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1.1 OBJECTE DE LA MEMÒRIA  

 
 
L’objecte d’aquesta memòria  és descriure  els  treballs  a  realitzar  en  l’equipament municipal 
Centre Cívic  “el  Local del nucli de Ribes per part del Pla d’Ocupació, dirigits a  la  reparació  i 
conservació” i a facilitar la seguretat, accessibilitat i l’ús a persones amb mobilitat reduïda 
 
Aquesta actuació està  inclosa en el Pla de  reactivació municipal aprovat pel Ple  celebrat en 
data  17  de  juny  de  2014,  acord  pel  foment  de  l’ocupació  i  la  reactivació  social,  contra  la 
pobresa i l’exclusió social de Sant Pere de Ribes 2014‐2015.  
 
El  Pla  preveu  diferents  àmbits  d’actuació  entre  els  que  hi  ha  via  pública, medi  ambient  i 

actuacions en equipaments. 

 

1.2 ESTAT ACTUAL 

 
 
El problema més important que presenta l’edifici i principal causa de la resta de patologies són 
les filtracions d’aigua provinents de la coberta de l’edifici que han provocat danys en el forjat 
de la coberta i en els elements interiors de l’edifici. 
 
La falta de manteniment i reparació en aquests últims anys ha aguditzat la degradació que ha 
sofert l’edifici.  
 
Aquesta  degradació  queda  palesa  amb  la  fusteria  exterior,  amb  l’estat  actual  de  les 
instal∙lacions, els acabats, els revestiments i els paviments. En el proper apartat s’explica més 
detalladament cadascuna de  les patologies que s’observen  i  les mancances que s’han produït 
pel  pas  del  temps  i  les  intervencions  a  realitzar  per  part  del  Pla  d’Ocupació  respecte  a 
cadascuna de les problemàtiques. Les intervencions que no es realitzen amb Plans d’Ocupació, 
que corresponen a treballs més especialitzats, seran objecte d’un projecte i contractació amb 
empreses externes seguint el procediment establert en la Llei de contractes vigent. 
 
També  es  portarà  a  terme  amb  el  Pla  d’Ocupació  treballs  relacionats  amb  l’accessibilitat  i 
supressió de barreres arquitectòniques com és la construcció d’una cambra higiènica adaptada 
on actualment estan els lavabos, amb un accés independent als existents. 
 
 

1.3 ESTUDI DE PATOLOGIES I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 

 
Previ a realitzar les actuacions caldrà fer una neteja prèvia de l’edifici.   
 

1.3.1 SISTEMA ESTRUCTURAL 

1.3.1.1 DEFICIÈNCIES DETECTADES 

DESCRIPCIÓ 

ESTRUCTURA HORITZONTAL   

1. Forjat de l’estructura de la coberta 

  1. Presenta  fenomen de carbonatació dels cassetons perduts com a conseqüència de 

l’entrada d’humitat de la coberta i corrosió en alguns dels rodons existents.   
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S’observen  també  estalactites‐estalagmites  conseqüència  d’aquesta  carbonatació.      Alguna 

zona de  la coberta  l’aigua entra directament  i en una gran quantitat es percep en el cassetó 

humitats. 

  2. Algun cassetó presenta esquerdes, desconxaments,  

  3. Despreniment de la capa de pintura plàstica. 

2. Forjat de l’estructura de la planta baixa 

  1. Despreniment de la capa de pintura plàstica de recobriment i en algun cas  també de 

l’enguixat probablement com a conseqüència de la humitat interna existent en tot l’edifici. 

             

ESTRUCTURA VERTICAL 

  1.Presència d’eflorescències en  la part baixa d’algun pilars en el punt en que està en 

contacte amb el sòl. 

  2.Presència de pintades i grafits en alguns pilars. 

   

              ESCALES I RAMPES 

Hi ha una sèrie d’escales  i rampes que presenten una certa perillositat donat el seu pendent, 

destaca les rampes escales situades a l’exterior i a l’interior les escales situades a les grades. 

 

 

FOTOGRAFIES 

Estructura horitzontal coberta  

 

 

 

 

 

 

 

  (estalactita)       (estalagmita)           Cassetons afectats (oxid i esquerdes)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cassetó amb despreniment pintura        Despreniments forjats planta baixa                                     
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Estructura vertical: 

 

 

 

 

 

 

 

Pilars de formigó amb eflorescències i amb graffitis 

 

 

 

 

 

 

 

Pilars metàl∙lics amb oxidació en la seva part inferior 

 

1.3.1.2 PROPOSTES D’INTERVENCIÓ    

SISTEMA DE REPARACIÓ 

 

ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 ‐Sostre de la estructura de la planta semisoterrani 

Raspat  de  la  pintura  plàstica  existent  en  les  zones  afectades  per  la  humitat  amb mitjans  

manuals o mecànics, paper esmeril, paper de vidre o raspall abrassiu. 

Seguidament es prepararà el parament per a pintar amb massilla polièster bicomponent per a 

interior i finalment es pintarà tot el sostre amb pintura plàstica, una de fons i dos d’acabat. 

 

ESTRUCTURA VERTICAL 

Eliminació de pintades i graffitis sobre els pilars interiors, amb producte decapant no agressiu 

i posterior esbandida amb aigua calenta. 

Posteriorment  es pintarà  els pilars  amb una  capa d’imprimació  antigraffiti  adherent  i dues 

capes de vernís protector antigraffiti. 

 

ESCALES I RAMPES 

Impermeabilització  dels  paraments  verticals  i  horitzontals  de  l’escales  del  pati  anglès  del 

carrer Eduard Maristany amb cautxú líquid, prèvia imprimació i recobriment de 2 cm de guix 

de morter.  

Aquesta actuació quedarà integrada dins de l’acabat de façana. 
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SISTEMA D’EXECUCIÓ 

 

Les  actuacions  de  reparació  no  descrites  en  aquest  document,  les  executarà  una  empresa 

externa. 
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1.3.2 COBERTA 

1.3.2.1 DEFICIÈNCIES DETECTADES 

DESCRIPCIÓ 

COBERTA 

 Coberta convencional transitable: 

Amb inspecció visual, la coberta presenta una sèrie de problemes en el paviment: 

1. El paviment de formigó presenta esquerdes i  irregularitats. 

2.  Presència  de  claus  clavats  en  el  paviment  de  formigó  posteriorment  a  la  seva 

execució que han pogut danyar la tela asfàltica. 

3. Acabat deficient de  la  coberta amb  la paret mitgera amb ús de  frontó.   No hi ha 

minvell i l’execució dels acabats , aparentment, semblen deficients. 

El  problema  principal  de  la  coberta  és  la  entrada  d’aigua  degut  principalment  als  següents 

motius: 

‐La tela asfàltica s’ha deteriorat en el temps d’una forma generalitzada. 

‐Els punxonaments a la coberta abans esmentats han pogut danyar‐la. 

‐El  fet  de  què  s’haguessin  paralitzat  les  obres  durant  la  seva  execució    i  en  la  seva 

represa  i  finalització  s’hagués  hagut  de  refer  parcialment  ,  indica  que  és  possible  que  la 

coberta ja presentés problemes en el seu origen.  

Canaló perimetral de recollida d’aigües:  

   1. El  canaló  i el mur que  corona  la  coberta presenta oxidació dels  rodons d’acer  i 

carbonatació del formigó. 

  2. L’aigua que recull el canaló queda estancada  i no baixa pel baixant. 

L’estat  de  deteriorament  en  que  es  troba  el  canaló  possiblement    també  facilita  l’entrada 

d’aigua a la coberta. 

 

PÈRGOLA (part exterior i interior de l’edifici) 

  1. La pèrgola presenta una oxidació generalitzada. 

 

 

 

FOTOGRAFIES 

Coberta convencional transitable: 

 

 

 

 

 

 

 

 1‐2                                                         1‐2                                 1‐2 
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Canaló perimetral: 

 

 

 

 

 

 

 

1‐2                        1‐2                                                                    1‐2 

Pèrgola de la coberta i murs alts del frontó: 

 

 

 

 

 

 

 

1                                                                1‐2                                     2 

1.3.2.2.PROPOSTES D’INTERVENCIÓ  

SISTEMA DE REPARACIÓ 

 

COBERTA 

Neteja  mecànica  de  la  superfície  amb  disc  de  diamantat.  Sanejat  i  picat  de  cantonera 

perimetral  (canal) deteriorada per  l’oxidació del  ferro. Neteja de  rodons  i enreixat metàl∙lic 

oxidat  i  posteriorment  aplicació  d’una  capa  de  protecció  antioxidant  amb  Mapefer 

Anticorrosiu o similar. Seguidament realitzar  la  formació d’angle  (canto viu)  i  revocat de  les 

zones deteriorades amb Mapegrout T40 o similar. 

 

Al forjat, sanejar el tall de juntes antigues i posterior massillat amb un cordó de poliuretà per 

segellar les juntes amb Mapeflex o similar, per un correcte funcionament de les juntes. 

Una vegada sanejat el forjat, retirar els elements metàl∙lics que sobresurten del forjat. 

 

Realització d’una rasa de 2x1 cm a 25 cm a les parets existents per encastar la làmina EPDM. 

 

PÈRGOLA I BARANES EXTERIORS 

A  tot el conjunt de  la pèrgola  i baranes,  s’haurà de  realitzar un  raspat de  la   pintura  i òxid 

existent de  forma manual   amb aplicacions  successives de producte decapant químic per a 

metalls amb una brotxa. Una vegada  la pintura s’hagi estovat, amb mitjans manuals, raspall 

de dents, es podrà accedir a les zones més difícils i eliminar els restes de pintura. 

Posteriorment s’ha de netejar bé amb aigua i protegir la superfície tractada amb una capa de 

pintura de partícules metàl∙liques  (per a protegir el metall de  la corrosió)   amb dues capes 

d’imprimació antioxidant i dos capes d’acabat amb pintura plàstica. 
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SISTEMA D’EXECUCIÓ 

 

Les  actuacions  de  reparació  no  descrites  en  aquest  document,  les  executarà  una  empresa 

externa. 
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1.3.3 INSTAL∙LACIONS    

1.3.3.1 DEFICIÈNCIES DETECTADES 

DESCRIPCIÓ 

Sanejament:   

De  la  inspecció  visual  s’observa  que  l’aigua  del  canal  de  la  coberta  no  canalitza  l’aigua 

correctament i els baixants aparentment estan obstruïts. 

S’ha  de  fer  comprovació  del  funcionament  de  la  recollida  d’aigües  en  els  banys  i    caldrà 

col∙locació dels dipòsits de bombeig perquè actualment no hi són. 

Aigua: 

S’ha de fer comprovació de  la  instal∙lació quan estigui donada d’alta  l’aigua. Actualment s’ha 

comprovat que han desaparegut part dels conductes. 

Electricitat  

Es va donar de baixa  l’electricitat.   En el moment de donar‐ho d’alta s’hauran d’actualitzar al 

Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). 

Això comportarà canvis en els diversos materials, conductes  de tota la instal∙lació. 

S’ha de comprovar el funcionament de   tot  l’enllumenat:     Amb  la  inspecció visual es detecta 

que hi ha llumeneres desaparegudes especialment balises exteriors. 

Climatització 

Cal  comprovar    el    funcionament  de  les  bombes  de  calor  i  en  cas  necessari,  reparar‐les  i 

substituir‐les.  

Els conductes d’impulsió visualment estan bé però  falta comprovar. 

Els  conductes  de  retorn  existeixen  únicament  en  la  zona  del moble  de  DM  situat  en  els 

diversos “cubículs” laterals.  Cal refer aquests conductes i acabar‐los. 

Seguretat contra incendis 

No és necessari adaptar‐ho a la nova normativa sino a la que hi havia en el moment de la seva 

construcció.  Per tal de fer‐ho s’han de reposar els manegots i els extintors en tot l’edifici i fer 

comprovació de l’arribada d’aigua amb suficient pressió als manegots.   

Cal estudiar la viabilitat tècnica i econòmica d’adequar la instal∙lació a la normativa vigent.  

 

 

FOTOGRAFIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sala de bomba de calor                   Conducte  impulsió              Quadre elèctric general            
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PROVES A REALITZAR 

Sanejament 

S’ha de comprovar el  funcionament dels baixants de  recollida d’aigua de  la coberta d’aigua 

estan obstruïts i si van a la bomba o van directament a la xarxa de residuals. 

 

 

1.3.3.2.PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 

SISTEMA DE REPARACIÓ 

Sanejament: 

Instal∙lació  de  la  bomba  del  pou  mort  (amb  suport  d’una  empresa  externa  al  personal 

d’ocupació) 

 

 

SISTEMA D’EXECUCIÓ 

 

Les  actuacions  de  reparació  no  descrites  en  aquest  document,  les  executarà  una  empresa 

externa. 
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1.3.4  TANCAMENTS I DIVISÒRIES   

1.3.4.1 DEFICIÈNCIES DETECTADES 

DESCRIPCIÓ 

Façanes:   

Patologies de les façanes: 

  ‐ 1. En la cara exterior presenta grafits i pintades.  Es necessari tornar‐ho a pintar.  

  ‐ 2. En la cara interior presenta grafits i pintades.  El vernís superficial s’ha de reposar. 

  ‐ 3. Les façanes en l’interior presenten eflorescències: en la entrega amb el paviment, 

en  les entregues de  les escales exteriors  i en diversos punts en el  tancament en el mur de 

contenció. 

 

Fusteria interior i exterior 

En relació al formigó translúcid hi ha alguna peça trencada i alguna presenta esquerdes. 

La fusteria es troba en mal estat en la majoria dels mòduls: 

1. Mòdul façana Est tipus P1:  

             Es tracta de la porta que dona al pati anglès de l’Avinguda Onze de setembre: La porta 

presenta oxidació en un estat molt avançat.   

Presenta  oxidació,  els  llistons  metàl∙lics  s’han  després  i  falten  peces  metàl∙liques  del 

tancament.  La porta s’obre amb dificultat. 

2. Mòdul  façana Est tipus F1 (5 unitats): 

5  finestres  horitzontals  situades  en    estructura  d’acer  galvanitzat  en  la  façana  que  dona  a 

l’avinguda  onze  de  setembre.    Les  finestres  horitzontals  són  apaïsades  i  fixes.    Presenta 

oxidació  i  en  alguns  llocs  està  la  fusteria  en molt mal  estat.    Alguna  peça  de  pavès  està 

malmesa i l’entrega de les peces de pavès amb la escala està en males condicions. 

3. Mòdul façana Est tipus F2: 

Mòdul que dona   a  la façana de  l’Avinguda d’onze de Setembre.   Presenta problemes 

oxidació  igual que  l’anterior.   Les  llunes de vidre  ja no hi són, s’han de substituir  i presenten 

molta oxidació.  Presència de graffittis. 

4. Mòdul façana Nord tipus P1: 

Porta principal d’entrada a a  l’edifici:   Presenta     estat avançat d’oxidació.   Aquesta 

obre i tanca amb molta dificultat  i presenta pintades i grafits. 

5. Mòdul façana Nord tipus F1 (4 unitats): 

Són  les  4    finestres  que  estan  en  els  cubiculs  de  planta  baixa  que  donen  al  carrer 

Eduard Maristany.    La  porta  presenta  oxidació  en  un  estat molt    avançat.    Per  la  entrada 

d’humitat i aigua la fusteria de llistons de fusta de la fusteria interior s’ha degradat totalment.   

6. Mòdul façana Nord tipus P2 (4 unitats): 

Són    les 4 portes que donen  als  cubículs  i que  s’obren  cap  al pati  anglès del  carrer 

Eduard Maristany.  Presenten problemes importants d’oxidació.  Està en el mateix estat que la 

fusteria de la planta superior.  El parament de pavès presenta alguna peça trencada i està ple 

de grafitis.   

7. Mòdul façana Nord tipus F2 (2 unitats) 

Dues finestres de forma circular que estan en la façana del Carrer Eduard Maristany. La 

finestra ja no existeix, únicament hi ha el forat.   Actualment està tapat amb un altre material 

opac provisionalment.  S’ha de refer tot. 
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8. Mòdul façana Nord tipus F3 (2 unitats) 

Es  tracta de  la ventilació de  les  sales dels aparells de climatització.   Són dos unitats, 

una en planta baixa i l’altra en planta primera. 

9. Mòdul façana Oest tipus P1: 

Porta que dona al carrer Comas i Sola.   Presenta oxidació i s’ha de tornar a pintar.  No 

presenta un estat molt avançat  d’oxidació.  La finestra no coincideix amb el forat existent de la 

façana. 

10. Mòdul interior tipus P1: 

Porta que uneix la sala general amb la porta d’entrada de Carrer Comas i Sala.  La porta 

presenta oxidació i s’ha de tornar a pintar.  No presenta un estat molt avançat  d’oxidació 

11. Mòdul interior tipus P2: 

Porta d’accés a  la sala d’escacs.   La porta presenta oxidació  i s’ha de tornar a pintar.  

No presenta un estat molt avançat  d’oxidació 

12. Porta interior tipus P3 (2unitats): 

Són dues portes similars que donen accés als vestidors i a un magatzem.  Estan en un 

estat acceptable. 

13. Mòdul interior tipus P4 (2 unitats): 

Portes de llibrets de fusta d’accés a la sala de dipòsits i de la caixa elèctrica d’entrada. 

Aquestes portes de llibrets de fusta estan en bastant bon estat.  Cal repàs de pintura blanca. 

14. Mòdul interior tipus P5 (2 unitats): 

Portes de llibrets de fusta d’accés a els dos banys (dones i homes).   Aquestes portes de 

llibrets de fusta estan en bastant bon estat.  Cal repàs de pintura blanca. 

15. Mòdul interior tipus P6 (6 unitats): 

Portes de llibrets de fusta que no arriben a nivell de terra que són d’accés als indodors.  

Aquestes portes de llibrets de fusta estan en bastant bon estat.  Cal repàs de pintura blanca. 

16. Porta interior tipus P7 (2 unitats) 

Portes  de  religa  pintades  de  color  vermell  d’accés  a  les  sales  on  estan  situades  les 

bombes de calor. 

17. Porta interior tipus P8: 

Porta de DM d’una fulla situada a sota de les grades tancant un recinte.  Aquesta porta 

està en un estat acceptable. 

18. Porta interior tipus P9: 

Porta corredera de DM que separa els espais de la sala general i la sala on està ubicat 

els lavabos i el possible bar o barra.  Està en un estat acceptable però no es pot obrir ni tancar.  

S’ha de reparar.  

 

Baranes 

Les baranes situades tant en l’interior  com en l’exterior presenten òxid i cal tornar‐les a pintar. 

No  compleixen  la  seguretat  front  al  risc  de  caigudes  (SUA  1)  donat  que  són  escalables  i 

presenten unes obertures superiors a 10cm. 
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FOTOGRAFIES 

FAÇANES I MURS DE CÀRREGA: 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.Pintat parament  ext.                        2. Neteja graffitis i pintat vernís parament int i murs  

 

FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR (propostes d’intervenció):

Sanejament i pintura d’aquestes fusteries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MIP2                        MIP1                            MOP1 

Substitució de les fusteries i recol∙locació de les llunes de vidre: 

 

 

 

 

 

 

 

Finestres horitzontals: MEF1      Peça entrega escala                  MEF2     

 

 

 

 

 

 

 

 

MEP1(Antipànic)  MNP1 (Antipànic)                   MNP2                           MNF1                      MNF2 
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Repintat de les fusteries de fusta interior i col∙locació de fusteria nou lavabo. 

 

 

 

 

 

 

 

                     MIP4                                               MIP4                                            MIP4‐MIP5    

   

 

 

 

 

 

 

                                             MIP5                            MIP6                                                    MIP6 

 

 

BARANES 

Decapat i pintat de les baranes: 

 

 

 

 

 

  

 

                                       

                                              Barana interior                                       Barana exterior 
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1.3.4.2.PROPOSTES D’INTERVENCIÓ  

SISTEMA DE REPARACIÓ 

FAÇANES 

Pintat  del  parament  exterior  vertical  amb  pintura  plàstica  amb  acabat  llis,  amb  una  capa 

segelladora i dues d’acabat. 

A  la  cara  interior  neteja  de  pintades  i  graffitis  sobre  el  parament  vertical  amb  producte 

decapant no agressiu.  

Pintat de parament vertical interior amb pintura plàstica la paret de totxo pintat i estuc blanca 

amb una capa  de fons i una d’acabat. (la última capa la realitzarà l’empresa externa). 

Pintat de parament vertical amb vernís de poliuretà amb una primera capa de protectora  i 

una d’acabat. (la última capa la realitzarà empresa externa). 

       

FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR 

  Repintat de les fusteries de fusta interiors: 

 . Mòdul Interior tipus P4, Mòdul interior tipus P5, Mòdul interior tipus P6:   

Escatat  i decapat de pintura existent sobre porta  interior de  fusta a pintar, amb aplicacions 

successives de producte decapant.   Pintat posterior de portes de  fusta amb esmalt sintètic, 

amb una capa segelladora i dues d’acabat. 

 

Baranes interiors: 

Decapat – Raspat de pintures  i òxids existents  sobre baranes d’acer de  forma manual amb 

aplicacions successives de producte decapant. 

Pintat  de  barana    amb  dues  capes  d’imprimació  antioxidant  i  1  d’acabat.  (la  última  la 

realitzarà empresa externa) 

 

Baranes exteriors: (descrit en l’apartat de la coberta) 

       

 

SISTEMA D’EXECUCIÓ 

 

Les  actuacions  de  reparació  no  descrites  en  aquest  document,  les  executarà  una  empresa 

externa 
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1.3.5  ACABATS 

1.3.5.1 DEFICIÈNCIES DETECTADES   

DESCRIPCIÓ 

Acabats:   

Trobem les següents patologies segons revestiments: 

  ‐ 1. Revestiment d’aplacat de marbre  de color crema “Sènia”: 

Presenta problemes de pintades, grafits  i alguna peça està trencada.   Precisa que es netegi  i 

s’abrillanti. 

  ‐ 2. Aplacat de panells tipus aglomerat DM: 

Presenta problemes de  grafits  i pintades.  En  l’escena  s’ha produït  també degradació per  la 

humitat existent en l’edifici en l’aplacat de l’escenari i l’escala. 

  ‐ 3. Enrajolat de rajola de valència blanca: 

Cal fer una revisió més acurada però es troba en molt bon estat, únicament es veu pintades i 

grafits.  

Paviments: 

Els paviments existents són: 

  ‐ 1. Aplacat de marbre del país color crema “Sènia” 

Els paviments presenten pintades i grafits. 

  ‐2. Paviment de parquet de roure: 

En l’escenari el paviment està aixecat per la humitat i en les grades també hi ha algun punt en 

que no està correcte. 

  ‐3. Paviment a base de lloses de formigó quadrades “in situ”: 

 Hi ha alguna peça en mal estat però en general està correcte. 

 

FOTOGRAFIES 

Revestiments:                                                           Paviments:

 

              

 

 

 

 

  
1. Neteja‐polit marbre   2.Substitució DM                                          3.Polit marbre                     

 

 

 

 

 

 

 

 
  2. Parquet en graderia i cubiculs /escenari             3. Substitució moqueta 
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1.3.5.2.PROPOSTES D’INTERVENCIÓ    

SISTEMA DE REPARACIÓ 

 

Revestiments:   

Trobem les següents patologies segons revestiments: 

  ‐ 1. Aplacat de panells tipus aglomerat DM: 

Desmuntatge parcial o total dels panells DM que estan afectats  per la humitat. 

Substitució dels panells de DM per panells de similars característiques i posterior pintat amb 

pintura plàstica. 

 

Paviments: 

  ‐2. Paviment de parquet de roure 

 . Arrencada de l’aplacat de fusta en llistons en la zona corresponent a l’escenari. 

 . Arrencada de l’aplacat de fusta malmès en les zones de les grades i cubícul més proper a les 

grades per col∙locació de tub de climatitzador.  

              ‐3. Paviment de moqueta 

. Extracció de la moqueta existent. 

 

 

SISTEMA D’EXECUCIÓ 

Les  actuacions  de  reparació  no  descrites  en  aquest  document,  les  executarà  una  empresa 

externa 
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1.3.6 ACCESSIBILITAT: 

1.3.6.1 DEFICIÈNCIES IMPORTANTS DETECTADES 

DESCRIPCIÓ 

1. No existència d’un itinerari adaptat 

Donat que no és de nova creació no és obligatori el compliment de l’accessibilitat, així i tot es 

considera indispensable per la seva obertura i donat que hi ha dues plantes, dos temes que es 

consideren fonamentals: 

1. Creació d’un itinerari adaptat mitjançant la ubicació d’un ascensor adaptat per minusvàlids 

2. Ubicació d’un lavabo adaptat per minusvàlids. 

 

2. Seguretat d’utilització (CODI TECNIC DE L’EDIFICACIÓ): 

Per tal de complir el tema de la SU enfront el risc de les caigudes, en l’apartat de les barreres 

de protecció.   

Les barreres de protecció existents existent  incompleixen el  tema de  la escalabilitat  i  fa que 

presentin riscos per l’ús dels nens. 

 

 

1.3.4.2.PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 

SISTEMA DE REPARACIÓ 

 

1.Instal∙lació elevador adaptat 

Construcció de fosso de 20cm. de profunditat per posterior col∙locació de l’elevador. 

2.Construcció de lavabo adaptat 

Col∙locació d’un lavabo adaptat segons plànols de detall: 

 . Desmuntatge i muntatge dels inodors col∙locat sobre el paviment i connectat a la xarxa 

d’evacuació. 

. Enderroc de l’envà de ceràmica de 5 cm. de gruix 

. Enderroc del paredó de ceràmica de 10cm. de gruix. 

. Enderroc segons detall de extrems dels murs de 15 cm. de gruix. 

. Envà recolzat divisori de 6cm. de gruix, de supermaó per cambra higiènica adaptada. 

. Enrajolat dels paraments verticals amb rajola de valència blanca. 

. Col∙locació dels wcs, lavabos i accessoris adaptats en lavabo de nova creació i modificació de 

l’existent. 

. Col∙locació de porta interior de fusta pintada amb porta de fulles batents de fusta amb fulla 

corredissa segons detall. 

 . Recol∙locació portes interiors lavabo. 

 . Col∙locació mampara divisòria amb placa amb dues planxes d’acer 

3.Protecció de baranes 

Col∙locació de l’estructura metàl∙lica en les baranes interiors per posterior col∙locació de la 

lluna de vidre. 

Col∙locació de la xapa metàl∙lica perforada en les baranes exteriors que estan en el pati anglès. 
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SISTEMA D’EXECUCIÓ 

Les  actuacions  de  reparació  no  descrites  en  aquest  document,  les  executarà  una  empresa 

externa 

 

 
 

1.4 TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
El termini previst per a l’execució de les obres és de 6 mesos. 
 
 

 
 1.5 RESUM DEL PRESSUPOST 

 
El Pressupost d’Execució Material previst per aquestes obres dels plans d’ocupació pròpiament 
és de  QUARANTA MIL QUATRE‐CENTS SEIXANTA‐SET AMB DEU CÈNTIMS D’EURO 
(40.467,10€). 
El Pressupost d’Execució Material de les empreses de suport és de  NOU MIL CENT NOU AMB 
TRENTA SIS CÈNTIMS D’EURO (9.109,36 €). 
 
El  Pressupost  d’Execució  per  Contracte  s’ha  obtingut  de  la  suma  d’  incrementar  en  13%  el 
Pressupost d’Execució Material  de les empreses de suport en concepte de Despeses Generals, 
segons es fixa en  l’Ordre Ministerial de 23 de novembre de 1987,  i en un 6% en concepte de 
Benefici  Industrial;  i  posteriorment  s’aplica  un  21%  en  concepte  d’Impost  del  Valor  Afegit 
(I.V.A.) més l’increment en un 21% del pressupost  dels plans d’ocupació. 
 Resulta  finalment un  total de SEIXANTA DOS MIL VUINTANTA‐UN EUROS AMB SETANTA‐SIS 
CENTIMS D’EURO (62.081,76 €). 
 
 
 
 
 
Sant Pere de Ribes, octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Vidal Vidal                                  Eva Villa Tizón  
Arquitecta                                              Arquitecta tècnica 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST  
 



 



REPARACIÓ DE L´ESTANQUEÏTAT I ESTABILITAT ESTRUCTURAL, ADEQUACIÓ I SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES DE L´EQUIPAMENT CÍVIC ´´EL LOCAL´´

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:05/11/14 1Data:

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
IMPLANTACIÓ OBRACAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

1 HQU1H110

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball2 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Pack de cartells d'obra (1 advertència, 1 obligació i 1 prohibició) i 4 rètols de senyalització fletxe.3 VEVA002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 350x170 mm amb peus prefabricats de
formigó.

4 E000009

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

pa Instal.lació provisional5 E0000014

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC

6 E0000025

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ACTUACIÓ A. SISTEMA ESTRUCTURALCAPÍTOL 01
ESTRUCTURA HORITZONTALTITOL 3 01
FORJAT DE L'ESTRUCTURA DE LA PLANTA BAIXATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent per a interior1 E000001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Forjat sostre pb

C2 Unitats Longitud Ample Unitats

C#*D#*E#*F#3 1,000 133,180 133,180

C#*D#*E#*F#4 1,000 106,000 106,000

C#*D#*E#*F#6 -100 -100

TOTAL AMIDAMENT 139,180

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat2 E000002

Euro



REPARACIÓ DE L´ESTANQUEÏTAT I ESTABILITAT ESTRUCTURAL, ADEQUACIÓ I SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES DE L´EQUIPAMENT CÍVIC ´´EL LOCAL´´

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:05/11/14 2Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Forjat sostre pb

C2 Unitats Longitud Ample Unitats

C#*D#*E#*F#3 1,000 133,180 133,180

C#*D#*E#*F#4 1,000 106,000 106,000

TOTAL AMIDAMENT 239,180

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ACTUACIÓ A. SISTEMA ESTRUCTURALCAPÍTOL 01
ESTRUCTURA VERTICALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i posterior
esbandida amb aigua calenta

1 K8785820

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Pilars estructura de formigó 14,000 1,600 5,810 130,144

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,600 5,810 3,486

C#*D#*E#*F#5 -90 -90

TOTAL AMIDAMENT 43,630

m2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti

2 E8B41110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Pilars estructura de formigó 14,000 1,600 5,810 130,144

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,600 5,810 3,486

TOTAL AMIDAMENT 133,630

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ACTUACIÓ A. SISTEMA ESTRUCTURALCAPÍTOL 01
ESCALESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb una dotació 2.5 kg/m2 prévia imprimació i
recobriment de 2 cm de gruix de morter de ciment 1:4

1 E000004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000 0,500 8,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 5,000 0,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 10,500

Euro



REPARACIÓ DE L´ESTANQUEÏTAT I ESTABILITAT ESTRUCTURAL, ADEQUACIÓ I SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES DE L´EQUIPAMENT CÍVIC ´´EL LOCAL´´

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:05/11/14 3Data:

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ACTUACIÓ B. COBERTACAPÍTOL 02
BARANES EXTERIORS I PERGOLATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre la pergola i barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de
producte decapant

1 K87AUP10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

T2 PERGOLA

C#*D#*E#*F#3 biga 1,000 46,610 46,610

C#*D#*E#*F#4 biga 23,000 4,370 100,510

C#*D#*E#*F#5 biga 1,000 11,050 11,050

C#*D#*E#*F#6 pilar 2,000 7,120 14,240

C#*D#*E#*F#7 pilar 6,000 3,060 18,360

T8 BARANA

C#*D#*E#*F#9 façana oest 1,000 3,710 1,000 3,710

C#*D#*E#*F#10 1,000 11,920 1,000 11,920

C#*D#*E#*F#11 façana est 1,000 14,850 1,000 14,850

C#*D#*E#*F#12 escala pb a psoterrani 1,000 6,500 1,000 6,500

C#*D#*E#*F#13 1,000 3,210 1,000 3,210

C#*D#*E#*F#14 1,000 7,950 1,000 7,950

C#*D#*E#*F#15 façana nord 1,000 36,110 1,000 36,110

TOTAL AMIDAMENT 275,020

m2 Pintat de la barana exterior i pergola existent, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat amb pintura plàstica.

2 AEVA009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

T2 PERGOLA

C#*D#*E#*F#3 biga 1,000 46,610 46,610

C#*D#*E#*F#4 biga 23,000 4,370 100,510

C#*D#*E#*F#5 biga 1,000 11,050 11,050

C#*D#*E#*F#6 pilar 2,000 7,120 14,240

C#*D#*E#*F#7 pilar 6,000 3,060 18,360

T8 BARANA

C#*D#*E#*F#9 façana oest 1,000 3,710 1,000 3,710

C#*D#*E#*F#10 1,000 11,920 1,000 11,920

C#*D#*E#*F#11 façana est 1,000 14,850 1,000 14,850

C#*D#*E#*F#12 escala pb a psoterrani 1,000 6,500 1,000 6,500

C#*D#*E#*F#13 1,000 3,210 1,000 3,210

C#*D#*E#*F#14 1,000 7,950 1,000 7,950

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:05/11/14 4Data:

C#*D#*E#*F#15 façana nord 1,000 36,110 1,000 36,110

TOTAL AMIDAMENT 275,020

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ACTUACIÓ B. COBERTACAPÍTOL 02
COBERTATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Neteja manual de la superfície. Sanejat i picat de cantonera perimetral (canal) deteriorada per l'oxidació del ferro. Neteja
de varilles i enreixat metàl·lic oxidat i posteriorment aplicar una capa de protecció antioxidant amb Mapefer Anticorrosiu o
equivalent. Seguiment realitzar la formació d'angle (canto viu) i revocar les zones deteriorades amb Mapegrout T40 o
equivalent.

1 E000005

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

ml Al forjat, sanejar el tall de juntes antigues i posterior massillat amb un cordó de poliuretà per segellar les juntes amb
Mapeflex o similar, per un correcte funcionament de les juntes.
Una vegada sanejat el forjat, retirar els elements metàl·lics que sobresurten del forjat, per a que no sobresurtin del forjat.

2 E000006

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m2 Al forjat, impermeabilitzar amb Revestiment elàstic i impermeable a base de copolímers acrílics, pigments d'alta estabilitat
a les radiacions, impermeable a l'aigua de pluja, conforme amb la norma UNE 53413, color gris pluja, en dues llaunes de
5 kg, ref. 19453504 de la sèrie PINTURA IMPERMEABILITZANT de TEXSA o equivalent.

3 E000007

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ACTUACIÓ D.TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTOL 04
FAÇANES I MURS DE CÀRREGATITOL 3 01
INTERIORTITOL 4 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i posterior
esbandida amb aigua calenta

1 K8785820

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

T2 INTERIOR

C#*D#*E#*F#3 parets de totxo 630,000 630,000

C#*D#*E#*F#4 pilars 15,000 1,600 5,810 139,440

C#*D#*E#*F#5 paret de totxo blanc 23,580 23,580

C#*D#*E#*F#6 paret estuc blanca 256,640 256,640

C#*D#*E#*F#8 -500 -500

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:05/11/14 5Data:

TOTAL AMIDAMENT 549,660

m2 Envernissat de parament vertical, al vernís vinílic amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 2 capes
d'acabat , amb acabat sanitat.

2 E0000011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

T2 INTERIOR

C#*D#*E#*F#3 parets de totxo 630,000 630,000

C#*D#*E#*F#4 pilars 15,000 1,600 5,810 139,440

TOTAL AMIDAMENT 769,440

m2 Pintat de parament vertical exterior amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat3 E0000010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

T2 INTERIOR

C#*D#*E#*F#3 paret de totxo blanc 23,580 23,580

C#*D#*E#*F#4 paret estuc blanca 256,640 256,640

TOTAL AMIDAMENT 280,220

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ACTUACIÓ D.TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTOL 04
FAÇANES I MURS DE CÀRREGATITOL 3 01
CARA EXTERIORTITOL 4 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament vertical exterior amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat1 E0000010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 FAÇANA NORD

C#*D#*E#*F#3 Mur façana 1,000 34,320 1,000 34,320

C#*D#*E#*F#4 Mur façana 1,000 34,320 3,430 117,718

C#*D#*E#*F#5 Façana 1,000 36,240 3,180 115,243

C#*D#*E#*F#6 Cornisa 1,000 36,240 1,000 36,240

C#*D#*E#*F#7 Mur façana posterior 187,000 187,000

8 FAÇANA EST

C#*D#*E#*F#9 Façana 6,840 6,840

C#*D#*E#*F#10 Mur façana posterior 25,410 25,410

C#*D#*E#*F#11 Cornisa 1,000 16,450 1,000 16,450

12 FAÇANA OEST

C#*D#*E#*F#13 Façana 1,910 1,910

C#*D#*E#*F#14 24,760 24,760

C#*D#*E#*F#15 106,970 106,970
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C#*D#*E#*F#16 Cornisa 1,000 5,200 1,000 5,200

C#*D#*E#*F#17 Mur lateral veí 1,000 2,500 4,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 688,061

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ACTUACIÓ D.TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTOL 04
FUSTERIATITOL 3 02
FUSTERIA INTERIOR FUSTATITOL 4 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior de fusta per a pintar, amb aplicacions successives
de producte decapant. 

1 K87AU00A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 12. Mòdul interior tipus P3 2,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 13. Mòdul interior tipus P4 2,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 14. Mòdul interior tipus P5 2,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 15. Mòdul interior tipus P6 4,000 0,700 3,000 8,400

C#*D#*E#*F#6 17. Mòdul interior tipus P8 1,000 3,500 3,000 10,500

C#*D#*E#*F#7 18. Mòdul interior tipus P9 1,000 0,800 3,000 2,400

TOTAL AMIDAMENT 39,300

m2 Pintat de portes de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat2 E89A3BA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 12. Mòdul interior tipus P3 2,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 13. Mòdul interior tipus P4 2,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 14. Mòdul interior tipus P5 2,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 15. Mòdul interior tipus P6 4,000 0,700 3,000 8,400

C#*D#*E#*F#6 17. Mòdul interior tipus P8 1,000 3,500 3,000 10,500

C#*D#*E#*F#7 18. Mòdul interior tipus P9 1,000 0,800 3,000 2,400

C#*D#*E#*F#9 12. Mòdul interior tipus P3 2,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#10 13. Mòdul interior tipus P4 2,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#11 14. Mòdul interior tipus P5 2,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#12 15. Mòdul interior tipus P6 4,000 0,700 3,000 8,400

C#*D#*E#*F#13 17. Mòdul interior tipus P8 1,000 3,500 3,000 10,500

C#*D#*E#*F#14 18. Mòdul interior tipus P9 1,000 0,800 3,000 2,400

TOTAL AMIDAMENT 78,600

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ACTUACIÓ D.TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTOL 04
BARANESTITOL 3 04
INTERIORTITOL 4 42
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre la pergola i barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de
producte decapant

1 K87AUP10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 planta baixa vista escenari 1,000 27,700 1,000 27,700

C#*D#*E#*F#3 1,000 8,650 1,000 8,650

C#*D#*E#*F#4 1,000 8,300 1,000 8,300

C#*D#*E#*F#5 passamà escala graderia 1,000 5,500 1,000 5,500

C#*D#*E#*F#6 escala pb a psoterrani 2,000 8,000 1,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 66,150

m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 1 d'acabat amb pintura plàstica.

2 E89BADJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 planta baixa vista escenari 1,000 27,700 1,000 27,700

C#*D#*E#*F#3 1,000 8,650 1,000 8,650

C#*D#*E#*F#4 1,000 8,300 1,000 8,300

C#*D#*E#*F#5 passamà escala graderia 1,000 5,500 1,000 5,500

C#*D#*E#*F#6 escala pb a psoterrani 2,000 6,500 1,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 63,150

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ACTUACIÓ E. ACABATSCAPÍTOL 05
APLACATSTITOL 3 01
INTERIORS DMTITOL 4 51

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament vertical exterior amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat1 E0000010

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ADEQUACIÓ NORMATIVA ACCESSIBILITATCAPÍTOL 06
LAVABOS GENERALSTITOL 3 61

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1 E443A111

AMIDAMENT DIRECTE 300,000
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u Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació2 KJ1Y4200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 inodors 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 aigueras 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 urinaris 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

3 EJ238131

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

4 EJ46U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega
i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

5 EJ14BC1Q

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat
amb suports murals i amb mig peu

6 EJ13B71T

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

7 EJ42U010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

8 K2R64237

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Unitats

C#*D#*E#*F#2 0,100 53,520 5,352

C#*D#*E#*F#3 0,300 5,710 1,713

TOTAL AMIDAMENT 7,065
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m2 Envà recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 600x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons
la norma UNE-EN 998-2

9 E614J51M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,350 3,190 14,993

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,750 3,190 11,165

TOTAL AMIDAMENT 26,158

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

10 K8241325

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Unitats

C#*D#*E#*F#2 possible reposició 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 bany minusvàlid 4,000 2,350 3,190 29,986

C#*D#*E#*F#4 4,000 1,750 3,190 22,330

TOTAL AMIDAMENT 80,316

u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
fixacions murals

11 KJ16B213

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Mampara divisòria amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix total de 200 mm, amb la
cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a divisions interiors ref. ACH/S/HD/20 de la serie Panells sandwich
d'ISOVER

12 E663S32FHI2U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,800 2,000 1,600

TOTAL AMIDAMENT 1,600

m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment
per a envà, fulla corredera i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

13 AEVA030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
ADEQUACIÓ NORMATIVA ACCESSIBILITATCAPÍTOL 06
LAVABOS ACTORSTITOL 3 62

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació1 KJ1Y4200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 inodor 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 aiguera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

2 EJ238131

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

3 EJ42U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

4 K8241325

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Unitats

C#*D#*E#*F#2 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 08
PLANS D'OCUPACIÓTITOL 3 81

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812

1 H1411112

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

2 H1422120

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació
de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

3 H1444032

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

4 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 25,000
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:05/11/14 11Data:

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

5 H1462242

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

6 H147D501

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors7 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

8 H1483243

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Samarreta de treball, de cotó9 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

10 H1489690

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340

11 H1487500

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

12 H152D801

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m13 H15B3003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
EINES NECESSÀRIESCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Subministre de diferents eines de treball per l'execució de les feines a realitzar.1 AEVA020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
IMPREVISTOSCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Imprevistos a justificar per la DF de l'obra.1 AEVA080

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Recollida i deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat
i salut.

Recollida i deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus corresponents a pneumàtics.

1 AEVA090

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
MAQUINÀRIA I ELEMENTSCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Trasllat de tisora elèctrica 10 m.1 AEVA001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Lloguer de tisora elèctrica 10 metres.2 AEVA002

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

ut Subministra de torre mòbil d'alumini.
Altura màxima de treball 8,30 m.
Dimensions 285 cm x 150 cm
Capacitat de càrrega de 200 kg/m2

3 AEVA003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Unitats

C#*D#*E#*F#2 subministre torre mòbil d'alumini 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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ut Subministra de bastida Blitz alumini o equivalent.
Altura màxima de treball 8,30 m.
Trams de 5,7 m (3.07 m + 2,57 m). Superficie de treball 50 m2.
Capacitat de càrrega de 200 kg/m2

4 AEVA004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Unitats

C#*D#*E#*F#2 subministre torre mòbil d'alumini 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
EMPRESES DE SUPORTCAPÍTOL 13
SANEJAMENTTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Instal.lació bomba per a dos grups motors bomba d'aigues fecals model GQU-50-15-380V-CV2 o equivalent.1 E0000015

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
EMPRESES DE SUPORTCAPÍTOL 13
APLACAT DMTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb
melamina a les 2 cares, de 19 mm de gruix, col·locat adherit

1 E865U230

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓOBRA 01
EMPRESES DE SUPORTCAPÍTOL 13
BARRERES DE PROTECCIÓTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml A les barana exterior de la façana est, forrar en xapa galvanitzada micro-perforada 20x20x2 mm soldada sobre la barana
existent. (16 ml)

1 E0000020

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

pa Subministre i col.locació de conjunt de perfils metàl.lics, realitzat en perfi de U 15x15x15 mm soldats a pletina de 30x4
mm i a la vegada al montant existent de la barana metàl.lica. Alçada del perfil 61 cm.

28 ut.

2 E0000021

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ OBRA00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment
inclòs (P - 49)

1,000160,81 160,81

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 50)

1,000133,18 133,18

3 VEVA002 pa Pack de cartells d'obra (1 advertència, 1 obligació i 1 prohibició) i
4 rètols de senyalització fletxe. (P - 58)

1,000369,54 369,54

4 E000009 ut Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 350x170 mm amb peus prefabricats de
formigó. (P - 23)

15,00024,90 373,50

5 E0000014 pa Instal.lació provisional (P - 13) 1,000800,00 800,00

6 E0000025 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Article: ref.
P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC (P - 18)

2,000319,65 639,30

CAPÍTOLTOTAL 01.00 2.476,33

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ACTUACIÓ A. SISTEMA ESTRUCTURAL01

TITOL 3 ESTRUCTURA HORITZONTAL01

TITOL 4 FORJAT DE L'ESTRUCTURA DE LA PLANTA BAIXA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E000001 m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de
polièster bicomponent per a interior (P - 10)

139,1800,69 96,03

2 E000002 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 15)

239,1802,24 535,76

TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 631,79

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ACTUACIÓ A. SISTEMA ESTRUCTURAL01

TITOL 3 ESTRUCTURA VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K8785820 m2 Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra,
morter o estuc, amb producte decapant i posterior esbandida
amb aigua calenta (P - 53)

43,6305,77 251,75

2 E8B41110 m2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de
producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació
antigraffitti adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti
(P - 30)

133,63010,49 1.401,78

TITOL 3TOTAL 01.01.02 1.653,53

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ACTUACIÓ A. SISTEMA ESTRUCTURAL01

TITOL 3 ESCALES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 E000004 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid,
amb una dotació 2.5 kg/m2 prévia imprimació i recobriment de 2
cm de gruix de morter de ciment 1:4 (P - 19)

10,50012,96 136,08

TITOL 3TOTAL 01.01.03 136,08

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ACTUACIÓ B. COBERTA02

TITOL 3 BARANES EXTERIORS I PERGOLA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K87AUP10 m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre la pergola i barana
d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de producte
decapant (P - 55)

275,0200,69 189,76

2 AEVA009 m2 Pintat de la barana exterior i pergola existent, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i 2 d'acabat amb pintura plàstica. (P - 5)

275,02010,52 2.893,21

TITOL 3TOTAL 01.02.02 3.082,97

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ACTUACIÓ B. COBERTA02

TITOL 3 COBERTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E000005 ml Neteja manual de la superfície. Sanejat i picat de cantonera
perimetral (canal) deteriorada per l'oxidació del ferro. Neteja de
varilles i enreixat metàl·lic oxidat i posteriorment aplicar una capa
de protecció antioxidant amb Mapefer Anticorrosiu o equivalent.
Seguiment realitzar la formació d'angle (canto viu) i revocar les
zones deteriorades amb Mapegrout T40 o equivalent.

 (P - 20)

55,00015,36 844,80

2 E000006 ml Al forjat, sanejar el tall de juntes antigues i posterior massillat
amb un cordó de poliuretà per segellar les juntes amb Mapeflex o
similar, per un correcte funcionament de les juntes.
Una vegada sanejat el forjat, retirar els elements metàl·lics que
sobresurten del forjat, per a que no sobresurtin del forjat.

 (P - 21)

200,0009,90 1.980,00

3 E000007 m2 Al forjat, impermeabilitzar amb Revestiment elàstic i impermeable
a base de copolímers acrílics, pigments d'alta estabilitat a les
radiacions, impermeable a l'aigua de pluja, conforme amb la
norma UNE 53413, color gris pluja, en dues llaunes de 5 kg, ref.
19453504 de la sèrie PINTURA IMPERMEABILITZANT de
TEXSA o equivalent.

 (P - 22)

50,0008,88 444,00

TITOL 3TOTAL 01.02.03 3.268,80

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ACTUACIÓ D.TANCAMENTS I DIVISÒRIES04

TITOL 3 FAÇANES I MURS DE CÀRREGA01

TITOL 4 INTERIOR11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 K8785820 m2 Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra,
morter o estuc, amb producte decapant i posterior esbandida
amb aigua calenta (P - 53)

549,6605,77 3.171,54

2 E0000011 m2 Envernissat de parament vertical, al vernís vinílic amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb
acabat sanitat. (P - 12)

769,4403,16 2.431,43

3 E0000010 m2 Pintat de parament vertical exterior amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 11)

280,2202,24 627,69

TITOL 4TOTAL 01.04.01.11 6.230,66

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ACTUACIÓ D.TANCAMENTS I DIVISÒRIES04

TITOL 3 FAÇANES I MURS DE CÀRREGA01

TITOL 4 CARA EXTERIOR12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0000010 m2 Pintat de parament vertical exterior amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 11)

688,0612,24 1.541,26

TITOL 4TOTAL 01.04.01.12 1.541,26

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ACTUACIÓ D.TANCAMENTS I DIVISÒRIES04

TITOL 3 FUSTERIA02

TITOL 4 FUSTERIA INTERIOR FUSTA21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K87AU00A m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta
interior de fusta per a pintar, amb aplicacions successives de
producte decapant.  (P - 54)

39,3001,76 69,17

2 E89A3BA0 m2 Pintat de portes de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 28)

78,6004,78 375,71

TITOL 4TOTAL 01.04.02.21 444,88

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ACTUACIÓ D.TANCAMENTS I DIVISÒRIES04

TITOL 3 BARANES04

TITOL 4 INTERIOR42

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K87AUP10 m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre la pergola i barana
d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de producte
decapant (P - 55)

66,1500,69 45,64

2 E89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb
pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 1 d'acabat amb pintura plàstica. (P - 29)

63,1508,32 525,41

TITOL 4TOTAL 01.04.04.42 571,05

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ACTUACIÓ E. ACABATS05

TITOL 3 APLACATS01

TITOL 4 INTERIORS DM51

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 E0000010 m2 Pintat de parament vertical exterior amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 11)

50,0002,24 112,00

TITOL 4TOTAL 01.05.01.51 112,00

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ADEQUACIÓ NORMATIVA ACCESSIBILITAT06

TITOL 3 LAVABOS GENERALS61

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E443A111 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra (P - 24)

300,0001,64 492,00

2 KJ1Y4200 u Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida horitzontal, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 57)

16,0002,21 35,36

3 EJ238131 u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada
de 1/2´´ (P - 33)

7,00020,59 144,13

4 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 35)

2,000244,53 489,06

5 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 32)

1,000133,14 133,14

6 EJ13B71T u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
suports murals i amb mig peu (P - 31)

1,000111,08 111,08

7 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 34)

2,00060,36 120,72

8 K2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km (P - 51)

7,0657,91 55,88

9 E614J51M m2 Envà recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de
600x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la
norma UNE-EN 998-2 (P - 25)

26,1583,40 88,94

10 K8241325 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 52)

80,31610,28 825,65

11 KJ16B213 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions
murals (P - 56)

2,000122,07 244,14

12 E663S32FHI2U m2 Mampara divisòria amb placa amb dues planxes d'acer i
aïllament de llana de roca amb un gruix total de 200 mm, amb la
cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació vista, per a divisions interiors ref.
ACH/S/HD/20 de la serie Panells sandwich d'ISOVER (P - 26)

1,60077,93 124,69

Euro
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13 AEVA030 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de
fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a
envà, fulla corredera i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra (P - 7)

1,000181,06 181,06

TITOL 3TOTAL 01.06.61 3.045,85

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL ADEQUACIÓ NORMATIVA ACCESSIBILITAT06

TITOL 3 LAVABOS ACTORS62

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KJ1Y4200 u Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida horitzontal, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 57)

3,0002,21 6,63

2 EJ238131 u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada
de 1/2´´ (P - 33)

1,00020,59 20,59

3 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 34)

1,00060,36 60,36

4 K8241325 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 52)

34,00010,28 349,52

TITOL 3TOTAL 01.06.62 437,10

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

TITOL 3 PLANS D'OCUPACIÓ81

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812 (P - 36)

5,00028,56 142,80

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 37)

5,00010,85 54,25

3 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central
per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 38)

5,00096,66 483,30

4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 39)

25,0001,57 39,25

5 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 40)

5,00024,77 123,85

6 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 41)

3,000299,97 899,91

Euro
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7 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 42)

10,00010,82 108,20

8 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340 (P - 43)

5,0008,43 42,15

9 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 44) 10,0002,51 25,10

10 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 46)

5,00014,89 74,45

11 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en
general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 45)

5,0005,79 28,95

12 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

30,00012,12 363,60

13 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P -
48)

2,000263,77 527,54

TITOL 3TOTAL 01.08.81 2.913,35

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL EINES NECESSÀRIES09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 AEVA020 pa Subministre de diferents eines de treball per l'execució de les
feines a realitzar.

 (P - 6)

1,0002.000,00 2.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 2.000,00

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL IMPREVISTOS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 AEVA080 pa Imprevistos a justificar per la DF de l'obra. (P - 8) 1,0001.500,00 1.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.10 1.500,00

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 AEVA090 pa Recollida i deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i
salut.

Recollida i deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
corresponents a pneumàtics.

 (P - 9)

1,0002.000,00 2.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.11 2.000,00

Euro
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OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL MAQUINÀRIA I ELEMENTS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 AEVA001 pa Trasllat de tisora elèctrica 10 m. (P - 1) 1,000120,00 120,00

2 AEVA002 ut Lloguer de tisora elèctrica 10 metres. (P - 2) 0,250750,00 187,50

3 AEVA003 ut Subministra de torre mòbil d'alumini.
Altura màxima de treball 8,30 m.
Dimensions 285 cm x 150 cm
Capacitat de càrrega de 200 kg/m2
 (P - 3)

1,0004.976,75 4.976,75

4 AEVA004 ut Subministra de bastida Blitz alumini o equivalent.
Altura màxima de treball 8,30 m.
Trams de 5,7 m (3.07 m + 2,57 m). Superficie de treball 50 m2.
Capacitat de càrrega de 200 kg/m2
 (P - 4)

1,0003.137,20 3.137,20

CAPÍTOLTOTAL 01.12 8.421,45

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL EMPRESES DE SUPORT13

TITOL 3 SANEJAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0000015 pa Instal.lació bomba per a dos grups motors bomba d'aigues fecals
model GQU-50-15-380V-CV2 o equivalent.
 (P - 14)

1,0002.369,75 2.369,75

TITOL 3TOTAL 01.13.01 2.369,75

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL EMPRESES DE SUPORT13

TITOL 3 APLACAT DM02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E865U230 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres
de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb
melamina a les 2 cares, de 19 mm de gruix, col·locat adherit (P -
27)

25,00027,79 694,75

TITOL 3TOTAL 01.13.02 694,75

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ01

CAPÍTOL EMPRESES DE SUPORT13

TITOL 3 BARRERES DE PROTECCIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0000020 ml A les barana exterior de la façana est, forrar en xapa
galvanitzada micro-perforada 20x20x2 mm soldada sobre la
barana existent. (16 ml) (P - 16)

48,00050,30 2.414,40

2 E0000021 pa Subministre i col.locació de conjunt de perfils metàl.lics, realitzat
en perfi de U 15x15x15 mm soldats a pletina de 30x4 mm i a la
vegada al montant existent de la barana metàl.lica. Alçada del
perfil 61 cm.

28 ut. (P - 17)

1,0003.630,46 3.630,46

Euro
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TITOL 3TOTAL 01.13.03 6.044,86

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

Euro
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:05/11/14 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.00 IMPLANTACIÓ OBRA 2.476,33
Capítol 01.01 ACTUACIÓ A. SISTEMA ESTRUCTURAL 2.421,40
Capítol 01.02 ACTUACIÓ B. COBERTA 6.351,77
Capítol 01.04 ACTUACIÓ D.TANCAMENTS I DIVISÒRIES 8.787,85
Capítol 01.05 ACTUACIÓ E. ACABATS 112,00
Capítol 01.06 ADEQUACIÓ NORMATIVA ACCESSIBILITAT 3.482,95
Capítol 01.08 SEGURETAT I SALUT 2.913,35
Capítol 01.09 EINES NECESSÀRIES 2.000,00
Capítol 01.10 IMPREVISTOS 1.500,00
Capítol 01.11 GESTIÓ DE RESIDUS 2.000,00
Capítol 01.12 MAQUINÀRIA I ELEMENTS 8.421,45
Capítol 01.13 EMPRESES DE SUPORT 9.109,36

01 Pressupost  ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓObra 49.576,46

49.576,46

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ LOCAL - PLANS OCUPACIÓ 49.576,46
49.576,46

Euro
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ARQUITECTÒNIQUES DE L'EQUIPAMENT CÍVIC "EL LOCAL"

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PLANS D'OCUPACIÓ 40.467,10 €

21% IVA SOBRE 40.467,10 € 8.498,09 €

TOTAL PRESSUPOST 48.965,19 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL EMPRESES DE SUPORT 9.109,36 €

13 % Despeses Generals SOBRE 9.109,36 € 1.184,22 €

6 % Benefici industrial SOBRE 9.109,39 € 546,56 €

Subtotal 10.840,14 €

21 % IVA SOBRE 11.113,42 € 2.276,43 €

TOTAL PRESSUPOST 13.116,57 €

TOTAL PRESSUPOST 62.081,76 €

seixanta dos mil vuitanta-un euros amb setanta sis cèntims d'euro IVA inclòs.





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. GESTIÓ DE RESIDUS  
 



 



1.237,58 m2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %

Reforma poca entitat 0,3

0,3 m2

Superfície equivalent 123,76 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,085885 10,62896 0,08957 11,085004

obra de fàbrica 0,036634 4,5337506 0,0407 5,0369506

formigó 0,036464 4,5127117 0,02605 3,2238959

petris 0,00786 0,9727379 0,0118 1,4603444

guixos 0,003927 0,4859977 0,0097 0

altres 0,001 0,123758 0,0013 0,1608854

   embalatges 0,004267 0,528075 0,02853 3,530816

fustes 0,001207 0,1493759 0,0045 0,556911

plàstics 0,00158 0,1955376 0,01035 1,2808953

paper i cartró 0,00083 0,1027191 0,01188 1,470245

metalls 0,00065 0,0804427 0,0018 0,2227644

0,090152 11,16 t 0,1181 14,61582 m3
  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 

l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 

d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

123,76superfície d'obra nova equivalent 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,027 0,49 0,004 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00

fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

……… - 0,00 - 0,00

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 0,486 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 10,629 0,045 9,88

obra de fàbrica 170102 0,015 4,534 0,018 5,04

formigó 170101 0,032 4,513 0,0244 3,22

petris 170107 0,002 0,973 0,0018 1,46

guixos 170802 0,003927 0,486 0,00972 0,00

altres 0,001 0,124 0,0013 0,16

   embalatges 0,038 0,528 0,08 3,53

fustes 170201 0,0285 0,149 0,067 0,56

plàstics 170203 0,00608 0,196 0,008 1,28

paper i cartró 170904 0,00304 0,103 0,004 1,47

metalls 170407 0,00038 0,080 0,001 0,22

totals de construcció 11,157 t 13,41 m3

- altres

-

-

-

-

especificar

especificar -

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Centre Cívic "El Local"

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Avinguda Onze de Setembre

Sant Pere de Ribes

no

Comarca :

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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si
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-
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-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 4,51
Maons, teules i ceràmics 40 4,53
Metalls 2 0,08
Fusta 1 0,15
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,10
Paper i cartró 0,50 0,10
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar

la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

0,00

(m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00 0,000,00





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PLÀNOLS 
 



 



















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



EBSS.  
REPARACIÓ DE L'ESTANQUEÏTAT I ESTABILITAT ESTRUCTURAL, ADEQUACIÓ O SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES DE L'EQUIPAMENT CÍVIC "EL LOCAL" 
 
 
 

 

 Pàgina:  1 
 

 
MEMÒRIA 

  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
1.1. Identificació de les obres 
 

L’objecte d’aquest projecte és la reparació de l’estanqueïtat i estabilitat estructural, l’adequació de les 
instal·lacions i la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques del l’equipament 
municipal Centre Cívic “el Local”. 
 
Són actuacions dirigides a la reparació i conservació de l’edifici i a facilitar la seva accessibilitat a 
persones amb mobilitat reduïda. 

 
1.2. Objecte 
 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte 
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 
/ 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per 
part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 
a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor                 : Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
NIF            : P-0823100C 
Adreça                            : Plaça de la Vila 
Població                  : Sant Pere de Ribes 

  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.      : Eva Villa Tizón 
Titulació/ns  : Arquitecta Tècnica 

  
4. DADES DEL PROJECTE 

  
4.1. Autor/s del projecte 
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Autor del projecte : Marta Vidal Vidal / Eva Villa Tizón 
Titulació/ns  : Arquitecta / Arquitecta  Tècnica 

  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

Eva Villa Tizón 
 

Titulació/ns  : Arquitecta Tècnica 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

L’edifici és de forma rectangular, ocupa tota la dimensió del solar, està adossat al límit sud-oest amb les 
edificacions existents, i el programa es desenvolupa en dues plantes, baixa i semisoterrani, i en la 
coberta, que és plana, s’hi va construir un frontó. El sostre edificable construït és de 1.077,57 m2. 
 
L’accés a l’interior de l’edifici és en planta baixa, dona front a la plaça de l’Església i al carrer Onze de 
Setembre, i hi ha un accés independent des del carrer a la coberta de l’edifici.  L’interior de l’edifici és un 
gran espai obert polivalent, on la diferenciació del espais es produeix per la pròpia estructura de pilars i 
murs de càrrega. En planta baixa i semisoterrani es generen uns petis espais annexes a la sala per a usos 
diversos, exposicions, tallers, seminaris ,etc.  i en planta semisoterrani hi ha els serveis. La planta 
semisoterrada i les sales annexes, s’il·luminen per un pati anglès que hi ha a la façana nord-oest. 

  
4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Nucli de Ribes 
Carrer,plaça  : Avinguda Onze de Setembre 
Població              : Sant Pere de Ribes 

  
4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : En la mateixa obra 
Gas          : En la mateixa obra 
Electricitat               : En la mateixa obra 

  
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

AJUNTAMENT    93 896 73 00 
POLICIA LOCAL    900 700 091 
EMERGÈNCIES    112 
CAP RIBES    93 896 26 86 
CAP ROQUETES    93 814 51 82 
URGÈNCIES  AMBULÀNCIA   061 
HOSPITAL SAN ANTONI   93 893 16 16 
HOSPITAL SANT CAMIL  93 896 00 25 
POLICIA NACIONAL   091 
BOMBERS    93 815 00 80 

  
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El pressupost d’Execució total per contracte, és de 62.081,76 euros amb IVA inclòs. 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de  6 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
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L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de  5 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Manyans, Fusters, Pintors, Paletes. 
 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
Producte decapant, Producte d’inhibidor de l’òxid, Pintura dissolvent, Làmina EPDM 
Geotèxtil, Formigó, Tub galvanitzat, Pladur, Vidre, Fusteria metàl·lica, Fusteria de fusta 
Envernissat, Parquet flotant, Moqueta, Material ceràmic 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

 
Compressor, Plataformes mòbils elevadores (tisores) 

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

 El subministrament elèctric temporal d’obra es gestionarà per part de l’Ajuntament. 
La instal·lació elèctrica per la utilització de la maquinària elèctrica d’obra  serà adequada i complirà la 
normativa de equips de treball. 
 

•••• Maquinària elèctrica 
 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

El subministrament d’aigua del centre està en servei i per tant no es necessari cap subministrament 
temporal. 
 

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es llogarà una instal.lació provisional (polyclyn) fins que no s’adquin 
els lavabos existents dins del centre. 
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
    Lavabos  

 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 
 Vestuaris 
 

Des del començament de l’obra, s’adequarà un recinte per aquest ús. 



EBSS.  
REPARACIÓ DE L'ESTANQUEÏTAT I ESTABILITAT ESTRUCTURAL, ADEQUACIÓ O SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES DE L'EQUIPAMENT CÍVIC "EL LOCAL" 
 
 
 

 

 Pàgina:  4 
 

  
 Menjador 
 

Des del començament de l’obra, s’adequarà un recinte per aquest ús o be podran anar al punt més 
proper del personal de la brigada d’obres o jardineria d’aquest Ajuntament. 

  
 Local de descans 
 

No és d’aplicació. 
  

 Local d'assistència a accidentats 
 

Serà suficient en disposar d’una farmacional de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció d’aquest Ajuntament establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap,  
apòsits adhesius, estisores, pinces, guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de 
gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà 
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 
sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els 
àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. Al igual que la situació de casetes i contenidors. 
 

10.1. Serveis afectats 
 

Una vegada comencin les obres, i en el cas necessari, amb la Direcció Facultativa de l’obra es 
localitzarà i descobrirà les condicions i obres enterrades, per mitjà del detector de conductes. 

 
10.2. Servituds 
 

En un priment moment no existeixen servituds de pas, però una vegada comencin les obres, es 
confirmarà amb la Direcció Facultativa. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 

Es treballarà en condicions normals, mai amb excessiu calor ni amb pluja que pugui ser un     perill 
per personal. 

  
10.4. Característiques del terreny 
 

No és necessari un estudi geotècnic en aquest projecte, atès que es treballarà a la coberta 
del centre cívic  i a l’interior d’aquest. 
 

10.5. Característiques de l'entorn 
 

El Centre Cívic “el Local” està situat en el nucli de Ribes del municipi de Sant Pere de Ribes, en un solar 
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rectangular que limita al nord-oest amb la plaça de l’Església i el carrer Eduard Maristany, al nord-est 
amb l’avinguda Onze de Setembre i al sud-oest al el carrer Comas i Sola. 
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
PINTATS I ENVERNISATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS DE FUSTA 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats  i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Abans de l’inici de les obres es realitzarà per part de l’Ajuntament un plannin d’obra amb la durada i 
ordre d’execució dels treballs, amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
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14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
14.2. Il·luminació 
 

Encara que el centre disposa de finestres i aporta llum natural, hauran de tenir-se presents algunes 
consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial. 

 
14.4. Pols 
 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
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1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema 
de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de 
forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat 
de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
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condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 
amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 
el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 

riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, 

o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
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6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa 
es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

El coordinador de seguretat i salut amb la col.laboració de la Direcció Facultativa es dedefinirà les 
desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació 
i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a 
l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

•••• Ocupació del tancament de l’obra 
 
Abans de l’inici de l’obra  s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà 
clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es 
col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques 
l’àmbit del pas de vianants. 
 

•••• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o 
en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
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A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció 
de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 

 

•••• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en 
compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 
vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i 
la propagació de pols. 

 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

•••• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

•••• Sorolls. Horari de treball 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

•••• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

•••• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

•••• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

•••• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 



EBSS.  
REPARACIÓ DE L'ESTANQUEÏTAT I ESTABILITAT ESTRUCTURAL, ADEQUACIÓ O SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES DE L'EQUIPAMENT CÍVIC "EL LOCAL" 
 
 
 

 

 Pàgina:  15 
 

superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  

•••• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

•••• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
d) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
e) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
f) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
g) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 
h) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui 
produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de 
baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència 
de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 

•••• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
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desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

•••• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 
o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 
  

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que 
avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 

  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
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3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE 

D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 

FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 
contacte elèctric 

16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 

FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 
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 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 
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E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 
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PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA 
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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 Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: TALL PLANEJAT  

RETIRAR RUNES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació:   

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 
contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 
estan en tensió 

16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions 
d'entrar en servei 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 
contacte elèctric 

16 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 
estan en tensió 

16 

 
  
  

26. Signatura 
 
 
Eva Villa Tizón 
 

 
  

 







Bastides de façana
Perspectiva

1. Barana de cantonada
2. Travesser
3. Diagonal de punt fix
4. Sòcol
5. Passador
6. Plataforma amb trapa
7. Diagonal amb brida
8. Barana
9. Escala d'alumini
10. Marc
11. Suport d'iniciació
12. Placa
13. Plataforma metàl·lica



Bastides de façana
Detalls

A. PERSPECTIVA
1. Placa
2. Diagonal
3. Travesser
4. Barana
5. Barana de cantonada
6. Marc
7. Plataforma
8. Plataforma amb trapa
9. Entornapeu
10. Entornapeu
11. Suplement barana
12. Peu de barana

B. DETALL



Metàl·liques sobre rodes
Perspectiva

1. Suplement telescòpic opcional

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts. 

L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o
passadors de fixació ).



Baranes de seguretat
Amb sergent 1



Escales de mà
Detalls

A. ESCALES DE MÀ
1. Punt de recolzament
2. Esglaons engalavernats
3. Travesser d'una sola peça
4. Base
5. Fins a 5 m. màxim per escales simples

Fins a 7 m. per escales reforçades
6. Mínim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR



Tanques
Tanca peatonal

A. Planta
B. Alçat
C. Perfil



Baixants d'enderrocs
Esquema 1

A. PERSPECTIVA
1. FALCA
2. PUNTAL
E. RUNA
B. PERFIL
E. RUNA



Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.

1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant. 
2. Línia subterrània
3. Muntants
4. Presa de terra
5. Aïllament reforçat
6. Aïllament reforçat
7. Comandament de tall general, exterior
8. Armari interior a l´edifici ( petita potència )
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
11. Anell en el fons de l´excavació
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
13. Circuit de posada a terra



A. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja 
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.

B. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat 
retardat per a alimentar els diferents muntants.



Senyalització
Advertiment



Senyalització
Prohibició



Senyalització
Obligació



Urbanisme: senyalització
plafó desviament trànsit

1. plafó desviament de trànsit



Urbanisme: senyalització
tanca provisional obra

1. tanca provisional obra



Urbanisme: senyalització
balisa amb llums intermitents

1.balissa amb llums intermitents



Urbanisme: senyalització
con de balisament

1.con de balissament



Urbanisme: senyalització
equip senyalització provisional trànsit

Equip estándard Senyalització provisional d'obres per carretera convencional
Equip de senyalització provisional



Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu precaució obres

Senyalització obres: Precaució, zona en obres



Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu no passeu zona en obres

Senyalització obres: Precaució, zona en obres



Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu prohibit el pas

Senyalització obres: Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra



Urbanisme: senyalització
balisa intermitent cèdula fotoelèctrica

Senyalització obres: balisa intermitent, cèdula fotoelèctrica
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