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1. ABAST DE LA MEMÒRIA 

La present memòria és d’aplicació pels dos lots del projecte. 

2. ANTECEDENTS 

L’any 2016, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va sol·licitar poder optar al “Programa de 

ayudas para la renovación de las instal·lacions de alumbrado exterior” FEDER. Aquesta 

sol·licitud es va realitzar mitjançant un avantprojecte que definia una sèrie d’actuacions, les 

quals es centraven en l’estalvi energètic, on s’indicaven els criteris a seguir per futures 

actuacions a les instal·lacions d’enllumenat de Sant Pere de Ribes. Al cap d’uns mesos 

l’organisme IDAE va comunicar a l’Ajuntament que la seva sol·licitud havia estat acceptada, per 

tant ja es podia procedir amb els tràmits corresponents per executar les actuacions de millora 

de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior de Sant Pere de Ribes. 

Un dels tràmits a realitzar un cop concedida l’ajuda és la realització d’un projecte executiu de 

les actuacions a realitzar. Per tant, el present document és el projecte executiu per poder treure 

a licitació les diferents actuacions que aquí es descriuen. 

3. ÀMBIT FEDER 

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és un instrument financer de la 

Comissió Europea té com a finalitat l'ajuda per al desenvolupament econòmic de les regions 

deprimides de la Unió Europea. Aquests fons són subvencions a fons perdut, i gestionats 

directament per les administracions públiques (central, autonòmica i local) tenint cadascuna 

d'elles un contingent de fons assignat a priori per realitzar projectes a la zona. L'objectiu del 

FEDER seria desenvolupar els principis econòmics en què es basa la zona monetària òptima 

perquè totes les regions de la Unió Europea convergeixin al mateix nivell de desenvolupament, 

i permeti enfortir la moneda i la posició econòmica d'Europa. 

La memòria descriptiva que s’adjuntava a la sol·licitud del FEDER, on s’argumentava una sèrie 

de propostes de millora de l’estalvi energètic de les instal·lacions d’enllumenat va ser definida 

durant l’any 2016. Des d’aquesta data fins a l’inici de l’any 2018, el municipi de Sant Pere de 

Ribes ha realitzat vàries actuacions d’estalvi energètic, que redueixen la potència instal·lada. 

Algunes d’aquestes actuacions realitzades durant aquest període estaven previstes a 

l’avantprojecte del 2016. Per tant, aquestes llumeneres ja substituïdes ara quedaran fora de 

l’abast del present avantprojecte. Recopilant totes aquestes actuacions trobem que s’han 

executat 540 actuacions a punts de llum de millora de l’eficiència energètica. 
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En l’avantprojecte FEDER de 2016 s’indicava un àmbit i 3.170 actuacions (2.093 Canvi Equips i 

1.077 Canvi Llumeneres LED). Durant el període de 2016 al 2018, el mercat de les llumeneres 

LED ha evolucionat, la seva implementació territorial ha estat exponencial, la seva instal·lació 

s’ha normalitzat i la seva instal·lació en els municipis està totalment acceptada per tots actors 

(ciutadans, tècnics i polítics). A més a més, el preu d’una nova llumenera LED ha baixat durant 

aquest període, essent molt més assequible. 

Per aquest fet, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes decideix elaborar una actualització de 

l’avantprojecte del FEDER 2016, arribant a la conclusió que en totes les actuacions de millora 

de l’eficiència energètica que es realitzi, s’haurà de la llumenera amb tecnologia LED, atès que 

això permetrà aconseguir un estalvi i eficiència energètica major. Per tant totes aquelles 

actuacions que en un primer moment es proposaven amb un canvi d’equips i làmpada 

evolucionen a una substitució de la llumenera existent per una nova llumenera LED. 

4. INTRODUCCIÓ 

El present projecte executiu té per objectiu la descripció de les actuacions a executar al 

“Projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Sant Pere de Ribes”, a 

la comarca del Garraf. 

El municipi de Sant Pere de Ribes, amb una població de 29.842 habitants (cens del 2016) i 

40,71 km2 de superfície, té aproximadament 69 punts de connexió d’enllumenat exterior amb 

les companyies elèctriques i uns 5.249 punts de llum que formen el servei d’enllumenat 

exterior. L’àmbit de projecte inclou els diferents nuclis urbans dels que consta Sant Pere de 

Ribes. 

Dels esmentats 69 subministraments d’enllumenat exterior n’hi ha 2 (QC-66-71) que alimenten 

a 129 punts de llum que es troben en garantia, per tant fora de l’àmbit d’estudi del present 

avantprojecte. 

El nivell de vulnerabilitat del medi nocturn en l’emplaçament objecte del present annex, segons 

la darrera aprovació del Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, rep 

una classificació de zona E3. 

5. OBJECTE DE L’ANNEX 

Es redacta el present projecte executiu amb la finalitat d’aconseguir un estalvi energètic, 

complir amb la normativa vigent, gestionar l’enllumenat de manera més eficient i millorar el 

servei al ciutadà. 
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L’objecte de la nova instal·lació a executar suposa la implantació de noves lluminàries amb 

tecnologia LED i distribucions fotomètriques adaptades a l’àmbit d’estudi, amb l’objectiu 

d’eliminar les fonts de llum existents d’altres tecnologies menys eficients. Per altra banda, 

aquestes lluminàries incorporen un sistema de reducció de flux que s’activa en horari nocturn i 

en moments de poca afluència de vianants i vehicles al carrer, amb l’objectiu de realitzar una 

major reducció de l’energia consumida. 

A més, cal aprofitar l’actuació per millorar o modificar les condicions lumíniques existents i 

adaptar-les a les exigències del Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions 

d’Enllumenat Exterior i el Decret 190/2015, de 25 d’Agost.  

Es mantenen tots els suports i únicament es contempla la renovació de les lluminàries en la 

mateixa ubicació que les lluminàries existents. 

Per tal de realitzar una millor gestió i explotació de la instal·lació d’enllumenat, es preveu la 

instal·lació de sistemes de telegestió en la majoria de quadres de comandament del municipi. 

Aquest sistema permet conèixer en temps real l’estat de cada instal·lació, i detectar els 

defectes per tal reduir els temps de reparació. 

Les diferents línies d’alimentació que transcorren des de cada quadre de comandament i 

protecció fins a cada punt de llum es mantindran, per tant estan fora de l’abast del present 

projecte. 

6. SEPARACIÓ PER LOTS 

Segons indica la llei de contractes del sector públic, s’ha de dividir les obres en diferents lots 

excepte en els casos que es justifiqui la inadequació dels sistema de lots per un contracte. En 

el cas del presents projecte s’ha dividit l’actuació a realitzar en dos lots conformats pels 

següents àmbits d’actuació: 

 Lot 1: nuclis urbans de les Roquetes, Can Pere de la Plana, les Torres i Minivilles. 

 Lot 2: nuclis urbans de Ribes i Mas Alba. 

Degut a l’abast del projecte, les dimensions i característiques del municipi de Sant Pere de 

Ribes, que es troba separat en diferents nuclis urbans, s’ha considerat idònia la divisió de les 

actuacions en dos lots diferents. Aquesta separació permet un volum de material i d’actuacions 

similars entre els dos contractistes, i alhora permet un volum de material prou gran que permeti 

al contractista obtenir uns preus de lluminàries més baixos per part del fabricant, i per tant uns 

preus de projecte més ajustats. La divisió en més lots, hagués suposat un menor volum de 

material per part dels contractistes i com a conseqüència, uns preus de projecte més elevats. 
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A més, aquesta separació en dos lots permet executar les actuacions en uns tres mesos amb 

un parell d’equips de treball per contractista, que es considera suficient pel desenvolupament 

del contracte. 

7. NORMATIVA I RECOMANACIONS D’APLICACIÓ 

La legislació bàsica, normatives i recomanacions per a enllumenat públic que s’ha considerat 

és la següent: 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07. 

 Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del 

medi nocturn.  

 Reial Decret 190/2015, de 25 d’Agost, de desplegament de la Llei 6/2001, 31 de Maig, 

d’Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

Les reglamentacions bàsiques considerades per realitzar la proposta d’instal·lació elèctrica ha 

estat la següent: 

 Reglament Electrotècnic de baixa tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE de 

18 de Setembre de 2002. 

 Normativa de la Companyia distribuïdora de la zona ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICA, S.L.U. 

 Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que 

modifiquen o complementen el Reglament de Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques 

Complementaries. 

 Resolucions i circulars de la Generalitat de Catalunya referents  a instal·lacions 

elèctriques en general. 

També s’ha tingut en consideració: 

 Norma UNE 20.324 i UNE EN 50.102 referents a quadres de protecció, mesura i 

control. 

 Norma UNE EN 60.598-2-3 i UNE EN 60.598-2-5 referent a llumeneres i projectors per 

a enllumenat exterior. 

 Estudis i recomanacions del CIE (Comissió internacional de l’Enllumenat). 

Independentment de la normativa llistada, en el moment d’executar les obres definides en 

aquest projecte, serà d’aplicació la normativa que es trobi vigent. Aquest comentari és 

d’aplicació a tots els llistat de normativa del present projecte. 
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A la finalització de les obres caldrà presentar la següent documentació per tal cal que el 

material subministrat disposi dels mateixos: 

 Certificats de les lluminàries 

o Certificat de conformitat de marcatge CE de les lluminàries instal·lades. 

o Certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del 

producte emès pel laboratori acreditat per ENAC. 

o Assaig específic del IP de les lluminàries. 

o Assaig específic del IK de les lluminàries. 

o Fitxa de les lluminàries. 

o Certificat de garantia de les lluminàries de 5 anys. 

o Croquis d’instal·lació i de disposició dels elements de la lluminària segons 

assajos certificats. 

 Certificats dels elements de telegestió 

8. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT EXISTENT 

Es tracta d’una instal·lació d’enllumenat exterior, formada per 67 quadres de comandament i 

5.118 punts de llum. Aquestes instal·lacions es troben alimentades per la companyia 

subministradora FECSA-ENDESA amb una tensió de subministrament de 400/230V en trifàsic 

a 50Hz. 

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a inicis del 2019 hi ha 

inventariats els següents elements: 

Quadres Punts de llum 
Potència instal·lada 

(W) 
Potència mitjana per 

punt de llum 

67 5118 496.185 96,94 

Tot seguit s’inclou un resum de l’estat actual dels quadres de comandament existents indicant-

ne la ubicació, el nombre de punts de llum i la potència instal·lada. 

Quadre Adreça 
Punts 

de Llum 

Potència 
Instal·lada 

(W) 

1 Carrer de Sitges 26 2.370 

2* C. Nou de Ribes 49 2682 

3 C. del Doctor Marañón 108 11.550 

4 Carrer de Lluís Companys 147 15.139 

5 Plaça de Joan Fuster 122 5.918 

7 Passatge sense nom 152 11.210 

8 C. Mare Déu Montserrat 207 23.150 

9* C. Ausiàs March 227 13.520 
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Quadre Adreça 
Punts 

de Llum 

Potència 
Instal·lada 

(W) 

10 Plaça de Salvador Espriu 123 9.740 

11 Passeig d’Enric Morera 121 12.370 

12 C. Joan Cuadras i Marcer 26 2.480 

13 Plaça de Milana 169 13.510 

15 Passatge del Montseny 33 2.990 

16 Av. del Mas d’en Serra 106 11.910 

17 Plaça del Llobregat 77 3.857 

18 Carrer d’Antoni Gaudí 105 10.320 

19* Parc Pompeu Fabra 106 6.750 

20 C. de Cristòfol Colom 54 5.940 

21 C. Miguel de Unamuno 178 18.060 

22* C. Jacinto Benavente 188 13.520 

23 Avinguda de Catalunya 84 11.200 

24 Carrer de Prat de la Riba 10 1.000 

25 Av. del Mas d’en Serra 149 16.400 

26 Av. del Mas d’en Serra 152 15.070 

27 Jardins interiors 26 2.264 

28 Puigmoltó 45 3.670 

29* C. dels Ferrers 24 1.770 

30* Camí de les Torres 14 980 

31 Pg. de la Circumval·lació 11 770 

32 Pg. de la Circumval·lació 142 19.640 

33* Ronda Can Macià 35 2.450 

34* Plaça de Sota-ribes 42 3.450 

35 C. d’Abelard Trenzano 70 5.560 

36* Av. de les Roquetes 35 3.320 

37* Carrer de la Pagesia 50 4.250 

38* Carrer dels Margeners 41 2.960 

39* Ctra. Accès Hospital 32 3.040 

40* Carrer Can Panxample 27 945 

41* Plaça Vinya d’en Petaca 17 3.806 

42* Av. Onze de Setembre 18 2.440 

43 Carrer del Xarel·lo 65 6.500 

44 Carrer de les Heures 78 9.000 

45 Carrer de Roger de Flor 50 5.700 

46 Carretera B-211 13 1.450 

47* Polígon Vilanoveta 36 2.520 

48* Carreró de la Torreta 3 84 

49 Carrer del Garona 110 11.850 
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Quadre Adreça 
Punts 

de Llum 

Potència 
Instal·lada 

(W) 

50 Carrer del Turó 112 12.000 

51 Carrer del Segre 99 10.650 

52 Avinguda de Mas Alba 102 11.200 

53 Avinguda dels Til·lers 126 13.700 

54 Av. de Sant Pere de Ribes 197 20.700 

55* Rambla del Garraf 30 2.520 

56* Rambla del Garraf 35 2.930 

57 Carrer de Pere II 11 1.100 

58 Ctra. d'Olivella (BV-2111) 37 5.550 

59 Rambla del Garraf 53 5.300 

60 Ronda Ibèrica 42 4.200 

61 Carrer del Vallès 64 6.400 

62 Rambla del Garraf 67 7.900 

63* Carretera C-246a 71 6.050 

64 Carrer de les Modistes 65 7.830 

65 Carrer de les Heures 58 5.800 

67* Ctra. BV-2113 24 480 

68 Carrer del Margalló 57 8.050 

69* Carrer del Romaní 83 12.450 

70 Carrer de la Argelaga 82 12.300 

TOTAL 67 QC 5.118 496.185 

(*) Quadre sense renovació d’enllumenat. 

9. PROPOSTA D’IMPLANTACIÓ D’ENLLUMENAT 

L’actuació contempla la substitució de bona part de les lluminàries actuals per noves 

llumeneres equipades amb tecnologia LED, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en 

l’eficiència energètica del municipi i una reducció de costos energètics. 

Com s’ha comentat anteriorment, es va realitzar un avantprojecte on s’indicava les lluminàries 

existents que no havien patit modificacions recents i eren susceptibles de ser canviades. En el 

present projecte s’ha realitzat diferents estudis lumínics per determinar quin tipus de lluminària 

és més adient segons la tipologia i geometria de carrer. 

L’actuació únicament inclou la substitució de les lluminàries existents i la col·locació de les 

noves llumeneres en la mateixa ubicació i suport. La fotometria i potència a instal·lar en cada 

cas, ve definida pels estudis lumínics i es representen en els plànols del projecte. 
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La tecnologia LED aplicada a l’enllumenat, té grans i ràpids avenços pel que fa l’eficàcia i 

rendiments de la lluminària, pel que es consultarà al fabricant si hi ha hagut reduccions en les 

potències dels equips abans de començar l’execució. 

Totes les lluminàries han d’incorporar un equip que permeti la regulació del flux lumínic segons 

les hores de funcionament. Aquestes lluminàries s’han de subministrar amb la programació que 

s’indica en l’apartat de regulació. 

Finalment, per millorar l’explotació i el manteniment de l’enllumenat públic del municipi, s’opta 

per la instal·lació d’un mòdul de telegestió en cada quadre de comandament. Aquest aparell 

comunicarà l’estat dels quadres de comandament i les seves sortides en temps real, per la 

supervisió del funcionament de la instal·lació. També ha de ser capaç d’enviar notificacions i 

avisos en cas de fallada. 

10. NIVELLS LUMÍNICS 

L’àmbit de projecte es divideix en diferents zones d’estudi, ja que segons la tipologia d’ús de 

l’espai en qüestió, rebrà una classificació de tipus de via o una altra, variant les classes 

d’enllumenat considerades i els nivells d’il·luminació especificats en el Reglament d’Eficiència 

energètica RD1890/2008. 

Per donar compliment al Reial Decret 1890/2008 es contempla el Reglament d'Eficiència 

Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior, en vigor des de l'1 d'abril de 2009, a les 

ITC’s d'aplicació a la situació de projecte. 

L’any 2007, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va redactar un estudi de mobilitat per tal de 

conèixer les principals artèries de mobilitat del municipi. Aquest es desglossava en tres nivells: 

xarxa principal, xarxa secundària i xarxa veïnal. 

A partir d’aquesta classificació i altres consideracions, s’han creat 4 tipologies de carrers per 

determinar una classificació lumínica per cada tipus de vial. Les tipologies resultants són les 

següents: 

 Comercial: contempla els vials dins dels nuclis urbans que disposen de comerços. 

 Mig: es tracta de la xarxa de mobilitat primària i secundària del municipi. 

 Veïnal urbà: contempla els vials residencials ubicats en els nuclis urbans de Roquetes i 

Ribes. 

 Veïnal residencial: contempla els vials residencials de les urbanitzacions residencials 

fora dels nuclis urbans de Roquetes i Ribes. 
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Aquestes propostes de tipologies lumíniques han estat consensuades amb els serveis tècnics 

municipals i amb les diferents regidories de l’Ajuntament per tal d’abastir el màxim d’àmbits i 

usos dels espais. 

A més dels nivells lumínics requerits esmentats, es requereix un nivell d’uniformitat mitjana 

superior al 0,4 (Um≥0,4). El factor de manteniment ve marcat com a requeriment per part del 

client, que estableix Fm=0,8.  

10.1. NIVELL COMERCIAL 

Es tracta de zones amb on s’engloba la majoria de l’activitat comercial del municipi, pel que 

s’ha de dotar amb uns nivells d’il·luminació òptims pel desenvolupament de l’activitat. En la 

majoria de casos es tracta de carrers per a vianants, tot i que podem trobar carrers amb 

calçada central i voreres a ambdós costats. 

Classificació de la via 

Classificació Tipus de via Velocitat del tràfic rodat (km/h) 

A d’alta velocitat v>60 

B de velocitat moderada 30<v≤60 

C carrils bici -- 

D de baixa velocitat 5<v≤30 

E vies de vianants v≤5 

Classificació del tipus de via 

Classes d’enllumenat 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

B1 

- Vies urbanes secundaries de connexió a urbanes de tràfic 
important 
- Vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials i 
finques 
           Intensitat del trànsit............................................. 
                          IMD>7000 
                          IMD<7000 

ME2 / ME3c 
ME4b / MED5 / ME6 

B2 

- Carreteres locals i àrees rurals 
           Intensitat del trànsit i complexitat del traçat de la carretera 
                          IMD>7000 
                          IMD<7000 

ME2 / ME3b 
ME4b / ME5 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat B1 i B2, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les vies de 
tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus B 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

E1 

- Espais de vianants de connexió, carrers de vianants i voreres 
al llarg de la calçada. 
- Parades d’autobús amb zones d’espera 
- Àrees comercials de vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

E2 

- Zones comercials amb accés restringit i ús prioritari a vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes 
les vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus E 
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Nivells lumínics 

Classe 
d’enllumenat 

Luminància de la superfície de la calçada en condicions 
seques 

Enlluernament 
perturbador 

Il·luminació dels 
entorns 

Luminància 
mijta Lm(cd/m

2
) 

Uniformitat 
global U0 

Uniformitat 
longitudinal UL 

Increment llindar 
TI(%) 

Relació Entorn 
SR 

ME1 2,00 0,4 0,7 10 0,50 

ME2 1,50 0,4 0,7 10 0,50 

ME3a 1,00 0,4 0,7 15 0,50 

ME3b 1,00 0,4 0,6 15 0,50 

ME3c 1,00 0,4 0,5 15 0,50 

ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,50 

ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,50 

ME5 0,50 0,35 0,4 15 0,50 

ME6 0,30 0,35 0,4 15 Sense requisit 
(1)

Els nivells de la taula son valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat, a excepció de 

(TI), que son valors inicials. A fi de mantenir els nivells en servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) 

elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i modalitat de 

manteniment preventiu. 
(2)

Quan s’utilitzin fonts de llum de baixa lluminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi de baixa pressió), es 

pot permetre l’augment de 5% de l’increment llindar (TI). 
(3)

 La relació amb entorn SR ha d’aplicar-se en aquelles vies de trànsit rodat on no existeixin altres àrees adjacents a 

la calçada que tinguin els seus propis requisits. L’amplada de las bandes adjacents per la relació entorn SR serà 

igual com a mínim a la d’un carril de trànsit, recomanant-se a ser possible 5m d’amplada. 
(4)

Els valors de la luminància donats poden convertir-se en valors d’il·luminància, multiplicant els primers pel 

coeficient R (segons CIE) del paviment utilitzat, agafant un valor de 15 quan aquest no sigui conegut. 

Nivells d’il·luminació per a vies tipus B 

Classe d’enllumenat 
Il·luminància horitzontal en l’àrea estudiada 

Il·luminància mitjana Em (lux)
(1)

 Uniformitat mitja Um (lux)
(1)

 

CE0 50 0,4 

CE1 30 0,4 

CE1A 25 0,4 
CE2 20 0,4 

CE3 15 0,4 

CE4 10 0,4 

CE5 7,5 0,4 
(1)

Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat. A fi de mantenir 
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada 
adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i la modalitat de manteniment preventiu. 
(2)

També s’aplica en espais utilitzats per vianants i ciclistes. 

Nivells d’il·luminació per a vies tipus D i E 

Classe d’enllumenat 
Il·luminància horitzontal en l’àrea estudiada 

Il·luminància mitjana Em (lux)
(1)

 Il·luminància mínima Emin (lux)
(1)

 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 
S4 5 1 

(1)
Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat. A fi de mantenir 

aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada 
adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i la modalitat de manteniment preventiu. 

Nivells d’il·luminació per a vies tipus C, D i E 

10.2. NIVELL MIG 

Es tracta de vials que formen part de la xarxa primària i secundària de mobilitat del municipi, 

amb una afluència de vehicles alta i voreres a ambdós costats en la majoria de casos. 

Classificació de la via 

Classificació Tipus de via Velocitat del tràfic rodat (km/h) 

A d’alta velocitat v>60 

B de velocitat moderada 30<v≤60 

C carrils bici -- 
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D de baixa velocitat 5<v≤30 

E vies de vianants v≤5 

Classificació del tipus de via 

Classes d’enllumenat 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

B1 

- Vies urbanes secundaries de connexió a urbanes de tràfic 
important 
- Vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials i 
finques 
           Intensitat del trànsit............................................. 
                          IMD>7000 
                          IMD<7000 

ME2 / ME3c 
ME4b / MED5 / ME6 

B2 

- Carreteres locals i àrees rurals 
           Intensitat del trànsit i complexitat del traçat de la carretera 
                          IMD>7000 
                          IMD<7000 

ME2 / ME3b 
ME4b / ME5 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat B1 i B2, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les vies de 
tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus B 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

E1 

- Espais de vianants de connexió, carrers de vianants i voreres 
al llarg de la calçada. 
- Parades d’autobús amb zones d’espera 
- Àrees comercials de vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

E2 

- Zones comercials amb accés restringit i ús prioritari a vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes 
les vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus E 

Nivells lumínics 

Classe 
d’enllumenat 

Luminància de la superfície de la calçada en condicions 
seques 

Enlluernament 
perturbador 

Il·luminació dels 
entorns 

Luminància 
mijta Lm(cd/m

2
) 

Uniformitat 
global U0 

Uniformitat 
longitudinal UL 

Increment llindar 
TI(%) 

Relació Entorn 
SR 

ME1 2,00 0,4 0,7 10 0,50 

ME2 1,50 0,4 0,7 10 0,50 

ME3a 1,00 0,4 0,7 15 0,50 

ME3b 1,00 0,4 0,6 15 0,50 

ME3c 1,00 0,4 0,5 15 0,50 

ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,50 

ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,50 

ME5 0,50 0,35 0,4 15 0,50 

ME6 0,30 0,35 0,4 15 Sense requisit 
(1)

Els nivells de la taula son valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat, a excepció de 

(TI), que son valors inicials. A fi de mantenir els nivells en servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) 

elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i modalitat de 

manteniment preventiu. 
(2)

Quan s’utilitzin fonts de llum de baixa lluminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi de baixa pressió), es 

pot permetre l’augment de 5% de l’increment llindar (TI). 
(3)

 La relació amb entorn SR ha d’aplicar-se en aquelles vies de trànsit rodat on no existeixin altres àrees adjacents a 

la calçada que tinguin els seus propis requisits. L’amplada de las bandes adjacents per la relació entorn SR serà 

igual com a mínim a la d’un carril de trànsit, recomanant-se a ser possible 5m d’amplada. 
(4)

Els valors de la luminància donats poden convertir-se en valors d’il·luminància, multiplicant els primers pel 

coeficient R (segons CIE) del paviment utilitzat, agafant un valor de 15 quan aquest no sigui conegut. 

Nivells d’il·luminació per a vies tipus B 
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Classe d’enllumenat 
Il·luminància horitzontal en l’àrea estudiada 

Il·luminància mitjana Em (lux)
(1)

 Il·luminància mínima Emin (lux)
(1)

 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 
(1)

Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat. A fi de mantenir 
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada 
adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i la modalitat de manteniment preventiu. 

Nivells d’il·luminació per a vies tipus C, D i E 

10.3. NIVELL VEÏNAL URBÀ 

Es tracta de carrers residencials de baixa velocitat i d’accés als habitatges de la zona situats en 

un nucli urbà del municipi. En la majoria de casos disposen de voreres a ambdós costats de la 

calçada. 

Classificació de la via 

Classificació Tipus de via Velocitat del tràfic rodat (km/h) 

A d’alta velocitat v>60 

B de velocitat moderada 30<v≤60 

C carrils bici -- 

D de baixa velocitat 5<v≤30 

E vies de vianants v≤5 

Classificació del tipus de via 

Classes d’enllumenat 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

C1 

- Carrils bici independents al llarg de la calçada, entre ciutats en 
àrea oberta i d’unió en zones urbanes 
           Flux de tràfic de ciclistes alt............................................. 
           Flux de tràfic de ciclistes baix.......................................... 

S1 / S2 
S3 / S4 

D1-D2 

- Àrees d’aparcament en autopistes i autovies 
- Aparcaments en general 
- Estacions d’autobús 
           Flux de tràfic de vianants alt............................................ 
           Flux de tràfic de vianants baix.......................................... 

CE1A / CE2 
CE3 / CE4 

D3-D4 

- Carrers residencials suburbans amb voreres per a vianants al 
llarg de la calçada 
- Zones de velocitat molt limitada 
           Flux de tràfic de vianants i ciclistes alt............................. 
           Flux de tràfic de vianants i ciclistes baix.......................... 

CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les 
vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus C i D 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

E1 

- Espais de vianants de connexió, carrers de vianants i voreres 
al llarg de la calçada. 
- Parades d’autobús amb zones d’espera 
- Àrees comercials de vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

E2 

- Zones comercials amb accés restringit i ús prioritari a vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes 
les vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus E 
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Nivells lumínics 

Classe d’enllumenat 
Il·luminància horitzontal en l’àrea estudiada 

Il·luminància mitjana Em (lux)
(1)

 Il·luminància mínima Emin (lux)
(1)

 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 
(1)

Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat. A fi de mantenir 
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada 
adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i la modalitat de manteniment preventiu. 

Nivells d’il·luminació per a vies tipus C, D i E 

10.4. NIVELL VEÏNAL RESIDENCIAL 

Es tracta de carrers residencials de baixa velocitat i d’accés als habitatges de la zona situats en 

urbanitzacions residencials del municipi ubicats fora dels nuclis urbans. En la majoria de casos 

disposen de voreres a ambdós costats de la calçada. 

Classificació de la via 

Classificació Tipus de via Velocitat del tràfic rodat (km/h) 

A d’alta velocitat v>60 

B de velocitat moderada 30<v≤60 

C carrils bici -- 

D de baixa velocitat 5<v≤30 

E vies de vianants v≤5 

Classificació del tipus de via 
Classes d’enllumenat 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

C1 

- Carrils bici independents al llarg de la calçada, entre ciutats en 
àrea oberta i d’unió en zones urbanes 
           Flux de tràfic de ciclistes alt............................................. 
           Flux de tràfic de ciclistes baix.......................................... 

S1 / S2 
S3 / S4 

D1-D2 

- Àrees d’aparcament en autopistes i autovies 
- Aparcaments en general 
- Estacions d’autobús 
           Flux de tràfic de vianants alt............................................ 
           Flux de tràfic de vianants baix.......................................... 

CE1A / CE2 
CE3 / CE4 

D3-D4 

- Carrers residencials suburbans amb voreres per a vianants al 
llarg de la calçada 
- Zones de velocitat molt limitada 
           Flux de tràfic de vianants i ciclistes alt............................. 
           Flux de tràfic de vianants i ciclistes baix.......................... 

CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les 
vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus C i D 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

E1 

- Espais de vianants de connexió, carrers de vianants i voreres 
al llarg de la calçada. 
- Parades d’autobús amb zones d’espera 
- Àrees comercials de vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

E2 

- Zones comercials amb accés restringit i ús prioritari a vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes 
les vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus E 
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Nivells lumínics 

Classe d’enllumenat 
Il·luminància horitzontal en l’àrea estudiada 

Il·luminància mitjana Em (lux)
(1)

 Il·luminància mínima Emin (lux)
(1)

 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 
(1)

Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat. A fi de mantenir 
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada 
adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i la modalitat de manteniment preventiu. 

Nivells d’il·luminació per a vies tipus C, D i E 

10.5. RESUM NIVELLS LUMÍNICS 

Tipus de via Nivells 

Comercial 

Calçada ME2: 1,5cd/m2 (20lux) 

Voreres S1: 15lux 

Carrers de vianants CE2: 20lux 

Mig 
Calçada ME3c: 1 cd/m2 (15lux) 

Vorera S2: 10lux 

Veïnal urbà 
Calçada S2: 10lux 

Vorera S3: 7,5lux 

Veïnal residencial 
Calçada S3: 7,5lux 

Vorera S4: 5lux 

11. ESTUDIS LUMÍNICS 

A partir dels nivells definits en l’apartat anterior, s’han creat diferents seccions tipus amb 

diferents paràmetres, de manera que tots els carrers a renovar del municipi es puguin incloure 

de manera aproximada en alguna d’aquestes seccions. Els paràmetres que s’han tingut en 

compte són la geometria del carrer (ample de la calçada i les voreres), la interdistància i alçada 

dels punts de llum, la distribució, el tipus de lluminària a instal·lar i els nivells lumínics teòrics 

segons la tipologia de carrer. 

La posició del nou punt de llum es manté, i en moltes ocasions es troben ubicats en pals de 

fusta o de formigó d’altres instal·lacions i no disposen d’una interdistància uniforme. Aquest fet 

provoca que en alguns casos pugui variar lleugerament els nivells reals obtinguts a carrer 

respecte els nivells teòrics de l’estudi lumínic. Per altra banda, el fet que els punts de llum 

mantinguin la posició actual, pot provocar que en alguns carrers no sigui possible obtenir la 

uniformitat que exigeix la normativa degut a la gran interdistància existent entre els diferents 

punts de llum. 

Al document 6 del present projecte, es poden veure els estudis lumínics realitzat per dos 

fabricants de diferents de les diferents seccions realitzades. També s’inclou una relació dels 

principals carrers del municipi amb les seccions tipus realitzades. 
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A continuació s’inclou una taula resum amb els resultats obtinguts per un dels estudis lumínics. 

           Calçada Vorera 1 Vorera 2 

Secció Calçada Vorera Distrib. Alçada Interdist. Nivells Model 
Potènc

ia 
Fotom
etria 

Incli
naci

ó 
Em U0 Em Emin Em Emin 

1 8 2,5 unilateral 9 28 Residencial Viària 40 AE 0º 8,65 0,60 5,34 4,75 5,39 2,26 

2 9 3,5 portell 8 23 Mitjà Viària 83 AE 0º 18,5 0,7 12,5 5,44 12,5 5,44 

3 6,5 2 unilateral 8 25 Urbà Viària 50 AE 0º 14,6 0,59 9,59 8,45 9,42 4,63 

4 8 2,5 portell 8 16 Comercial Viària 67 AE 0º 27,2 0,85 18,6 11,1 18,3 11,5 

5 10 2 portell 8 30 Comercial Viària 125 AE 0º 22,8 0,62 20,9 6,41 20,9 6,41 

6 12 2 portell 8 18 Comercial Viària 84 AE 5º 22,5 0,72 16,2 6,29 16,2 6,29 

7 8,5 2 unilateral 8 26 Comercial Viària 100 AE 5º 24,8 0,59 18 11,8 17,3 9,35 

8 8 3 portell 8 15-20 Urbà Viària 40 AE 0º 14,6 0,66 7,82 4,35 7,82 4,35 

9 16 2 portell 8 16 Residencial Viària 40 AE 0º 11 0,45 6,13 3,58 6,03 4,56 

10 8 2 portell 8 20-25 Urbà Viària 45 AE 0º 13,4 0,66 8,45 5,81 8,38 5,71 

11 8,5 2,5 portell 8 30 Urbà Viària 60 AE 0º 13,2 0,57 7,63 3,51 7,63 3,51 

12 8 2 portell 8 15 Urbà Viària 30 AE 0º 13,5 0,66 8,54 6,21 8,54 6,21 

13 6 2 unilateral 8 18 Urbà Viària 30 AE 0º 12,3 0,81 8,44 7,4 7,7 4,3 

14 6,5 2 unilateral 8 25 Residencial Viària 40 AE 0º 11,2 0,59 7,33 6,46 7,2 3,54 

15 8 2 unilateral 8 25 Urbà Viària 50 AE 0º 13,8 0,63 8 7,12 9,42 4,63 

16 7 1,5 unilateral 8 26-30 Residencial Viària 40 AE 0º 9,79 0,54 6,32 5,52 7,37 4,08 

17 7 2 unilateral 8 35 Residencial Viària 50 AE 0º 10,2 0,45 6,43 4,92 6,66 3,37 

18 0 4 unilateral 7 19 Comercial Viària 40 AE 0º 17,9 0,66 - - - - 

19 11 4,5 portell 7 9 Residencial Viària 15 AE 1,5º 8,56 0,83 5,72 1,93 5,72 1,93 

20 8 1,5 portell 7 15 Residencial Viària 20 AE 0º 10,1 0,63 6,57 4,51 6,57 4,51 

21 7 1 unilateral 7 25 Urbà Viària 42 AE 0º 12,6 0,56 7,75 6,86 10,6 5,73 

22 5,5 1 unilateral 7 23 Urbà Viària 40 AE 0º 14,1 0,56 9,88 8,44 11 6,25 

23 8 1 unilateral 7 30 Urbà Viària 60 AE 5º 14,3 0,49 8,13 6,94 8,93 5,66 

24 5,5 1,5 unilateral 7 37 Residencial Viària 40 AE 0º 8,71 0,31 5,91 3,06 6,02 2 

25 7,5 2,5 unilateral 7 40 Residencial Viària 55 AE 0º 10,6 0,29 5,35 2,9 6 1,94 

26 4 2 unilateral 6 25 Residencial Viària 25 AE 0º 10,4 0,44 7,29 5,22 5,41 1,87 

27 7 1,5 unilateral 6 25 Residencial Viària 30 AE 5º 10 0,51 5,36 4,46 5,45 2,2 

28 8 3 unilateral 6 27 Residencial Viària 50 AE 10º 13,5 0,51 5,85 4,66 5,31 1,56 

29 6 1,5 portell 5 22 Residencial Viària 20 AE 0º 9,55 0,52 5,23 3,06 5,18 2,82 

30 6 1 unilateral 5 22 Urbà Viària 32 AE 5º 14,4 0,5 7,71 6,42 8,14 4,03 

31 8 2,5 portell 5 30 Residencial Viària 42 AE 5º 10,7 0,33 5,24 1,28 5,24 1,28 

32 7 1,5 unilateral 5 30 Urbà Viària 50 AE 5º 14,3 0,3 6,1 3,92 7,65 2,52 

34 7 1,5 unilateral 8 26-30 Urbà Viària 60 AE 0º 14,1 0,5 9,09 7,68 10,6 5,67 

35 7,5  portell 8 18 Mitjà Projector 60 AE 0º 20,6 0,5 - - - - 

36 6 1,5 unilateral 8 32 Residencial Projector 32 AE 0º 7,6 0,45 5,39 3,99 5,47 2,85 

37 5 2,5 unilateral 4 20 Residencial Ambiental 25 T3A 0º 11,3 0,50 7,4 4,73 6,1 5,61 

38 3 0 unilateral 4 10 Residencial Ambiental 15 T3A 0º 16,3 0,84 - - - - 

39 5 1 unilateral 4 18 Urbà Ambiental 30 T3A 0º 12,0 0,51 9,9 2,4 8,3 5,7 

40 5 0 unilateral 4 30 Residencial Ambiental 40 T2A 0º 8,73 0,42 - - - - 

41 5 1,5 unilateral 4 25 Urbà Ambiental 40 T2A 0º 17,7 0,45 10,3 7,1 9,2 5,5 

42 6 0 portell 4 15 Urbà Ambiental 25 T3A 0º 14,3 0,62 - - - - 

43 6 2 unilateral 5 18 Mitjà Clàssica 49 F1T2 0º 20 0,57 14.2 7,6 8 3,6 

45 12 0 portell 5 13 Residencial Projector 18 AE 0º 14 0,4 - - - - 

46 15 0 unilateral 4 13 Mitjà Ambiental 50 T1 0º 22,4 0,42 - - - - 

47 8 0 unilateral 4 8 Urbà Projector 15 A 10º 14,5 0,56 - - - - 

48 6,5x2  unilateral 9 32 Mitjà Viària 70 AE 0º 16,5 0,55 - - - - 

49 14 0 unilateral 4 28 Urbà Ambiental 60 T1 0º 10,3 0,2 - - - - 

50 5 0 unilateral 4 24 Residencial Ambiental 30 T2A 0º 9,3 0,52 - - - - 

51 Secció especial Urbà Viàr.+amb. 45/25 NR/T3A 0º/0º 11,2 0,42 9,5 2 9,1 6,8 

52 Secció especial Urbà Viàr.+amb. 34/40 NR/T2A 0º/0º - - - - - - 

53 8 4 unilateral 8 20 Urbà Viària 60 AE 15º 14,9 0,69 7,52 6,21 7,55 1,66 

54 12 0 unilateral 4 18 Residencial Ambiental 27 T1 0º 7,6 0,50 - - - - 

55 6x2 2 bilateral 4 17 Residencial Ambiental 25 T1 0º - - - - - - 

56 10 6/1 portell 8/4 33 Residencial Viàr.+amb. 45/17 NR/T1 0º/0º 8,58 0,47 7,14 1,28 5,04 4,15 

57 Parcs: Ambiental 4m interdistància 12x12m Urbà Ambiental 25 T1 0º 18 0,56 - - - - 

58 Parcs: Projectors interdistància 15x15m Urbà Projector 30 S 0º 13 0,4 - - - - 

59 Parcs: Ambiental 4m interdistància 7x7m Urbà Ambiental 15 T1 0º 25 0,7 - - - - 

60 5 0 unilateral 3 4 Residencial Tubular 16 A 0º 36 0,61 - - - - 

61 Pl. Catalunya Urbà Ambiental 40 T1 0º - - - - - - 

62 Av. Mas d’en Serra Urbà Viària 75 AE 5º 19 0,25 11 0,42 11 0,49 

63 C. Almogàvers – C. Sant Jordi Urbà Projector 25 AE 0º 22 0,44 - - - - 

64 7 0 unilateral 4 20 Residencial Clàssica 34 F1T2 0º 13,2 0,42 - - - - 

65 10 0 unilateral 4 20 Residencial Ambiental 40 T1 0º - - - - - - 
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12. LLUMINÀRIES 

12.1. REQUERIMENTS DELS FABRICANTS 

L’empresa encarregada de fabricar i subministrar les lluminàries ha de complir amb les 

següents requeriments i normatives: 

 Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries 

 Mediambiental: Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa 

fabricant es troba adherit a un sistema de gestió integral de residus. 

 Fabricació de les plaques de LEDs: El fabricant de les llumeneres s’ha de 

responsabilitzar de la solvència tècnica del fabricant de la placa de LEDs. Cal garantir 

que disposa d’un sistema de traçabilitat de tots els components de la placa de LEDs i 

d’un sistema de verificació de les plaques. 

 Certificats del fabricant: 

o Declaració UE de conformitat de les lluminàries instal·lades (marcatge CE). 

o Fitxa del producte. 

o Certificat de garantia de les llumeneres de 5 anys com a mínim. 

o Croquis i imatge d’instal·lació i de disposició dels elements de la lluminària. 

o Assaig i estudi fotomètric de la llumenera d’acord amb especificacions de la 

norma UNE EN 13032-4. 

 Certificats i assajos emesos pel laboratori acreditat per ENAC: 

o Certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del 

producte. 

o Assaig específic del IP de les lluminàries. 

o Assaig específic del IK de les lluminàries. 

 Compatibilitat electromagnètica: S’han de fer les comprovacions necessàries de 

compatibilitat electromagnètica, de temperatura, seguretat elèctrica i funcionalitat de tot 

el conjunt de la llumenera (inclòs driver i dispositius de control, regulació i sensors 

instal·lats a la llumenera). El fabricant de la llumenera es fa responsable de la validació 

del conjunt complert i en cas de fallada o funcionament incorrecte del conjunt, ha de 

donar resposta i solventar-ho. 

 Certificació ENEC 
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12.2. REQUERIMENTS DE LES LLUMINÀRIES 

Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 

 Temperatura de color del LED: 3000K, amb una tolerància de uniformitat de color 

màxim 5 passos de MacAdam (5SDCM). 

 Índex de reproducció cromàtica (IRC): Ra>70. 

 Intensitat de funcionament del LED: Com a màxim un 70% de la intensitat màxima de 

funcionament del LED indicada per el fabricant del díode. 

 Temperatura d’unió (Tj) i vida útil: Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 80% 

del flux inicial al 90% de les lluminàries, al cap de 100.000 hores de funcionament. 

L’apagada del 10% es considera fallada sota garantia. Per tant, ha de complir amb 

l’indicador L80B10 segons la IEC/PAS 62717. 

 Eficàcia de la llumenera (lm/W): Alimentada i estabilitzada, ha de ser superior als 

100lm/W. 

 Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 100.000 hores de funcionament 

a partir de la data d’instal·lació del mateix, o si més no permetre l’actualització 

tecnològica del conjunt (substitució de components sense necessitat de canviar la 

llumenera sencera). 

 Garantia: El fabricant donarà garantia dels materials subministrats a l’Ajuntament, 

preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de la llumenera, degut a 

qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 5 anys. La garantia ha d’incloure la 

reparació o substitució de les parts defectuoses (incloent: PCB amb LEDs, font 

d’alimentació/drivers i altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha de 

cobrir els costos de servei i de mà d’obra relatius a la reparació o substitució dels 

productes. 

 Temperatura de funcionament: La llumenera ha de ser capaç d’operar normalment en 

un rang de temperatures ambient de -20ºC a 35ºC. 

 Sistema de refredament: Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense 

líquids, ni ventiladors, i ha de ser resistents als residus que s’hi puguin acumular, de tal 

manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar el calor. 

 El grup òptic ha d’estar format per una matriu de LEDs. No s’accepten llumeneres amb 

altres tecnologies. 

 Carcassa: Totalment construïda amb materials metàl·lics. L’acabat serà realitzat amb 

imprimació i resistent a la corrosió. El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser 

fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible sense la utilització d’eines especials. 
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Tots els cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o característiques similars 

contra la corrosió.  

 Grau hermeticitat: Indica la protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat 

segons la norma UNE EN 60598. 

o Grup òptic o compartiment del grup òptic: IP66. 

o Drivers i connexions elèctriques o llumenera sencera: IP65. 

 Resistència a l’impacte: Indica la protecció de la carcassa davant impactes mecànics 

externs segons la norma UNE EN 62262 o equivalent. 

o Lluminàries viàries, ambientals i lineals: IK10. 

o Lluminàries clàssiques o projectors: IK09. 

 Connexió, muntatge braç o suport: Les lluminàries han de disposar d’algun element o 

mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin instal·lar en una posició incorrecte i 

que eviti el gir/rotació un cop instal·lada. 

 Sistema de protecció contra sobretensions: Totes les lluminàries han de disposar d’un 

sistema de protecció contra sobretensions de mínim 10kV, instal·lat al interior de la 

lluminària i connectat en sèrie de manera que en cas de sobretensió o al final de la 

seva vida desconnecti la llumenera. 

 Flux hemisferi superior (FHS): Les lluminàries tenir un FHS inferior al 1% en posició 

vertical. 

12.3. REQUERIMENTS DELS DRIVERS DE LES LLUMINÀRIES 

 Instal·lació: El driver ha d’anar instal·lat a l’interior de la llumenera i de tal manera que 

sigui fàcil de substituir. 

 Capacitat de programació: El driver ha ser programable i regulable (1-10V o DALI) i ha 

de poder acceptar les ordres dels equips de govern o regulació ja sigui el propi driver o 

un element auxiliar. 

El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en 

el cas de disposar d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 

 Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,9, 

indistintament de si es troba en regulació o no. Cal ajustar el dimensionament del driver 

a la potència de funcionament segons les seccions tipus de l’estudi lumínic (incloent 

regulació i si aplica el paràmetre CLO), per tal que el factor de potència no baixi mai de 

0,9. 
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 Màxim amperatge: El màxim amperatge donat pel driver en cap cas pot alimentar als 

LEDs per sobre del 70% de la seva intensitat màxima en funcionament continu, havent 

de garantir una depreciació lluminosa de L80B10 a les 100.000 hores. Tant el driver 

com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a diferents corrents 

d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’il·luminació programables segons 

demanda. 

 Temperatura de funcionament: La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar 

normalment en un rang de temperatures ambient de -20ºC a 40ºC. 

 Garantia: Mínim 5 anys. 

 Vida útil: Han de tenir una vida útil mínima de 100.000h amb el 10% de fallades a 

Tc=67ºC. 

 Augment del consum: El conjunt llumenera i driver no pot augmentar el consum per 

raons d’envelliment o qualsevol altre motiu en més d’un 10% de la seva potència 

nominal. 

12.4. NORMATIVES 

Compliment de les directives de referència i les Normes de referència de lluminàries i equips 

per a lluminàries: 

 Directiva 2014/30/EU – EMC: De compatibilitat electromagnètica EMC 

o UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 

o UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por 

los equipos” 

o UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de 

Inmunidad EMC” 

o UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a 

la perturbación radioelèctrica de los equipos de iluminación y similares”. 

 Directiva 2014/35/EU – LVD: De Seguretat Elèctrica LVD (abans 2006/95/CEE) 

o UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 

o UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 

o UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 

 Directiva ROHS 2011/65/UE: Relativa a la restricció de la utilització de determinades 

substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 

 Altres normes de referència: 
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o UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de 

seguridad”. 

Compliment de les Normes de referència de dispositius de control electrònic: 

 UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos 

particulares para dispositivos de control Electrónicos alimentados con corriente 

continua o alterna para módulos LED”. 

 UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para 

dispositivos para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente 

continua o corriente alterna para módulos LED”. 

 UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 

 La resta de normes indicades als documents CEI-IDAE. 

12.5. ESTÈTICA 

12.5.1. Lluminària Vial 

Aquest tipus de lluminària s’ubiquen principalment en carrers i vies urbanes amb columnes, 

bàculs o braços situats a una alçada igual o superior als 5 metres. Han de ser lluminàries 

pensades per la il·luminació de vials i carreteres, amb una estètica rectangular i amb color gris 

clar. 

Per tal que les lluminàries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les següents 

fotometries: 

 
AE. Asimètrica Extensiva 
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12.5.2. Lluminària ambiental 

Aquest tipus de lluminària s’ubiquen principalment en places, passejos i vies urbanes amb 

columnes d’una alçada igual o inferior als 4 metres. Han de ser lluminàries de tipus ambiental 

amb doble braç de subjecció en forma de “V”, amb estètica circular i de color negre. 

L’estudi realitzat contempla la instal·lació d’un únic model de lluminària ambiental amb diferents 

potències i fotometries utilitzades en funció de la secció del carrer.  

Per tal que les lluminàries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les següents 

fotometries: 

  
S. Simètrica T2A. Asimètrica Extensiva 

 
T3A. Asimètrica 
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12.5.3. Lluminària ambiental clàssica 

Aquesta lluminària s’utilitza en carrers i places on actualment trobem lluminàries d’estil clàssic, 

per tal de mantenir la mateixa estètica actual ja que sovint es tracta del casc antic i de punts 

d’interès turístic. Aquestes lluminàries han de ser de tipus ambiental, inspirades en estil clàssic 

amb 4 cares, i pintades de color negre. 

Per tal que les lluminàries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les següents 

fotometries: 

  
F5T1. Simètrica Extensiva F1T2. Asimètrica Longitudinal 

 

12.5.4. Projectors  

Aquest tipus de lluminària s’utilitza en carrer i places on actualment ja hi ha instal·lats projectors 

sobre columnes amb un braç de fixació. Han de ser projectors LED de forma rectangular 

subministrats en color gris. 

L’estudi realitzat contempla la instal·lació d’un únic model de lluminària ambiental amb diferents 

potències i fotometries utilitzades en funció de la secció del carrer. En el cas de les columnes 

multiprojectors en parcs i places, degut a la impossibilitat de realitzar seccions tipus, s’ha optat 

per escollir una fotometria rotosimètrica similar a les que disposa actualment amb vapor de sodi 

d’alta pressió (VSAP) o amb halogenurs metàl·lics (HM), per tal de cobrir la mateixa zona 

il·luminada actualment. A continuació s’indiquen les noves potències a instal·lar en funció de la 

làmpada instal·lada actualment: 

VSAP LED 

Potència Flux lumínic Flux amb pèrdues Potència Flux lumínic 
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100 W 10.000 lm 6.300 lm 60 W 6.700 lm 

150 W 14.500 lm 9.135 lm 90 W 10.300 lm 

250 W 26.000 lm 16.300 lm 100 W 11.400 lm 

 

HM LED 

Potència Flux lumínic Flux amb pèrdues Potència Flux lumínic 

100 W 10.000 lm 6.300 lm 60 W 6.700 lm 

150 W 12.500 lm 7.875 lm 80 W 93.00 lm 

250 W 19.000 lm 11.320 lm 100 W 11.400 lm 

Per tal que les lluminàries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les següents 

fotometries: 

  
AE. Asimètrica Extensiva A. Asimètrica 

 
S. Simètrica 
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12.5.5. Lluminàries lineals tubulars 

Aquest tipus de lluminàries s’instal·len en passadissos d’accés a parcs. Habitualment es 

col·loquen a poca alçada i amb una interdistància molt petita, pel que convé que tinguin una 

gran resistència mecànica. Han de ser lluminàries amb forma tubular i s’han de subministrar en 

color blanc. 

Per tal que les lluminàries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les següents 

fotometries: 

 
DS. Simètrica 

 

12.6. REQUISITS DE QUALITAT DELS PUNTS DE LLUM 

A més de donar compliment a la normativa enumerada anteriorment, les lluminàries s’han 

d’aportar amb la següent documentació: 

 Certificat de conformitat de marcatge CE de les lluminàries instal·lades. 

 Certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del productes 

emès pel laboratori acreditat per ENAC. 

 Assaig específic del IP de les lluminàries. 

 Assaig específic de IK de les lluminàries. 

 Certificat de garantia de les lluminàries i de tots els equips de 5 anys. 

 Plànols de muntatge. 
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13. SISTEMA DE REGULACIÓ 

Segons la norma ITC EA 04, amb la finalitat d’estalviar energia, les instal·lacions d’enllumenat 

han de disposar d’un driver que controli i reguli el flux de la lluminària en funció de les hores de 

funcionament en les que es trobi, sense afectar la uniformitat dels nivells d’il·luminació. 

Aquest driver ha de tenir la capacitat de funcionar de manera autònoma amb una programació 

establerta de fàbrica o de variar la seva corba mitjançant una programació externa des del 

quadre de comandament mitjançant polsos. 

Per altra banda, aquest element de regulació ha de tenir capacitat per fixar fins a 4 nivells de 

regulació diferents i s’ha de subministrar programat amb una corba de regulació tal com s’indica 

en el present projecte. 

El rang de regulació s’ha de trobar entre el 10-100%, i s’ha de poder variar aquest rang 

mitjançant amb els principals protocols de regulació com són DALI, 1-10V, autònoma, entre 

altres. 

La regulació autònoma utilitza basa en el punt mig de la nit (VM). Aquest punt mig es calcula en 

base a la meitat del temps mig que ha estat en funcionament les jornades anteriors. El sistema 

ha de permetre deixar definits els valors de duració i percentatge de regulació per cadascun 

dels trams definits segons la programació de fàbrica. 
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Per altra banda, el sistema també ha de permetre modificar la corba establerta en el moment 

del subministrament i variar la programació mitjançant un protocol de polsos a realitzar des del 

quadre de comandament.  

Cada lluminària ha de disposar d’un node de control reprogramable des del quadre mitjançant 

una seqüència de polsos, i compatible amb el sistema de telegestió instal·lat al quadre. Amb la 

instal·lació sense tensió, permet enviar un codi de polsos per la xarxa de distribució que 

reprograma la corba de regulació. Aquest node, es troba sempre connectat al driver de la 

lluminària mitjançant el protocol DALI. En alguns casos, aquest node de control pot estar 

incorporat amb el driver, pel que no és necessària la instal·lació del node. 

El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte al 85% excepte en el 

cas de disposar d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 

Aquest sistema es configurarà de manera que les lluminàries proporcionin un 60% del seu flux 

lumínic en les hores de menys afluència de trànsit de vehicles i vianants. Els horaris de 

funcionament dels sistemes de regulació de flux son els següents: 

 Hivern: regulació a partir de les 22h fins les 8h o l’hora d’apagada. 

 

 Estiu: regulació a partir de les 23h fins l’hora d’apagada. 
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14. SISTEMA DE TELEGESTIÓ 

L’encesa i apagada de la instal·lació es realitza mitjançant un element de govern instal·lat al 

quadre de comandament de la instal·lació. Aquest sistema ha de permetre l’accionament remot 

de la instal·lació i monitorització dels paràmetres de consum energètics i funcionaments. 

Aquest element de telegestió ha de complir amb les següents especificacions: 

 L’encesa i apagada s’ha de realitzar mitjançant l’ús de taules astronòmiques que 

podran ser programades en funció de la latitud i longitud del municipi. A més el sistema 

permetrà introduir retards i avançaments respecte l’hora d’encesa i apagada 

astronòmica. A banda, disposarà de l’ajust d’encesa mitjançant informacions 

meteorològiques. 

 L’equip ha de comptar amb un rellotge intern suficientment precís per realitzar les 

enceses i apagades sense necessitat de connexió durant almenys 12 mesos. 

 L’encesa i apagada de la instal·lació s’ha de poder realitzar de manera independent per 

cada circuit o contactor mitjançant una hora prefixada. 

 Programació en capçalera de la corba de regulació de les lluminàries mitjançant un 

sistema PLC o de polsos. 

 Ha de permetre la mesura i registre de forma remota dels paràmetres elèctrics (tensió, 

intensitat, potències i factor de potència).  

 Detecció del salt d’alguna protecció en alguns dels circuit d’enllumenat. 

 La comunicació es realitza mitjançant xarxes de comunicació GPRS 3G/4G i ha de ser 

de tipus bidireccional. L’element ha de disposar del mòdul de comunicació amb aquest 

tipus de tecnologia. 

 Notificació mitjançant e-mail, les alertes programades, bé sigui per valors mesurats o a 

través d’entrades auxiliars. 

 La programació i visualització del sistema, s’haurà de poder realitzar mitjançant un 

aplicació web per a mòbils o tablets. L’aplicació haurà de comptar al menys amb dos 

nivells d’accés: mantenidor i visualització. 

 Tota la informació de recollida haurà de poder enviar-se a una plataforma tecnològica 

oberta per a la gestió global de les instal·lacions d’enllumenat exterior del municipi.  
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15. PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS 

Les sobretensions permanents son augments de tensió de desenes de volts durant un període 

indeterminat degut a la descompensació de les fases, normalment causada pel trencament del 

neutre. Aquest fet pot provocar la destrucció o reducció de la vida útil dels receptors o inclús un 

incendi. 

Les sobretensions transitòries són els augments de tensió molt elevats (del ordre de kV), i de 

molt curta durada (microsegons), originats principalment per l’impacte d’un llamp, però que 

també poden vindre donades per conmutacions defectuoses de la xarxa. Aquesta sobretensió 

pot provocar el deteriorament dels receptors. 

Per garantir la protecció de la instal·lació, s’instal·laran proteccions contra sobretensions 

permanents i transitòries a cada quadre de comandament, en compliment amb les Normes 

Tècniques Particulars d’Endesa Distribución. 

16. CLASSIFICACIÓ ENERGETICA 

La classificació energètica d’una instal·lació d’enllumenat exterior, es troba definida en el Reial 

Decret 1890/08, i les seves normes d’eficiència energètica per enllumenat públic. A continuació 

s’indiquen els indicadors i la classificació energètica per la instal·lació proposada en el present 

projecte. En el present càlcul només s’ha tingut en compte les zones viàries. 

Dades: 

 Superfície il·luminada: 452.547 m
2
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 Il·luminació mitjana: 15 lux 

 Potència instal·lada: 104.256 W 

 Factor de manteniment: 0,85 

Resultats: 

 Eficiència de la instal·lació: 65,11 (m
2
·lux)/W 

 Eficiència mínima: 15 (m
2
·lux)/W 

 Eficiència de referència: 23 (m
2
·lux)/W 

 Índex d’eficiència energètica Iε: 2,831 

 Índex de consum energètic ICE: 0,353 

 Classificació: A 

17. ESTALVI ENERGÈTIC 

Les diferents actuacions a realitzar en el present projecte executiu suposen una important 

millora en el consum energètic de l’enllumenat públic i per tant, una reducció de consum de 

CO2. A continuació es detalla l’estalvi realitzat per cada tipus d’actuació: 

17.1. RENOVACIÓ A LED 

Actualment, el conjunt d’instal·lacions d’enllumenat de Sant Pere de Ribes tenen una potència 

total de 496,185kW. La renovació massiva de lluminàries, contempla la renovació d’una part 

d’aquestes lluminàries dotant-les de major eficiència i reduint considerablement la potència total 

de la instal·lació. 

Les lluminàries a renovar en el present projecte, actualment sumen una potència total de 

300,115kW. Amb la renovació i el canvi de tecnologia a LED, aquesta potència total es reduirà 

fins els 100,277kW, pel que s’obtindrà un estalvi del 66% de la potència global de la instal·lació. 

 Potència total actual: 496,185kW 

 Potència total futura: 296,377kW 
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17.2. REGULACIÓ DE LES LLUMINÀRIES 

La implementació del sistema de regulació en les noves lluminàries, fa que a banda de la 

reducció de potència, també obtinguem un estalvi energètic degut a la reducció de la potència 

de la lluminària durant certes hores de la nit. Segons la corba detallada en el present projecte, 

s’obtenen les següent hores anuals de funcionament en les instal·lacions d’enllumenat amb 

regulació: 

 Total hores de funcionament: 4.320 h 

 Funcionament al 100%: 1.111 h 

 Funcionament al 60%: 3.209 h 

Aquesta reducció de potència pot suposar fins a un estalvi del 30% en les lluminàries amb 

sistema de regulació. 

17.3. RESUM D’ESTALVI PER QUADRES 

A continuació s’adjunta la taula amb el càlcul energètic realitzat únicament pels quadres que 

han patit una reducció de potència amb la nova actuació.  

En primer lloc, s’indica l’estalvi de potència causat per la disminució de potència de les 

lluminàries renovades. Per últim, s’inclou l’estalvi energètic total comptant la reducció de 

potència i l’estalvi causat per la regulació de flux anualment. S’ha tingut en compte el coeficient 

de pèrdues del 15% pels equips auxiliars electromagnètics i del 5% pels equips electrònics-

drivers. 

Quadre 
Punts 

de Llum 
Potència 

actual (W) 
Potència 
futura (W) 

Estalvi 
potència 

(W) 

Consum anual 
actual (KWh) 

Consum anual 
futur (KWh) 

Estalvi 
energètic 
total(%)* 

1 26 2.370,00 2.058,00 13,16% 11.774,16 9.889,55 16,01% 

3 108 11.550,00 5.522,00 52,19% 57.380,40 18.495,24 67,77% 

4 147 15.139,00 11.388,00 24,78% 75.210,55 50.348,13 33,06% 

5 122 5.918,00 5.390,00 8,92% 29.400,62 26.435,80 10,08% 

7 152 11.210,00 10.613,00 5,33% 55.691,28 51.794,56 7,00% 

8 207 23.150,00 13.533,45 41,54% 115.009,20 51.415,69 55,29% 

10 123 9.740,00 8.580,00 11,91% 48.388,32 41.397,39 14,45% 

11 121 12.370,00 5.495,00 55,58% 61.454,16 20.633,88 66,42% 

12 26 2.480,00 1.275,00 48,59% 12.320,64 5.275,23 57,18% 

13 169 13.510,00 10.750,00 20,43% 67.117,68 47.417,04 29,35% 

15 33 2.990,00 1.430,00 52,17% 14.854,32 5.431,25 63,44% 

16 106 11.910,00 7.368,00 38,14% 59.168,88 29.559,85 50,04% 

17 77 3.857,00 2.779,00 27,95% 19.161,58 11.848,09 38,17% 

18 105 10.320,00 6.128,00 40,62% 51.269,76 24.022,46 53,14% 

20 54 5.940,00 2.766,00 53,43% 29.509,92 9.957,68 66,26% 
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21 178 18.060,00 17.165,00 4,96% 89.722,08 84.821,88 5,46% 

23 84 11.200,00 5.060,00 54,82% 55.641,60 18.090,15 67,49% 

24 10 1.000,00 250,00 75,00% 4.968,00 797,06 83,96% 

25 149 16.400,00 8.752,00 46,63% 81.475,20 34.132,53 58,11% 

26 152 15.070,00 9.020,00 40,15% 74.867,76 35.342,93 52,79% 

27 26 2.264,00 744,00 67,14% 11.247,55 3.197,85 71,57% 

28 45 3.670,00 2.870,00 21,80% 18.232,56 13.546,25 25,70% 

31 11 770,00 297,00 61,43% 3.825,36 946,90 75,25% 

32 142 19.640,00 10.486,00 46,61% 97.571,52 44.003,57 54,90% 

35 70 5.560,00 4.630,00 16,73% 27.622,08 21.987,37 20,40% 

43 65 6.500,00 2.605,00 59,92% 32.292,00 8.305,31 74,28% 

44 78 9.000,00 3.445,00 61,72% 44.712,00 10.983,42 75,44% 

45 50 5.700,00 2.000,00 64,91% 28.317,60 6.643,41 76,54% 

46 13 1.450,00 600,00 58,62% 7.203,60 1.912,93 73,44% 

49 110 11.850,00 3.005,00 74,64% 58.870,80 9.580,60 83,73% 

50 112 12.000,00 3.052,00 74,57% 59.616,00 9.730,45 83,68% 

51 99 10.650,00 2.700,00 74,65% 52.909,20 8.608,19 83,73% 

52 102 11.200,00 3.225,00 71,21% 55.641,60 11.171,90 79,92% 

53 126 13.700,00 3.480,00 74,60% 68.061,60 11.095,01 83,70% 

54 197 20.700,00 8.300,00 59,90% 102.837,60 33.759,32 67,17% 

57 11 1.100,00 165,00 85,00% 5.464,80 526,06 90,37% 

58 37 5.550,00 1.162,00 79,06% 27.572,40 3.704,71 86,56% 

59 53 5.300,00 795,00 85,00% 26.330,40 2.534,63 90,37% 

60 42 4.200,00 630,00 85,00% 20.865,60 2.008,58 90,37% 

61 64 6.400,00 960,00 85,00% 31.795,20 3.060,69 90,37% 

62 67 7.900,00 1.116,00 85,87% 39.247,20 3.558,05 90,93% 

64 65 7.830,00 4.670,00 40,36% 38.899,44 18.501,94 52,44% 

65 58 5.800,00 1.950,00 66,38% 28.814,40 6.217,03 78,42% 

68 57 8.050,00 2.295,00 71,49% 39.992,40 7.316,96 81,70% 

70 82 12.300,00 3.670,00 70,16% 61.106,40 11.700,77 80,85% 

TOTAL 3.931 403.268,00 204.174,45 49,37% 2.003.435,42 831.708,30 58,49% 

 (*) L’estalvi energètic total inclou la reducció de potència i la regulació de les lluminàries. 

17.4. ESTALVI TOTAL 

A continuació es realitza un càlcul on es mostra la reducció d’energia anual dels quadres 

afectats per l’actuació que patirà la instal·lació d’enllumenat desprès de les actuacions a 

realitzar. Per la realització d’aquest càlculs s’ha tingut en compte les pèrdues dels equips. 

𝑃𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙·𝑙𝑎𝑑𝑎 + 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑠 = 403.268 ∗ 1,15 = 463.758 𝑊 

𝑃𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑟 = 𝑃𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑟 + 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑠 = 103.060,2 ∗ 1,15 = 118.519,25 𝑊 

𝑃𝑛𝑜𝑣𝑎 = 𝑃𝑛𝑜𝑣𝑎 + 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑠 = 100.277 ∗ 1,05 = 105.290,9 𝑊 
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𝐸𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 463,758 · 4.320 = 2.003.435,42 𝑘𝑊ℎ 

𝐸𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑃𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑟 · 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑃𝑛𝑜𝑣𝑎 · 𝑡100% + 𝑃𝑛𝑜𝑣𝑎 · 0,6 · 𝑡60% =

= 118.519,25 · 4320 + 105.290,9 · 1.111 + 105.290,9 · 0,6 · 3.209

= 831.708,58 𝑘𝑊ℎ 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐 = 𝐸𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐸𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟 = 1.171.726,8 𝑘𝑊ℎ → 𝟓𝟖, 𝟒𝟖% 

A partir d’aquest estalvi, la disminució de les emissions de CO2 es mesuren de la següent 

manera: 

𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó 𝐶𝑂2 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐 · 204 · 10−6 𝑡𝑛

𝑘𝑊ℎ
= 𝟐𝟑𝟗, 𝟎𝟑 𝒕𝒏 de CO2 

Aquest estalvi representa un 35% respecte tota la instal·lació d’enllumenat existent al municipi 

de Sant Pere de Ribes. 

18. CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat definit en el annex 4, és una guia per a l’elaboració del Pla de Control de 

Qualitat a executar en obra. El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la 

Direcció d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis o proves de 

materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres 

com després del seu termini a efectes de recepció. Prèviament a l’inici de les obres, en base a 

aquest programa, el contractista elaborarà el pla de control de qualitat, el qual haurà de ser 

validat pel Director de l’Obra. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control del material 

- Control d’execució 

- Control de gestió de residus 

- Verificació final de la instal·lació 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del contractista, les partides de 

les quals queden reflectides en el capítol corresponent del pressupost. El director de les obres 

podrà optar per no certificar íntegrament una partida d’obra quan, tot i estar executada, no 

s’hagi rebut o validat els resultats associats al control de qualitat de les obres.  

19. GESTIÓ DE RESIDUS 

Tal com s’indica a l’annex de sostenibilitat i de gestió de residus, l’actuació preveu generar una 

quantitat important de residus perillosos, ja que les làmpades de descàrrega a enretirar poden 

suposar un perill per la salut degut al seu contingut de gasos amb metalls pesats. 
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El contractista ha de realitzar un pla de gestió de residus i realitzar les tasques de recollida, 

aplec i separació de residus tal com s’especifica en l’annex de gestió de residus. 

20. LEGALITZACIONS 

Tota instal·lació nova, ampliada i/o modificada es deurà legalitzar en front de les entitats 

col·laboradores del serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. 

21. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En funció del tipus d’obra, del pressupost d’aquesta i del termini d’execució previst, es dedueix 

la classificació requerida per al contractista, d’acord amb la normativa vigent. 

Segons el “Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas”, segons 

les modificacions desenvolupades en el “Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto”. Tenint en 

compte el termini d’execució, la classificació que es proposa exigir a cada contractista és la 

següent: 

 Categoria 3: superior a 360.000 euros i inferior 840.000 euros 

 Subgrup I-1: Enllumenats, il·luminacions i abalisaments lluminosos. 

Pel que fa la classificació de codis CPV, el contractista ha de complir amb les següents 

categories: 

 31527200-8: Llums per enllumenat exterior 

 31527260-6: Sistemes d’enllumenat 

 31530000-0: Parts de làmpades i material d’enllumenat 

 34928500-3: Equips d’enllumenat de carrers 

 34928510-6: Fanals per l’enllumenat de carrers 

 34928530-2: Làmpades d’enllumenat públic 

 34993000-4: Llums per l’enllumenat de carreteres 

 45316000-5: Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització 

 45316100-6: Instal·lació d’equips d’enllumenat exterior 

 45316110-9: Instal·lació d’equips d’enllumenat per carreteres 

 50232000-0: Serveis de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors 

 50232100-1: Serveis de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic de carrers 
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22. PRESSUPOST 

Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants i 

tenint en compte les partides alçades, el Pressupost d’Execució Material d’aquesta obra és el 

que s’indica a continuació per cada lot. 

22.1. PRESSUPOST LOT 1 

PREU D’EXECUCIÓ MATERIAL LOT 1 ..................................................................... 458.329,77€ 

6% BENEFICI INDUSTRIAL ......................................................................................... 59.582,87€ 

13% DESPESES GENERALS ...................................................................................... 27.499,79€ 
 

SUBTOTAL .................................................................................................................. 545.412,43€ 

21% IVA ....................................................................................................................... 114.536,61€ 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 1 ......................................... 659.949,04€ 
 

Afegint al pressupost d’execució per contracta el concepte del control de qualitat (amb IVA), el 

Pressupost pel Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA ..................................................... 659.949,04€ 

CONTROL DE QUALITAT (AMB IVA) ............................................................................ 6.098,40€ 

 

 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ LOT 1 ...................... 666.047,44€ 
 

Així doncs, el Pressupost pel coneixement de l’administració del lot 1 puja a la quantitat de SIS-

CENTS SEIXANTA-SIS MIL QUARANTA-SET AMB QUARANTA-QUATRE EUROS. 

22.2. PRESSUPOST LOT 2 

PREU D’EXECUCIÓ MATERIAL LOT 2 ..................................................................... 589.602,79€ 

6% BENEFICI INDUSTRIAL ......................................................................................... 76.648,36€ 

13% DESPESES GENERALS ...................................................................................... 35.376,17€ 
 

SUBTOTAL .................................................................................................................. 701.627,32€ 

21% IVA ....................................................................................................................... 147.341,74€ 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 2 ......................................... 848.969,06€ 
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Afegint al pressupost d’execució per contracta el concepte del control de qualitat (amb IVA), el 

Pressupost pel Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA ..................................................... 848.969,06€ 

CONTROL DE QUALITAT (AMB IVA) ............................................................................ 6.098,40€ 

 

 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ LOT 2 ...................... 855.067,46€ 
 

Així doncs, el Pressupost pel coneixement de l’administració del lot 2 puja a la quantitat de 

VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC MIL SEIXANTA-SET AMB QUARANTA-SIS. 

 

22.3. PRESSUPOST TOTAL 

LOT 1 ........................................................................................................................... 666.047,44€ 

LOT 2 ........................................................................................................................... 855.067,46€ 

 

 

PRESSUPOST TOTAL PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ................. 1.521.114,90€ 
 

Així doncs, el Pressupost pel coneixement de l’administració del lot 2 puja a la quantitat de UN 

MILIÓ CINC-CENTS VINT-I-UN MIL CENT CATORZE AMB NORANTA. 

 

Barcelona, Setembre 2019 

 

L’Autor del Projecte, 

 

Jordi Call Vinyals 

Graduat en Enginyeria Electrònica i Automàtica 

Ingenieros EMETRES S.L.P 

Nº Col·legiat 26.227 - CETIB 
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23. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

DOCUMENT 1 – MEMÒRIA I ANNEXOS 

 MEMÒRIA 

 ANNEX 1. ANNEX DE SOSTENIBILITAT 

 ANNEX 2. ANNEX AMBIENTAL 

 ANNEX 3. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

 ANNEX 4. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 ANNEX 5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 ANNEX 6. GESTIÓ DE RESIDUS 

DOCUMENT 2 – PLÀNOLS 

DOCUMENTS COMUNS 

1. Àmbit de projecte 

a. Àmbit d’actuació i índex 

2. Plànols generals 

a. Planta general i distribució de lots 

LOT 1 – ROQUETES, CAN PERE, LES TORRES I MINIVILLES 

3. Estat actual 

a. Estat actual – Situació de quadres d’enllumenat i àmbit d’influència 

4. Proposta 

a. Planta proposta – Tipologia de lluminàries 

b. Planta proposta per quadres 

c. Quadres de comandament 

d. Nivells lumínics proposats 

LOT 2 – RIBES I MAS ALBA 

5. Estat actual 

a. Estat actual – Situació de quadres d’enllumenat i àmbit d’influència 

6. Proposta 

a. Planta proposta – Tipologia de lluminàries 

b. Planta proposta per quadres 

c. Quadres de comandament 

d. Nivells lumínics proposats 

DOCUMENT 3 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 MEMÒRIA 

 PLEC DE CONDICIONS 
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 PRESSUPOST 

DOCUMENT 4 – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS 

DOCUMENT 5 – PRESSUPOST 

 AMIDAMENTS 

 ESTADÍSTICA DE PARTIDA 

 QUADRE DE PREUS 1 

 QUADRE DE PREUS 2 

 PRESSUPOST PARCIAL 

 RESUM PRESSUPOST 

 ÚLTIM FULL 

DOCUMENT 6 – DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS 

APÈNDIX 1. GLOSSARI LLUMINARIES – ESTAT ACTUAL I A SUBSTITUIR 

APÈNDIX 2. SECCIONS TIPUS 

APÈNDIX 3. CLASSIFICACIÓ DE CARRERS SEGONS SECCIONS 

APÈNDIX 4. INVENTARI DE LES LLUMINÀRIES A SUBSTITUIR 

APÈNDIX 5. ESTUDIS LUMÍNICS 65 SECCIONS 

APÈNDIX 6. HORARIS D’ENCESA I APAGADA DE LES INSTAL·LACIONS 

DOCUMENT 7 – ESTUDI DE L’ESTAT ACTUAL DE ZONES COMERCIALS 

 APÈNDIX 1. MESURES LUMÍNIQUES 
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1. ABAST DE L’ANNEX 

El present annex és d’aplicació pels dos lots del projecte. 

2. INTRODUCCIÓ 

El present annex descriu el tractament i les mesures a tenir en compte a l’hora de gestionar els 

residus que poden implicar un perill pel medi ambient i per la salut de les persones. En el cas 

dels projecte que ens aplica, es consideren perilloses les làmpades de descàrrega i les piles 

que contenen els rellotge astronòmics. 

3. LÀMPADES DE DESCÀRREGA 

L'impuls a l'adopció de programes municipals cap a un enllumenat públic més eficient, així com 

la recerca d'eficients sistemes d'il·luminació a nivell industrial, comercial i domèstic, van dur fa 

uns anys a un augment significatiu en l'ús de làmpades de descàrrega i tubs fluorescents. Entre 

les opcions disponibles al mercat es trobaven les làmpades de descàrrega d'alta pressió de 

vapor de sodi, d'alta pressió de vapor de mercuri i les d'halogenurs metàl·lics, a més dels tubs 

fluorescents. 

En aquestes lluminàries la llum es produeix pel pas d'un corrent elèctric a través d'un vapor 

(mercuri o sodi). L'arc de descàrrega que es forma excita energèticament els àtoms de vapor, 

els quals alliberen aquesta energia en forma de llum. La radiació emesa pel mercuri correspon 

al espectre visible i ultraviolada. Per transformar la radiació ultraviolada en llum visible les llums 

es recobreixen interiorment amb fòsfor fluorescent. 

L'ús d'aquest tipus de làmpades i tubs tenia com a avantatge una alta qualitat d'il·luminació en 

ambients laborals, llars i espais públics, permetent estalviar energia per la seva alta eficiència 

respecte a les làmpades incandescents. 

La dificultat es presenta a l'hora del descart, atès que han de ser gestionades com residus 

perillosos a causa del seu contingut en mercuri i altres metalls pesants. Tot i això, aquesta 

forma d'il·luminació va continuar sent l'opció triada a nivell mundial fins l’arribada del LED, a 

causa de la menor utilització d'energia, posant l'èmfasi en la utilització de làmpades amb baix 

contingut de mercuri i amb especial atenció en l'emmagatzematge, transport i disposició final. 

Les làmpades de descàrrega presenten les següents característiques: 

 Petit contingut de substàncies tòxiques per làmpada 

 Fragilitat, el que dificulta l’emmagatzematge i transport 
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 Les possibilitats de reutilització de residus són pràcticament nul·les 

 En alguns casos existeixen possibilitats importants de reciclatge de materials. 

3.1. TIPUS DE LÀMPADES DE DESCÀRREGA 

Els materials que componen les làmpades de descàrrega varien entre els diferents fabricants. 

En la següent taula es presenta un resum dels diferents tipus de làmpades, les seves 

característiques i les concentracions aproximades dels elements que contenen. 

Tipus de làmpada Disseny Material Grams/unitat 

Làmpades de vapor 
de mercuri d’alta 
pressió (pes mitjà 

300g) 

 

Mercuri 0,06 

Plom 1,5 

Itri 0,36 

Terres rares 0,039 

Antimoni - 

Bari 0,006 

Estronci 0,15 

Làmpades 
fluorescents (pes 

mitjà 200g) 

 

Mercuri 0,035 

Plom 0,0104 

Itri 0,126 

Terres rares 0,08 

Antimoni 0,03 

Bari 0,06 

Estronci 0,28 

Làmpades de vapor 
de sodi d’alta pressió 

(pes mitjà 300g) 

 

Mercuri 0,06 

Plom 0,6 

Itri 0,012 

Terres rares 0,003 

Antimoni - 

Bari 0,126 

Estronci 0,09 

Làmpades 
d’halogenurs 

metàl·lics (pes mitjà 
150g) 

 

Mercuri 0,045 

Plom 0,45 

Itri 0,105 

Terres rares 0,0045 

Antimoni - 

Bari 0,003 

Estronci 0,0015 
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3.2. RISCOS PER LA SALUT I EL MEDI AMBIENT 

Els materials de les llums es troben dins d'un sistema tancat, per la qual cosa el seu ús adequat 

no representa riscos o impactes sobre el medi ambient o la salut. Aquests materials entren en 

contacte amb el medi ambient només en cas de trencament o destrucció. El principal risc 

correspon a l'alliberament del mercuri. 

El mercuri és una substància natural i un contaminant provinent de diverses activitats 

industrials. Les concentracions naturals en l'aigua, sòl i en els peixos (bioacumuladors) varien 

d'una regió a una altra i són funció de la composició de la roca mare a partir de la qual es 

genera el sòl i de les fonts de contaminació existents a l'àrea. 

Un cop alliberat per activitats antròpiques al medi ambient, el mercuri pot romandre per molt 

temps en l'atmosfera abans de dipositar-se (majoritàriament com mercuri elemental en fase de 

vapor), el que permet que aquest es transporti lluny de la font d'emissió. 

El mercuri ocasiona una àmplia gamma d'efectes sistèmics en humans (ronyons, fetge, 

estómac, intestins, pulmons i una especial sensibilitat del sistema nerviós), tot i que varien amb 

la forma química. Els microorganismes converteixen el mercuri inorgànic en metilmercuri, una 

forma química molt tòxica, persistent i bioacumulable i que a més s'absorbeix fàcilment en el 

tracte gastrointestinal humà. 

3.3. PROCÈS DE GESTIÓ I RECICLATGE DE LÀMPADES I LLUMINÀRIES 

El principal residu generat d’aquesta obra seran les làmpades i lluminàries. La gestió de les 

làmpades per tal ser tractades adequadament comprèn les següents fases: 

 Retirada de làmpades/llumeneres, projectors i emmagatzematge d’aquests. 

 Recuperació, selecció i classificació. 

 Transport a una planta especialitzada. 

 Tractament en plantes especialitzades. 

S’ha de disposar d'un conveni amb un gestor de residus que operi amb el Sistema Integrat de 

Gestió (SIG) de residus de llums i lluminàries incloses en la categoria 5 de l'Annex I del Reial 

decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). I la 

gestió dels seus residus, en compliment de la Directiva 2012/19/UE de Residus d’Aparells 

Elèctrics y Electrònics del Parlament Europeu y del Consell del 4 de Juliol de 2012, sobre 

residus d'aparells elèctrics i electrònics i del citat Reial decret 110/2015 (RD RAEE). 

Per això, en conformitat amb l'establert en l'esmentat RD RAEE, s’implantarà al centre de 

treball un sistema de recollida selectiva dels residus de llums i lluminàries; que permeti el seu 

lliurament, recollida i posterior tractament, de forma ambientalment correcta, d'acord amb les 

exigències derivades de l’esmentat Reial decret. 
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L’empresa encarregada de la gestió d’aquests residus realitzarà la recollida i transport dels 

residus esmentats, emmagatzemats temporalment en les instal·lacions del centre de treball, 

fins a les instal·lacions de tractament, podent incloure l'emmagatzematge i classificació 

intermedis en centres d'emmagatzematge temporal, i realitzant finalment el tractament adequat 

dels residus contemplats. 

Pel conveni entre les empreses per gestionar aquest tipus de residus, l’empresa gestora de 

residus facilitarà contenidors adequadament identificats on poder classificar els elements en 

funció de la seva tipologia. El contenidor s’ubicarà al local destinat a magatzem. Aquests 

contenidors han de ser normalitzats i han de tenir les condicions necessàries per evitar el 

trencament de les làmpades.  

L’empresa gestora de residus s’encarrega de la recollida dels contenidors amb el material 

retirar i els transporta a un dipòsit autoritzat.  

Es facilitarà a la Direcció d’obra els corresponents certificats de gestió de residus de les 

làmpades i lluminàries retirades. 

3.4. CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS DERIVATS DELS ELEMENTS D’ENLLUMENAT 

Un cop les lluminàries recuperades s’han traslladat al magatzem, s’ha de procedir a realitzar 

una primera separació dels elements i el seu emmagatzematge en contenidors i dipòsits 

destinats a tal fi. Es separen segons els següents criteris: 

 Làmpades: 

o Làmpades fluorescents rectes. 

o Làmpades fluorescents compactes integrades. 

o Làmpades fluorescents compactes no integrades. 

o Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió. 

o Làmpades de vapor de sodi d’alta pressió. 

o Làmpades d’halogenurs metàl·lics. 

o Làmpades de sodi de baixa pressió. 

o Led retrofit. 

 Lluminàries: 

o Lluminàries d’exterior. 

o Lluminàries d’interior. 

o Lluminàries LED. 

o Sistemes de control: balasts, encebadors, etc... 
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o Rellotges astronòmics. 

3.5. CONDICIONS DE RECOLECCIÓ, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 

La constitució pròpia de les lluminàries fa que el transport, la recollida i l'emmagatzematge 

siguin processos delicats. Entre els aspectes físics a tenir en compte són: 

 Fragilitat: estan constituïdes majoritàriament per vidre de pocs mil·límetres de gruix, per 

tant es tracta d'un producte fràgil, el que afecta considerablement les condicions de 

transport i emmagatzematge. 

 Contingut: els elements que constitueixen la làmpada són de caràcter nociu, per tant 

cal prendre precaucions durant la seva manipulació. Un trencament del recipient 

provoca la fugida dels materials truncant qualsevol acció posterior sobre la llum. 

 Relació pes/volum: són elements de poc pes en comparació del seu volum, la qual 

cosa dificulta el seu transport i emmagatzematge. 

 Forma: tenen múltiples formes i mides el que no facilita la seva apilament. 

En resum, es tracta de residus molt voluminosos que no es poden compactar, de difícil 

recol·lecció, classificació, transport i emmagatzematge. 

3.6. RECICLATGE 

S'ha despertat un especial interès en el tractament d'aquest tipus de residus atès que 

representa una de les principals fonts d'ingrés de mercuri als abocadors municipals. Aquesta 

condició ha incentivat el desenvolupament de tecnologies que permetin la recuperació del 

mercuri contingut en els llums abans de rebutjar-les. 

Les tecnologies utilitzades van des de màquines modulars, que trituren els embolcalls i 

empaquen els residus en contenidors especials per a la seu posterior processament o reciclat, 

fins a instal·lacions de major escala. 

El tractament de les llums està dissenyat, per a la captació i control dels contaminants i per a la 

màxima valorització dels materials que les componen. En aquestes condicions, el percentatge 

de valorització de materials és del 94% en pes de la quantitat total de làmpades tractada, 

arribant aquest percentatge al 97,5% en el cas de les làmpades fluorescents de tub recte. 

Mitjançant el reciclatge de làmpades de descàrrega i tubs fluorescents, s'obtenen els següents 

productes: mercuri pur, pols luminescent exempt de mercuri ja destil·lat, vidre, metall i material 

d'embalatge utilitzat durant el transport. Aquests materials són lliurats a gestors autoritzats que 

els reintegren als circuits de valorització, excepte el mercuri que és comercialitzat com Mercuri 

Tècnicament Pur. 
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El residu obtingut de la destil·lació és considerat residu perillós si se superen els límits de 

concentració de mercuri o plom en el test de lixiviació. En aquest cas s'ha de disposar en 

reblert de seguretat. 

L'equip pel reciclatge inclou la separació dels components del tub: vidre, capçals d'alumini, 

fòsfor i mercuri. Consisteix en un triturador, un separador, sistemes de filtració de partícules i 

vapor, així com cintes per al flux dels materials. Els diferents materials generats són derivats a 

un tractament posterior, reciclatge o disposició final. 

Un bufador industrial manté la pressió negativa al llarg de tot el procés. La pols es fa passar a 

través d'un sistema de filtres (que són automàticament netejats per evitar acumulació) i 

finalment a través d'un filtre de carbó activat abans de ser alliberat a l'atmosfera. 

Reciclatge de tubs fluorescents 

Trituració i separació: Els tubs ingressen sencers al procés, sent la primera etapa la trituració 

del vidre. Els components del llum són separats i dipositats en diferents contenidors. Els 

capçals d'alumini i el vidre són analitzats pel que fa al seu contingut de mercuri i enviats al seu 

reciclatge fora del lloc. La pols de fòsfor és separat i enviat a un contenidor per al seu posterior 

tractament. Els filaments són remoguts per un separador magnètic i enviats a reciclatge. 

Unitat de recuperació tèrmica: La pols separada és bolcada al forn, on per l'aplicació de calor el 

mercuri és vaporitzat i posteriorment condensat i enviat a un procés de destil·lació. 

Destil·lació: El mercuri recuperat és sotmès a una triple destil·lació per a la seva venda com 

mercuri tècnicament pur (99.99% puresa). 

Reciclatge làmpades de descàrrega 

Separació de components: Sota una circulació d'aire que manté la pressió negativa, el globus 

extern del vidre se separa de la tija de la base i del metall del llum que conté el tub intern de 

l'arc (que conté el mercuri). Les parts que no contenen mercuri són separades, classificades 

per tipus de material, testejades pel que fa al seu contingut de mercuri i enviades a reciclatge. 

Unitat tèrmica: El tub interior es col·loca en un forn on és portat a altes temperatures, la qual 

cosa ocasiona la vaporització del mercuri adherit al vidre. El mercuri és refredat i recollit per al 

seu processament. El vidre del tub interior és refredat, analitzat i enviat a reciclatge. 

Destil·lació: El mercuri cru que s'ha recuperat del procés tèrmic és sotmès a una destil·lació 

triple per treure-li impureses, la qual cosa permet qualificar al mercuri obtingut després del 

procés, com tècnicament pur. 
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4. PILES I ACUMULADORS 

Les piles i els acumuladors són dispositius que permeten l'obtenció d'energia elèctrica per 

transformació de l'energia química. Les piles i acumuladors contenen alguns metalls pesants 

com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi 

ambient. Per això, es consideren residus perillosos i estan subjectes a una recollida i 

tractament específics. 

4.1. PROCÈS DE GESTIÓ I RECICLATGE DE PILES I ACUMULADORS 

Els rellotges astronòmics existents disposen de piles o acumuladors que permeten mantenir la 

programació en cas de fallada del subministrament elèctric. Aquest fet, fa que es generi un 

volum no excessivament alt de piles, però que s’ha de tractar correctament. Donat el volum de 

residus generats, el trasllat a punts de recollida especialitzat anirà a càrrec del contractista. La 

gestió de les piles per tal ser tractades adequadament comprèn les següents fases: 

 Separació de les piles dels equips astronòmics. 

 Selecció, classificació i emmagatzematge. 

 Transport a una planta especialitzada. 

 Tractament en plantes especialitzades. 

Aquest tipus de residus, per les seves característiques i per la seva proliferació, es regeixen per 

una normativa específica a nivell europeu, la Directiva 2006/66/CE, que s'ha traslladat al marc 

normatiu estatal mitjançant el Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i 

la gestió ambiental dels seus residus i el Reial Decret 943/2010, de 23 de juliol, pel qual es 

modifica el Reial Decret 106/2008.  

Aquesta normativa incorpora els principis de «qui contamina paga» i de responsabilitat del 

productor, de manera que els productors, que posen per primer cop aquest producte en el 

mercat, com els fabricants, importadors o adquirents intracomunitaris, estan obligats a fer-se 

càrrec de la recollida i gestió de la mateixa quantitat, en pes i tipus, de les piles i acumuladors 

que hagin posat al mercat. 

La normativa afecta tot tipus de piles, acumuladors i acumuladors, independentment de la seva 

forma, volum, pes, composició o ús: 

 Piles botó 

 Piles estàndard 

 Acumuladors portàtils 

 Piles, acumuladors i acumuladors d'automoció 
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 Piles, acumuladors i acumuladors industrials 

 Altres tipus 

Inclou també les piles, acumuladors i acumuladors procedents dels vehicles al final de la seva 

vida útil i dels aparells elèctrics i electrònics. Les úniques excepcions són les piles, 

acumuladors i acumuladors utilitzats en equips concebuts per a fins militars o destinats a ser 

enviats a l'espai, que queden exclosos d'aquesta normativa. 
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1. ABAST DE L’ANNEX 

El present annex és d’aplicació pels dos lots del projecte. 

2. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objectiu definir les afectacions del projecte respecte el medi ambient i la 

interferència amb el trànsit durant l’execució de les actuacions. 

3. ZONIFICACIÓ 

El nivell de vulnerabilitat del medi nocturn en l’emplaçament objecte del present annex, segons 

la darrera aprovació del Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, rep 

una classificació de zona E3. 

Les zones E3, amb una protecció moderada de la contaminació lumínica, són les àrees que el 

planejament urbanístic classifica com a sòl urbà o urbanitzable, excepte les àrees que són zona 

E1, E2 o E4. També es classifiquen com zones E3 els espais d’ús intensiu durant la nit per 

l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, situats en sòl no 

urbanitzable, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matèria 

de medi ambient aprova. La il·luminació en àrees de zones E3 properes a punts de referència, 

zones E1 o zones aquàtiques marines i continentals ha de ser especialment respectuosa per 

evitar efectes pertorbadors en el medi. 

Tot seguit s’adjunta el mapa de protecció envers la contaminació lumínica, on es mostra la 

zona de protecció que engloba la via objecte del present annex. 
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3.1. TIPUS DE LÀMPADES 

Tenint en consideració la zona de protecció definida zona E3, i en aplicació del vigent 

D190/2015, s’estableix que el tipus de làmpades hauran de ser del tipus III, sent làmpades que 

tinguin menys del 15% de radiància per sota del 440nm, dins del rang de longitud d’ona 

comprés entre 280 i 780 nm. 

Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnètiques establerts 

anteriorment. En el cas de no poder justificar documentalment aquest percentatge, s’accepten 

les làmpades que emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K com a tipus II, 

i com a tipus III les làmpades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o inferior a 

4.200 K.  

En el nostre cas utilitzem sempre temperatura de color 3000K per totes les lluminàries. Per tant, 

es dona compliment als paràmetres establerts al Decret, essent totes les tipologies tipus II. 

3.2. PERCENTATGE MÀXIM DEL FLUX LLUMINÓS DE L’HEMISFERI SUPERIOR 

En el cas de les lluminàries de tipus III, el percentatge màxim de flux lluminós de l’hemisferi 

superior instal·lat (FHSinst), no pot superar el 10% en horari de vespre i el 5% en horari 

plenament nocturn. 

Com es pot comprovar les fitxes de les lluminàries l’emissió cap a l’hemisferi superior no supera 

en cap cas el 1%. 

3.3. INTRUSIÓ LUMÍNICA 

La intrusió lumínica es pot valorar com a il·luminació intrusa o com a intensitat lluminosa emesa 

per un llum. Aquesta intrusió lumínica es pot classificar segons: 

 Nivells màxims d’il·luminació intrusa: es tracta de la llum produïda per l’enllumenat 

públic sobre la façana d’un edifici per sobre dels 4m del sòl. En les zones amb una 

classificació E3, els nivells màxims es troben limitats en 10lux en horari de vespre i 5lux 

en horari de nit. 

 Intensitat lluminosa màxima: es tracta de la intensitat lluminosa emesa per un llum en 

direccions a àrees protegides i cap a determinades àrees que pugui provocar 

pertorbació al medi, molèstia o enlluernament a persones. En les zones amb una 

classificació E3, els nivells d’intensitat lluminosa màxima no pot superar les 10.000 cd. 
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4. INTERFERÈNCIES AMB EL TRÀNSIT I VIANANTS DURANT ELS 

TREBALLS 

La renovació de les lluminàries implicarà que l’entorn on s’estigui realitzant l’actuació es veurà 

afectat pel la interferència del vehicle d’elevació, que intervindrà amb l’activitat quotidiana dels 

entorns, i en molts casos la circulació de vehicles i vianants, així com els accessos als edificis 

confrontats i guals. Per aquest motiu, es important que abans de l’inici de l’obra s’estudiï i es 

condicionin els entorns de l’actuació de manera que es garanteixi la seguretat i la salut de les 

persones externes a l’obra. 

En aquest capítol s’indiquen les condicions de seguretat i salut que és necessari considerar en 

els entorns de l’obra pel que fa la interferència amb el trànsit de vehicles i vianants, així com la 

relació i ordenació vial i la senyalització de les obres en les vies públiques. Les especificacions 

indicades en el present capítol no han de tractar-se de manera aïllada sinó que s’han de ser 

recollides en el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Circulació Exterior que elabori el contractista 

de les obres. 

4.1. ESTUDIS PRELIMINARS 

Abans de l’inici de l’obra es precís identificar i analitzar els riscos derivats de les interaccions i 

incompatibilitats de l’obra amb les activitats externes que es desenvolupen en l’entorn de la 

mateixa degut al trànsit rodat o de vianants.  

1. S’ha d’analitzar i donar resposta als següents aspectes: 

a. Tipologia i característiques dels vials, les voreres i els passos de vianants. 

b. Volum del trànsit tant rodat com de vianants. 

c. Coincidència en el espai, considerant temps i quantitat, de número de 

persones, intensitat del trànsit, etc. 

d. Limitacions i prohibicions existents a la zona d’actuació. 

e. Proximitat a escoles, hospitals, comerços, etc. 

f. Tipologia d’interferències que poden generar-se. 

2. S’ha de considerar la climatologia de la zona i factors tals com gel, plujes, vents forts, 

així com l’afectació que poden tenir sobre les actuacions a realitzar. 

3. Les actuacions a realitzar en vials públics en presència de trànsit rodat, i amb la finalitat 

de la seguretat vial, s’han de tenir en compte els següents aspectes: 

a. Planificació dels treballs. 

b. Seguretat dels carrils i visibilitat. 
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c. Accessos a la zona d’actuació. 

d. Tancament de carrils de circulació i possibles desviaments. 

e. Barreres de seguretat. 

f. Vianants i ciclistes. 

4. S’han de conèixer, seleccionar i implantar degudament els diferents tipus de 

senyalització vial en eles zones on es produeixen afectacions de vials i voreres amb la 

fi de preveure riscos d’atropellament i col·lisions amb màquines en moviment. 

L’esmentada senyalització indicarà els riscos existents en la zona d’actuació. El tipus, 

dimensions i colors de la senyalització es troben regulats per el “Real Decreto 

1428/2003”, pel que s’aprova el “Reglamento General de Circulación” per l’aplicació i 

desenvolupament del text articulat de la “Ley sobre trafico, circulación de vehiculos a 

motor y seguridad vial”, aprovat pel “Real Decreto 339/1990” i el “Catálogo Oficial de 

Señales de Circulación”. 

5. L’elecció del tipus, número i emplaçament de les senyals o dispositius de senyalització 

a utilitzar en cada cas s’ha de realitzar de forma que la senyalització resulti el més 

eficient possible. Per això s’ha de tenir en compte: 

a. Les característiques de la senyal. 

b. Els riscos, elements o circumstàncies que han de senyalitzar-se. 

c. L’extensió de la zona a cobrir. 

d. El número de treballadors, vehicles i persones afectades. 

4.2. ACCIONS ORGANITZATIVES 

Pla de circulació 

1. Prèviament a l’inici de les actuacions, s’ha d’estudiar cada vial amb l’objectiu de 

planificar un procediment d’actuació que garanteixi unes bones condicions de treball, i 

d’aquesta manera, s’evitin accidents tant dels operaris intervinents com de tercers. 

2. Abans de l’inici dels treballs han de quedar definides els següents aspectes: 

a. Traçats i recorreguts dels vehicles externs a l’obra. 

b. Talls de carrer o tancament de carrils de circulació 

c. Distàncies de seguretat i limitació de zones de risc especial que puguin existir 

en les proximitats. 

d. La senyalització a instal·lar. 

3. En els casos on es preveu l’ocupació de vials públics: 
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a. S’han d’adoptar les accions i mesures necessàries per assegurar l’adequada 

senyalització de les voreres i vials, així com la realització i condicionament dels 

desviaments de trànsit previstos en el seu cas. 

b. S’han de sol·licitar els permisos corresponents per la seva realització. 

4. En les zones pròximes a escoles, hospitals, comerços, i en definitiva, espais públics, 

s’han d’organitzar els treballs de manera que s’aprofitin les hores de menor densitat de 

trànsit de vianants i de trànsit rodat, de manera que s’evitin aglomeracions i en cas 

d’emergència les actuacions no suposin un obstacle per vehicles d’emergència o la 

possible evacuació d’aquests centres. 

5. Considerant tot l’anterior, s’ha d’establir un Pla de Circulació Exterior, i segons cada 

cas particular, s’han de determinar també les accions concretes a adoptar de cara a 

resoldre, entre altres, aspectes com els següents: 

a. Estacionaments i ocupacions temporals de vies públiques. 

b. En vies d’alta intensitat de trànsit, la disponibilitat d’un senyalista (per 

desviaments de trànsit, ordenació d’accessos, etc...) o la instal·lació d’un 

sistema de regulació mitjançant semàfors (per exemple, davant l’existència 

d’un únic carril de circulació). 

c. La senyalització s’ha d’incorporar en les zones de transició de velocitat o 

anteriors a les pèrdues de carril, etc... 

d. La realització de desviaments, així com l’habilitació de carrils canalització de la 

circulació. 

e. Les interferències i afectacions amb les parades de vehicles de transport 

públic, els accessos a edificis i accessos pels vehicles d’emergència. 

f. Situació davant vehicles especials: capacitat de la via. 

g. Interferències amb obres dels entorns. Coordinar actuacions. 

Condicionament i senyalització de l’obra 

1. Les zones d’actuació poden suposar un perill per a tercers i ha de condicionar-se pel 

que fa limitació de la zona d’actuació i la senyalització. 

2. S’han d’organitzat les tasques de forma que es minimitzi la interferència de l’obra amb 

qualsevol tipus d’activitat que es desenvolupi en les immediacions. 

3. Orientativament s’ha de seguir les pautes d’actuació exposades a continuació: 

a. Sol·licitar a la autoritat competent els permisos d’ocupació de la calçada, 

desviaments, talls temporals de trànsit o qualsevol altra actuació que faciliti el 
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desenvolupament de les tasques de forma segura tant pels treballadors com la 

gent externa a l’obra. 

b. En el cas de vials amb alta ocupació de vehicles o alta densitat de vianants, 

s’ha de garantir la seguretat dels mateixos davant del moviment dels vehicles 

d’obra en l’entrada i sortida del carrer. 

c. Instal·lació de senyalització informativa a tercers. 

4.3. ACCIONS SOBRE ELS VIALS ADJACENTS I VORERES 

General 

1. La senyalització s’ha de col·locar en les voreres i vials que envolten l’actuació segons 

les ordenances municipals. Així mateix, es requereix de l’autorització de la policia local 

del municipi per tal que doni la seva aprovació. 

2. En el cas que sigui necessari realitzar el tall de carrer o invasió de la calçada s’han 

d’aprovar els permisos corresponents. 

3. El tancament de la zona d’actuació s’ha de senyalitzar i disposar dels elements de 

abalisament que siguin necessaris. 

4. Abans de l’inici de les obres, es necessari facilitar una informació precisa dels possibles 

afectats per l’actuació donant a conèixer les afectacions que poden ocasionar les 

actuacions. 

5. En cas d’ocupar part de la vorera, s’ha d’informar als usuaris d’aquestes la situació en 

la que es troben, indicant com i per on han de circular o indicar els possibles 

desviaments en cas necessari. 

6. S’ha d’assegurar que el vehicle d’elevació utilitzat per les actuacions disposi de rotatiu 

lluminós, avisador acústic de marxa enrere i tenir colors vius. 

Senyalització i abalisament per vianants 

1. Les zones de vianants properes a la zona d’actuació han de disposar dels elements de 

senyalització que siguin necessaris per evitar accidents i assegurar en tot moment la 

fluïdesa dels trànsit de vianants, la seva seguretat i comoditat. 

2. En les zones de pas de vianants, s’ha de considerar la necessitat d’informar mitjançant 

senyals als vianants sobre l’existència de desviaments en les voreres. 

Senyalització i abalisament de trànsit rodat 

1. Abans de col·locar la senyalització s’ha d’estudiar la localització i acumulació de 

senyals per evitar confusions amb missatges o elements urbans. 



 
 

9 Annex 2. Ambiental Lot 1 i 2 

PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGETICA 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES 

2. La senyalització en vials, en casos provisionals, es pot instal·lar sobre trípodes, sempre 

que s’asseguri la seva visualització. 

3. En els vials de circulació s’ha d’assegurar que, com a mínim, s’ha de facilitar al 

conductor la següent informació: 

a. Avís de l’existència d’obres properes. 

b. Avís de perill indefinit pròxim. 

c. Informar sobre l’estretament, donat per la ocupació temporal de la calçada. 

4. En els casos en que sigui necessari realitzar desviaments del trànsit rodat de vehicles 

s’ha de disposar de senyals informatives auxiliars corresponents (cartells informatius, 

senyals de reducció de velocitat, senyals d’obra, direcció obligatòria, abalisament 

direccional, etc. 

5. Davant la necessitat de tallar el trànsit en algun carril de circulació, s’ha de comptar 

amb la presència de senyalistes degudament formats i equipats.  

4.4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

A més de considerar els equips de protecció individual (EPI) indicats l’estudi de seguretat i 

salut, en aquest tipus d’activitat pren especial importància la utilització per part dels operaris 

d’armilles reflectants i roba d’alta visibilitat. 
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1. ABAST DE L’ANNEX 

El present annex, conté una petita memòria comuna pels dos lots i a continuació es presenta la 

planificació separada per cadascun del diferents lots. 

2. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objectiu descriure de forma detallada una proposta de les possibles 

fases d’obra per a l’execució de la urbanització que descriu el present projecte. 

Aquesta proposta deriva de l’experiència dels redactors del projecte en l’execució d’altres obres 

similars i òbviament és una proposta que quedarà supeditada als condicionants dels tècnics de 

l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes que s’indiquin en la presentació de l’obra al Comitè per a la 

planificació de l’inici d’aquesta. 

3. ESTRUCTURACIÓ PER LOTS 

Segons indica la llei de contractes del sector públic, s’ha de dividir les obres en diferents lots 

excepte en els casos que es justifiqui la inadequació dels sistema de lots per un contracte. En 

el cas del presents projecte s’ha dividit l’actuació a realitzar en dos lots conformats pels 

següents àmbits d’actuació: 

 Lot 1: nuclis urbans de les Roquetes, Sant Pere de la Plana, les Torres i Minivilles. 

 Lot 2: nuclis urbans de Ribes i Mas Alba. 

Independentment de la separació per lots, cada obra disposa de diferents fases en funció de 

les tasques a realitzar. En la present planificació, s’han dividit les següents fases: 

 Canvi de lluminàries: consisteix en la demolició de la lluminària existent i la instal·lació 

de la nova llumenera en el mateix suport. 

 Instal·lació equips de telegestió: consisteix en la substitució de l’element de govern 

existent per un nou equip de telegestió. Aquesta fase també inclou la configuració de 

l’equip i la comprovació del correcte funcionament. 

4. PLA D’OBRES 

L’obra s’ha estructurat en dos lots separats. Aquesta separació en dos lots permet executar les 

actuacions en uns tres mesos amb un parell d’equips de treball per contractista, que es 

considera suficient pel desenvolupament del contracte. 
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La naturalesa de l’actuació fa que l’ordre d’execució dels treballs sigui indiferent, pel que l’ordre 

d’actuació representat en la planificació és merament orientatiu i no és vinculant. L’única 

informació vinculant del present programa de desenvolupament de treballs és la durada total de 

l’obra. 

A continuació s’adjunta el pla de treballs plantejat per a l’execució de les obres on es mostren 

les actuacions a desenvolupar pels diferents lots plantejats: 
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PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS. LOT 1 

 

 





Id Nombre de tarea Duración Trabajo

1

2 PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT SANT PERE DE RIBES 32640 mins 989,33 horas
3

4 Firma del contracte 480 mins 8 horas
5 Presentació de la planificació per part del contractista 480 mins 8 horas
6 Petició del material 4800 mins 80 horas
7

8 CANVI LLUMINÀRIES 26880 mins 803,33 horas
9 ROQUETES (1066 pll) 26880 mins 710,67 horas
10 C. Bell‐lloc (7pll) 280 mins 4,67 horas
11 Jardins (Bell‐lloc ‐ Magallanes) (4 pll) 160 mins 2,67 horas
12 C. Torres Quevedo (10 pll) 400 mins 6,67 horas
13 C. Magallanes (5 pll) 200 mins 3,33 horas
14 C. Cristòfol Colom (2 pll) 80 mins 1,33 horas
15 C. Espronceda (1 pll) 40 mins 0,67 horas
16 C. Jacint Verdaguer (3 pll) 120 mins 2 horas
17 C. Ortega i Gasset (2 pll) 80 mins 1,33 horas
18 C. Miquel Àngel (17 pll) 680 mins 11,33 horas
19 C. Ter (2 pll) 80 mins 1,33 horas
20 C. Roger de Flor (11 pll) 440 mins 7,33 horas
21 C. Roger de Llúria (6 pll) 240 mins 4 horas
22 C. Hernan Cortés (5 pll) 200 mins 3,33 horas
23 C. Juan Sebastián el Cano (5 pll) 200 mins 3,33 horas
24 C. Pere IV (3 pll) 120 mins 2 horas
25 C. Joan XXIII (3 pll) 120 mins 2 horas
26 C. Velázquez (2 pll) 80 mins 1,33 horas
27 C. Francisco de Vitòria (3 pll) 120 mins 2 horas
28 C. Antoni Gaudí (6 pll) 240 mins 4 horas
29 C. Dr. Fleming (10 pll) 400 mins 6,67 horas
30 C. Manuel de Falla (5 pll) 200 mins 3,33 horas
31 C. Einstein (5 pll) 200 mins 3,33 horas
32 C. Murillo (4 pll) 160 mins 2,67 horas
33 C. Foix (5 pll) 200 mins 3,33 horas
34 C. Almogàvers (26 pll) 1040 mins 17,33 horas
35 Pl. Ramon Mir (10 pll) 400 mins 6,67 horas
36 Av. Mas d'en Serra (24 pll) 960 mins 16 horas
37 C. Prat de la Riba (6 pll) 240 mins 4 horas
38 Pl. Puerto Cabezas (7 pll) 280 mins 4,67 horas
39 C. Sant Jordi (27 pll) 1080 mins 18 horas
40 C. Eugeni d'Ors (9 pll) 360 mins 6 horas
41 Ptge. Montserrat Roig (4 pll) 160 mins 2,67 horas
42 C. Murcia (8 pll) 320 mins 5,33 horas
43 C. Sagunt (3 pll) 120 mins 2 horas
44 Pl. Ambulatori (10 pll) 400 mins 6,67 horas
45 Jardins (Eugeni d'Ors ‐ Velázquez) (4 pll) 160 mins 2,67 horas
46 C. Àngel Guimerà (10 pll) 400 mins 6,67 horas
47 C. Edison (3 pll) 120 mins 2 horas
48 C. Tarragona (1 pll) 40 mins 0,67 horas
49 C. Pere II (11 pll) 440 mins 7,33 horas
50 Av. Catalunya (23 pll) 920 mins 15,33 horas
51 Jardins de Rafael Alberti (13 pll) 520 mins 8,67 horas
52 Pavelló Poliesportiu (41 pll) 1640 mins 27,33 horas
53 Rambla Penedès (15 pll) 600 mins 10 horas
54 Rambla Penedès (zona central) (12 pll) 480 mins 8 horas
55 C. Vallès (66 pll) 2640 mins 44 horas
56 Ronda Ibèrica (62 pll) 2480 mins 41,33 horas
57 C. Segarra (17 pll) 680 mins 11,33 horas
58 C. Berguedà (21 pll) 840 mins 14 horas
59 C. Bages (25 pll) 1000 mins 16,67 horas
60 C. Osona (8 pll) 320 mins 5,33 horas
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Id Nombre de tarea Duración Trabajo

61 Ctra. C‐246a (36 pll) 1440 mins 24 horas
62 C. Puigmal (17 pll) 680 mins 11,33 horas
63 C. Montgrí (4 pll) 160 mins 2,67 horas
64 C. Pedraforca (11 pll) 440 mins 7,33 horas
65 C. Puigsacalm (12 pll) 480 mins 8 horas
66 C. Montsec (4 pll) 160 mins 2,67 horas
67 C. Cavall Bernat (3 pll) 120 mins 2 horas
68 C. Agudes (6 pll) 240 mins 4 horas
69 C. Pica d'Estats (14 pll) 560 mins 9,33 horas
70 C. Puig Padrós (11 pll) 440 mins 7,33 horas
71 C. Guilleries (6 pll) 240 mins 4 horas
72 C. Aneto (15 pll) 600 mins 10 horas
73 Jardins (Puig Padrós ‐ Miquel Servet) (18 pll) 720 mins 12 horas
74 Jardins (Puig Padrós ‐ Mas d'en Serra) (9 pll) 360 mins 6 horas
75 Av. Montseny (13 pll) 520 mins 8,67 horas
76 C. Montagut (10 pll) 400 mins 6,67 horas
77 C. Agricultura (8 pll) 320 mins 5,33 horas
78 C. Montardo (4 pll) 160 mins 2,67 horas
79 C. Puig de la Mola  (28 pll) 1120 mins 18,67 horas
80 C. Pic de l'Àguila (6 pll) 240 mins 4 horas
81 C. Matagalls (13 pll) 520 mins 8,67 horas
82 C. Montcaro (6 pll) 240 mins 4 horas
83 C. Encantats (11 pll) 440 mins 7,33 horas
84 C. Mirador (13 pll) 520 mins 8,67 horas
85 C. Irma Hernández (12 pll) 480 mins 8 horas
86 Passatge de la Portadora (4 pll) 160 mins 2,67 horas
87 C. Heures (12 pll) 480 mins 8 horas
88 C. Mig (6 pll) 240 mins 4 horas
89 C. Bosc (12 pll) 480 mins 8 horas
90 C. Carinyera (28 pll) 1120 mins 18,67 horas
91 C. Moscatell (3pll) 120 mins 2 horas
92 C. Xarel∙lo (24 pll) 960 mins 16 horas
93 C. Malvasia (9 pll) 360 mins 6 horas
94 C. Macabeu (2 pll) 80 mins 1,33 horas
95 C. Garnatxa (9 pll) 360 mins 6 horas
96 Ptge. De la Premsa (2 pll) 80 mins 1,33 horas
97 C. Sumoll (3 pll) 120 mins 2 horas
98 Ptge. Ratafia (6 pll) 240 mins 4 horas
99 Ptge. Tines (3 pll) 120 mins 2 horas

100 C. Ull de Llebre (11 pll) 440 mins 7,33 horas
101 C. Most (10 pll) 400 mins 6,67 horas
102 C. Mistela (13 pll) 520 mins 8,67 horas
103 C. Monastrell (3 pll) 120 mins 2 horas
104 C. Merlot (11 pll) 440 mins 7,33 horas
105 C. Jaume I (2 pll) 80 mins 1,33 horas
106 Canvis puntuals (11 pll) 440 mins 7,33 horas
107

108 CAN PERE DE LA PLANA (139 pll) 5560 mins 92,67 horas
109 C. Margalló (41 pll) 1640 mins 27,33 horas
110 C. Espígol (11 pll) 440 mins 7,33 horas
111 C. Poniol (5 pll) 200 mins 3,33 horas
112 C. Sajolida (9 pll) 360 mins 6 horas
113 C. Argelada (15 pll) 600 mins 10 horas
114 C. Atzavara (17 pll) 680 mins 11,33 horas
115 C. Rosella (7 pll) 280 mins 4,67 horas
116 C. Roure (15 pll) 600 mins 10 horas
117 C. Lledoners (4 pll) 160 mins 2,67 horas
118 C. Alsina (11 pll) 440 mins 7,33 horas
119 C. Savina( 4 pll) 160 mins 2,67 horas
120
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Id Nombre de tarea Duración Trabajo

121 INSTAL∙LACIÓ EQUIP TELEGESTIÓ 5400 mins 90 horas
122 ROQUETES (31 QUADRES) 4650 mins 77,5 horas
123 Quadre de comandament 20 150 mins 2,5 horas
124 Quadre de comandament 19 150 mins 2,5 horas
125 Quadre de comandament 18 150 mins 2,5 horas
126 Quadre de comandament 17 150 mins 2,5 horas
127 Quadre de comandament 16 150 mins 2,5 horas
128 Quadre de comandament 24 150 mins 2,5 horas
129 Quadre de comandament 45 150 mins 2,5 horas
130 Quadre de comandament 21 150 mins 2,5 horas
131 Quadre de comandament 41 150 mins 2,5 horas
132 Quadre de comandament 22 150 mins 2,5 horas
133 Quadre de comandament 57 150 mins 2,5 horas
134 Quadre de comandament 25 150 mins 2,5 horas
135 Quadre de comandament 27 150 mins 2,5 horas
136 Quadre de comandament 26 150 mins 2,5 horas
137 Quadre de comandament 38 150 mins 2,5 horas
138 Quadre de comandament 36 150 mins 2,5 horas
139 Quadre de comandament 37 150 mins 2,5 horas
140 Quadre de comandament 56 150 mins 2,5 horas
141 Quadre de comandament 29 150 mins 2,5 horas
142 Quadre de comandament 55 150 mins 2,5 horas
143 Quadre de comandament 47 150 mins 2,5 horas
144 Quadre de comandament 23 150 mins 2,5 horas
145 Quadre de comandament 62 150 mins 2,5 horas
146 Quadre de comandament 59 150 mins 2,5 horas
147 Quadre de comandament 60 150 mins 2,5 horas
148 Quadre de comandament 63 150 mins 2,5 horas
149 Quadre de comandament 61 150 mins 2,5 horas
150 Quadre de comandament 64 150 mins 2,5 horas
151 Quadre de comandament 44 150 mins 2,5 horas
152 Quadre de comandament 65 150 mins 2,5 horas
153 Quadre de comandament 43 150 mins 2,5 horas
154

155 CAN PERE DE LA PLANA (3 QUADRES) 450 mins 7,5 horas
156 Quadre de comadament 68 150 mins 2,5 horas
157 Quadre de comandament 70 150 mins 2,5 horas
158 Quadre de comandament 69 150 mins 2,5 horas
159

160 MINIVILLES (1 QUADRE) 150 mins 2,5 horas
161 Quadre de comandament 40 150 mins 2,5 horas
162

163 LES TORRES (1 QUADRE) 150 mins 2,5 horas
164 Quadre de comandament  30 150 mins 2,5 horas
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 Annex 3. Planificació dels treballs Lot 2 

PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGETICA 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS. LOT 2 

 





Id Nombre de tarea Duración Trabajo

1

2 PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT SANT PERE DE RIBES 36960 mins 1.118,33 horas

3

4 Firma del contracte 480 mins 8 horas

5 Presentació de la planificació per part del contractista 480 mins 8 horas

6 Petició del material 4800 mins 80 horas

7

8 CANVI LLUMINÀRIES 30400 mins 947,33 horas

9 RIBES (720 pll) 28840 mins 480,67 horas

10 Pg. Circunval∙lació (C. Nou ‐ Cra. Cards) (48 pll) 1920 mins 32 horas

11 Parc costat Pistes Poliesportives (22 pll) 880 mins 14,67 horas

12 C. Albigesos (5 pll) 200 mins 3,33 horas

13 C. Bernat de Ribes (5 pll) 200 mins 3,33 horas

14 C. Pare Claret (15 pll) 600 mins 10 horas

15 Pl. Països Catalans (4 pll) 160 mins 2,67 horas

16 Av. Josep Pere Jacas (18 pll) 720 mins 12 horas

17 C. Nou (23 pll) 920 mins 15,33 horas

18 C. Jaume Balmes (12 pll) 480 mins 8 horas

19 C. Miguel Cervantes (18 pll) 720 mins 12 horas

20 C. Joan Maragall (22 pll) 880 mins 14,67 horas

21 C. Dr. Marañon (16 pll) 640 mins 10,67 horas

22 Ptge. Joan Miró (4 pll) 160 mins 2,67 horas

23 C. Arquitecte Martorell (2 pll) 80 mins 1,33 horas

24 Ptge. Galceran Ribes (2 pll) 80 mins 1,33 horas

25 C. Salvador Dalí (17 pll) 680 mins 11,33 horas

26 C. Pablo Picasso (4 pll) 160 mins 2,67 horas

27 Pl. Jaume Gómez Puig (6 pll) 240 mins 4 horas

28 Jardins sense nom (9 pll) 360 mins 6 horas

29 C. Carles Bohigues (10 pll) 400 mins 6,67 horas

30 Pg. Circunval∙lació (Joan Maragall ‐ Agricultura) (26 pll) 1040 mins 17,33 horas

31 Pg. Circunval∙lació (costat riera) (24 pll) 960 mins 16 horas

32 C. Major (8 pll) 320 mins 5,33 horas

33 Parc costat Riera (20 pll) 800 mins 13,33 horas

34 C. Arnau Mir (2 pll) 80 mins 1,33 horas

35 C. Mossen Anton Miret (8 pll) 320 mins 5,33 horas

36 C. Comas i Solà (6 pll) 240 mins 4 horas

37 Av. Onze de Setembre (5 pll) 200 mins 3,33 horas

38 Pl. Catalunya (16 pll) 640 mins 10,67 horas

39 C. Lluis Companys (10 pll) 400 mins 6,67 horas

40 C. Bisbe Guilara (4 pll) 160 mins 2,67 horas

41 Ptge. Ali‐Bey (3 pll) 120 mins 2 horas

42 C. Sitges (22 pll) 880 mins 14,67 horas

43 C. Dr. Puig (3 pll) 120 mins 2 horas

44 Ptge. Pep Ventura (3 pll) 120 mins 2 horas

45 Ptge. Josep Llimona (8 pll) 320 mins 5,33 horas

46 Ptge. Ausiàs March (8 pll) 320 mins 5,33 horas

47 C. Sagrada Familia (6 pll) 240 mins 4 horas
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Id Nombre de tarea Duración Trabajo

48 C. Torreta (3 pll) 120 mins 2 horas

49 C. Ildefons Cerdà (32 pll) 1280 mins 21,33 horas

50 C. Lola Anglada (16 pll) 640 mins 10,67 horas

51 C. Cristòfor Mestres (17 pll) 680 mins 11,33 horas

52 Pg. Enric Morera (19 pll) 760 mins 12,67 horas

53 C. Enric Morera (9 pll) 360 mins 6 horas

54 C. Josep Mestre Puig (12 pll) 480 mins 8 horas

55 C. Joan Cuadras i Marcer (5 pll) 200 mins 3,33 horas

56 C. Germanes Darderes (1 pll) 40 mins 0,67 horas

57 C. Sant Joan (4 pll) 160 mins 2,67 horas

58 C. Eduard Maristany (5 pll) 200 mins 3,33 horas

59 Pl. Francesc Layret (6 pll) 240 mins 4 horas

60 C. Costerets (3 pll) 160 mins 2,67 horas

61 C. Comtes de Barcelona (5 pll) 200 mins 3,33 horas

62 C. Milana (5 pll) 200 mins 3,33 horas

63 Ctra. Dels Cards (14 pll) 560 mins 9,33 horas

64 Ptge. Josep Rosell i Artigues (3 pll) 120 mins 2 horas

65 Ptge. Federica Montseny (5 pll) 200 mins 3,33 horas

66 C. Ramon Llull (4 pll) 160 mins 2,67 horas

67 Pl. Gala Placídia (16 pll) 640 mins 10,67 horas

68 Ctra. Olivella (24 pll) 960 mins 16 horas

69 C. Margarida Xirgu (16 pll) 640 mins 10,67 horas

70 Ptge. Sant Josep (6 pll) 240 mins 4 horas

71 C. Masia Can Cuadres (13 pll) 520 mins 8,67 horas

72 Passadís accés Pl. Joan Fuster (12 pll) 480 mins 8 horas

73 Camí de Puigmoltó (10 pll) 400 mins 6,67 horas

74 Canvis puntuals (11 pll) 440 mins 7,33 horas

75

76 MAS ALBA (700 pll) 30400 mins 466,67 horas

77 C. Miranda (39 pll) 1560 mins 26 horas

78 C. Plana Novella (37 pll) 1480 mins 24,67 horas

79 C. Montserrat (20 pll) 800 mins 13,33 horas

80 C. Mont Rodó (26 pll) 1040 mins 17,33 horas

81 C. Turó (28 pll) 1120 mins 18,67 horas

82 C. Santiago Rusiñol (27 pll) 1080 mins 18 horas

83 C. Garona (46 pll) 1840 mins 30,67 horas

84 C. Riera de Ribes (8 pll) 320 mins 5,33 horas

85 C. Riera de Begues (29 pll) 1160 mins 19,33 horas

86 C. Llobregat (8 pll) 320 mins 5,33 horas

87 C. Fluvià (12 pll) 480 mins 8 horas

88 C. Valira (8 pll) 320 mins 5,33 horas

89 C. Anoia (12 pll) 480 mins 8 horas

90 Pl. Puig Encli (4 pll) 160 mins 2,67 horas

91 C. Segre (24 pll) 960 mins 16 horas

92 C. Francolí (5 pll) 200 mins 3,33 horas

93 C. Cardoner (7 pll) 280 mins 4,67 horas

94 C. Ter (5 pll) 200 mins 3,33 horas

M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
M1 M2 M3 M4

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Abans de l'inici de l'obra, el contractista ha de disposar del material a instal·lar durant les primeres setmanes.
L'ordre d'actuació dels treballs és orientatiu i no és vinculant.

Página 2



Id Nombre de tarea Duración Trabajo

95 C. Fita (15 pll) 600 mins 10 horas

96 C. Torres (13 pll) 520 mins 8,67 horas

97 C. Sant Jordi (39 pll) 1560 mins 26 horas

98 C. Cau Ferrat (27 pll) 1080 mins 18 horas

99 C. Solana (23 pll) 920 mins 15,33 horas

100 C. Om (35 pll) 1400 mins 23,33 horas

101 C. Masia (53 pll) 2120 mins 35,33 horas

102 C. Bosc (36 pll) 1440 mins 24 horas

103 Av. Sant Pere de Ribes (20 pll) 800 mins 13,33 horas

104 Av. Mas Alba (38 pll) 1520 mins 25,33 horas

105 Av. Sitges (41 pll) 1640 mins 27,33 horas

106 Av. Til∙lers (15 pll) 600 mins 10 horas

107

108 INSTAL∙LACIÓ EQUIP TELEGESTIÓ 4500 mins 75 horas

109 RIBES (24 QUADRES) 3600 mins 60 horas

110 Quadre de comandament 28 150 mins 2,5 horas

111 Quadre de comandament 39 150 mins 2,5 horas

112 Quadre de comandament 67 150 mins 2,5 horas

113 Quadre de comandament 42 150 mins 2,5 horas

114 Quadre de comandament 9 150 mins 2,5 horas

115 Quadre de comandament 8 150 mins 2,5 horas

116 Quadre de comandament 34 150 mins 2,5 horas

117 Quadre de comandament 03 150 mins 2,5 horas

118 Quadre de comandament 31 150 mins 2,5 horas

119 Quadre de comandament 32 150 mins 2,5 horas

120 Quadre de comandament 02 150 mins 2,5 horas

121 Quadre de comandament 04 150 mins 2,5 horas

122 Quadre de comandament 01 150 mins 2,5 horas

123 Quadre de comandament 10 150 mins 2,5 horas

124 Quadre de comandament 05 150 mins 2,5 horas

125 Quadre de comandament 46 150 mins 2,5 horas

126 Quadre de comandament 33 150 mins 2,5 horas

127 Quadre de comandament 11 150 mins 2,5 horas

128 Quadre de comandament 48 150 mins 2,5 horas

129 Quadre de comandament 07 150 mins 2,5 horas

130 Quadre de comandament 35 150 mins 2,5 horas

131 Quadre de comandament 13 150 mins 2,5 horas

132 Quadre de comandament 15 150 mins 2,5 horas

133 Quadre de comandament 58 150 mins 2,5 horas

134

135 MAS ALBA (6 QUADRES) 900 mins 15 horas

136 Quadre de comandament 49 150 mins 2,5 horas

137 Quadre de comandament 50 150 mins 2,5 horas

138 Quadre de comandament 54 150 mins 2,5 horas

139 Quadre de comandament 51 150 mins 2,5 horas

140 Quadre de comandament 53 150 mins 2,5 horas

141 Quadre de comandament 52 150 mins 2,5 horas

M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
M1 M2 M3 M4

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Abans de l'inici de l'obra, el contractista ha de disposar del material a instal·lar durant les primeres setmanes.
L'ordre d'actuació dels treballs és orientatiu i no és vinculant.
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DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES 

1. ABAST DE LA MEMÒRIA 

El present document de control de qualitat consta d’una memòria i un plec de partides comú per 

els dos lots del projecte. En canvi, també incorpora un pressupost per separat per cada lot del 

projecte. 

2. INTRODUCCIÓ 

El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de 

Control de Qualitat a executar en obra. El control de qualitat es realitzarà segons les 

instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis 

o proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució 

de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. Prèviament a l’inici de les 

obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà el pla de control de qualitat, el qual 

haurà de ser validat pel Director de l’Obra. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control del material 

- Control d’execució 

- Verificació final de la instal·lació 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del contractista, les partides de 

les quals queden reflectides en el capítol corresponent del pressupost. El director de les obres 

podrà optar per no certificar íntegrament una partida d’obra quan, tot i estar executada, no 

s’hagi rebut o validat els resultats associats al control de qualitat de les obres.  

3. DETERMINACIÓ DELS ASSAIGS A REALITZAR 

A continuació es detallen les tasques que, a banda del control d’execució in situ, es considera 

important realitzar un control de qualitat realista mitjançant assaigs o mitjançant altre 

procediment de seguiment. Per les actuacions de renovació de punts de llum i actuació en el 

quadre es considera necessari recopilar la informació o realitzar els següents assaigs:  

- Es demanarà el corresponent certificat de qualitat del fabricant de les llumeneres 

noves. Així mateix, serà necessari l’aportació de la següent documentació:  

- Certificat de les Lluminàries 

- Mesures Lumíniques 
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- Mesures de Potència i cos fi, in situ de la lluminària instal·lada de cada tipologia abans i 

després de la regulació. 

- Fitxes de la lluminària. 

Aquest control queda recollit en el pressupost general de l’obra. 

4. RECEPCIÓ DE L’OBRA 

Per la recepció de l’obra, es demanen una sèrie de documents i certificats: 

- Certificats de les lluminàries 

o Declaració UE de conformitat de les lluminàries instal·lades (marcatge CE) 

o Certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del 

producte emès pel laboratori acreditat per ENAC. 

o Assaig específic del IP de les lluminàries. 

o Assaig específic del IK de les lluminàries. 

o Fitxa de les lluminàries. 

o Certificat de garantia de les lluminàries de 5 anys. 

o Croquis o imatge d’instal·lació i de disposició dels elements de la lluminària. 

- Verificació de la instal·lació favorable per part del mantenidor de la zona o de 

control de qualitat. 

- Fer mesures de potència i de cosinus de fi, in situ, a cada tipologia de lluminària, 

abans i després de la regulació. 

- Preveure el següent control de la Qualitat Lumínica (amb i sense regulació), a fer 

per la Direcció d’obra: 

o Mesures lumíniques manuals de la vorera o zones on el tècnics indiqui (zones 

d’estada més permanents com zones de jocs, petanques, etc.)  

o Mesures lumíniques vehiculars al llarg de tota la calçada. 

5. PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT 

El banc de preus utilitzat per a la realització del Pla de Control de Qualitat és el Banc 

Estructurat de Dades d’Elements Constructius (BEDEC) 2018 i la seva llista de preus és la de 

preus de referència ITEC. 
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D’acord amb el Banc de Preus d’assaigs utilitzat aquests preus ja inclouen els percentatges de 

despeses indirectes (13%) i de benefici industrial (6%), per tant, l’import que s’obté en el llistat 

del Resum del Pla de control és l’import d’execució per contracte (sense IVA).  

A continuació s’adjunta el pressupost estimat per a realitzar el control de qualitat definit en 

aquest projecte. 

6. DOCUMENTS DEL PRESENT ANNEX DE CONTROL DE QUALITAT 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2: PRESSUPOST
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

AMIDAMENTS Data: 25/03/19 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLA CONTROL DE QUALITAT SANT PERE DE RIBES - LOT 1
Capítol 01  LOT 1

1 JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del
REBT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del
Projecte i del REBT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/03/19 Pàg.: 1

P-1 JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències
del Projecte i del REBT

630,00 €

(SIS-CENTS TRENTA EUROS)

P-2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

787,50 €

(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 25/03/19 Pàg.: 1

P-1 JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències
del Projecte i del REBT

630,00 €

BVAH8101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències
del Projecte i del REBT

600,00000 €

Altres conceptes 30,00000 €

P-2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

787,50 €

BVAH9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

750,00000 €

Altres conceptes 37,50000 €
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 1

Capítol 01 LOT 1

1 JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)

630,00 3,000 1.890,00

2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 2)

787,50 4,000 3.150,00

TOTAL Capítol 01.01 5.040,00

EUR
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  LOT 1 5.040,00

Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 1 5.040,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.040,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 1 5.040,00

5.040,00

euros
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 5.040,00

Subtotal 5.040,00

21 % IVA SOBRE 5.040,00................................................................................................... 1.058,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.098,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS )
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

AMIDAMENTS Data: 25/03/19 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLA CONTROL DE QUALITAT SANT PERE DE RIBES - LOT 2
Capítol 01  LOT 2

1 JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del
REBT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del
Projecte i del REBT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/03/19 Pàg.: 1

P-1 JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències
del Projecte i del REBT

630,00 €

(SIS-CENTS TRENTA EUROS)

P-2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

787,50 €

(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 25/03/19 Pàg.: 1

P-1 JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències
del Projecte i del REBT

630,00 €

BVAH8101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències
del Projecte i del REBT

600,00000 €

Altres conceptes 30,00000 €

P-2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

787,50 €

BVAH9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

750,00000 €

Altres conceptes 37,50000 €
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 2

Capítol 01 LOT 2

1 JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)

630,00 3,000 1.890,00

2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 2)

787,50 4,000 3.150,00

TOTAL Capítol 01.01 5.040,00

EUR
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  LOT 2 5.040,00

Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 2 5.040,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.040,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Pla Control de Qualitat Sant Pere de Ribes - Lot 2 5.040,00

5.040,00

euros
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Pla de control de qualitat de Sant Pere de Ribes - Lot 2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 5.040,00

Subtotal 5.040,00

21 % IVA SOBRE 5.040,00................................................................................................... 1.058,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.098,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS )
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PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGETICA 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES 

1. ABAST DE LA MEMÒRIA 

La present memòria és d’aplicació pels dos lots del projecte. 

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa amb els rendiments de mà d’obra i 

maquinària del banc de Preus ITEC 2018, conjuntament amb els preus de materials aportats 

per diversos fabricants segons els amidaments de projecte. 

Per la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 

obres de petit import, pel que s’ha contemplat un augment d’un 5% en concepte de costos 

indirectes. 

Per tal d’evitar la creació de preus contradictoris durant la fase d’execució, s’ha incorporat al 

banc diverses partides sense amidament, per si fos necessària utilitzar-les durant les obres. 

A continuació, s’aporta la informació desglossada dels diferents preus disponibles al projecte. 
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MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,65000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

A013H000 h Ajudant electricista 21,14000 €
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MAQUINÀRIA

_____________________________________________________________________________________________________________

C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,53000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,24000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,97000 €
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS
B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS
B2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,93000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG45 TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILÍNDRICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG452120 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 4 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38 mm 11,44000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG48 PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG48N001 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal segons IGA
existent, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

284,47000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric 0,29000 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHG EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ
BHGW MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

BHGWN001 u Material auxiliar per adequació quadre de comandament per instal·lació terminal de control 20,00000 €
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________

BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM2 BRAÇOS MURALS
_____________________________________________________________________________________________________________

BHM24700 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m 77,43000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHN1 LLUMS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
_____________________________________________________________________________________________________________

BHN1N001 u Lluminària viària rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 23 i 34W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

171,50000 €

BHN1N002 u Lluminària viària rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 45 i 75W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

230,38000 €

BHN1N003 u Lluminària viària rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 83.9W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

261,00000 €

BHN1N004 u Lluminària viària rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 111.7W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

270,00000 €

BHN1N005 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 14 i 17W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

302,00000 €
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MATERIALS

BHN1N006 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 25W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

322,50000 €

BHN1N007 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 33W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

326,50000 €

BHN1N008 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 41W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

341,00000 €

BHN1N009 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 53W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

368,50000 €

BHN1N010 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 63W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

376,50000 €

BHN1N011 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 18W i 32W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color negre.

468,00000 €



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 6

MATERIALS

BHN1N012 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 63W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color negre.

500,00000 €

BHN1N013 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 110W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color negre.

510,00000 €

BHN1N014 u Projector cònic amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 61W i 80W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

401,50000 €

BHN1N015 u Projector cònic amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 94W i 110W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

414,00000 €

BHN1N016 u Projector quadrat de petites dimensions amb cos d'alumini i font de llum LED, de 32W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color negre.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

445,00000 €

BHN1N017 u Projector quadrat de petites dimensions amb cos d'alumini i font de llum LED, de 32W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color negre.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

470,00000 €
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BHN1N018 u Lluminària tubular amb font de llum LED, de 16W i fotometria simètrica.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació directament en façana sense necessitat
de suport.

202,47000 €

BHN1N019 u Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 33W i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.

305,50000 €

BHN1N020 u Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 47W i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar amb el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.

315,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHT ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT
BHTZ ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BHTZN001 u Subministrament i instal·lació d'element de govern i control per instal·lacions d'enllumenat.
S'inclou:
- Terminal de control.
- Módem GPRS.
- 3 Transformadores de intensidad.
- Font d'alimentació.
S'ha de subministrar amb els accessoris i elements necessaris per la seva fixació, independentment de l'estat
del quadre.

900,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWM PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 24,21000 €
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F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
FG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
FG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________

FG319332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,14000 = 0,31710

Subtotal: 0,68685 0,68685

Materials

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 0,93000 = 0,94860

Subtotal: 0,94860 0,94860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01030

COST DIRECTE 1,64575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72804

FG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
FG45 TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILÍNDRICS (P)
_____________________________________________________________________________________________________________

FG45N001 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 4 A, unipolar, amb portafusible
separable de 10x38 mm i muntat superficialment

Rend.: 1,000 17,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 21,14000 = 2,11400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,116 /R x 24,65000 = 2,85940

Subtotal: 4,97340 4,97340

Materials

BG452120 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 4 A, unipolar, amb
portafusible separable de dimensions 10x38 mm

1,000      x 11,44000 = 11,44000

BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 11,73000 11,73000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 16,73333 = 0,00251

Subtotal: 0,00251 0,00251
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COST DIRECTE 16,70591
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,54121

FG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
FG48 PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

FG48N001 u Subministrament i substitució del IGA existent a quadre per una
protecció per a sobretensions transitòries i permanents amb IGA
integrat d'intensitat nominal igual a l'existent. Ha de ser tetrapolar
(3P+N), amb PIA corba C, poder de tall segons UNE-EN 60898 de
6000A, intensitat màxima transitòria de 15kA i muntatge sobre
carril DIN.

Rend.: 1,000 311,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 24,65000 = 8,13450

Subtotal: 12,36250 12,36250

Materials

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

0,015      x 0,42000 = 0,00630

BG48N001 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
segons IGA existent, tetrapolar (3P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 284,47000 = 284,47000

Subtotal: 284,47630 284,47630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18544

COST DIRECTE 297,02424
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,85121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,87545

FH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM2 BRAÇOS MURALS
_____________________________________________________________________________________________________________

FHM24701 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1
m, fixat amb platina i cargols

Rend.: 1,000 130,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 21,14000 = 10,21062

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 24,65000 = 11,90595

Subtotal: 22,11657 22,11657

Materials

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 24,21000 = 24,21000

BHM24700 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 1 m

1,000      x 77,43000 = 77,43000
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Subtotal: 101,64000 101,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33175

COST DIRECTE 124,08832
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,20442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,29273

FHN LLUMS PER A EXTERIORS
FHN1 LLUMS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
_____________________________________________________________________________________________________________

FHN1N001 u Subministrament i substitució de lluminària viària rectangular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 23 i 34W, de qualsevol
fotometria sobre suport existent a una alçada d'entre 5 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 229,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N001 u Lluminària viària rectangular amb cos d'alumini i font
de llum LED, d'entre 23 i 34W, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

1,000      x 171,50000 = 171,50000

Subtotal: 171,50000 171,50000



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 218,64427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,93221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,57648

FHN1N002 u Subministrament i substitució de lluminària viària rectangular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 45 i 75W, de qualsevol
fotometria sobre suport existent a una alçada d'entre 5 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 291,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N002 u Lluminària viària rectangular amb cos d'alumini i font
de llum LED, d'entre 45 i 75W, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

1,000      x 230,38000 = 230,38000

Subtotal: 230,38000 230,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 277,52427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,87621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,40048



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

FHN1N003 u Subministrament i substitució de lluminària viària rectangular amb
cos d'alumini i font de llum LED, de 83.9W, de qualsevol fotometria
sobre suport existent a una alçada d'entre 5 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 323,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N003 u Lluminària viària rectangular amb cos d'alumini i font
de llum LED, de 83.9W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

1,000      x 261,00000 = 261,00000

Subtotal: 261,00000 261,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 308,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,40721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 323,55148



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

FHN1N004 u Subministrament i substitució de lluminària viària rectangular amb
cos d'alumini i font de llum LED, de 111.7W, de qualsevol
fotometria sobre suport existent a una alçada d'entre 5 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 333,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N004 u Lluminària viària rectangular amb cos d'alumini i font
de llum LED, de 111.7W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

1,000      x 270,00000 = 270,00000

Subtotal: 270,00000 270,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 317,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,85721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,00148
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FHN1N005 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental circular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 14 i 17W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb braços en forma
de ´´V´´.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 366,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N005 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font
de llum LED, d'entre 14 i 17W, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de
´´V´´ i de color negre.

1,000      x 302,00000 = 302,00000

Subtotal: 302,00000 302,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 349,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,45721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,60148
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FHN1N006 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental circular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 25W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb braços en forma
de ´´V´´.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 388,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N006 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font
de llum LED, de 25W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de
´´V´´ i de color negre.

1,000      x 322,50000 = 322,50000

Subtotal: 322,50000 322,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 369,64427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,48221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 388,12648
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FHN1N007 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental circular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 33W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb braços en forma
de ´´V´´.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 392,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N007 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font
de llum LED, de 33W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de
´´V´´ i de color negre.

1,000      x 326,50000 = 326,50000

Subtotal: 326,50000 326,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 373,64427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,68221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 392,32648



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

FHN1N008 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental circular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 41W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb braços en forma
de ´´V´´.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 407,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N008 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font
de llum LED, de 41W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de
´´V´´ i de color negre.

1,000      x 341,00000 = 341,00000

Subtotal: 341,00000 341,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 388,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,40721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,55148



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

FHN1N009 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental circular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 53W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb braços en forma
de ´´V´´.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 436,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N009 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font
de llum LED, de 53W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de
´´V´´ i de color negre.

1,000      x 368,50000 = 368,50000

Subtotal: 368,50000 368,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 415,64427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,78221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 436,42648



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

FHN1N010 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental circular amb
cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 63W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada de 4m o inferior.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge
és vertical o horitzontal. S'ha de subministrar amb braços en forma
de ´´V´´.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 444,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N010 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font
de llum LED, de 63W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de
´´V´´ i de color negre.

1,000      x 376,50000 = 376,50000

Subtotal: 376,50000 376,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 423,64427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,18221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 444,82648



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

FHN1N011 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos
d'alumini i font de llum LED, d'entre 18W i 32W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 8m.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color negre.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 540,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N011 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum
LED, d'entre 18W i 32W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
S'han de subministrar en color negre.

1,000      x 468,00000 = 468,00000

Subtotal: 468,00000 468,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 515,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,75721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 540,90148



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

FHN1N012 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 63W, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 8m.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color negre.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 574,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N012 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum
LED, de 63W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
S'han de subministrar en color negre.

1,000      x 500,00000 = 500,00000

Subtotal: 500,00000 500,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 547,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,35721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 574,50148



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

FHN1N013 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 110W, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 8m.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color negre.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 585,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N013 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum
LED, de 110W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
S'han de subministrar en color negre.

1,000      x 510,00000 = 510,00000

Subtotal: 510,00000 510,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 557,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,85721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,00148



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

FHN1N014 u Subministrament i substitució de projector cònic amb cos d'alumini
i font de llum LED, dd'entre 61W i 80W, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una alçada d'entre 8 i 12m.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 479,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,550 /R x 53,97000 = 29,68350

Subtotal: 29,68350 29,68350

Materials

BHN1N014 u Projector cònic amb cos d'alumini i font de llum LED,
d'entre 61W i 80W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

1,000      x 401,50000 = 401,50000

Subtotal: 401,50000 401,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 456,74577
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,83729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,58306



Projecte de millora d´eficiència energetica d´enllumenat públic a Sant Pere de Ribes - Lot 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/03/19 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

FHN1N015 u Subministrament i substitució de projector cònic amb cos d'alumini
i font de llum LED, d'entre 94W i 110W, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una alçada d'entre 8 i 12m.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 492,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,550 /R x 53,97000 = 29,68350

Subtotal: 29,68350 29,68350

Materials

BHN1N015 u Projector cònic amb cos d'alumini i font de llum LED,
d'entre 94W i 110W, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

1,000      x 414,00000 = 414,00000

Subtotal: 414,00000 414,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 469,24577
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,46229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 492,70806
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FHN1N016 u Subministrament i substitució de projector quadrat de petites
dimensions amb cos d'alumini i font de llum LED, de 32W, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 8 i
12m.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 525,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,550 /R x 53,97000 = 29,68350

Subtotal: 29,68350 29,68350

Materials

BHN1N016 u Projector quadrat de petites dimensions amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 32W, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color negre.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

1,000      x 445,00000 = 445,00000

Subtotal: 445,00000 445,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 500,24577
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,01229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,25806
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FHN1N017 u Subministrament i substitució de projector quadrat de petites
dimensions amb cos d'alumini i font de llum LED, d'entre 80W i
110W, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada
d'entre 8 i 12m.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 551,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,550 /R x 53,97000 = 29,68350

Subtotal: 29,68350 29,68350

Materials

BHN1N017 u Projector quadrat de petites dimensions amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 32W, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%. S'ha de subministrar en color negre.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

1,000      x 470,00000 = 470,00000

Subtotal: 470,00000 470,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 525,24577
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,26229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 551,50806
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FHN1N018 u Subministrament i substitució de lluminària tubular lineal amb font
de llum LED, de 16W i fotometria simètrica, ancorada a façana
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació directament en façana sense necessitat de suport.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 239,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

Subtotal: 25,18450 25,18450

Materials

BHN1N018 u Lluminària tubular amb font de llum LED, de 16W i
fotometria simètrica.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació directament en façana sense
necessitat de suport.

1,000      x 202,47000 = 202,47000

Subtotal: 202,47000 202,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 228,03227
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,40161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,43388

FHN1N019 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb estil
clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 33W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada de 5m o inferior.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport. S'ha de
subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb
4 cares.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Rend.: 1,000 370,28 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N019 u Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i
font de llum LED, de 33W i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I.  S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de
tenir una estètica clàssica amb 4 cares.

1,000      x 305,50000 = 305,50000

Subtotal: 305,50000 305,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 352,64427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,63221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 370,27648

FHN1N020 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb estil
clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 47W, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada de 5m o inferior.
Disposa d'un grau de protecció IP65 i IK09. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb
el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima
de 100000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar amb
el CLO activat al 85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport. S'ha de
subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb

Rend.: 1,000 380,25 €
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4 cares.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i emmagatzematge en magatzem.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,14000 = 11,62700

Subtotal: 25,18450 25,18450

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,550 /R x 39,24000 = 21,58200

Subtotal: 21,58200 21,58200

Materials

BHN1N020 u Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i
font de llum LED, de 47W i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP65 i IK09.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 100000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar amb el CLO activat al
85%.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de
tenir una estètica clàssica amb 4 cares.

1,000      x 315,00000 = 315,00000

Subtotal: 315,00000 315,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37777

COST DIRECTE 362,14427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,10721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 380,25148
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FHT ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT
FHTZ ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

FHTZN001 u Subministrament, instal·lació i posta en marxade l'element de
control segons plec a armaris existents d'enllumenat.
Ha d'incloure:
- Subministre i instal·lació del terminal de control
- Subministre i instal·lació del mòdem de comunicació GPRS
- Subministre i instal·lació dels transformadors d'intensitat
- Subministre i instal·lació de la font d'alimentació
- Subministre i instal·lació de bornes de connexió especials per
programació in situ.
- Adequació i reordenació del quadre existent per encabir el
terminal de control.
- Ajustos i connexió amb el núvol.
No inclou la targeta SIM.

Rend.: 1,000 1.014,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 21,14000 = 21,14000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

Subtotal: 45,79000 45,79000

Materials

BHTZN001 u Subministrament i instal·lació d'element de govern i
control per instal·lacions d'enllumenat.
S'inclou:
- Terminal de control.
- Módem GPRS.
- 3 Transformadores de intensidad.
- Font d'alimentació.
S'ha de subministrar amb els accessoris i elements
necessaris per la seva fixació, independentment de
l'estat del quadre.

1,000      x 900,00000 = 900,00000

BHGWN001 u Material auxiliar per adequació quadre de
comandament per instal·lació terminal de control

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 920,00000 920,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68685

COST DIRECTE 966,47685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,32384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.014,80069

Z VARIS
Z0
Z00
Z001 FAMÍLIA 001
_____________________________________________________________________________________________________________

Z001N001 u Projecte o memòria tècnica de disseny, segons convingui, de la
modificació realitzada al quadre de comandament d'enllumenat
públic afectat. S'ha de redactar conforme el REBT.

Rend.: 1,000 750,00 €
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Z001N002 u Partida íntegra de seguretat i salut. Aquesta partida es troba
desglossada en el pressupost inclòs al document 3 del present
projecte.

Rend.: 1,000 9.955,75 €

Z001N003 u Partida íntegra de gestió de residus del lot 1. Aquesta partida es
troba desglossada en el pressupost inclòs al annex 6 del
document 1 del present projecte.

Rend.: 1,000 523,87 €

Z001N004 u Partida íntegra de gestió de residus del lot 2. Aquesta partida es
troba desglossada en el pressupost inclòs al annex 6 del
document 1 del present projecte.

Rend.: 1,000 2.797,51 €
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1. ABAST DEL DOCUMENT 

El present document de gestió de residus consta d’una memòria, plec de condicions i plec de 

partides comú per els dos lots del projecte. En canvi, també incorpora un pressupost per 

separat per cada lot del projecte. 

2. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’un de febrer, i al 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 

construcció i de demolició. 

3. OBJECTE 

Aquesta memòria té per objecte el “Estudi de Gestió de Residus del Projecte de millora de 

l’eficiència energètica de l‘enllumenat públic de Sant Pere de Ribes” és fomentar la prevenció, 

reutilització i reciclat així com altres formes de valorització dels residus generats en l’obra. 

El contractista haurà de redactar un Pla de Gestió de Residus. El present document ha de 

servir per la redacció i realització de l’esmentat pla. 

4. DADES GENERALS 

4.1. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  

El projecte contempla la renovació de lluminàries poc eficients per noves lluminàries amb 

tecnologia LED, i d’aquesta manera aconseguir un estalvi energètic molt important al municipi 

de Sant Pere de Ribes. 

El municipi de Sant Pere de Ribes, amb una població de 29.842 habitants (cens del 2016) i 

40,71 km2 de superfície, té aproximadament 69 punts de connexió d’enllumenat exterior amb 

les companyies elèctriques i uns 5.249 punts de llum que formen el servei d’enllumenat 

exterior. L’àmbit de projecte inclou els diferents nuclis urbans dels que consta Sant Pere de 

Ribes. 

4.2. DEFINICIONS 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  
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 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es 

considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble 

objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat 

de la Unió Europea. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor): 

 La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de 

demolició i no ostenti la condició de gestor de residus.  

 Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 

l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms.  

 No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 

treballadors per compte aliè. 

4.3. ÀMBIT D’APLICACIÓ  

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició 

definits en l’art. 2,llevat de: 

 Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una 

altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 

legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i 

de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en 

aquella legislació. 

5. CRITERIS GENERALS 

Per tal d’uniformitzar el continguts de l’Estudi de Gestió de Residus, aquets s’organitzaran 

d’acord amb els apartats següents, a mes dels requisits prescrits en els texts legals de 

referència, altres accions complementaries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels 

residus. 
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5.1. CRITERIS PER LA MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS  

El procés de desconstrucció de l’obra ha de considerar la reducció del residus en les següents 

premisses. 

La reutilització 

És la recuperació dels elements constructius complets, més fàcilment reutilitzables amb les 

mínimes transformacions. 

Bàsicament són productes que arriben a l’obra amb la configuració definitiva, llestos per a ser 

muntats, són els que amb més facilitat poden ser recuperats, amb una transformació poc 

complexa, reutilitzats en d’altres construccions. 

El reciclatge 

És tracta de la recuperació d’alguns dels materials que es troben entre els residus per a 

reincorporar-los sense canvis en les noves construccions o, sotmesos a un procés de 

transformació, per a utilitzar-los en la composició de nous productes. La naturalesa dels 

materials que componen els residus de la construcció determina quins poden ser reciclats i 

quina és la seva utilitat potencial. 

Els residus de naturalesa pètria poden ser reutilitzats com a tal en les obres, en general per 

mitjà de trituració, tot i que no tenen gaires aplicacions, mentre que altres materials com 

plàstics, metalls, fustes... han de ser reciclats en centres específics, i es poden aprofitar en 

altres construccions o ser utilitzats en certs processos industrials, fusió i conformació d’un nou 

element en el cas dels metalls, trituració i reincorporació en forma d’encenalls per a la 

fabricació d’aglomerats de fusta en el cas de les fustes. 

El tractament especial 

Consisteix en la recuperació dels residus potencialment perillosos, perquè poden contenir 

substàncies contaminants o tòxiques, a fi d’aïllar-los i de facilitar-ne el tractament específic o la 

deposició controlada. 

Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta de residus per a facilitar-

ne el tractament específic o la deposició controlada a que cal sotmetre’ls. Sempre cal preveure 

les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que contenen aquests materials, el 

destriament previ en el lloc i la recollida selectiva. 

Les característiques que els fan perillosos són les següents: que siguin inflamables o tòxics, 

que puguin sofrir corrosió o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants. 

Els residus poden ser considerats com a perillosos si la quantitat de materials potencialment 

perillosos de què són formats superen un nivell determinat, que pot constituir una amenaça 

potencial per a la salut, els organismes vius i el medi ambient. 



 
 

6 Annex 6. Gestió de residus (memòria) Lot 1 i 2 

PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGETICA 
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5.2. ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

En fase de projecte, s’ha considerat les següents accions que ajudaran a minimitzar els residus 

generats en la fase d’obra: 

 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten 

a l’obra sense gairebé generar residus. 

 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. 

 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden 

admetre. 

 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa 

d’obra (contenidors, sacs, etc.) 

 Les lluminàries que es trobin en perfecte estat s’entregaran a l’Ajuntament per que 

les pugui reaprofitar en tasques de manteniment. 

5.3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

Per tal de fer una planificació de la gestió correcte del diferents residus de l’obra ens basem en 

la quantitat de residus que es preveu generar i la seva naturalesa. 

Els residus es classifiquen en: 

 RESIDU INERTS: Son aquells que no presenten cap risc de pol·lució de les aigües, 

dels sòls i de l’aire. En general son constituïts per elements minerals estables o inerts, 

en el sentit que no son corrosius, irritants, inflamables, tòxics, reactius etc. En definitiva 

son plenament compatibles amb el medi ambient. Els principals materials que formen 

els residus de construcció son d’origen petri i dons, inerts. Poden ser reutilitzats a la 

pròpia obra o reciclats en centrals d’àrids mitjançant un senzill procés mecànic de 

emmatxucament.  

 RESIDU NO PERILLOSOS o residu banal: Son aquells que per la seva naturalesa, 

poden ser tractats o emmagatzemats a les mateixes instal·lacions que els residus 

domèstics. Aquesta característica els diferencia clarament dels residus inerts i dels que 

són potencialment perillosos, perquè determina les seves possibilitats de reciclatge. De 

fet, son reciclats en instal·lacions industrials juntament amb altres residus i poden ser 

utilitzats novament formant part de materials específics de la construcció o altres 

productes de la industria en general. 

 RESIDU PERILLOSOS: Existeixen residus de la construcció i que són formats per 

materials amb determinades característiques que els fan especialment perillosos i que 

poden ser considerats com a residus especials. 
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Son potencialment perillosos els residus que contenen substàncies inflamables, 

tòxiques, corrosives, irritants, cancerígenes i que provoquen reaccions nocives en 

contacte amb altres minerals. Aquest residus requereixen un tractament especial amb 

el fi d’aïllar-los i de facilitar-ne el tractament específic o la deposició controlada. 

Els fluorescents i les làmpades de descàrrega són considerats residus d'aparells 

elèctrics i electrònics consumibles procedents de llars particulars i de fonts comercials, 

industrials etc. 

Segons l'annex I del Reial Decret a la categoria d'aparells d'enllumenat que inclou: 

• Lluminàries per a llums fluorescents, excloses les lluminàries de llars particulars. 

• Llums fluorescents rectes. 

• Llums fluorescents compactes. 

• Llums de descàrrega d'alta densitat, inclosos els llums de sodi de pressió i els llums 

d'halurs metàl·lics. 

• Llums de sodi de baixa pressió 

• i altres aparells d'enllumenat utilitzats per difondre o controlar llum, excloses les 

bombetes de filaments. 

Codificació segons el Catàleg de Residus de Catalunya 

20 01 21  Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri 

Taula d’inventari de residus 

Per tal de fer l’estimació dels residus generats durant l’obra s’ha considerat totes i cadascuna 

de les fases de l’obra, de manera que s’obtenen els volums de residus següents: 

Material i Codi LER 
LOT 1 LOT 2 TOTAL 

Kg m3 Kg m3 Kg m3 

Envasos de paper i cartró (15 01 01) 1.917 13,2 2.273 15,7 4.191 29 

Envasos de plàstic (15 01 02) 337 0,37 400 0,44 738 0,8 

Alumini (17 04 02) 5.082 52 4.253 77,3 9.335 129,3 

Vidre (17 02 02) 1.068 0,96 609 0,68 1.677 1,64 

Plàstic (17 02 03) 414 8,63 2.463 51,3 2.877 59,9 

Equips elèctrics i electrònics (20 01 36) 1.206 1,21 1.430 1,43 2.636 2,64 

Tubs fluorescents i altres residus  
amb mercuri (20 01 21) 

180 0,59 214 0,7 395 1,29 

Piles i acumuladors (16 06 05) 1,8 0,001 1,55 0,001 3,35 0,001 

       

Residus inerts 8.819 75,22 9.999 145,49 18.818 220,71 

Residus perillosos 1.388 1,80 1.646 2,13 3.034 3,93 

       

Total 10.207 77,01 11.645 147,62 21.853 224,64 
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OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS.  

L’obra te dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. 

Durant l’obra de desconstrucció, sempre que forma individualitzada de les següents fraccions 

prevegi que la quantitat de residus generats superiors a la segons taula, s’haurà de preveure la 

seva separació. 

Codi CER Descripció Classificació Mínim RD105/2008 
Necessària separació 
individual 

170101 Formigó inert 80 Tn SI 

170102 Maons inert 40 Tn NO 

170407 Metalls no perillosos 2 Tn SI 

170201 Fusta no perillosos 1 Tn NO 

170202 Vidre inert 1 Tn NO 

170203 Plàstics no perrillosos 0.5 Tn SI 

200101 Paper cartró no perrillosos 0.5 Tn NO 

Gestió de residus Interna a l’obra: 

A obra, i un cop realitzada l’obra es procedirà al triatge previ per la classificació en els grups 

descrits al present annex. 

La segregació inicial, es a dir interna d’obra, es farà per RESIDUS INERTS I RESIDUS NO 

PERRILLOSOS. I en aquesta obra hauran de ser  especialment classificats els Metalls i Fustes, 

com a residus NO PERRILLOSOS  en grups separats. 

En el moment de ser totalment accessible la finca motiu d’expedient, s’haurà d fer una primera 

estimació dels residus especials i quedaran afegits a aquesta memòria dins del PLA DE 

GESTIÓ de residus elaborat per l’empresa contractista. Per aquest cas, i donat que ha estat 

impossible l’accés per fer l’avaluació, el pressupost contempla una previsió de 1000,00 kg de 

residu especial. 

Una vegada que es coneix l’existència i generació dels diferents residus i s’ha classificat en 

perillosos i no perillosos, aquests s’han d’envasar, emmagatzemar i etiquetar adequadament. 

La correcta segregació dels residus tant perillosos com no perillosos és un dels punts 

fonamentals per realitzar una bona gestió. 

Els diferents contenidors dels residus hauran d’estar degudament senyalitzats. Per cada una de 

la tipologia de residus tenim: 

 Residu inert: residus admesos la ceràmica, el formigó, les pedres, etc amb codis CER 

170107, 170504 (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
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 Residu no perrillosos: residus admesos la fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-

guix., etc amb codis CER 170201, 170407, 150101, 170203, 170401 (codis admesos 

en dipòsits de residus no especials)  

 

L’anterior símbol identifica els residus no especials barrejats, en el cas que es realitzi 

una separació més selectiva hem d’utilitzar el cartell específic per cada tipus de residu 

com poden ser: 

 

fusta 

 

paper i cartró 

 

cables elèctrics 

 

plàstics 

 Residus perrillosos:  

 

Aquest símbol identifica als residus especials de forma genèrica i pot servir per senyalitzar la 

zona d’aplec habilitada pels residus especials. No obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal 

tenir en compte els símbols de perillositat a cadascun i senyalitzar els envasos corresponents 

d’acord amb la legislació vigent. 
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Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra: 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 
una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació 
per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació.  

 Formigó: 80 T                        

 Maons, teules, ceràmics: 40 T           

 Metall: 2 T                               

 Fusta: 1 T          

 Vidre: 1 T         

 Plàstic: 0.5 T                              

 Paper i Cartró: 0.5 T. 

 

PERRILLOSOS 

zona habilitada pels Residus Perrilosos (amb tants contenidors com 
calgui)  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 
a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 

No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 
del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 

Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites 

Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per Inerts Ceràmica     contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Perillosos 

contenidor per metall       contenidor per fusta   

 contenidor per plàstic   contenidor per paper i cartró 

 contenidor per ...    contenidor per ... 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
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 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts+No 
Perrillosos 

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats 
(**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap 
a un gestor que li faci un tractament previ.             

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 

(kg):   (m3): 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al 
volum inicial de residus petris) 

(kg):   (m3): 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres 
i runes) 

No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica 
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

fusta ferralla 
paper i 
cartró 

plàstic cables elèctrics 

     

Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a 
l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 
que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 
amb la legislació de residus Especials. 
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Gestió de residus Externa a l’obra: 

El constructor haurà de fer constar en el Pla de Gestió de residus, la instal·lació de destí, amb 

la relació esperada de volums i pesos relacionada en aquest expedient, i haurà d’aportar 

certificació acreditativa de especificant, a més de la tipologia de residu gestionada, el productor, 

el número de llicència, i quantitat, en el cas de tractar-se d’un gestor de recollida, 

magatzematge, transferència o transport haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li 

entrega el residus els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació que foren sotmesos 

els residus. 

En el cas de que durant el procés d’inspecció, la Direcció d’obra trobés a l’edificació residus 

especials hauran de ser tractats específicament i assenyalant el destí, dades dels gestors de 

les instal·lacions de valorització, separació, transferència o dipòsits controlats. Es facilita la 

pàgina web de l’ Agencia de Residus de Catalunya, www.arc-cat.net on es poden consultar les 

diferents. 

Pels residus més rellevants de l’obra, sense detriment de qualsevol altre gestor autoritzat per 

l’agència de residus, es citen els següents gestors: 

GESTOR 
CODI 
GESTOR 

ACTIVITAT RESIDU 

RECICLATGES SABATÉ, SL E-1396.13      

CLASSIFICACIÓ DE PAPER, PLÀSTIC, 
FERRALLA, FUSTA, PALETS I VIDRE, 
DESMUNTATGE DE RAEE NO 
PERILLOSOS, DESCONTAMINACIÓ DE 
VEHICLES FORA D'ÚS, TRIATGE DE 
RESIDUS GENERALS I CRT DE 
RESIDUS PERILLOSOS I NO 
PERILLOSOS SEGONS RELACIÓ A LA 
LLICÈNCIA AMBIENTAL. 

residus 

 

*la quantitat de banals que es preveu generar en l’obra és insignificant, es proposa un gestor, ja 

que es un residu que sempre es pot generar durant l’obra encara que la seva quantitat sigui 

mínima. 
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RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus 
segons tipologia  

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

 
Inerts  

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

   Reciclatge       

   Planta de 
transferència 

     

  Planta de 
selecció 

     

  Dipòsit      

  Dipòsit Terres      

 
Residus No 
Especials 

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de 
metall 

  E-1396.13      
RECICLATGES 
SABATÉ, SL 

 

  Reciclatge de 
fusta 

     

  Reciclatge de 
plàstic 

  E-1396.13      
RECICLATGES 
SABATÉ, SL 

 

  Reciclatge 
paper-cartó 

  E-1396.13      
RECICLATGES 
SABATÉ, SL 

 

  Reciclatge 
altres 

     

  Planta de 
transferència 

     

  Planta de 
selecció 

     

 Dipòsit      

 
Residus 
Perrillosos 

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Instal·lació de 
gestió de residus 
perrillosos 

  E-1396.13      
RECICLATGES 
SABATÉ, SL 

 

 

E-1396.13      RECICLATGES SABATÉ, SL 

C/ MAS BORRAS, 8 

08800 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
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6. EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El pla de Gestió de Residus de l’obra, haurà de incloure la següent informació addicional: 

 Acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de l’obra. El Pla, una vegada aprovat 

per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part de la 

documentació contractual de l’obra. Per tal de deixar constància d’aquest fet, el Pla 

incorporarà una acta d’aprovació del mateix.  

 Pla de Formació de l’obra. S’ha de definir quin pla de formació, a nivell d’operaris, 

impartirà a obra, o quin pla de formació té estructurada l’empresa en l’àmbit de la 

Gestió de Residus. Com a mínim s’ha de incloure: 

o Explicació als operaris, per part del responsable de l’obra, del tipus de 

separació selectiva prevista, fent èmfasi en la importància de classificar 

correctament. 

o Definir quin tipus de residus s’admeten com inerts, com a No Especials i com a 

Especials o altres residus produïts a l’obra i els cartells que els identifiquen. 

o Explicació de les zones de triatge i separació de residus. 

o Concretar les característiques particulars que s’ha de seguir per gestionar el 

residus Especials i posar de relleu la seva perillositat. 

 Documentació de Control d’Obra. El Pla haurà d’exposar quin sistema seguiment i 

control documental es preveu desenvolupar durant l’obra per poder demostrar el 

compliment de les prescripció del Pla de Gestió de residus. 

7. CONSIDERACIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar aquest Estudi de 

Gestió de Residus i desenvolupar el Pla corresponent i en qualsevol cas, haurà de seguir les 

prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

El Pla ha de seguir les prescripcions d’aquest Estudi, i si mes no justificar les alternatives 

plantejades, a més, haurà de adjuntar els documents de acceptació amb les empreses de 

gestió de residus que hauran de ser formalitzats i aprovats fefaentment per la Direcció d’Obra i 

el Promotor. 
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8. MARC LEGISLATIU 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la 

legislació i la normativa existent i vigent. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 

contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular 

que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 

l’eliminació dels olis usats. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 

Residus. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para 

la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. 
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 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

reguladora dels residus 

 DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus 

de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels 

residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció. 

 LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

9. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els 

articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de 

Condicions del Projecte, document contractual. 

10. PRESSUPOST 

El present annex de gestió de residus incorpora un capítol de pressupost on es contemplen 

totes les partides relacionades amb la gestió de residus i l’amidament d’aquestes per cada lot.  

11. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 3: PLECT DE PARTIDES 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

Aquest Plec de condicions de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció comprèn el 

conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la 

seva materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, 

el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

És, per tant, que haurà d’incorporar: 

 Mesures de minimització i prevenció de residus. 

 Estimació de la generació de residus. 

 Operacions de gestió de residus. 

 Plec de condicions tècniques. 

 Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 

 Pressupost. 

 Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 

o Pla de formació d’obra. 

o Documentació de control d’obra. 

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la 

documentació contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2. RESPONSABILITATS DEL DIRECTOR D'OBRA 

Serà responsabilitat del Director d'Obra el fet de: 

• Que es minimitzi i es redueixi les quantitats de matèries primeres que s’utilitzin  i dels 

residus que s'originin. 

Haurà de preveure la quantitat de materials que necessitem per a ('execució de I' obra. Un 

excés de materials, comporta un augment en la generació deis residus. També cal preveure 

l’abassegament de materials fora de zones de trànsit de I' obra, de forma que hi romanguin ben 

embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d'evitar residus procedents 

del trencament de peces. 

• Que els residus que s’originin han de ser gestionats de la manera més eficaç per a la 

seva valorització. 
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Haurà de controlar que s'apliqui les especificacions incloses en el present Estudi de Gestió de 

Residus. Controlant la forma de valorització dels residus, si seran reutilitzats, reciclats o si es 

realitzarà una valorització energètica. L'objectiu és poder disposar els mitjans i treballs 

necessaris perquè els residus resultants estiguin en les millors condicions per a la seva 

valorització. 

• Fomentar la classificació deis residus que es produeixen de manera que sigui més fàcil 

la seva valorització i gestió al dipòsit controlat. 

La recollida selectiva deis residus és tan útil per facilitar la seva valorització com per millorar-ne 

la gestió al dipòsit controlat. Els residus, un cop classificats, poden ser enviats a gestors 

especialitzats en el reciclatge o deposició de cadascun. Evitant, així, transports innecessaris, 

perquè els residus siguin excessivament heterogenis o perquè continguin materials no 

admesos pel dipòsit controlat o la planta de valorització. 

• Elaborar criteris i recomanacions especifiques per a la millora de la gestió. 

No es podrà realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per 

a la gestió. Es tracta, per tant, d'analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans de 

començar els treballs, definir -preferiblement per escrit- un conjunt de pràctiques per a una 

bona gestió de l’ obra, i que el personal haurà d'acomplir durant l'execució dels treballs. 

• Planificar l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva 

eventual minimització o reutilització. 

Haurà d'identificar, en cadascuna de les fases de I' obra, les quantitats i característiques dels 

residus que s'originaran en el procés d'execució, amb la finalitat de fer-ne una previsió dels 

mètodes adequats per a la minimització o reutilització i de les millors alternatives per a la 

deposició. 

• Disposar d'un directori deis compradors de residus, i recicladors més propers. 

La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió és una base 

imprescindible per planificar una gestió eficaç. En el present Estudi  de Gestió, es proposen 

diferents gestors de residus que poden gestionar els residus generats en I' obra, malgrat 

aquesta llista, el cap d'obra pot contractar qualsevol altres gestor sempre i quan estigui 

autoritzat per l'agencia de residus. 

• Que el personal de I' obra que participa en la gestió deis residus ha de tenir una 

formació suficient sobre els aspectes administratius necessaris. 

El personal ha de rebre la formació necessària per ser capaç d'omplir comunicats de 

transferència de residus al transportista (apreciar quantitats i característiques deis residus), 

verificar la qualificació deis transportistes i supervisar que els residus no siguin manipulats de 

manera que es barregin amb d'altres que haurien de ser dipositats en dipòsits especials. 

• Reduir el volum deis residus per tal de reportar un estalvi en el cost de la seva gestió. 
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Cal tenir en compte que quan s'originen residus, també es produeixen altres costos directes , 

com els d'emmagatzematge a I ‘obra , càrrega i transport; així mateix es generen altres costos 

indirectes, els dels nous materials que ocuparan el lloc dels residus que haurem pogut reciclar 

a la pròpia obra; d'altra banda, la posada a l’ obra d'aquests materials donarà lloc a nous 

residus. 

• Que els contractes de subministrament de materials Incloguin un apartat en què es 

defineixi clarament que el subministrador deis materials I productes de I’obra es farà 

càrrec dels embalatges en que es transporten fins I'obra. 

Es tracta de fer responsable de la gestió el qui origina el residu, per tal que faci el possible per 

minimitzar la generació d'aquest. 

• Fer acomplir els contractes amb els subministradors de materials I subcontractistes de 

I'obra. 

A més de fer acomplir les normes i ordres dictades a l'obra, també s'han d'acomplir totes 

aquelles condicions tècniques que formen part del contracte de subministrament i execució dels 

treballs i que han estat redactades expressament per a la millora de la gestió dels residus. 

• Que en signar els contractes d'obra amb els subcontractistes, haurà de tenir en 

compte: 

a) La delimitació del volum màxim de residus que es poden generar en cada activitat. 

b) L'establiment de les penalitzacions econòmiques que s'aplicaran en el cas de superar els 

volums previstos. 

c) La responsabilitat deis subcontractistes en relació amb la minimització i classificació dels 

residus que produeixen (fins i tot, si calgués, amb sacs específics per a cada un d'aquests 

residus) . 

d) La convocatòria regular de reunions amb els subcontractistes per coordinar la gestió dels 

residus. 

• Que en la classificació deis residus que habitualment es produeixen en obra es tingui 

en compte:   

Que l'equipament mínim serà formal almenys per dos contenidors I un dipòsit per als líquids i 

envasos de residus potencialment perillosos (en cap cas es podrà emmagatzemar 

conjuntament productes que puguin generar una reacció violenta si entren en contacte) . Un 

contenidor acollirà els residus petris (majoritaris en I' execució de I' obra) i en un altre 

contenidor emmagatzemarem residus banals (papers, metalls, plàstics, etc.) 

• Que els contenidors, sacs, dipòsits i tots els altres recipients d’ emmagatzematge i 

transport dels diversos residus han de estar etiquetades degudament. 
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Els residus han de ser fàcilment identificables per als qui hi treballen i per a tot el personal de 

I'obra, conseqüentment els recipients que els contenen han d'anar etiquetats, descrivint amb 

claredat la classe i les característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la grandària i 

disposició adequades, de forma que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces 

de suportar el deteriorament dels agents atmosfèrics  i el pas del temps. 

3. RESPONSABILITATS DE L'ENCARREGAT D'OBRA 

Serà responsabilitat de l’Encarregat d’Obra el fet de: 

Assegurar que tots els que intervenen a I'obra coneixen les seves obligacions en relació 

amb els residus i que acompleixen les normes I ordres dictades per la direcció tècnica. 

Cal donar a conèixer  les obligacions i responsabilitats de cadascun dels qui intervenen en la 

gestió dels residus, mitjançant  la difusió de les normes I les ordres dictades per la direcció 

tècnica de I'obra. Així mateix, l'acció de l’encarregat no ha de limitar-se solament a transmetre 

aquesta informació, sinó que a més n'ha de vetllar per I' estricte compliment. 

Fomentar en el personal de I'obra I' interès per reduir I' ús de recursos utilitzats i els 

volums de residus originals. 

Cal explicar als qui intervenen a I'obra els avantatges mediambientals d'una bona practica, això 

és, una practica que redueixi els recursos utilitzats i els residus generats. Ens consta que 

aquesta sensibilització és un dels motors més eficaços  per assolir una construcció sostenible. 

Això de banda, la gestió dels residus de I'obra és un objectiu obert a les aportacions de tots els 

qui hi treballen, raó per la qual convé fomentar una participació activa en forma de propostes o 

suggeriments de millores per part de tothom, més enllà de la simple acció passiva de I' 

acompliment de les normes i ordres dictades. 

Incentivar les aplicacions a la pròpia obra dels residus que genera. 

La manera més eficaç  de reduir el volum de residus és fomentar les aplicacions a la pròpia 

obra. 

La direcció tècnica de l’ obra ha de tenir sempre coneixement d'aquestes aplicacions no 

previstes en el projecte , perquè poden suposar variacions en les prestacions de les solucions 

constructives. 

Cal preveure una zona protegida per a I' abassegament de materials, a  l’empara 

d'accions que els poguessin inutilitzar. 

En el solar on actuarem , caldrà reservar-hi  un espai per a l’emmagatzematge dels materials 

que arriben o surten a I'obra. Aquest espai estarà situat de manera que quedi resguardat del 

tràfec de I'obra i altres treballs que poden fer malbé els materials; es tracta d'impedir que el seu 

trencament els converteixi en residus abans de ser utilitzats. 
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En aquest sentit, és convenient protegir els contenidors, sacs, etc. del mal ús que els 

particulars en poden fer, sobretot durant els caps de setmana. Cal impedir que aquests 

contenidors s'omplin de mobiliari vell i altres residus perquè, barrejats així, els de I'obra seran 

de difícil gestió. 

• Disposar els contenidors més adequats per a cada tipus de residus. 

A l'obra es produeixen residus de naturalesa diferent, de manera que les possibilitats de gestió 

són diferents: plantes de valorització, dipòsits controlats i la pròpia reutilització o reciclatge a 

I'obra. En definitiva, no solament es tracta de realitzar una separació selectiva dels residus, 

sinó també un emmagatzematge selectiu deis residus, segons la seva naturalesa 

• Controlar el moviment dels residus de manera que no en quedin restes descontrolades. 

Els residus sobrers d'execució es produeixen a I'obra de forma dispersa. En efecte, generem 

els residus allà on executem els treballs i, doncs, han de ser transportats fins a un lloc 

d'emmagatzematge. Aquest recorregut ha de ser planificat perquè es produeixin les menors 

pèrdues possibles , atès que els residus abocats de forma descontrolada acaben, 

innecessàriament barrejats, a dipòsit controlat. 

Sempre que sigui possible, els materials i productes que arriben a I'obra han de ser 

desembalats en un lloc prèviament definit, molt pròxim a la zona d'abassegament de residus 

classificats . D'aquesta manera el residu s’originarà en el mateix lloc on s’emmagatzemarà 

selectivament. 

• Vigilar que els residus líquids i orgànics no es mesclin els uns amb els altres i en 

resultin contaminats. 

Cal impedir que els residus es mesclin entre si, perquè la mescla de certs residus líquids i altres 

que contenen matèria orgànica pot originar que tots els altres en resultin contaminats. La 

facilitat amb què els residus líquids són vessats, els fa particularment perillosos. 

• Evitar la producció de pols causada per la manca de previsió d'una bona practica amb 

els materials que arriben a I'obra en forma de pols. 

Hi ha materials, com els ciments, guixos i cales que arriben a I'obra en forma de pols. Una 

manipulació poc acurada d'aquests materials produeix pols que, en determinades 

concentracions en I' aire, pot afectar la salut laboral del personal de l’obra, i molestar a la 

població veïna. 

 Portar un registre de cada contenidor que surt de I'obra. 

El control dels residus que es produeixen a l’obra comença per la seva caracterització i acaba 

amb la comprovació en sortir de I'obra. En aquest sentit, és indispensable portar un control de 

la naturalesa i les quantitats de residus que s'hi produeixen. 

• Controlar el consum d'aigua i d'energia elèctrica. 
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L'aigua i l' energia també son recursos que formen part de l’ obra. Sense ells no la podríem 

executar i, per tant, el seu consum és susceptible de ser minimitzat. 

4. RESPONSABILLTATS DE LES EMPRESESSUBCONTRACTADES 

Serà responsabilitat de les empreses subcontractades el fet de: 

• Assumir els residus d'embalatge i sobrants deis materials i els productes que posen en 

obra  

El productor o el posseïdor deis residus se n’haurà de fer càrrec. És el màxim responsable de 

la seva gestió. 

• Conèixer i acomplir les obligacions referides als residus i les normes i ordres dictades 

per la direcció tècnica. 

L'activitat d'una empresa contractada per executar una determinada part de I'obra s'ha de dur a 

terme sempre de manera coherent amb les normes i les ordres dictades per la direcció tècnica i 

coordinada amb l’encarregat de l’obra. Així mateix, s'acompliran aquelles condicions tècniques 

que formen part del contracte de subministrament i execució dels treballs que han estat 

redactats amb aquesta finalitat. 

• Preveure el volum màxim de residus que es poden generar en la seva activitat, amb la 

finalitat de minimitzar-los i classificar-los de forma adequada. 

Durant l'obra, s’haurà de fer una avaluació aproximada del volum de residus que s'hi originaran, 

en el Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya 2001-2006 Revisió pel 

període 2004-2006 es trobaran diferents eines per poder estimar-ho, de manera preferent 

haurà d'intentar minimitzar-los, o, com a mínim, preveure els mitjans necessaris (contenidors, 

sacs, etc.) per a una gestió adequada. 

Proposar, al tècnic que projecta I'obra I a la seva direcció tècnica, solucions per millorar 

les possibilitats de reducció, reutilització o reciclatge dels mitjans de construcció i dels 

sobrants. 

La millora de la gestió deis residus constitueix un objectiu de tots els qui hi intervenen. Per 

consegüent, el desenvolupament del treball de les empreses subcontractades no s'ha delimitar 

només a l’acompliment de les normes, sinó que aquestes empreses també han de proposar 

alternatives per millorar l’ eficiència i la racionalitat de la gestió de residus als tècnics del 

projecte i de I'obra. 

5. RESPONSABILLTATS DE L'EMPRESA CONTRACTADA. 

Serà responsabilitat de l’empresa contractada el fet de: 
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• Col·laborar en el desenvolupament d'un Projecte de demolició i d'un Pla de gestió de 

residus. 

Abans de realitzar I' enderroc és important completar uns estudis previs amb què planificar i 

optimitzar l ’execució i la gestió dels residus, els quals seran utilitzats per la redacció Pla de 

Gestió de residus. 

• Efectuar la separació selectiva dels residus que hagin de ser reciclats o reutilitzats. 

La viabilitat del reciclatge o de la reutilització deis residus de demolició depèn en bona mesura 

del fet que els residus valoritzables siguin separats i classificats de forma selectiva. Per això cal 

que l’ obra ho permeti materialment i que hagin estat previstos plans idonis de valorització. 

• Preservar els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables  

Si els residus són reutilitzables no hauran de patir cops o accions que els deteriorin, perquè els 

poden arribar a inutilitzar. Si els residus són reciclables, haurem d'evitar que es barregin amb 

altres residus, perquè se'n dificulta la valorització . En cap cas es podran barrejar amb residus 

contaminants ja que es perdria per complet la possibilitat de valoritzar-los. 

• Registrar les quantitats i característiques deis residus que es transporten des dels 

contenidors fins als gestors autoritzats. 

La gestió dels residus és inevitablement associada a un control eficaç del flux dels residus. Un 

cop que han estat executades les tasques de separació selectiva dels residus, hem de procedir 

a caracteritzar-los. Per això cal portar un control de la naturalesa i les quantitats dels residus 

generals i que no són reutilitzats a la pròpia obra. 

6. RESPONSABILLTATS DE LES EMPRESES GESTORES DE RESIDUS 

Serà responsabilitat de les empreses gestores de residus el fet de: 

Garantir que les operacions de reciclatge i deposició dels residus de construcció i demolició es 

realitzen  en correctes condicions ambientals. Hauran d'ajustar les operacions de reciclatge i 

deposició dels residus a les normes ambientals aplicables en cada cas. 

• Contrastar la quantitat deis materials obtinguts després del reciclatge, d'acord amb la 

normativa vigent. 

És important que els productes reciclats acompleixin la normativa vigent per poder garantir la 

qualitat del procés d'obtenció I de les seves característiques materials. 

• Establir un rigorós control de la deposició de residus en els dipòsits controlats.  

Així mateix, les operacions de deposició dels residus hauran de respectar la normativa vigent.  

El gestor haurà de verificar que les característiques del dipòsit controlat són adequades i que 

admet estrictament els materials específics de les instal·lacions de les quals són responsables. 
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7. REQUISITS LEGALS 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la 

legislació i la normativa existent i vigent. A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta 

una relació de requisits legals aplicables. El contractista, no obstant això, afegirà a la llista 

següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació 

dels olis usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 
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o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

reguladora dels residus 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de 

la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus 

de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. 

o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la 

MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de 

residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

8. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

8.1. CRITERIS D’APLICACIÓ 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció formen 

part dels amidaments i del pressupost del projecte 

8.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en el Pressupost del Projecte, i s’abonarà amb 

certificacions mensuals. 

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 

contracte d’obra corresponent. 
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I -  PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 

I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R24200. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Classificació dels residus en obra  

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 

d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses)  

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  
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Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació selectiva prevista.  

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus 

de Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 

I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R540M0,I2R540S0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
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El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 
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- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 

I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

I2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2RA6960,I2RA6770,I2RA64M0,I2RAN002,I2RAN003,I2RAN004. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I 

DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 

DECRETO 105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
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ANNEX 6. GESTIÓ DE RESIDUS 

PRESSUPOST LOT 1 

AMIDAMENTS 

  





Pressupost de Gestió de Residus renovació enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 1

AMIDAMENTS Data: 25/03/19 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ RESIDUS LOT 1
Capítol 01  CLASSIFICACIÓ A L'OBRA

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 77,010

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ RESIDUS LOT 1
Capítol 02  TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 75,220

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,800

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ RESIDUS LOT 1
Capítol 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0.04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 13,270

2 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0.035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 i 150102 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 I2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,960

4 I2RAN001 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una densitat 0.09 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

5 I2RAN002 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electrònics i elèctrics (RAEE) amb una densitat
0.6 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200136 i 160605 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 1,210

6 I2RAN003 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri amb una densitat
0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200121 segons la Llista Europea de Residus

EUR



Pressupost de Gestió de Residus renovació enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 1

AMIDAMENTS Data: 25/03/19 Pàg.: 2

(ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,590

EUR
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ANNEX 6. GESTIÓ DE RESIDUS 

PRESSUPOST LOT 1 

QUADRE DE PREUS 1 

  





Pressupost de Gestió de Residus renovació enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/03/19 Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,22 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-2 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

16,17 €

(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-3 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

72,45 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 I2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 i 150102
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-6 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-7 I2RAN001 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una
densitat 0.09 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-47,25 €

(MENYS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-8 I2RAN002 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electrònics i elèctrics
(RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200136 i
160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-9 I2RAN003 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)
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Pressupost de Gestió de Residus renovació enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 25/03/19 Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,22 €

Altres conceptes 21,22000 €

P-2 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

16,17 €

Altres conceptes 16,17000 €

P-3 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

72,45 €

Altres conceptes 72,45000 €

P-4 I2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA64M0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 i 150102
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 I2RAN001 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una
densitat 0.09 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-47,25 €

B2RAN001 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una
densitat 0.06 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170402 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-45,00000 €

Altres conceptes -2,25000 €

P-8 I2RAN002 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electrònics i elèctrics
(RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200136 i
160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RAN002 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electrònics i elèctrics
(RAEE) amb una densitat 0.06 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
200136 i 160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 I2RAN003 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RAN003 t Deposició controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €



Pressupost de Gestió de Residus renovació enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 25/03/19 Pàg.: 2

Altres conceptes 0,00000 €
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ANNEX 6. GESTIÓ DE RESIDUS 

PRESSUPOST LOT 1 

PRESSUPOST 

  





Pressupost de Gestió de Residus renovació enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 1

PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Gestió residus lot 1

Capítol 01 Classificació a l'obra

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

21,22 77,010 1.634,15

TOTAL Capítol 01.01 1.634,15

Obra 01 Pressupost Gestió residus lot 1

Capítol 02 Transport de residus

1 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 2)

16,17 75,220 1.216,31

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 3)

72,45 1,800 130,41

TOTAL Capítol 01.02 1.346,72

Obra 01 Pressupost Gestió residus lot 1

Capítol 03 Deposició de residus

1 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0.04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

0,00 13,270 0,00

2 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 i 150102 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

0,00 9,000 0,00

3 I2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts
amb una densitat 0.7 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

0,00 0,960 0,00

4 I2RAN001 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no
perillosos amb una densitat 0.09 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

-47,25 52,000 -2.457,00

5 I2RAN002 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells
electrònics i elèctrics (RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 200136 i 160605 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

0,00 1,210 0,00

6 I2RAN003 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i
altres residus amb mercuri amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 200121 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00 0,590 0,00

TOTAL Capítol 01.03 -2.457,00

EUR





 

 

 Annex 6. Gestió de Residus Lot 1 

PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGETICA 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 6. GESTIÓ DE RESIDUS 

PRESSUPOST LOT 1 

RESUM 





Pressupost de Gestió de Residus renovació enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 1

RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Classificació a l'obra 1.634,15

Capítol 01.02  Transport de residus 1.346,72

Capítol 01.03  Deposició de residus -2.457,00

Obra 01 Pressupost Gestió residus lot 1 523,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
523,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Gestió residus lot 1 523,87

523,87

euros
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Pressupost de Gestió de Residus renovació enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 2

AMIDAMENTS Data: 25/03/19 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ RESIDUS LOT 2
Capítol 01  CLASSIFICACIÓ A L'OBRA

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 147,620

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ RESIDUS LOT 2
Capítol 02  TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 145,490

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 2,130

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ RESIDUS LOT 2
Capítol 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0.04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 15,730

2 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0.035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 i 150102 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 51,750

3 I2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,680

4 I2RAN002 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electrònics i elèctrics (RAEE) amb una densitat
0.6 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200136 i 160605 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,050

5 I2RAN003 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri amb una densitat
0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200121 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 1,430

6 I2RAN004 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una densitat 0.07 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

EUR



Pressupost de Gestió de Residus renovació enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 2

AMIDAMENTS Data: 25/03/19 Pàg.: 2

MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 77,330

EUR
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Pressupost de Gestió de Residus renovació enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/03/19 Pàg.: 1

I2RAN001 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una
densitat 0.09 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-47,25 €

(MENYS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,22 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-2 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

16,17 €

(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-3 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

72,45 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 I2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 i 150102
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-6 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-7 I2RAN002 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electrònics i elèctrics
(RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200136 i
160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-8 I2RAN003 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-9 I2RAN004 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una
densitat 0.07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-36,75 €

(MENYS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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Pressupost de Gestió de Residus renovació enllumenat Sant Pere de Ribes - Lot 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 25/03/19 Pàg.: 1

I2RAN001 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una
densitat 0.09 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-47,25 €

B2RAN001 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una
densitat 0.06 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170402 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-45,00000 €

Altres conceptes -2,25000 €

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,22 €

Altres conceptes 21,22000 €

P-2 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

16,17 €

Altres conceptes 16,17000 €

P-3 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

72,45 €

Altres conceptes 72,45000 €

P-4 I2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA64M0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0.7
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 i 150102
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 I2RAN002 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electrònics i elèctrics
(RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200136 i
160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RAN002 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells electrònics i elèctrics
(RAEE) amb una densitat 0.06 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
200136 i 160605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 I2RAN003 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RAN003 t Deposició controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i altres residus amb mercuri
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 200121 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-9 I2RAN004 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una
densitat 0.07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-36,75 €

B2RAN001 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no perillosos amb una
densitat 0.06 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170402 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-35,00000 €

Altres conceptes -1,75000 €
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PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Gestió residus lot 2

Capítol 01 Classificació a l'obra

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

21,22 147,620 3.132,50

TOTAL Capítol 01.01 3.132,50

Obra 01 Pressupost Gestió residus lot 2

Capítol 02 Transport de residus

1 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 2)

16,17 145,490 2.352,57

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 3)

72,45 2,130 154,32

TOTAL Capítol 01.02 2.506,89

Obra 01 Pressupost Gestió residus lot 2

Capítol 03 Deposició de residus

1 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0.04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

0,00 15,730 0,00

2 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 i 150102 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

0,00 51,750 0,00

3 I2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts
amb una densitat 0.7 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

0,00 0,680 0,00

4 I2RAN002 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'aparells
electrònics i elèctrics (RAEE) amb una densitat 0.6 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 200136 i 160605 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00 0,050 0,00

5 I2RAN003 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de tubs fluorescents i
altres residus amb mercuri amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 200121 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

0,00 1,430 0,00

6 I2RAN004 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'alumini no
perillosos amb una densitat 0.07 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

-36,75 77,330 -2.841,88

TOTAL Capítol 01.03 -2.841,88

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/03/19 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Classificació a l'obra 3.132,50

Capítol 01.02  Transport de residus 2.506,89

Capítol 01.03  Deposició de residus -2.841,88

Obra 01 Pressupost Gestió residus lot 2 2.797,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.797,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Gestió residus lot 2 2.797,51

2.797,51

euros






