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I.MG                    DADES GENERALS 
 
 
 
MG1.  Objecte del projecte: 
 
El present projecte té per objecte la redacció del projecte de reforma i adequació de l’entorn del solar situat entre els carrers 
Montgrí, Puigmal i Av. Mas d’en Serra, al nucli de Roquetes del Garraf, al terme municipal de Sant Pere de Ribes 
 

A l’emplaçament següent: 

Adreça:    Carrer Puigmal, s/n 
Codi postal:  08812 
Municipi:  Sant Pere de Ribes 
Comarca:  Garraf 
Encàrrec:  En missió completa d’urbanització 
 
 
 
MG2.  Agents intervinents: 
 
Promotors: 
 
Nom  Ajuntament Sant Pere de Ribes 
Adreça Plaça de la Vila, 1 

 08810 sant Pere de Ribes, GARRAF,   Barcelona 
Telèfon 93 896 73 00 
e-mail  ajuntament@santperederibes.cat 
 
 
Projectista: 
 
Nom  Marc Rifà-Rovira 
DNI  33.941.921 Q 
Titulació arquitecte 
Col·legiació coac nº  55195-3 
Adreça C/. Sant Martí, 10 

 08569 Cantonigròs (l’Esquirol), OSONA,   Barcelona 
Telèfon 610 22 76 85 
e-mail  mrr@coac.cat 
 
 
Amidaments i pressupost: 
 
Nom  Marc Maduell Sallarès 
Empresa  Top Consulting Esportiu, SLU - B-17960656 
Titulació arquitecte tècnic i Enginyer tècnic d’obres públiques 
Col·legiació caateeb   nº 13.130 
e-mail  mmaduell@topconsultingesportiu.com 
 
 
 
Redactor Estudi de Seguretat i Salut: 
 
Nom  Marc Rifà-Rovira 
 
 
Redactor Estudi de gestió de Residus. 
 
Nom  Marc Rifà-Rovira 
 
 
Redactor Estudi de control de qualitat. 
 
Nom  Marc Maduell Sallarès 
 

 
 
 
 
 
MG3.  Documents Complementaris: 
 
Estudi Topogràfic entorn: 
 
Nom  Joan Domènech i Fuster - STADIA 
Titulació enginyer en geomàtica i topografia 
Col·legiació nº  1838 
Adreça  C. Manuel de Cabanyes, 15 
  08800  Vilanova i la Geltrú 
Telèfon 686477497 
e-mail  stadia@stadia.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Marc Rifà-Rovira, arquitecte 

Cantonigròs,   octubre  de 2018 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. MD                    MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 

MD 1  Informació prèvia 

MD 1.01 Antecedents i condicionants de partida 
 
El solar fruit del projecte es troba comprès entre els Carrers Montgrí a sud, Puigmal a oest, Av. Mas d’en Serra a Nord i un mur 
que el separa de les parcel·le veïnes a est. 
En l’actualitat, el solar està conformat per grans masses de pi blanc, i tot un conjunt de recorreguts entre els diferents carrers, 
sense urbanitzar. 
Tan sols hi ha urbanitzada una vorera de 1,5m de panot a l’Av Mas d’en serra. 
 
 

MD 1.02  Objecte del projecte 
 
Aquest projecte, fruit de l’encàrrec fet per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes  pretén donar compliment a diferents 
sol·licituds: 
 
 
Adequació del solar, mentenint un Aspecte natutral. 
Manteniment del màxim possible de vegetació exsitent, soberato de les masses de pi blanc i els oms 
Connexions amb paviments durs entre les diferents carrers i accés al’escola 
Continuïtat del carril bici 
Creació d’àrees d’activitat, repòs o estada en diferents zones del parc 
Àrea per a l’aparcament d’autobusos i connexió amb l’escola.  
Creació de guals adaptats al carrer montgrí i devant l’escola. 
Adequar l’espai deprimit de la cantonada sud per evitar l’aparcament de vehicles 

 

MD 1.03  Planejament i normativa d’aplicació 
 
condició urbanística: 
 
ajuntament de sant pere de ribes 
pla general d'ordenació urbana 
plànol d'ordenació: II.2 
 
classificació urbanística del sòl segons el règim jurídic i sectors de planejament 
 
divisió general del territori 
qualificació urbanística del sòl 
 
la parcel·la està qualificada com a  clau A2: 
parcs, jardins i places públiques 
 
 

Pel que fa a les seves prestacions, la urbanització del parc  compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE 
RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 
d’aplicació. 
 
 

 



 

MD 1.04   Estudis d’ordenació de l’entorn 
 
L’any 2018 es van realitzar uns estudis d’ordenació del solar on està ubicat el club de tennis i piscines de Roquetes;  
 
En aquests estudis, en concloïa que calia donar continuïtat a la gran àrea verda situada al nord, amb les pinedes del 
sud i el mar, através del carrer Puigmal i les zones d’equipaments esportius. De tal manera que connectes i cusís els 
barris de ciutat jardí de l’esta amb la densa massa que configura el nucli antic de Roquetes 
 
El carrer Puigmal passava doncs a convertirse en l’eix vertebrador de la zona verda, cosint ambdues parts de la 
ciutat. 
 
El solar que es desenvolupa al llarg del carrer Puigmal, entre lAv. Mas den serra i c. Montgrí, s’ha de convertir doncs 
en un parc , on prevalgui el verd, i que doni continuïtat als recorreguts peatonals i de bicicletes entre els diferents 
punts, 
D’altra banda, ha de completar les àrresd’activitat i accesssos exteriors de le’scola 
 
 
 
 
 

 
Xarxa de parcs i zones verdes: Continuïtat del verd urbà 
El carrer Puigmal com a eix peatonal i d’accés. 
 

   



 

 
Fragment Estudis d’ordenació de la zona de les “piscines” i club de tennis de roquetes 
MD 2 descripció del projecte 
 
 

MD 2.1.1  estat actual 
 
En l’actualitat, la totalitat del solar està ocupada per grans masses de pi blanc, deixant àrres obertes al cel. Malgrat la 
pendent susu, existeixen algunes zones amb pendent major. També queden restes d’arbers paral·lels al carrer 
Puigmal i Montgrí (sobretot oms de gran envergadura). 
 
Sols existeix una franja de vorera a l’Av. Mas d’en Serra. La resta del solar, existeix tan sols un encitat de peça de 
vorada perimetral. 

La resta del solar manté el terreny natural de sauló, herba i roca. 
S’ha detectat una àrea al sud, sota la pineda, amb restes de pedres i tarre, fruit, probablement, d’antics murs de 
pedra seca totalment desfets. 
 
El costat  est, delimita amb les parcel·les veïnes un mur de bloc d’alçades diverses compreses entre els 1,5 i 3m. 
 

MD 2.1.2  topografia 

 
La topografia interior és molt suau, amb pendent des del costat nord (Av. Mas d’en Serra) al sud (Cantonada carrer 
Puigmal – carrer Montgrí.), de la cota +51,00 a la +39,00, amb un  desnivell total de 12m. 
La pendent mitja és de l’ordre del 6%, haventhi zones amb pendent més pronunciada i zones amb pendent gairabé 
nula. 
Malgrat la variabilitat de les àrres interiors, el perímetre del solar manté unes pendents gairabé constants en contacte 
amb els 3 carrers adjacents; en canvi, el costat est, en contacte amb els murs que separen el solar de les parcel·les 
veïnes, és irregular, apareixent alguna zona amb terra acumulada formant un petit turó. 

MD 2.1.3  patologies 

 
S’ha detectat diverses patologies constructives, donada la gairabé nula presència d’elementys constructius. 

 

MD 2.1.4 serveis existents 

 
AIGUA:  
No es detecta cap connexi´ó d’aigua potable dins de l’àmbit del projecte 
 
SANEJAMENT: 
No Existeix  cap punt de connexió de xarxa de sanejament dins de l’àmbit del projecte. existeix xarxa de sanejament 
municipal en els carrers adjacents. 
Actualment, la recollida d’aigües de pluja dins l’àmbit del projecte es realitza superficíalment, i de manera natural. 
L’aigua o bé es filtra i és absorbida pel propi terreny, o bé segeuix la pendent natural fins a la cantonada sud del 
solar, on traspassa els límits d’aquest (en períodes de forta intensitat) i discorre llavors pel carrer Puigmal fins als 
imbornals d’aquest. 
 
IL·LUMINACIÓ: 
Existeixen diversoso  fanals amb 1 lluminària, situats dins la franja de 1m resseguint el perímetre del solar adjacent 
als carrers, i que il·luminen aquests. 
 
 

MD 2.2.1  enderrocs 

 
L’enderroc és mínim ja que gairabé no existeix construcció en l’àmbit del projecte. 
L’enderroc previst consisteix en fragments de peça de vorada i vorera al carrer Montgrí per tal de crar guals 
deprimits. 
D’altra banda, enderroc d’una petita part de la vorera existent a l’Av. Mas d’en serra, per igualar i poder ampliar la 
vorera existent. 
També es preveu el desmuntatge d’alguns elemsnt interiors. 

La part corresponent a la vegetació s’explica en l’apartat corresponent 

 



 

MD 2.3.1  moviment de terres 

 
Es preveu tan sols un moviment superficial, fruit del perfilat i preparació del sòl per acollir les plataformes, camins i 
grades. 
La terra resultant de l’excavació, per un banda s’utilitza per reomplir la part posterior de les grades. 
La resta de terra resultant, s’acumula formant un petit turó ala cantonada sud, que contribueix a crera una zona 
deprimida on s’acumula l’aigua de pluja superficial. 
 
També es preveu una neteja superficial d’algunes àrres, on s’han detectat petites acumulacions de pedres i terra, 
segurament fruit d’antics aterrassaments i murs de pedra seca, totalment desfigurats. 
El resulatat d’aquesta netaja, també formarà part del turó sud o del replè posterior de les grades. 
 
Es preveu aportació de terres seleccionades (sauló, terra vegetal,...) com a base de camins, plataformes i grades i 
com a recobriment i acabat del turó, zona de gespa i àrres toves.  
 

   

MD 2.4.1  sustentació i contenció 

 
No existeix fonamentació ni contenció pròpiament dites: l’únic elemnt constructiu que realitza una funció similar en 
tota la intervenció són les peces prefabricades de formigó que configuresn les grades, les quals, col·locades en les 
zones de major pendent, aterrassen el sòl creant zones planes.  
 

    

 

 
 

 



 

 

MD 2.4.2  urbanització 

 
Es prioritza l’accessibilitat i la connectivitat, aixi com la conservació màxima de les pinedes existents: 
 
Sobre el terreny actual, s’enfatitizen els principals recorreguts i connexions, entre els carrers adjacents i l’escola. La 
zones de major pendent s’aterrassen amb la intruducció d’unes grades, que creen àrees d’estada sota els pins, al 
voltant d’unes placetes com a suport de diferents activitats 
 
Es preveu també la continuïtat del carril bici, paral·lal al carrer Puigmal, però amb recorreguts interiors per tal de no 
malmetre els arbres existents. 
 

MD 2.4.3  paviments  

 
La primera decisió consisteix en deixar la majoria del solar amb el paviments de sauló natural actual, en el qual hi ha 
zones on ha crescut la gespa, i zones amb afloracions de roca. 
 
La totalitat dels camins i placetes es realitza amb sauló sòlid. D’aquesta manera s’aconsegueix una imatge més 
ramònica i natural de la superfície del parc, però amb unes qualitats millors, de durabilitat, resistència,... 
 
Algunes àrees es reompliran amb sauló dissolt, per tal de crear zones “toves” per al joc infantil. 
 
S’amplia la voera de l’avinguda mas d’en Serra amb pannot igual al’exsitent, on es preveu la’parcament del 
autobusoso escolars. 
 

   

 

MD 2.4.4  acabats 

 
Es preveu el pintat, amb pintura fosforescent apte per a exteriors, sobre l’asfalt existent, dels guals, passos de 
vianants i parada d’autobus. 
També es preveu el pintat del carril bici sobre el sauló sòlid, també amb pintura fosforescent. 
 
 



 

   
 

MD 2.5 jardineria 

La vegetació existent es composa majoritàriament per unes grans masses de pi blanc (pinus helepensis). Tot i que 
pot arribar a 20m d’alçada, en aquesta àrea no sobrepassa els 7 o 8m. 

“...És un arbre amb les branques i l'escorça grisenques, d'aquí li ve el nom de "pi blanc", per oposició al pi pinyer i el 
pinastre amb els que comparteix àrea de distribució i que tenen una escorça de tonalitat més vermellosa. Les fulles, 
dites acícules, amiden de 0,7 a 1 mm d'amplada i de 3,5 a 7 cm de longitud, són d'un verd groguenc i apareixen de 2 
en 2. Floreix a l'abril o al maig i fa moltes pinyes, de 5 a 12 cm de longitud, amb un clar peduncle i amb esquames 
amb escudets poc prominents. És un arbre bastant xeròfil i heliòfil...”   
Es complementa amb uns quants exemplars d’Om de gran tamany (gènere Ulmus), sobretot en la vorera del carrer Puigmal i 
Montgrí. També hi trobem dispersos entre les pinedes, algun exemplar de rebroll d’olivera i de garrofer. Sobretot en la banda sud 
del solar, que conjuntament amb la presència de restes de pedres, fa pensar que antigament es podria tractar d’una zona de 
cultiu, amb aterrassament de murs de pedra seca. 

 
D’altra banda, es troben alguns grups d’atzavares a la banda nord del solar, sota els pins, com a únic exem`ple 
d’arbusts presents. 
 
 

MD 2.5.1  actuacions en la vegetació actual 
 
S’aposta per la conservació de la pràctica totalitat de la vegetació existent: 
 
Neteja general i poda de la part baixa dels pins, fins a uns 2m d’alçada. Retirada de les branques seques i tala, si 
s’escau, d’algun exemplar que es detecti en molt mal estat o excessivament inclinat. 
 
Per tal d’enfatitzar i sanejar les grans pinedes existents, es proposa la tala d’alguns rebrolls d’olivera, om i garrofer 
presenst entre els pins.. 
 

Les atzavares existents es conserven, i tan sols es proposa una poda i sanejament de les branques i espècies en 
mal estat 
 
La superfície del terreny combina àres d’herba i zones àrides, amb algunes afloracions de roca. 
Esbroçada general de les zones amb herba, amb arrencada de les masses herbàcies més voluminoses. 
Caldrà anar amb compte de no malmetre les arrels dels pins existents, ja que són molt superficials 

MD 2.5.2  jardinera de nova plantació 
 
Arbrat: 
 
Es complementa la vegetació existent: 

1. grans masses de pi blanc, espès, i de fulla perenne  
2. arbres puntuals de gran envergadura i fulla caduca (oms) 

amb quatre àrees de vegetació de petit tamany i color i floració vistosa (verd, groc, lila)  
 
Les tres espècies d’arbres seleccionats es caracterítzen per ser espècies totalment adequades a l’entorn , que 
toleren bé la sequera i la proximitat del mar, i que ténen un baix manteniment. 
A  més, s’han seleccionat espècies, que, en petits grups, aportin àmbits de color diferenciats de les grans masses de 
pins, creant 4 àrees diferenciades: 
 
A:  placeta d’accés Av. Mas d’en serra 

Conjunt de Tipuanes al voltant de la placeta i el banc 
B:  espai cruïlla camins prop del mur est 

Tipuana + Xicranda 
C:  espai cruïlla  entre les grades i la placeta devant l’escola 

Conjunt de 6 Pebrers bords, sobre àrea de sauló sòlid, creant zona de repòs. 
D:  espai verd a la cantonada Montgrí-Puigmal 

5 Tipuanes seguint el camí nord 
 Conjunt de Xiceandes vorejant la vaguada de l’àrea verda i turó. 
2  Xicrandes en el limit sud, marcant l’accés al parc des d’aquest punt 

 

 
 
Enfiladisses: 
 
 A  la banda est del solar, un mur d’alçades diverses tanc aquest de les parcel·les veïnes. Aquest mur, 
majoritàriament construït de bloc de formigó arrebossat, està pintat en bona part per graffitis.  
Es proposa un tractament d’aquest, que, per un abanda, crei un fons per al parc, més alegre i lluminós, i per altra 
resolgui el tema dels graffittis: 
 
Plantació de 4 espècies de plantes enfiladisses, cerant un tapiís de color que anirà canviant amb les estacions, degut 
a la diferent floració de les espècies seleccionades. 
 



 

Aquesta zona és la que presenta una major profunditat de terra, i on es percep un major grau d’humitat (degut a que 
aquí s’hi troben els desguassos dels drenatges dels jardins de les parcel·les del costat est, situats a una cota 
superior., pertant també és un lloc adequat per a la plantació d’enfiladisses. 
 
Es preveu un pintat de color negre antracita del mur, per unificar les superfícies i ajudar a resaltar les enfiladisses. 
També es preveu la col·locació d’una subestructura de plas d’acer galvanitzat, de 6cm de diàmetre i alçades 
variables entre el 2 i els 3,5m,conjuntament amb cables horitzontals cada 4cm,  com asuport de les enfiladisses. 
 

 
 

 
 

Aromàtiques: 
Per complementar la superfíce del parc, es proposen 2 franges de plantes aromàtiques. 
La primera entre el mur i el camí, a la banda sud-est, composada per dues grans franges d’espígol (floració malva) i 
tanarida (floració en groc) 
Una segona àrea, sota els oms, entre el carrer Puigmal i el carril bici, a la banda sud oest, d’espígol  
Es preveu un marc de plantació de 4 unitats /m2 
 

   
 
 
 
 
 

MD 2.6.1  xarxa de sanejament 

 
No es preveu, donat el baix pressupost que es diposa .  
L’aigua filtrarà superficialment com fins ara. 
Tan sols, en la zona de major pendent, a la plaça central, uns elemsnts de vorada, conjuntament amb la pendent del 
paviment, ajudaran a conduïr l’aigua superficial cap a una àrea més deprimida, on es pot acumular en períodes més 
intensos de pluja. 
 

MD 2.6.2  aigua i reg 

 
No es preveu reg. 
Es preveu una font propera a la plaça central, amb subministre d’AFS de la xarxa municipal. 

 

MD 2.6.3  electricitat i il·luminació 

Els tres carrers perimetrals disposen de la il·luminació pròpia del carrer. A l’interior del parc, es preveu la col·locació 
de fanals tipus “prim”, amb diverses lluminàries col·locades a diferents alçades i direccions, per tal d’il·luminar 
diferents àrees  i recorreguts del parc 

 

MD 2.8  accessibilitat 

El projecte pretén connectar amb recorreguts adaptats la totalitat dels àmbits interiors del parc amb l’entorn; 

Tots els camins de connexó compliran les exigències del CTE pel que fa accessibilitat. D’altra banda, es preveuen 2 guals 
deprimits per connectar el parc amb la vorera del carrer Montgrí, i un gual elevat devant els accessos a l’escola al c/. Puigmal. Els 
dos guals depreimits de l’Av. Mas d’en Serra es mantenen. 
 
 

MD 2.9  sotenibilitat 
 
A nivell de vegetació, a banda de mantenir pràcticam,ent la totalitat de la vegetació existent, les noves espècies 
introduïdes estan totalment adaptades al clima del garraf (estius molt secs, hiverns suaus), i toleren perfectament els 
períodes de sequera i la proximitat al mar. 
 
Reutilització de les terres de l’excvació per al terraplenat en la pròpia obra, sense necessitat de portar terres a un 
gestor de residus. 
 
L’aigua de pluja es filtrarà de manera natural en el sòl, que en la seva major part és filtrant. L’aterrassament s’alguns 
punts permetrà que s’acumulin petites quantitas d’aigua, que ajudaran a la vegetació en èpoques de mes sequera. 
D’altra banda, la part amb pendent més pronunciada, l’aigua es condueix superficialment cap una àrea deprimida, on 
es situen diverses espècies d’arbres i on es preveu la plantació de gespa, com a única zona de tot el parc. 
Per tant, no es preveu rec. 
 
A nivell d’instal·lacions, el sistema d’il·luminació proposat és amb leds. 
 
 

 

 

 



 

MD 2.10  terminis d’execució i fases 
 
 
Es preveu l’execució en 1 fase: 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 Enderroc i desmuntatge elements i tanques,  

 Tala d’arbres, desbroçat general 

 Enderroc paviments i elements constructius 

 Excavacions capes superficials i terraplenats 

 Excavacions rases i  bases de paviments i grades 

 Execució de canalitzacions, vorades,... 

 Execució de les grades 

 Execució dels paviments interiors de sauló sòlid 

 Execució dels paviments perimetrals, guals i voreres. Pintat paviments 

 Reparació, pintat i acabat mur est 

 Plantació arbres, i parterres 

 Pavimentació general amb sauló 

 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini de 3 mesos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MD 2.11 resum de dades 
 
 
La superfície d’intervenció és de  9.120,80m2 
 
terra estabilitzada  2.270,00m2 
Sauló       389,00m2 
Panot       145,00m2 
Grades         332,00ml 

 

MD 2.12 resum de pressupost 
 

TOTAL  PEM  (PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL) 155.478,24 eur
 
6% benefici industrial 9.328,69 eur
 
13% despeses generals 20.212,17 eur
  

SUBTOTAL 185.019,10 eur
 
 
 
21% IVA (SOBRE 185.019,10) 38.854,01 eur

TOTAL  PEC  (PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE) 223.873,11 eur
 
 
Aquest pressupost d’execució per contarcte (PEC) puja a la quantitat de: 
DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES  EUROS AMB ONZE CÈNTIMS 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Marc Rifà-Rovira, arquitecte 

Cantonigròs, novembre 2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. MC                    MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 

 

MC 1.1  enderrocs 
S’enderrocaran els fragments de vorada de la vorera existent en al carrer Montgrí, per tal de realitzar els  guals deprimits 
Enderroc del rectangle de panot a l’av. Mas d’en serra, i de la peça de vorada adjacent 
 
Es contempla també el desmuntatge de mobiliari urbà. 
 
De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i 
altres punts soterrats d’interès. 
 
La part corresponent a vegetació s’explica a lapartat de jardineria 
 

MC 2.1  moviment de terres 
 
Es realitzarà un rebaix per tal de preparar i d‘anivellar les bases de les plataformes, camins i grades. 
 
Tot el material provinent de l’excavació de rases i preparació de bases de paviment, s’utilitzarà per al replè de la part 
posterior de les grades. Tot el material sobrant, s’acumularà en un turó a la cantonada sud. 

 

MC 3.1.  Sustentació i contenció 
Els únics elements que, tot i no ser elements de contenció pròpiament dits, ajuden a contenir terres i aterrassar el 
terreny, són les grades. 
 
Peça prefabricada: 
 
Peça  prefabricada per remat s/plànols  , armada amb quantia minima  2% en pes, i fabricada en formigó 
autocompacte tipus HAC30‐40/IIa/12, en motllos metal.lics rigids i estancs, formigonats amb una sola colada de 
manera continua i lenta, inclou esperes per la manipulació i desmotllatge de les peces. 
La peça es protegira en les cares vistes en liquits de curat si l'humitat baixa del 60% i si la temperatura puja mes de 
25º, i amb film de protecció alhora. 
Les peces estarán minim 20 hores en el motlle i al desenmotllar es repasarant arestes i parts movibles. 
 
Procés: 
 

1. Rebaix del terreny, rasa de 20de profunditat x 50cm d’amplada 
2. Col·locació de tocs de morter de cioment, en la unió de cada 2 peces, per a anivellar i com a base del 

replanteig 
3. Col.locació de les peces prefabricades, recolzades en cadascun dels extrems sobre els tocs de morter iamb 

l’ajut de pletines d’acer de 1mm per anivellar idonar una lleugera pendent capa l’exterior. 
4. Reoplert de la rasa amb sorra 
5. Reoplert de la part posterior amb material provinent del miviment d eterres. Compactat al 95% 



 

 

MC 4.1.  urbanització 

MC 4.2  Paviment de sauló estabilitzat o sòlid 
(s’adjunta fitxa amb les característiques i prescripcions) 

MC 4.3   vorera de panot 

Franja variable de 1,6 a 3,5m, per a ampliació de la vorera de l’Av. Mas d’en Serra. 
Totes les voreres es realitzaran amb panot de 4 pastilles de 20x20x4cm, idèntic al panot existent, i es col·locaran a 
l’estesa sobre 2-3cm de morter d’assentament sobre una base de formigó HM-20 de 15cm.  Aquesta base es situarà 
sobre el terreny natural o de reblert, i prèviament es procedirà a la compactació . 
 
La vorera es realitzarà amb una pendent del 2% cap a la calçada. 
 

MC 4.4   guals 
 
Els passos de vianants del carrer Montgrí es resoldran mitjançant guals deprimits; el  paviment descendrà fins arribar a 

la cota de la calçada, eliminant qualsevol tipus de desnivell, amb la funció de facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda 

(donant així compliment al coidi d’accessibiliat i el CTE). 

El límit amb la calçada es realitzarà amb peça de vorada de formigó prefabricat tipus T2, i rigola blanca de morter de ciment de  
30x30x8cm, i s’enrasarà amb la rigola existent. 
S’utilitzarà panot de botons per marcar el centre del gual. 
 
Al carrer Puigmal, el pas de vianants es realitzarà elevant la franja de calçada fins a la cota de la vorera, amb asfalt: 
Per a la secció de la calçada, es contempla “Quadre de seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans”, de l’ordre 
ministerial:  
ORDEN FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.1 IC SECCIONES DE FIRME, DE 
LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (BOE DE 12 DE DICIEMBRE DE 2003) 
  
 Definició funcional de la via urbana: 
  V4   vehicles pesants diaris 15>v>5 
    Vialitat secundària de tot tipus d’actuacions residencials 
  
 Tipus de paviment 
  A  paviment asfàltic 
  
 Tipus d’esplanada 
  E1  mòdul de compressibilitat  >60 MPa (el més desfavorable) 
 
 secció tipus escollida 
   4AA1  Ar asfalt dr rodadura 6cm 
    Ai asfalt intermitja  6cm 
    S base granular  20cm 
 
 

MC 5.0 jardineria 
Per a la seva plantació es seguiran les indicacions de la DF i les recomanacions de l’empresa de jardineria 
encarregada. Si en el moment de fer la plantació, per terminis d’obra, ens trobem en una època de l’any en que no 
és recomanable la seva plantació, aquesta es posposarà o bé es subministrarà la mateixa espècie amb torratxa 

 
Els arbres es podaran de tal manera que cap branca  estigui situada per sota del 2.20cm, per garantir el pas dels 
vianants 
 
S’adjunta fitxa amb les Característiques de les espècies vegetals proposades 

 

MC 5.1  actuacions en la vegetació actual 
 
 
Neteja general i poda de la part baixa dels pins, fins a uns 2m d’alçada. Retirada de les branques seques i tala, si 
s’escau, d’algun exemplar que es detecti en molt mal estat o excessivament inclinat. 
 
Tala i arrencada d’alguns rebrolls d’olivera, om i garrofer. 
 
Les atzavares:  poda i sanejament de les branques i espècies en mal estat 
 
Esbroçada general de les zones amb herba, amb arrencada de les masses herbàcies més voluminoses. 
Caldrà anar amb compte de no malmetre les arrels dels pins existents, ja que són molt superficials 

 

MC 5.2  jardinera de nova plantació 
 
Arbrat: 
 
Subministre d’arbres amb pa de terra. 
Plantació prèvia excavació de solc de 100x100x80cm 
Fons amb sorra per a drenatge 
replè de terra vegetal fins a la superfície 
reg després de la plantació 
tutors de pal de fusta de 2,5m i 8cm de diàmtre, 3 per cada arbre. 
 
 
Enfiladisses: 
 
 Marc de plantació cada 1m 
Solc de 40x40x50cm  
Fons amb sorra per a drenatge 
replè de terra vegetal fins a la superfície 
reg després de la plantació 
lligat de les tiges am cablejat de suport del mur 
 
tub d’acer galvanitzat, de 6cm de diàmetre i alçades variables entre el 2 i els 3,5m col·locats cada 3m, amb pa de 
formigó en massa de 30x30x40cm. 
Subjeccions mecàniques al mur existent, amb pletines, tacs i cargols cada 1m. 
cables horitzontals cada 40cm,  com a suport de les enfiladisses, amb tensors cada 3 mòduls 
 

Aromàtiques: 
Marc de plantació 50x50cm 
Solc de 30x30x40cm  
Fons amb sorra per a drenatge 
replè de terra vegetal fins a la superfície 
reg després de la plantació 
 
   



 

MD 2.6.1  aigua i reg 
 
Col.locació i muntatge d’una font, amb dues alçades. 
Canonada de tub de polietilè fins a arqueta amb connexió amb la xarxa de AFS municipal. 
Clau de pas  
 

MD 2.6.2  electricitat i il·luminació 

Malgrat que no es contempla en el present projecte, s’adjunta la informació per a la realització de la il·luminació del 
parc, mitjançant 9 torres de fanal tipus ”PRIM”, de 9m, en diversos punts del parc, amb capacitat per a 3-4 projectors 
cadascuna, així com nou cablejat i xarxa de terres. 
Es proposa lluminàries del tipus “led”. 
 

MC 7  equipament 
 
Aquest projecte no contempla la col.locació d’equipament i mobiliari urbà. Tot i això, s’adjunta un plànol amb la 
posició, tipus i quantitat de diversos elements que es podran col·locar a posteriori, com bancs, taules i papereres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Rifà-Rovira, arquitecte 

Cantonigròs, octubre  2018 
 
 
 
 
 
 
 

 



Article 5202.  SAULO SOLID.- Sòl estabilitzat d’aportació en places, 
camins i vies verdes 

 
 
5201.1. Definició 
 
Sota el nom SAULO SOLID es defineix un sòl estabilitzat, amb àrids d’aportació idonis per a camins i vies verdes, 
que s’aconsegueix mitjançant la mescla homogènia i uniforme d’àrid d’aportació amb ciment, aigua i additius que 
s’estén i compacta sobre la base adequada existent. Té per objecte disminuir la susceptibilitat a l'aigua del sòl i 
augmentar la seva resistència a la compressió i a la abrasió, de una manera prolongada en el temps, per al seu 
ús com a paviment. 
 
L'execució d'un sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes inclou les següents operacions: 

 Determinació de la humitat natural del àrid aportat, per comparar-la amb la humitat optima de piconatge 
que s’haurà estudiat prèviament. 

 Calibratge de la planta dosificadora volumètrica per el que fa a percentatge de humitat a afegir al àrid, 
percentatge de ciment a afegir per m3 de mescla i percentatge de additiu.  

 Mescla de l’additiu amb aigua per la seva dissolució. 
 Fabricació de la mescla amb la planta volumètrica i alimentació màquina estenedora. 
 Estesa al gruix definit amb regle vibradora. 
 Compactació. Amb corró metàl·lic i corró pneumàtic 
 Curat amb additius superficials amb base a la climatologia de l’execució 
 Possibilitat de fer tall per juntes de dilatació. 

 
Segons els gruixos estabilitzats i característiques finals s'estableixen tres tipus de sòls estabilitzats in situ en 
aparcaments, camins i vies verdes: 
- Sòls estabilitzats d’aportació per a us de vianants. 
- Sòls estabilitzats d’aportació amb ús esporàdic de turismes i vehicles agrícoles 
- Sòls estabilitzats d’aportació amb trànsit esporàdic possible de camions lleugers i maquinària agrícola. 
 
 
 
 5201.2. Materials  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici del establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
Independentment d’això, s'estarà a més en tot cas a allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

5201.2.1. Ciment. 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà el tipus i la classe 
resistent del ciment. Aquest complirà les prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec i les addicionals que 
estableixi, si s’escau, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
Excepte justificació en contrari, la classe resistent del ciment serà la 32,5. 
El principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2 h). No obstant 
això, si l'estabilització es realitzés amb temperatura ambient superior a trenta graus Celsius (30ºC), el principi 
d'enduriment, determinat amb aquesta Norma, però realitzant els assajos a una temperatura de quaranta més 
menys dos graus Celsius (40 ± 2ºC), no podrà tenir lloc abans d'una hora (1 h). 
 

5201.2.2. Sòl 
Els materials que es vagin a estabilitzar amb ciment i additiu estabilitzador seran sòls d’aportació tipus subbase 
natural amb granulometria 0/25 mm. i CBR superior a 30. 
 

5201.2.2.1. Matèria orgànica 
La terra vegetal no te de superar el 20% 
 

5201.2.2.2. Granulometria 
El percentatge de fins inferiors a 80 micres te de estar entre el 8 i el 12% 
 

5201.2.2.3. Plasticitat 
Els sòls d’aportació que es vagin a estabilitzar en camins rurals i vies verdes tindran un índex de plasticitat (IP) 
<15 i un Límit Líquid <40. 
 
 

5201.2.3. Aigua 
L'aigua complirà les prescripcions de l'Article 280 d'aquest Plec. 
 
 

5201.2.4. Additius estabilitzadors 
L’additiu estabilitzador si aplicarà en un percentatge de 1 kg/m3 de terra. 
Serà una mescla de sals i silicats naturals en estat sòlid (42% Silicat de sodi, 19% carbonat de sodi, 30% clorur 
de potassi  i 9% sodi tri-polifosfat en pols).  
L’empresa executora disposarà d’equipament mecànic que garanteixi fer aquesta dosificació de manera 
homogènia per el que es exigible que disposi d’un protocol d’aplicació certificat. 
 
 
 
5201.3. Tipus i composició del sòl estabilitzat 
 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars defineix el tipus i la composició del sòl estabilitzat segons el 
gruix de la capa i l’ús de la via. 
El contingut de ciment, la capacitat de suport i la densitat hauran de complir allò indicat en la Taula 5201.1. 
 
 
 
Taula 5201.1 Especificacions del sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes 
 

Característica Unitat Norma 

Gruix (cm) 

Vies 
verdes 

Vies verdes amb ús 
esporàdic de turismes i 

vehicles agrícoles 

Camins amb trànsit 
de camions lleugers i 
maquinària agrícola 

6-10 12-15 20 

Contingut de ciment Kg/m3   ≥ 120 ≥ 150 ≥ 160 

Índex CBR, a 7 dies(*) 100% UNE 103502 ≥ 450 ≥ 470 ≥ 480 

Tensió per Compressió 
simple, a 7 dies(*) MPa NLT-305 ≥ 4.0 ≥ 4.6 ≥ 5.3 

Densitat (Próctor modificat) 
% de la 
densitat 
màxima 

UNE 103501 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 

Càrrega a 7 dies (*) Tn NLT-310 ≥ 8.3 ≥ 8.5 ≥ 8.5 

Resistència al desgast per 
abrasió mm. UNE-EN 1339 

annex G < 26 < 26 < 26 

(*) Per a la realització d'aquests assajos, les provetes es compactaran, segons la NLT-310, amb la densitat especificada en la fórmula de 
treball. 

 
 



El sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes haurà de tenir un termini de treballabilitat, d'acord amb la 
UNE 41240, tal que permeti completar la compactació d'una franja abans que hagi finalitzat aquest termini en la 
franja adjacent estabilitzada prèviament, no podent ser inferior a l'indicat en la Taula 5201.2. 

 
 
 

Taula 5201.2 Termini màxim de treballabilitat (tpm) del sòl estabilitzat in situ en places, aparcaments,   
camins rurals i vies verdes 

 
Tipus d’obra tpm (minuts) (UNE 41240) 

Amplada completa 120 

Per franges 180 

 
 
 
5201.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport 
referent als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
No es podrà utilitzar en l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes cap equip que no hagi 
estat prèviament aprovat per la Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova. 
 
Per a l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes s'hauran d'emprar equips mecànics. 
Aquests seran equips que realitzin a l’hora les operacions de mescla del àrid d’aportació amb el ciment, l’aigua i 
els diferents components de l’additiu. Un altre equip pot esser necessari per el trasllat fins l’equip d’estesa, l’equip 
d’estesa amb regle vibrador. la compactació amb corró metàl·lic i amb corró pneumàtic, de forma simultània. 
 
En zones tals que per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o de drenatge, 
a murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, s'empraran els 
mitjans adequats a cada cas, de manera que les característiques obtingudes no difereixin de les exigides en les 
altres zones. 
 
L'equip per a la fabricació de la mescla tindrà un mesclador amb alimentació volumètrica d'aigua i dosificació 
ponderal del conglomerant. L'equip haurà d'estar proveït d'un dosificador–distribuïdor volumètric de beurada, així 
com de control automàtic programable de dosificació, que permeti adequar les dosificacions a la fórmula de treball 
corresponent, segons el gruix de la capa que es vagi a aplicar, amb les toleràncies fixades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau i estar 
dotats de dispositius per a mantenir-los humits en cas necessari. La composició de l'equip de compactació es 
determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim d'un (1) compactador vibratori de corró 
metàl·lic i d'un (1) compactador de neumàtics. 
 
El compactador vibratori disposarà d'un corró metàl·lic amb una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a 
tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i capaç d'arribar a una massa de almenys 3 tn. amb amplituds i 
freqüències de vibració adequades. El compactador de neumàtics tindrà una massa de 3,5 a 5 tn. 
 
Els compactadors de corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris 
tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. 
 
Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les 
petjades de les davanteres amb les del darrere. 
 
La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les 
característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per a aconseguir una densitat 
adequada i homogènia del sòl estabilitzat en tot el seu gruix, sense produir enrotllaments. 

 
En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s'empraran altres de grandària i disseny 
adequats a la tasca que es pretengui realitzar. 
 
 
 
5201.5. Execució de les obres 
 
Es prioritzarà l’empresa que disposi de un procediment d’execució certificat. 
 
 

5201.5.1. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
L'estabilització de sòls amb àrids d’aportació en camins i vies verdes no es podrà iniciar mentre que la Direcció 
d’Obra no hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, previ estudi en laboratori i comprovació en el tram de 
prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim: 
 

 La dosificació mínima de conglomerant (indicant el ciment, el seu tipus i classe) referida al volum de sòl 
sec i, si s’escau, per metre quadrat (m2) de superfície, la qual no haurà de ser inferior a la mínima fixada 
en la Taula 5201.1. 

 El contingut d'humitat, segons la UNE 103300, del sòl immediatament abans de la seva mescla amb el 
ciment, i el de la mescla en el moment de la seva compactació. 

 La compacitat a obtenir, mitjançant el valor mínim de la densitat que haurà de complir allò fixat en la Taula 
5201.1. 

 L'índex CBR a set dies (7 d) o la resistència a compressió simple a la mateixa edat, segons el tipus de sòl 
estabilitzat, els valors del qual hauran de complir allò fixat en la Taula 5201.1. 

 El termini de treballabilitat, el valor del qual haurà de complir allò indicat en la Taula 5201.2. 
 
Si la marxa dels treballs ho aconsellés, la Direcció d’Obra podrà modificar la fórmula de treball, a la vista dels 
resultats obtinguts dels assajos, però respectant la dosificació mínima de ciment, el valor mínim de l'índex CBR o 
de la resistència a compressió simple, ambdós a set dies (7 d), i les altres especificacions fixades en aquest 
Article per a la unitat acabada. En tot cas, s'estudiarà i aprovarà una altra fórmula de treball, d'acord amb allò 
indicat en aquest apartat, cada vegada que variïn les característiques del sòl a estabilitzar, o d'algun dels 
components de l'estabilització, o si varien les condicions ambientals. 
 
La tolerància admissible, respecte a la fórmula de treball, del contingut d'humitat del sòl estabilitzat en el moment 
de la seva compactació, serà de dos punts (± 2 %) respecte a la humitat òptima definida en l'assaig Próctor 
modificat. 
 
 

5201.5.2. Preparació de la superfície existent 
El sol existent, sobre el que es realitzarà la aplicació de un gruix de àrid de aportació estabilitzat, te de complir les 
característiques de una base. 
 
S'haurà de comprovar, abans d'estendre l’aportació, que la superfície subjacent tingui la densitat exigida i les 
rasants indicades en els Plànols, amb les toleràncies establertes en aquest Plec. Si en aquesta superfície 
existissin irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, es corregiran d'acord amb les prescripcions 
de la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec. 
 
 

5201.5.4. Execució de la mescla 
L'equip dosificador volumètric haurà de comptar amb els dispositius necessaris per a assegurar una correcta 
dosificació de l’aigua amb l’additiu, el percentatge establert de ciment i l’aigua definida per aconseguir la humitat 
optima característica. Si es detectessin segregacions, partícules sense mesclar, o diferències de contingut de 
ciment o d'aigua en parts de la superfície estabilitzada, haurà de detenir-se el procés i realitzar les oportunes 
correccions fins a solucionar les deficiències. 
 
El material estabilitzat no podrà romandre més de mitja hora (1/2 h) sense que es procedeixi a l‘inici de la 
compactació. 



 
 

5201.5.5. Compactació i terminació de la superfície 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla haurà d'estar estesa amb el seu gruix uniforme i el seu grau 
d'humitat serà el corresponent al de l'òptima de l'assaig Próctor modificat, amb les toleràncies admeses en 
l'apartat 5201.5.1. 
 
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra d'acord amb els resultats del tram de 
prova. Es compactarà en una sola capa i es continuarà fins a arribar a la densitat especificada en l'apartat 
5201.7.1. 
 
El procés complet des de la mescla del ciment amb l'aigua fins a la terminació de la superfície haurà de realitzar-
se dintre del termini de treballabilitat de la mescla. 
 
La compactació es realitzarà de manera contínua i uniforme. Si el procés complet d'execució, inclosa la mescla, 
es realitza per franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui, almenys, 
quinze centímetres (15 cm) de l'anterior. Haurà de disposar-se en les vores una contenció lateral adequada, o un 
sobre ample que posteriorment s’eliminarà. Si la mescla es realitza amb dues màquines en paral·lel amb un 
lleuger desfasament, es compactaran les dues franges alhora. 
 
Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l'equip de mescla. Els canvis de direcció 
dels compactadors es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s'efectuaran amb suavitat. 
Els elements de compactació hauran d'estar sempre nets i, si calgués, humits. 
 
 

5201.5.6. Curat i protecció superficial  
Dins la hora següent es procedirà a aplicar un additiu polvoritzat en superfície, especialment indicat per l’efecte de 
curat. 
En cas de pluges no es realitzarà el procediment. 
 
 
 
5201.6. Tram de prova 
 
Abans d'iniciar-se l'estabilització d’aportació serà preceptiva la realització d'un tram de prova, que es realitzarà 
amb el gruix i la fórmula de treball prescrits i emprant els mateixos mitjans que vagi a utilitzar el Contractista per a 
l'execució de les obres, per a comprovar la fórmula de treball i el funcionament dels equips necessaris, 
especialment la forma d'actuació de l'equip de compactació. Així mateix, es verificarà, mitjançant presa de 
mostres, la conformitat del sòl estabilitzat amb les condicions especificades sobre humitat, gruix d'estabilització, 
granulometria, contingut de calç o de ciment i altres requisits exigits. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra fixarà la longitud del tram 
de prova, que no podrà ser inferior a vint metres (20 m). La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva 
realització com part integrant de la unitat d'obra definitiva. 
 
A més, al començament de cada tram homogeni: 
 

 Es comprovarà la uniformitat del gruix de l’aplicació. 
 Es comprovarà i ajustarà la fórmula de treball obtinguda per a aquest tram. 

 
Així mateix, durant l'execució del tram de prova s'analitzaran els aspectes següents: 
 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la dosificació de conglomerant establerts en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la densitat i la humitat del àrid aportat, establerts 
en els Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Es comprovarà en la mescla la precisió dels sistemes de dosificació de la calç o del ciment i de l'aigua i 
dels additius. 

 S'establiran les relacions entre humitat i densitat aconseguida. 
 S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat aconseguida. 
 S'amidarà l’esponjament de la capa estabilitzada, per diferència dels gruixos abans de la disgregació i 

després de la compactació. 
 

A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l'execució de l'estabilització; 
en el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció parcial de la 
assajada, correccions en els sistemes de dosificació, etc.). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la seva forma 
específica d'actuació; en el segon, el Contractista haurà de proposar nous equips o subcontractar una 
empresa especialitzada que en disposi. 

 
Les empreses que disposin de procediment d’aplicació certificat, aportaran aquest procediment perquè la direcció 
facultativa avaluï la possibilitat de no tindre de executar el tram de prova. 
 
 
 
5201.7. Especificacions de la unitat acabada 
 

5201.7.1. Resistència, densitat i capacitat de suport 
 
La capacitat de suport o la resistència i la densitat del sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes hauran 
de complir allò especificat en la Taula 5201.1, segons el tipus de sòl i la categoria d'esplanada que es pretengui 
aconseguir. 
 
Addicionalment, el valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al valor especificat en la Taula 5201.3. La determinació haurà de 
portar-se a terme transcorreguts vint-i-vuit dies (28 d) des de l'execució.  
 
 
Taula 5201.3  Valor mínim del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega en funció del tipus 

de sòl estabilitzat  
 

Tipus de sòl estabilitzat 
 

Vies verdes Vies verdes amb ús esporàdic de 
turismes i vehicles agrícoles 

Camins amb camions lleugers 
i maquinària agrícola 

EV2 (MPa) 450 500 550 

 
 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar la substitució de l'assaig descrit en la NLT-357 per altres procediments de 
control sempre que es disposi de correlacions fiables i contrastades entre els resultats d'ambdós assajos. 
 
 

5201.7.2. Terminació, rasant, amplària i gruix 
 
La superfície de la capa estabilitzada acabada haurà de presentar un aspecte uniforme, exempt de segregacions i 
d'ondulacions i amb els pendents adequats. 
 
La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per sota d' ella, en més 
de trenta mil·límetres (30 mm). 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estabilitzada, que en cap cas haurà de ser inferior, ni 
superar en més de deu centímetres (10 cm), a l' establerta en els Plànols de seccions tipus. 
 



El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en 
cas contrari es procedirà segons l'apartat 5201.10.3. 
 
 
 
5201.8. Limitacions de l’execució 
 
Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l'execució de l'estabilització amb àrid 
d’aportació: 
 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius 35º 
 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius  5º o existeixi previsió de 

gelades. La Direcció d’Obra podrà baixar aquest límit, a la vista dels resultats de compactació obtinguts. 
 Quan es prevegin o produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 

 
 
 
5201.9. Control de qualitat 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà, per a cada cas, el 
mètode de control, grandària del lot i el tipus i el nombre d'assajos a realitzar. També s'establiran els mètodes 
ràpids de control que es puguin utilitzar i les condicions bàsiques d'utilització. 
 
La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es realitzarà en punts prèviament seleccionats mitjançant 
mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys una presa o un 
assaig per cada hectòmetre (1/hm). 
 
 

5201.9.1. Control d'execució 
Es prendrà diàriament un mínim de dos (2) mostres del sòl abans de mesclar-lo amb el ciment, una al matí i una 
altra a la tarda, sobre les quals es determinarà la seva humitat natural, segons la UNE 103300. 
 
Es controlarà diàriament la dotació de ciment utilitzada mitjançant el pesatge de safates metàl·liques o altres 
dispositius similars col·locats sobre la superfície. 
 
Per cada lot dels definits en 512.9.2, es prendran cinc (5) mostres aleatòries del sòl recentment mesclat amb la 
amb el ciment i la mescla d’aigua amb l’additiu sobre les quals es determinarà l'índex CBR a set dies (7 d), 
segons la UNE 103502, o la resistència a compressió simple, segons la NLT-305. En ambdós casos, les provetes 
es confeccionaran segons el procediment descrit en la NLT-310, amb la densitat exigida en obra. 
 
Per cada 10.000 metres quadrats (10.000 m2) de sòl estabilitzat in situ en camins i vies verdes o una (1) vegada a 
la setmana, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzarà un assaig Próctor modificat de la mescla, segons la 
UNE 103501. 
 
La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència d'assajos a la meitat (1/2) si considerés que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 512.9.2) s'haguessin aprovat 
deu (10) lots consecutius. 
 
Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima de 
set (7) per cada lot dels definits en 512.9.2. En el cas que s’utilitzin sondes nuclears o altres mètodes ràpids de 
control, aquests hauran estat convenientment contrastats i calibrats en la realització del tram de prova, amb els 
assajos de determinació d'humitat natural, segons la UNE 103300, i de densitat in situ, segons la UNE 103503. 
Sense perjudici d’això serà preceptiu que el calibratge i contrast d'aquests equips amb els assajos de les UNE 
103300 i UNE 103503 es realitzi periòdicament durant l'execució de les obres, en terminis no inferiors a quinze 
dies (15 d), ni superiors a trenta dies (30 d). En aquest cas, les determinacions de la humitat i densitat es faran, 
com a mínim, una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2). 
 

En cas que les densitats obtingudes fossin inferiors a les especificades es prosseguirà el procés de compactació 
fins a arribar als valors prescrits, el que només seria possible en el cas de les estabilitzacions amb ciment si 
s'estigués dintre del termini de treballabilitat. 
 
Durant l'execució de les obres es comprovarà amb la freqüència necessària, segons el parer de la Direcció 
d’Obra: 
 

 La temperatura i la humitat relativa de l'aire mitjançant un termohigrògraf registrador. 
 El gruix estabilitzat, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 La humitat del sòl mitjançant un procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 La composició i forma d'actuació de l'equip utilitzat en l'execució de l'estabilització, verificant: 
 

o Que el nombre i el tipus dels equips siguin els aprovats. 
o Si escau, el funcionament dels dispositius de mescla, humectació, neteja i protecció. 
o El llast i el pes total dels compactadors. 
o La pressió d'inflat en els compactadors de pneumàtics.  
o La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris. 
o El nombre de passades de cada equip, especialment dels compactadors. 
 

 
 

5201.9.2. Control de recepció de la unitat acabada 
Es considerarà com lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els quatre 
(4) criteris següents a la capa de sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de via o camí. 
 Mil cinc-cents metres quadrats (1.500 m2) de via o camí. 
 La fracció construïda diàriament. 
 La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència i amb el mateix equip i 

procediment d'execució. 
 
S'assignaran a cada lot de recepció les provetes fabricades durant el control d'execució que li corresponguin. En 
els punts on es realitzi el control de la compactació, es determinarà el gruix de la capa de sòl estabilitzat in situ en 
camins rurals i vies verdes. 
 
Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, a l'eix, 
angles  de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no excedeixi de la meitat de la 
distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa. 
 
 
 
5201.10. Criteris d’acceptació o rebuig 
 
 

5201.10.1. Densitat 
Per cada lot, la densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l'especificada en la Taula 5201.1 i no més de 
dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos (2) punts percentuals a la densitat 
especificada. 
 
Els assajos de determinació de la humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, base per a 
l'acceptació o el rebuig. 
 
En el cas que la densitat mitja obtinguda fora inferior al valor especificat en la Taula 5201.1, es procedirà de la 
següent manera: 
 



 Si la densitat mitja fos inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per a cada tipus 
de material en la Taula 5201.1, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es 
reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si la densitat mitja obtinguda no fos inferior en tres punts percentuals (3%) a l'especificada, s'aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat. 

 
 

5201.10.2. Resistència 
Per a cada lot, la mitjana dels índexs CBR o de la resistència a compressió simple no haurà de ser inferior al valor 
especificat en la Taula 5201.1, i cap resultat individual podrà ser inferior a aquest valor en més d'un vint per cent 
(20 %). 
 
En el cas que la mitjana dels índexs CBR o de la resistència fos inferior al valor especificat, es procedirà de la 
següent manera: 
 

 Si el resultat obtingut fora inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, s'aixecarà 
la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la 
Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el resultat obtingut no fos inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, 
s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al 
lot controlat. 

 
 

5201.10.3. Gruix 
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en 
els Plànols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que 
baixin d’allò especificat en un deu per cent (10%). 
 
En el cas que el gruix mig obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la següent manera:  
 

 Si el gruix mig obtingut fora inferior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, s'aixecarà la capa de sòl 
estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, 
per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el gruix mig obtingut fora superior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, es podrà admetre sempre 
que es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional corresponent en la capa superior per 
compte del Contractista, al seu càrrec. 

 
No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima. 
 
 

5201.10.4. Rasant 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de les toleràncies especificades en l'apartat 5201.7.2, ni existiran zones que retinguin aigua. 
 
Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d‘entollament, la Direcció d’Obra podrà 
acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi el minvament amb el gruix addicional 
necessari, sense increment de cost per a la propietat. Quan la tolerància sigui depassada per excés, aquest es 
corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això no suposi una reducció del gruix de la capa 
per sota del valor especificat en els Plànols. 
 
 
 
5201.11. Amidament i abonament 
 
Els sòls estabilitzats in situ en camins i vies verdes s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
estabilitzada, mesurat sobre els Plànols de Projecte. 
 

En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
No seran d'abonament els escreixos laterals. 
 
 
5201.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 
 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui realitzat per una empresa de certificació homologada. 
 
 
Normes de referència  
 

 NLT-302. Humitat – sequedat  de provetes de sòl – ciment.  
 NLT-305. Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerants hidràulics. 
 NLT-310. Compactació amb martell vibrant de materials granulares tractats. 
 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 
 UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidràulics. Mètodes d'assaig. Determinació del termini 

de treballabilitat. 
 UNE 103101. Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat. 
 UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande. 
 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl. 
 UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa. 
 UNE 103501. Geotècnica. Assaig de compactació. Próctor modificat. 
 UNE 103502. Mètode d'assaig per a determinar en laboratori l'índex CBR d'un sòl. 
 UNE 103503. Determinació "in situ" de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra. 
 UNE-EN 196-3. Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d'enduriment i de 

l'estabilitat de volum. 
 UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de 

la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.  
 UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química. 

 
 
 
 
 



Pebrer�bord�

�
�
Nom�comú�� � � Pebrer�bord�
Espècie:�� � � Schinus�molle�
Zona�climàtica:�� � � Costa�
Ubicació:�� � � Només�en�zones�verdes�
Alçada:�� � � � Mitjana�(de�6�a�15�m)�
Capçada:�� � � Ampla�(de�6�a�8�m�de�diàmetre)�
Port:�� � � � Mitjà�
Forma:�� � � � Pèndula�
Espai�disponible:��� � A�3,5�4,5�m�de�l’obstacle�
Aplicació:�� � � Plaça�
Tolerància�a�la�sequera:�� � Resistent�
Tipus�de�fulla:�� � � Perenne�
Forma�de�la�fulla:�� � Composta�
Color�de�la�fulla:��� � Verd�clar�
Època�de�floració:�� � Estiu�
Color�de�la�flor:�� � � Groga�
Època�de�fructificació:�� � Tardor�
Color�del�fruit:�� � � Vermell�
Característiques�d’interès:�� Fruit�de�color�i/o�mida�destacable�
Densitat�d’ombra:�� � Mitjana�
Creixement:�� � � Moderat�(de�60�a�90�cm/any)�
Resistència�a�la�calor:�� � Resistent�
Resistència�a�les�gelades:��� Sensible�
Resistència�a�la�calç:�� � Resistent�
Proximitat�al�mar:�� � Tolerant�
Exposició�solar:�� � � Sol/semiombra�
Tolerància�a�l’esporga:�� � Tolerant�
Capacitat�al�lergènica:�� � No�descrita�
Sensibilitat�a�plagues�o�malures:�� No�s’hi�solen�trobar�plagues�ni�malalties�
Afectació�del�paviment:�� � Important�
Necessitat�de�netejar�les�restes:�� Fruit�
Capacitat�d'invasió:�� � No�
Emissions�biogèniques:�� � Sí�

�

Tipuana�

�
Nom�comú�� � � Tipuana�
Espècie:�� � � Tipuana�tipu�
Zona�climàtica:�� � � Costa�
Ubicació:�� � � Tolera�plantació�en�zones�pavimentades�
Alçada:�� � � � Mitjana�(de�6�a�15�m)�
Capçada:�� � � Molt�ampla�(més�de�8�m�de�diàmetre)�
Port:�� � � � Gran�
Forma:�� � � � Estesa�
Espai�disponible:��� � A�més�de�4,5�m�de�l’obstacle�
Aplicació:�� � � Plaça�
Tolerància�a�la�sequera:�� � Resistent�
Tipus�de�fulla:�� � � Caduca�
Forma�de�la�fulla:�� � Composta�
Color�de�la�fulla:��� � Verd�
Època�de�floració:�� � Estiu�
Color�de�la�flor:�� � � Groga�
Època�de�fructificació:�� � Hivern�
Color�del�fruit:�� � � Marró�
Característiques�d’interès:�� Floració�remarcable�
Densitat�d’ombra:�� � Mitjana�
Creixement:�� � � Ràpid�(més�90�cm/any)�
Resistència�a�la�calor:�� � Resistent�
Resistència�a�les�gelades:��� Sensible�
Resistència�a�la�calç:�� � Tolerant�
Proximitat�al�mar:�� � Tolerant�
Exposició�solar:�� � � Sol�
Tolerància�a�l’esporga:�� � Tolerant�
Capacitat�al�lergènica:�� � No�descrita�
Sensibilitat�a�plagues�o�malures:�� És�freqüent�trobar�hi�plagues�o�malalties�
Afectació�del�paviment:�� � Moderada�
Capacitat�d'invasió:�� � No�
Emissions�biogèniques:�� � Sí�
�



Xicranda�

�
Nom�comú�:� � � Xicranda�
Espècie:�� � � Jacaranda�mimosifolia�
Zona�climàtica:�� � � Costa�
Ubicació:�� �� � Tolera�plantació�en�zones�pavimentades�
Alçada:�� � � � Mitjana�(de�6�a�15�m)�
Capçada:�� � � Molt�ampla�(més�de�8�m�de�diàmetre)�
Port:�� � � � Gran�
Forma:�� � � � Estesa�
Espai�disponible:��� � A�més�de�4,5�m�de�l’obstacle�
Aplicació:�� � � Plaça�
Tolerància�a�la�sequera:�� � Tolerant�
Tipus�de�fulla:�� � � Caduca�
Forma�de�la�fulla:�� � Composta�
Color�de�la�fulla:��� � Verd�clar�
Època�de�floració:�� � Primavera�
Color�de�la�flor:�� � � Blau�violeta�
Època�de�fructificació:�� � Tardor�
Color�del�fruit:�� � � Marró�
Característiques�d’interès:�� Floració�remarcable�
Densitat�d’ombra:�� � Lleugera�
Creixement:�� � � Moderat�(de�60�a�90�cm/any)�
Resistència�a�la�calor:�� � Resistent�
Resistència�a�les�gelades:��� Sensible�
Resistència�a�la�calç:�� � Tolerant�
Proximitat�al�mar:�� � Tolerant�
Exposició�solar:�� � � Sol�
Tolerància�a�l’esporga:�� � Tolerant�
Capacitat�al�lergènica:�� � No�descrita�
Sensibilitat�a�plagues�o�malures:�� És�freqüent�trobar�hi�plagues�o�malalties�
Afectació�del�paviment:�� � Lleu�
Necessitat�de�netejar�les�restes:�� Flor�
Capacitat�d'invasió:�� � No�
Emissions�biogèniques:�� � Si

�

�



Buguenvíl·lea gran 

Nom comú    Buguenvíl·lea gran
Espècie:    Bougainvillea spectabilis 
Zona climàtica:    Costa 
Tipologia:    Enfiladissa 
Funcions principals:   Pèrgoles/Murs 
Atributs d’interès:   Flor 
Origen:    Exòtic 
Alçada:    5-10 
Tipus de fulla:    Perenne 

Gessamí estrellat 

Nom comú    Gessamí estrellat
Espècie:    Trachelospermum jasminoides 
Zona climàtica:    Costa Interior 
Tipologia:    Enfiladissa 
Funcions principals:   Entapissant Jardineres Pèrgoles/Murs 
Atributs d’interès:   Fulla Flor Aroma 
Origen:    Exòtic 
Potencial d’invasió:   No 
Consum hídric:    Moderat 
Alçada:    3-9 
Amplada:    2-4 
Resistència a la sequera:  Tolerant 
Resistència a les glaçades:  Tolerant 
Època de floració:   Primavera Estiu 
Color de la flor:    Blanc 
Tolerància a poda o retall:  Tolera la poda 
Al·lèrgies i reaccions adverses:  És irritant És tòxica 
Sensibilitat a plagues i malalties: És freqüent trobar-hi plagues o malalties 
Vida útil:    Més de 10 anys 
Densitat de plantació:   1 
Resistència a la calor:   Resistent 
Tolerància a la calç:   Tolerant 
Zona de rusticitat:   8 
Proximitat al mar:   Tolerant 
Exposició solar:   Sol Mitja ombra 
Tipus de fulla:    Perenne 
Color de la fulla:   Verd fosc 
Color del fruit:    Marró 
Època de fructificació:   Estiu Tardor 
Flor d'olor:    Sí 
Forma / tipus / sistema de fixació: Voluble 

Bignònia de flor gran 

Nom comú    Bignònia de flor gran
Espècie:    Campsis grandiflora 
Zona climàtica:    Costa Interior Muntanya 
Tipologia:    Enfiladissa 
Funcions principals:   Pèrgoles/Murs 
Atributs d’interès:   Flor 
Origen:    Exòtic 
Alçada:    5-10 
Tipus de fulla:    Caduca 

Heura 

Nom comú    Heura
Espècie:    Hedera helix 
Zona climàtica:    Costa Interior Muntanya 
Tipologia:    Enfiladissa 
Funcions principals:   Entapissant Pèrgoles/Murs Talussos/Rocalles 
Atributs d’interès:   Fulla 
Origen:    Autòcton 
Potencial d’invasió:   No 
Consum hídric:    Baix 
Alçada:    6-12 (ent.: 0,05-0,15) 
Resistència a la sequera:  Resistent 
Resistència a les glaçades:  Resistent 
Època de floració:   Estiu Tardor 
Color de la flor:    Groguenc 
Resistència a les glaçades:  Resistent 
Tolerància a poda o retall:  Tolera la poda 
Al·lèrgies i reaccions adverses:  És irritant És tòxica 
Sensibilitat a plagues i malalties: És freqüent trobar-hi plagues o malalties 
Vida útil:    Més de 10 anys 
Densitat de plantació:   9-16 
Resistència a la calor:   Resistent 
Tolerància a la calç:   Resistent 
Zona de rusticitat:   5 
Proximitat al mar:   Resistent 
Exposició solar:   Sol Mitja ombra Ombra 
Tipus de fulla:    Perenne 
Color de la fulla:   Verd fosc 
Color del fruit:    Negre 
Època de fructificació:   Tardor Hivern 
Forma / tipus / sistema de fixació: Arrels aèries 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ME                    MEMÒRIA EXECUCIÓ
 
 
 
 

ME 1.1  desenvolupament de les obres 
 
 
L’execució de l’obra per a la reforma i urbanització del Parc s’organitzarà tenint en compte els següents conceptes: 
 
L’execució de l’obra es realitzarà en una sola fase. Es produïran afectacions a l’entorn de l’obra. Per tant, serà 
necessària la desviació del trànsit de la zona, tan al carrer Puigmal com al carrer Montgrí. 
 
El solar destinat a l’obra es tancarà en la totalitat del seu perímetre, col·locant una porta d’entrada per a vehicles i 
una per a personal. A l’interior de l’obra es preveu una zona dedicada a la circulació de vehicles, una zona d’aplec de 
material i una zona de taller. També es preveu un espai per a la col·locació de les instal·lacions provisionals d’obra 
(lavabos, vestidors i oficina) i un altre espai per a l’aplec de material (veure plànols adjunts). 
 
La zona on està situada l’obra no preveu la presència de restes arqueològiques.  
 
Es realitzarà, prèviament al començament de l’obra, un estudi del drenatge de l’aigua al solar, verificant que no 
existeixi cap zona on es puguin formar basals d’aigua. En cas d’existir zones amb possibilitat d’acumulació d’aigua 
caldrà realitzar les pendents necessàries per garantir un bon drenatge de l’aigua. 
 
Per tal de minimitzar l’impacte a la fauna de la zona, caldrà planificar els accessos a l’obra, reduint l’afectació a 
l’arbrat de l’entorn de l’obra.  
 
Caldrà revisar el pla mediambiental d’obra realitzat pel contractista, verificant que reculli fidelment el contingut de 
l’estudi mediambiental del projecte o justifiqui les modificacions. Es revisaran les limitacions mediambientals 
resultants de l’obtenció de permisos. S’ubicarà i senyalitzarà la zona destinada a activitats auxiliars, com ara acopi 
de materials, residus, neteja de canaletes, barracons d’obra, zona de mecànica i proveïment de carburant de 
maquinària, zona de contenidors, etc. 
 
Es realitzarà una comprovació documental de l’existència dels permisos necessaris i es controlarà l’horari de l’obra 
segons la normativa vigent, de 8 a 22 hores, com a màxim. També es realitzarà una sessió a de formació dels 
operaris per informar-los de la gestió mediambiental que es farà a l’obra, i caldrà que a l’obra es disposi del registre 
conforme s’ha fet amb la signatura de les persones que l’han rebut.  
 
A l’obra només es permetrà netejar les canaletes de les cubes de formigó, en un espai adequat i senyalitzat, que 
estarà correctament impermeabilitzat. Per facilitar-ne la neteja de les canaletes, s’utilitzaran consistències toves o 
plàstiques en el formigó de fonamentació. Caldrà disposar d’un contenidor pels sobrants de formigó abans del 
formigonat.  
 
Es farà una avaluació del consum d’aigua, ajustant-lo a les necessitats reals. Caldrà revisar que tota l’aixeteria de 
vestuaris i lavabos disposi de sistemes d’estalvi d’aigua. S’utilitzarà aigua no potable sempre que sigui possible en 
les activitats d’obra.  
 
Per tal de minimitzar el consum energètic, es farà un seguiment, una programació i una avaluació de les tasques. Es 
prioritzarà a obra l’ús d’aparells elèctrics que funcionin amb transformador, així com qualificacions tipus A de consum 
d’energia en tots els dispositius de l’obra.  
 
Durant la fase de moviments de terres, es tindrà cura de segregar correctament els residus, per tal d’evitar la 
contaminació de les aigües superficials i subterrànies. També es realitzarà un seguiment del moviment de les terres, 
per tal que s’extregui el volum adequat de terres, degudament justificat i ajustat a les necessitats reals de l’obra. 
Caldrà programar la quantitat de terres que es reutilitzaran a l’obra i si cal caldrà reajustar el projecte per tal de que 
totes les terres sobrants es reutilitzin en la pròpia obra. 
Es reservarà la primera capa del sòl superficial durant l’esbrossada per a la revegetació posterior, l’enjardinament, la 
urbanització de la mateixa obra o en altres obres.  
 



 

Caldrà verificar que s’han inclòs clàusules sobre el tractament de residus, abocaments i recollida d’olis i greixos en 
els contractes amb les empreses subcontractades. Es verificarà que la maquinària té el marcatge CE i 
s’inspeccionarà que no presenti fuites d’oli. S’hauran de tenir, amb data vigent, els segells del gestor d’olis de 
l’empresa que realitzarà el canvi d’oli de la maquinària. L’obra comptarà amb contenidors específics per a preveure 
l’emmagatzematge d’olis, greixos, gasoils i altres residus d’obra en cas d’abocaments accidentals, així com materials 
absorbents a l’obra.  
 
Caldrà gestionar els residus seleccionant els transportistes i gestors autoritzats per a tractar els residus. Es 
disposaran de tots els contenidors necessaris per a la gestió de residus (inclòs els de residus especials). Es 
realitzarà una correcta segregació dels residus a l’obra, senyalitzant convenientment els contenidors. Es verificarà 
que el contenidor dels residus especials té la data d’inici d’emmagatzematge dels residus i està degudament protegit, 
tapat i sobre terra impermeable. Es verificarà, també, que els residus especials no porten més de 6 mesos 
emmagatzemats a l’obra o que es disposa de permís per ampliar el termini de permanència. En el cas de la 
presència d’amiant, caldrà eliminar-lo abans de començar qualsevol activitat d’enderroc per evitar el trencament de 
peces d’amiant.  
 
Caldrà verificar l’existència de permisos per a connectar els lavabos provisionals d’obra a la xarxa de clavegueram. 
En el cas de no poder connectar-los a la xarxa de clavegueram, s’utilitzaran lavabos químics o bé, 
s’impermeabilitzarà la fosa sèptica.  
 
Es fomentarà la reutilització de materials, així com l’ús de materials reciclats, fent, abans de començar l’obra, un 
estudi de la possible reutilització o reciclatge dels materials propis de l’enderroc.  
 
Caldrà preveure una zona a l’obra dedicada a l’emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió dels 
residus. Se separaran els residus inerts de la resta de residus i s’assegurarà l’enviament dels residus perillosos a 
gestors autoritzats per aquest tipus de residus. Es prohibeix el dipòsit a abocador dels residus que no hagin estat 
sotmesos a alguna operació de tractament previ, exceptuant els residus inerts.  
 
Caldrà mantenir els canals de comunicació amb la població propera a l’obra per tal de reduir la seva afectació. Els 
contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la sensibilitat de la circulació, 
complint les condicions que constin en la llicència. Es comprovarà que no s’obstaculitza cap accés en general.  
 
Caldrà verificar la netedat de l’entorn mitjançant una inspecció visual (entorn, entrades i sortides de l’obra i zones 
d’aplec en ordre i sense brutícia causada per l’obra). Es verificaran, també, les condicions de seguretat a les zones 
d’accés, la senyalització i l’estat de la tanca. Quedarà totalment prohibida la col·locació a les vies urbanes de 
qualsevol tipus d’obstacle o d’objecte, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació de 
vianants o vehicles. Es garantiran les condicions de netedat a l’entorn de l’obra. Es farà una estesa de graves a la 
sortida de l’obra per evitar embrutar el carrer. Es prohibirà la contaminació amb matèries que impliquin un risc, dany 
o molèstia greu per a les persones o els béns de qualsevol naturalesa.  
 
Per evitar la pols generada per l’obra, es regaran les zones de trànsit, extraient l’aigua de reg amb autorització 
administrativa.  
 
S’inspeccionaran els vehicles que porten terres, verificant que la càrrega està protegida abans de sortir de l’obra. Es 
protegiran els materials que el vent pugui arrossegar. Al realitzar talls en peces i materials es farà de forma correcta, 
evitant generar pols i sorolls innecessaris. Es farà un emmagatzematge dels residus per evitar que aquests 
provoquin olors.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ME 2.1  terminis d’execució i fases 
 

Es preveu l’execució en 1 fase: 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 Enderroc i desmuntatge elements i tanques,  

 Tala d’arbres, desbroçat general 

 Enderroc paviments i elements constructius 

 Excavacions capes superficials i terraplenats 

 Excavacions rases i  bases de paviments i grades 

 Execució de canalitzacions 

 Execució de les grades 

 Execució dels paviments interiors de sauló sòlid 

 Execució dels paviments perimetrals, guals i voreres. Pintat paviments 

 Reparació, pintat i acabat mur est 

 Plantació arbres, i parterres 

 Pavimentació general amb sauló 

 

 



 

ME 3.1  qualificació requerida al contarctista 
 
La classificació del contractista en funció del tipus i volum de l’obra és el següent:  
 
Grup: 
               Grup A: Moviment de terres y perforacions 

1. Desmuntatges i buidatges 
2. Esplanacions 

 
               Grup C: Edificacions 

1. demolicions 
2. estructures formigó 
3.  
4. Feines de paleta, estucats i revestiments 
5.  
6. Paviments, enllosats i enrajolats 
7.  
8.  
9. Tancaments metàl·lics 

 
               Grup E: Hidràuliques 

1. Abastaments i sanejament 
 

               Grup G: Vials i pistes 
3. Amb ferms de formigó hidràulic 
4. Amb ferms de mescles 

 
               Grup I: Instal·lacions elèctriques 

1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 
 

               Grup K: Especials  
5. Pintures i metal·litzacions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul categoria requerida al contarctista  
 

 PRESSUPOST DE LICITACIÓ x 12 

AM =    termini d’execució en mesos 

 

Aquest valor serà el que ens determinarà la categoria de la classificació. 

 

Les categories amb els valors màxims i mínims són : 

 

categoria a)  inferior o igual a 60.000 € 

categoria b)  de 60.000 a 120.000 € 

categoria c)  de 120.000 a 360.000 € 

categoria d)  de 360.000 a 840.000 € 

categoria e)  de 840.000 a 2.400.000 € 

categoria f)  superior a 2.400.000 € 

 
 
Categoria: A  (igual o inferior a 60.000€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Rifà-Rovira, arquitecte 

Cantonigròs, octubre  2018



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. MN                    NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 

general 
 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  

en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 

vial itat 
 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, 
de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 



 

(BOE 2/02/2000) 

 
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 

 
 
genèric  d’ instal· lacions urbanes  
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han 

de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 
 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 
 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 
 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el 

consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
 
Hidrants d’incendi 

 
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 
 
 
xarxes de sanejament 
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC 29/05/2003) 
 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 

aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
Àmbit  municipal o supramunicipal: 
 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

 
 
 
xarxes de distr ibució de gas canalitzat 
 
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  



 

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel 
RD 919/2006 
 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 

disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
 
 
xarxes de distr ibució d’energia elèctrica 

General  
 
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 
 
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación de 

instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Alta Tensió  
 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

Baixa Tensió  
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

Centres de Transformació  
 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

Enl lumenat públ ic  
 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
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I. MA.1                    ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 
 
 
 
Dades de l'obra 
 
Tipus d'obra: 
Urbanització parc 
 

 
 

Emplaçament: 
Av. Mas d’en serra- c/. Puigmal 
Roquetes del garraf (Sant Pere de Ribes) 

 
 

Superfície d’urbanització: 
9.120,80m2 
 

 
 

Promotor: 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
 

 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Marc Rifà-Rovira 
 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi de Seguretat i Salut: 
Marc Maduell, TOPCONSULTINGESPORTIU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Rifà-Rovira, arquitecte 

Cantonigròs, octubre  2018 
 
 
 
 
 
 
 



                                              

                            Recorregut fins al CAP de Roquetes 

 

Recorregut fins a l’hospital de Vilanova i la Geltrú 

 



 

Dades tècniques de l'emplaçament 
 
Topografia: 
La topografia és gairabé plana, amb una variació transversal de 10 a 25cm. Longitudiunalment, el carrer actual 
s’eleva lleugerament des de la Ronda del Pedró fins al a part central uns 40cm, descendint de nou fins a la trobada 
amb el carrer del Puig uns 60cm. 
Així doncs, l’inici a la ronda del Pedró i el carrer del Puig es troben gairabé a la mateixa cota, elevantse lleugerament 
en la part central. 
Aquesta elevació en la part central es correspon amb la presència de les margues grises 
 
Característiques del terreny: 
Ens trobem en una zona amb presència de margues grises de gran duresa a uns distància que varia entre els 20 i 
els 60cm de profunditat, i amb afloracions puntuals a la superfície. 
Per sobre d’aquestes, apareix terra vegetal amb herbes  a la zona de la parcel·la sud. La franja que actualment 
ocupa el carrer, està recobert d’una barreja de graves i sorres compactades, amb un gruix variable a l’entorn dels 5-
15cm, per sobre de la terra agrícola existent 
 
Els materials del nivell 0 podran ser excavats mitjançant maquinària convencional emprada en el moviment de terres 
(giratòries i retro-excavadores mixtes).  
Els materials del nivell1, en canvi, necessitaran maquinària especial 
Considerant el nivell de les esplanades, s’haurà d’executar moviment de terres amb maquinària convencional i 
especial. 
 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
 
Zona de vivendes unifamiliars aïllades de PB+1. 
També hi ha un pavelló poliesportiu al carrer del Puig, i una cassa de colònies (masia en PB+1) a la banda sud del 
carrer. Les construccions més properea  (3 habitatges unifamiliars aïllats) es a la banda nord del carrer.  
 
Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
La zona on s’ubica la parcel·la està totalment urbanitzada i consta de totes les instal·lacions necessàries. Totes les 
escomeses són soterrades 
 
Ubicació de vials: 
El carrer jaume pons es troba situat entre el carrer del Puig, a est, de 8m d’amplada i amb una vorera de 1.5m i 1m  i 
el Passeig del Pedró, a Oest, de 7m d’amplada i vorera de 1.5m a cada costat 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut 
a les obres de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les 
anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració 
de contractistes. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris 
per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es 
tracta de matèries i substàncies perilloses 
La recollida dels materials perillosos utilitzats 
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines 
o fases del treball 
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 
Evitar riscos 
Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
Combatre els riscos a l'origen 
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 

Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de 
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió 
de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 
 
 
3. Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions 
i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
 
3.01. Mitjans i maquinaria  
 
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
Riscos derivats del funcionament de grues  
Caiguda de la càrrega transportada  
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
 
3.02. Treballs previs 
 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Bolcada de piles de materials 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 



 
 

3.03.Enderrocs 
 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Fallida de l'estructura 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Acumulació i baixada de runes 
 
 
3.04. Moviments de terres i excavacions 
 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Cops i ensopegades  
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
 
3.05. Fonaments 
 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Fallides d'encofrats 
Fallides de recalçaments 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 
3.06. Estructura 
 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Fallides d'encofrats 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Riscos derivats de l'accés a les plantes 
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
 
3.07. Ram de paleta 
 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 
3.09. Revestiments i acabats 
 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 
3.10. Instal·lacions 
 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Sobre-esforços per postures incorrectes 
Caigudes de pals i antenes 
 
 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 
 
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 



 
 

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
 
 
5. Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció 
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
 
5.01. Mesures de protecció col·lectiva 
 
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
Senyalització de les zones de perill 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
Utilització de paviments antilliscants.  
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 
 
5.02. Mesures de protecció individual 
 
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
Utilització de calçat de seguretat 
Utilització de casc homologat 
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per 
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
Utilització de mandils 
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
 
5.03. Mesures de protecció a tercers 
 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
 
6. Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
7. Normativa aplicable 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 



 
 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y 
II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                  
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)    
modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 
 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 
BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Rifà-Rovira 
Cantonigròs, octubre 2018 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
I. MA.2                    ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
 
 
 
 
Dades de l'obra 
 
Tipus d'obra: 
Urbanització parc 
 

 
 

Emplaçament: 
Av. Mas d’en serra- c/. Puigmal 
Roquetes del garraf (Sant Pere de Ribes) 

 
 

Superfície d’urbanització: 
9.120,80m2 
 

 
 

Promotor: 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
 

 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Marc Rifà-Rovira 
 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi de gestió de residus: 
Marc Rifà-Rovira 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Rifà-Rovira, arquitecte 

Cantonigròs, octubre  2018 
 



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 21 2,0 42,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 6 1,7 10,2

pedraplé 12 1,8 21,6

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

39 m3
73,8 t 46,80 m3

SI NO NO

   Superfície construïda 100,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 8,589 0,090 8,957

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 3,663 0,041 4,070

formigó 170101 0,036 3,646 0,026 2,605

petris barrejats 170107 0,008 0,786 0,012 1,180

guixos 170802 0,004 0,393 0,010 0,972

altres 0,001 0,100 0,001 0,130

   embalatges 0,004 0,427 0,029 2,853

fustes 170201 0,001 0,121 0,005 0,450

plàstics 170203 0,002 0,158 0,010 1,035

paper i cartró 170904 0,001 0,083 0,012 1,188

metalls 170407 0,001 0,065 0,002 0,180

0,090 9,02 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 1,30 m3 m3 m3
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)

0,20
0,35 0,83

0,22
0,05

5,524,99

0,06

0,39
0,72

0,050,29

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin  a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

25,20

0,00

    Pes 

0,00

14,40

0,00

m3

7,20

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova

codificació

tipus
quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
C/.Puigmal, Av. Mas d'en serra, Roquetes del Garraf
Sant Pere de Ribes

URBANITZACIÓ PARC

GARRAF

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

fonaments/estructura

 abocador

0,48
0,07

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,15

0,97

11,81

2,21

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

0,40
0,07

tancaments

Total residu edificació 

4,19

acabats

si
si
si
-
-
-

si
si
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum
m3  (+20%)

graves i sorra compacta 25,20
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 7,20
pedraplé 14,40
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 46,80

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,65

Maons, teules i ceràmics 40 3,66

Metalls 2 0,07

Fusta 1 0,12

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,16

Paper i cartró 0,5 0,08

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

7,20 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00
46,80 0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

25,20

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

14,40

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 
quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
0,00

0,00

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00 0,00

0,00

no especial

inert

inert
tipus de residu

no especialno

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures



-
-
si

tipus de residu
RUNES CONSTRUCCIÓ

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 3,52
Maons, teules i ceràmics 5,50
Petris barrejats 1,59

Metalls 0,24
Fusta 0,61
Vidres inapreciable
Plàstics 1,40
Paper i cartró 1,60
Guixos i altres no especials 1,49

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

- 100

100-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

0,00

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

Compactadores

0,00 371,82

-

471,82

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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)  Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

100

-

0,00-

0,00

100

-

-

-

200

100,00

- 100

--
--
-100

9,11-

-

El pes dels residus és de :

Costos*

Classificació

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

3,64

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

82,43

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

52,74

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

23,90

 Instal·lacions de valorització

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador

E-643.99D. C. DE VILANOVA I LA GELTRÚ

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu
gestor

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

100

0,00

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- -

Transport

- -
--

-

codi del gestor

15,94
9,02

corral del carro,  08800

0,00

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

-

1

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

unitats

unitats

unitats

unitats

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

plec de condicions
tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova
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Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 73,80 tones tones
Total construcció 9,02 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 0,00 tones 11 euros

tones

euros

Previsió final de l'Estudi

0,00

Total dipòsit ***

0,00

0,00euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant
NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 

generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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150,00

0PES TOTAL DELS RESIDUS

0,00
9,02

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

% de reducció per 

minimització
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

05�� ESTRUCTURES�METÀLIQUES�
� 0511� ESTRUCTURA�D’ACER�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
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� 0511�
ESTRUCTURA�D'ACER � � � � � � � � � � � � � � � � �

� 0511� Components�estructurals�d’acer� � � � � �

� 0511� Kits�de�construcció�d'edificis�prefabricats�
d'estructura�metàl�lica� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� 0531� ACER�ESTRUCTURAL� � � � � �

� 0531� Acers�modelats�per�a�usos�estructurals� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 0531� Productes�llargs�i�plans,�conformats�en�calent. � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 0531� Perfils�buits�per�a�construcció,�conformats�en�

fred,�d’acer�no�aliat�i�de�gra�fi� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 05K5� Perfils�buits�per�a�construcció�acabats�en�

calent,�d’acer�no�aliat�de�gra�fi� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 05K6� Perfils�i�xapes�no�normalitzades� dt� � � � �
� 0533� CARGOLS,�FEMELLES�I�ARANDELLES� � � � �
� 0533� Unions�cargolades�per�a�estructures�sense�

precàrrega� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 0535� CONECTORS� � � � �
� 0537�

05K8�
MATERIAL�D'APORTACIÓ�PER�UNIONS�
SOLDADES� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� 0537� Metalls�d’aportació�i�fonent�per�soldatge�per�
fusió�de�materials�metàl�lics� � � � � � � � � � � � � � � � � �

dt:�Documentació�tècnica�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�

�

�

�
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� 05A3� Procediment�de�soldadura� � � � �
� 05A3� Soldador� � � � �
� 05Y1� ESTRUCTURES�LLEUGERES�DE�PERFILS�

D’ACER�CONFORMATS�EN�CALENT� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �
�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�
Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATEEB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEiS:��
Documents�d’origen;�autoritzacions�administratives;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministres�dels�PEiS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEiS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEiS.�Gestió�dels�subministres.�
��Lliurament�d’aquests�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�
�
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�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA
�

Objectiu:�Les�verificacions�següents:�
Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�
disposició�dels�elements�constructius�i�de�les�
instal�lacions;�Verificacions�i��controls;�
Compatibilitat�entre�els�diferents�productes,�
elements�i�sistemes�constructius�

�

1.��QUADRE�GENERAL�DE�CONTROL�

[Q�0]�QUADRE�GENERAL�DE�CONTROL

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�d’execució*:� Control� Criteris�per�a�
formació�de�lots�

�
05M2�
05M9�

LABORATORIS�I�
ENTITATS�DE�CONTROL�

Declaració�d’independència�signada�per�
persona�física� Control�

documental� Per�a�cada�entitat�

Competència�de�l’inspector�
� � �

�
�

�

� 05M2�

COMPROVACIONS�
PREVIES�DE�LES�

INSTAL�LACIONS�DEL�
TALLER�

Idoneïtat�per�elaborar�elements�
Inspecció� Per�taller�

Verificació�control�de�producció�
� � �

�
�

�

�

05G1�

05M1�

05M2�

05M3�

05M9�

REVISIÓ�I�APROVACIÓ�
DE�LA�DOCUMENTACIÓ�

DE�TALLER�

Memòria�de�fabricació�

Verificació�del�
contingut�dels�
documents�

Un�lot�per�la�totalitat�
de�l’estructura�i�taller�

Plànols�de�taller�per�a�cada�element�de�
l’estructura�
Control�intern�de�producció�(Autocontrol�del�
constructor)�
Comprovació�del�sistema�de�traçabilitat�del�
control�intern�
Programa�d’obra�
Procediments�escrits�de�soldadura�
Qualificació�dels�soldadors�
Qualificació�del�procés�de�soldadura(EXP)�
Verificació�de�registre�de�fabricació�(per�taller�
propi�de�l’obra)�

�
05Y1�

05M2�

CONTROL�DE�LA�
FABRICACIÓ�DE�TALLER�

[Q�1]�INSPECCIONS�D’AUTOCONTROL�DEL�TALLER�
(CONSTRUCTOR)�

Inspecció�

Control�
documental�

Criteris�segons�
paràmetre�

[Q�2]�INSPECCIONS�DEL�CONTROL�EXTERN�
� �

�
�

� �

�

05Y1�

05M3�

05M9�

REVISIÓ�I�APROVACIÓ�
DE�LA�DOCUMENTACIÓ�
DE�MUNTATGE�EN�OBRA�

Memòria�de�muntatge�

Verificació�del�
contingut�dels�
documents�

Un�lot�per�la�totalitat�
de�l’estructura�

Plànols�de�muntatge�

Procediments�escrits�de�soldadura�
Qualificació�dels�soldadors�
Qualificació�del�procés�de�soldadura(EXP)�
Control�intern�del�muntador�(autocontrol�del�
constructor)�

Documentació�del�subministrament�

� 05Y4�
CONTROL�DEL�

MUNTATGE�EN�OBRA�
[Q�3]�INSPECCIONS�D’AUTOCONTROL�DEL�

MUNTADOR�(CONSTRUCTOR)� Inspecció�
Criteris�segons�
paràmetre�

�
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[Q�4]�INSPECCIONS�DEL�CONTROL�EXTERN� Control�
documental�

�

�

(EXP)�Qualificació�del�procediment�de�soldadura:�Comprovacions�experimentals�a�realitzar�per�la�entitat�de�
control:�

Si�el�plec�de�condicions�tècniques�així�ho�indica,�es�procedirà�a�la�qualificació�del�procediment�de�soldadura�per�
mitjà�d’assaigs�d’acord�amb�UNE�EN�ISO�15614�1�

Per�a�processos�automàtics�amb�xapes�que�porten�incorporada�la�imprimació�de�taller�i�per�a�soldadura�amb�
penetració�profunda�realitzada�en�una�sola�passada�és�obligatòria�la�citada�qualificació�mitjançant�assaig�previ�a�
la�producció.�

En�el�cas�de�xapes�amb�imprimació�deuen�realitzar�se�amb�el�major�espessor�de�capa�acceptat.��
Si�un�procediment�qualificat�mitjançant�assaig�no�ha�estat�utilitzat�durant�un�període�superior�a�tres�anys�haurà�
de�procedir�se�a�inspeccionar�una�mostra�a�escala�real�d’una�prova�de�producció�per�acceptar�aquest�
procediment.�

Quan�s’utilitzin�elèctrodes��de�gran�penetració�o�quan�es�facin�soldadures��per�ambdues�cares�sense�presa�d’arrel�
s’haurà�d’assajar�una�proveta�mitjançant�assaig�destructiu�cada�sis�mesos�a�més�del�preceptiu�assaig�de�
qualificació�del�procediment.�

Les�qualificacions�que�s’hagin�de�realitzar�seran�efectuades�per�l’entitat�de�control�de�qualitat�que�dugui�a�terme�
el�control�extern.�Aquesta�entitat�certificarà�per�escrit�que�amb�les�qualificacions�queden�coberts�tots�els�
processos�de�soldadura�a�efectuar�en�l’obra�en�concret.�

En�cas�d’espessors�d’ala�superiors�a�30mm,�es�qualificarà�també�el�procediment�de�soldadura�en�angle�ales�
ànima�i�d’unió�de�platabandes�de�manera�que�s’asseguri�que�no�existeix�excessiva�aportació�de�calor�que�baixi�
les�característiques�de�resiliència�de�la�zona�soldada,�material�base�i�zona�de�transició,�pre�escalfant�si�és�
necessari.�

�

2.��ESQUEMES�DE�CONTROL�(lots�i�inspeccions)�

2.1.��TALLER�

CONTROL�DE�LA�FABRICACIÓ�DE�TALLER
[Q�1]��AUTOCONTROL�DEL�CONSTRUCTOR

Pla:� Cod.� Inspeccions�per�lot:� Control� Criteris�per�a��formació�de�lots�

� 05M4� Uc1���CONTROL�DE�LA�GESTIÓ�D’APLECS�

Control�de�la�fabricació�
de�taller�

�

Per�elements�verticals:�
��Bigues�i�pilars�corresponents�a�500�m2�
de�superfície�(màxim�dos�plantes)�
Per�elements�horitzontals:�
��Bigues,�elements�superficials�i�forjats�
corresponents�a�250�m2�de�planta�

� 05M4� Uc2���REVISIÓ�DE�PLÀNOLS�DE�TALLER�

� 05M4� Uc3���MANIPULACIÓ�DELS�PRODUCTES�D’ACER�EN�TALLER�

� 05M4� Uc4���ASSEMBLATGE�D’ELEMENTS�EN�TALLER,�INCLOSA�LA�
COMPROVACIÓ�DE�FIXACIONS�MECÀNIQUES�I�SOLDADURES�

�

�

CONTROL�DE�LA�FABRICACIÓ�DE�TALLER
[Q�2]��CONTROL�EXTERN

�(Direcció�Facultativa�que�pot�comptar�amb�l’assistència�tècnica�d’una�entitat�de�control�de�qualitat)�
Pla:� Cod.� Inspeccions�per�lot:� Control� Criteris�per�a��formació�de�lots�

� 05M5� Uc1���CONTROL�DE�LA�GESTIÓ�D’APLECS� Control�de�la�fabricació�
de�taller�

�

Per�elements�verticals:�
��Bigues�i�pilars�corresponents�a�500�m2�
de�superfície�(màxim�dos�plantes)�
Per�elements�horitzontals:�

� 05M5� Uc2���REVISIÓ�DE�PLÀNOLS�DE�TALLER�

� 05M5� Uc3���MANIPULACIÓ�DELS�PRODUCTES�D’ACER�EN�TALLER�
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� 05M5� Uc4���ASSEMBLATGE�D’ELEMENTS�EN�TALLER,�INCLOSA�LA�
COMPROVACIÓ�DE�FIXACIONS�MECÀNIQUES�I�SOLDADURES�

��Bigues,�elements�superficials�i�forjats�
corresponents�a�250�m2�de�planta�

�

2.2.��OBRA�

�
�

CONTROL�DEL�MUNTATGE�EN�OBRA
[Q�3]��AUTOCONTROL�DEL�MUNTADOR�(CONSTRUCTOR)�

Pla:� Cod.� Inspeccions�per�lot:�� Control� Criteris�per�a��formació�de�lots�

� 05M4� Uc1���CONTROL�DE�LA�GESTIÓ�D’APLECS�

Muntatge�de�
l’estructura�a�l’obra�

�

Per�elements�verticals:�
��Bigues�i�pilars�corresponents�a�500�m2�
de�superfície�(màxim�dos�plantes)�
Per�elements�horitzontals:�
��Bigues,�elements�superficials�i�forjats�
corresponents�a�250�m2�de�planta�

� 05M4� Uc2���REVISIÓ�DE�PLÀNOLS�DE�TALLER�

� 05P4� Uc5�–�REPLANTEIG�I�GEOMETRIA�

� 05P4� Uc6�–�FORMIGONAT�DELS�FONAMENTS�

� 05P4� Uc7�–�MUNTATGE�D’ELEMENTS�EN�OBRA,�INCLOSA�LA�COMPROVACIÓ�
DE�FIXACIONS�MECÀNIQUES�I�SOLDADURES�

�

CONTROL�DEL�MUNTATGE�EN�OBRA
[Q�4]��CONTROL�EXTERN

�(Direcció�Facultativa�que�pot�comptar�amb�l’assistència�tècnica�d’una�entitat�de�control�de�qualitat)�
Pla:� Cod.� Inspeccions�per�lot:�� Control� Criteris�per�a��formació�de�lots�

� 05M5� Uc1���CONTROL�DE�LA�GESTIÓ�D’APLECS�

Muntatge�de�
l’estructura�a�l’obra�

�

Per�elements�verticals:�
��Bigues�i�pilars�corresponents�a�500�m2�
de�superfície�(màxim�dos�plantes)�
Per�elements�horitzontals:�
��Bigues,�elements�superficials�i�forjats�
corresponents�a�250�m2�de�planta�

� 05M5� Uc2���REVISIÓ�DE�PLÀNOLS�DE�TALLER�

� 05P5� Uc5�–�REPLANTEIG�I�GEOMETRIA�

� 05P5� Uc6�–�FORMIGONAT�DELS�FONAMENTS�

� 05P5� Uc7�–�MUNTATGE�D’ELEMENTS�EN�OBRA,�INCLOSA�LA�COMPROVACIÓ�
DE�FIXACIONS�MECÀNIQUES�I�SOLDADURES�

�

�

3.��FREQÜENCIES�DE�LES�INSPECCIONS�I�COMPROVACIONS�EXPERIMENTALS�
�

CONTROL�DE�TALLER�I�MUNTATGE�EN�OBRA

UC1�–�CONTROL�DE�LA�GESTIÓ�D’APLECS�
�Control�Normal� �Control�Intens�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres:�� Autocontrol Extern� Autocontrol� Extern�

�

05M2� SISTEMA�DE�GESTIÓ�D’APLECS�

Totalitat� 1� Totalitat� 3�05M2�05PC� MARCAT,�MANIPULACIÓ�I�EMMAGATZEMATGE�

05MB� TRAÇABILITAT�

Grandària�de�les�unitats�d’inspecció**:��
Aplec�ordenat�per�material,�forma�de�subministrament,�fabricador�i�partida�subministrada,�si�escau�

�

CONTROL�DE�TALLER�I�MUNTATGE�EN�OBRA

UC2�–�REVISIÓ�DE�PLÀNOLS�DE�TALLER�
�Control�Normal� �Control�Intens�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres:�� Autocontrol Extern� Autocontrol� Extern�

�

05G1�
05M1� REVISIÓ�DE�PLÀNOLS�DE�TALLER�

1� 1� 1� 1�05P1� MÈTODE�DE�MUNTATGE�PRELIMINAR�

� �

Grandària�de�les�unitats�d’inspecció**:�
Plànols�corresponents�a�una�remesa�d’elements�
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�
�
�
�
�
�

�

CONTROL�EN�TALLER

UC3�–�MANIPULACIÓ�DELS�PRODUCTES�D’ACER�� �Control�Normal� �Control�Intens�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres:�� Autocontrol Extern� Autocontrol� Extern�

�

05G2�–�05M2�Preparació�del�material:�

��Redreçat�

��Tall(EXP)�

��Conformació�

��Perforació(EXP)�

1� 1� 3� 1�

Grandària�de�les�unitats�d’inspecció**:�
Conjunt�de�productes�manipulats�en�una�jornada�
�
�
�
�

(EXP)�Comprovacions�experimentals�a�realitzar�per�la�entitat�de�control:�

Control�de�les�operacions�de�tall�

lots� Núm.�Provetes�
per�lot�

Especificacions�sobre�la�provetes� Dimensions�

Un�lot�per�a�cada�
tipus�d’element�a�
tallar�i�per�a�cada�

material�

�1�Ut.� Tall�recte�de�l’element�de�major�gruix�

Dimensions�de�les�provetes�que�
permetin�talls�de�com�a�mínim�

200mm�de�longitud�

1�Ut.� Tall�recte�de�l’element�de�menor�gruix�

1�Ut.� Tall�en�angle�entrant�amb�radi�mínim�d’acord�i�sobre�
un�element�de�gruix�representatiu�

1�Ut.� Tall�corb�sobre�un�element�de�gruix�representatiu�

�

Control�de�les�operacions�de�perforació�

lots� Núm.�Provetes�
per�lot�

Especificacions�sobre�la�provetes� Criteris�acceptació�

Un�lot�per�a�cada�
procediment�de�

perforació��
8�Uts.�

Les�provetes�hauran�de�cobrir�els�rangs�de�
qualitat�dels�materials,�diàmetres�dels�forats�

i�gruixos�del�material�

Es�mesurarà�el�diàmetre�dels�forats�en�cada�
extrem�del�gruix�del�forat�fent�servir�patrons�

(passa�no�passa):�

El�valor�mitjà�complirà�les�toleràncies�
corresponents�a�la�classe��

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�
�

�

�

CONTROL�EN�TALLER

UC4�–�ASSEMBLATGE,�FIXACIONS�I�SOLADURES�� �Control�Normal� �Control�Intens�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres:�� Autocontrol Extern� Autocontrol� Extern�

�

05MB�Armat�en�taller:�
��Aprovació�de�la�seqüència�d’armat�i�soldeig�presentat�pel�
constructor�a�la�Direcció�Facultativa�
��Disposició�i�dimensions�de�cada�element�segons�plànols�de�
taller�
��Rectificació�o�rebuig�de�les�peces�que�no�permetin�
l’acoblament�(sense�forçar�les).�
��Marques�d’identificació�i�traçabilitat�de�les�peces�preparades
L’autocontrol�contindrà:�
� Identificació�dels�elements�
� Situació�dels�eixos�de�simetria�
� Situació�de�les�zones�de�subjecció�als�elements�contigus.�
� Paral�lelisme�de�les�ales�i�platabandes�
� Perpendicularitat�de�ales�i�ànimes�
� Esbombament,�rectitud�i�planor�d’ales�i�ànimes�
� Contrafletxes�

El�control�del�armat�es�realitzarà�amb�un�mostreig�cobrint�els�
següents�percentatges:�100%�i�25%,�segons�es�tracti�
d’elements�principals�o�secundaris�respectivament.�

10� 2� 20� 4�

�

SOLDADURES�

05M9��Comprovacions�experimentals�del�procediment�de�
soldeig:�
��Qualificació�del�procediment�de�soldeig�
��Comprovació�de�les�peces�a�unir�
05M9��Control�de�l’execució�de�les�soldadures:(EXP)�
��Inspecció�visual��
��Assaigs�no�destructius�
��Control�de�les�soldadures�reparades�
05M9��Preparació�i�execució�de�la�soldadura:�
��Preparació�de�vores�
��Emmagatzematge�de�consumibles�
��Protecció�contra�la�intempèrie�
��Muntatge�per�la�soldadura�
��Preescalfament�
��Unions�temporals�
��Soldadures�de�punteig,�angle,�topall,�ranura,�connectadors.�
��Tractament�post�soldadura.�

� UNIONS�CARGOLADES�
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05MA���Control�d’unions�cargolades(EXP)�

��Distàncies�entre�eixos�de�cargols�i�d’aquest�a�les�vores�
��Mida�dels�forats�
��Ús�del�cargol�
��Ús�de�femelles�
��Ús�de�volanderes�
��Estreny�de�cargols�sense�pretensar�
��Estreny�de�cargols�pretesats�
��Superfícies�de�contacte�en�unions�resistents�al�lliscament�
��Fixacions�especials:�Unions�a�formigó�
��Utilització�de�cargols�especials:�
���*�Cargols�de�cap�avellanat�
���*�Cargols�calibrats�i�bulons�
���*�Cargols�d’injecció�

Grandària�de�les�unitats�d’inspecció**:��
Conjunt�d’elements�acoblats�en�una�jornada�
Les�inspeccions�de�les�soldadures�s’especifiquen�en�l’apartat�de�comprovacions�experimentals.�
�

�

(EXP)�Soldadures:�Comprovacions�experimentals�a�realitzar�

Les�Inspeccions�d’autocontrol�com�del�control�extern�hauran�de�ser�realitzades�per�un�inspector�de�soldadura�de�
nivell�2,�conforme�a�la�norma�UNE�14618�o�per�qualsevol�altra�persona�amb�les�suficient�qualificació�tècnica�que�
sigui�autoritzada�per�la�direcció�facultativa.�La�Direcció�Facultativa�podrà�exigir�la�certificació�de�l'inspector�de�
soldadura�

Qualsevol�assaig�es�realitzarà�una�vegada�transcorregudes�16�hores�des�de�la�deposició�del�cordó,�(40�hores�si�hi�
ha�risc�de�fissures�en�fred,�en�particular:�Materials�d’espessor�superior�a�40mm;�acers�de�qualitat�superior�a�
S355;�cordons�molt�embridats;�acers�de�resistència�a�la�corrosió�millorada.�

Autocontrol�de�les�soldadures�(taller)�

Inspecció�visual�

Detall�d’inspecció� Freqüència� Criteris�d’acceptació�

classe� Nivell�de�qualitat�

Existència�i�situació�de�tots�els�
cordons�

100%�dels�
cordons�

1� Nivell�D�

Inspecció�conforme�a�UNE�EN�
970�

2� Nivell�C,�en�general,�i�nivell�D�per�defectes�de�mossegada�
(5011,5012),�solapament�(506),�encebament�de�l’arc�(601)�i�xuclet�

de�cràter�obert�(2025)�

Zones�d’encebament�i�
tancament�

3� Nivell�B�

Inspecció�de�forma�i�superfície�
dels�cordons:�
��En�el�cas�de�seccions�
circulars,�a�les�parts�centrals�
del�taló�i�dels�flancs.�
��En�el�cas�de�seccions�
quadrades�o�rectangulars:�a�
les�quatre�cantonades.�

4� Nivell�B�

defecte� Límit�del�defecte�
Mossegada�(5011�i�5012)� No�permesa�
Excés�de�gruix�(502)� <2mm�

Angle�de�sobregruix�(505)� <165º�
Porus�intern�o�bufament�

(2011�a�2014)
<0,1�del�gruix�de�gola;�màx.2mm�

Inclusió�sòlida�(300)� Ample�inferior�a�0,1�del�gruix�de�gola;�
màx.1mm�

Llargada�inferior�al�gruix�de�gola;�
màx.10mm.�

Manca�d’alineació�(507)� <0,05t;�màx.2mm�
Xuclet�d’arrel�(515)� No�permès�

�
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Si�en�el�transcurs�de�la�inspecció�visual�es�detectés�algun�defecte,�aquest�serà�corregit�conforme�als�
següents�criteris:�

Descripció�del�defecte� Correcció�

Fissures� Sanejat�de�les�fissures�i�nou�cordó�

Porus�i�desbordaments� Soldar�de�nou�després�de�sanejar�amb�arc�aire.�Longitud�
mínima�de�sanejat�40mm�

mossegades� Sanejat�i�posterior�dipòsit�de�material�d’aportació,�longitud�
mínima�de�sanejat�40mm�

Concavitats�i�convexitats�no�previstes� Esmolada�

Altres�defectes:�Entalles�i�estries�superficials�amb�
posterior�dipòsit�de�material:�esquerdes�de�límit�

d’aportació,�etc.�
Esmolada�o�sanejament�per�arc�aire.�

�

�

�

Autocontrol�de�les�soldadures�(taller)�

Freqüència�d’assaigs�no�destructius(1)�

Assaigs�no�
destructius(2)� Tipus�de�soldadura�

Classe�d’execució�

�4�o�3� �2�

�Líquids�penetrants�(LP)�
UNE�EN�1289�

Cordons�
de�força�

a�topall�
sotmesos�
a�tensions�
de�tracció�

K�0,8� 100%� 50%�

0,3<k<0,8� 50%� 20%�

K���0,3� 10%� 5%�
�Partícules�magnètiques�

(PM)�UNE�EN�1290� a�topall�sotmesos�a�
tensions�de�compressió�

10%� 5%�

�Ultrasons�(US)�UNE�EN�
1714� en�angle� 20%� 10%�

longitudinals� 10%� 5%�
�Radiografies�(RX)�UNE�

EN�12517�
Unions�
de�lligat�

Rigiditzadors,�corretges,�
etc.� 5%�

� � K:�Coeficient�d’utilització�

(1)�En�el�cas�de�detectar�se�soldadures�no�acceptables,�s’incrementarà�la�freqüència�de�control�sobre�les�soldadures�d’aquest�soldador.�
En�el�cas�que�un�terç�dels�soldadors�tinguin�un�increment�en�el�seu�nivell�de�control�s’haurà�de�comunicar�a�la�direcció�facultativa�perquè�augmenti�
el�nivell�de�control�extern�dut�a�terme�per�l’entitat�de�control�i�prengui�les�mesures�oportunes.��
Les�soldadures�no�admissibles�detectades�hauran�de�reparar�se,�i�no�solament�aquestes,�sinó�les�que�anteriorment�s’haguessin�considerat�defectes�
admissibles.�

(2)Les�radiografies�podran�substituir�se�per�ultrasons�en�soldadures�de�difícil�accés�i�si�ho�indica�la�Direcció�facultativa.��
Els�procediments��LP�i�PM�són�intercanviables,�sent�preferible�la�realització�d’aquest�últim��
En�tots�els�punts�on�existeixin�creus�de�cordons�de�soldadura�es�realitzarà�una�radiografia�addicional.��
En�general,�PM�o�LP�d’un�15%�del�total�de�la�longitud�de�les�soldadures�en�angle,�que�comprendrà�els�extrems�(inicis�i�finals)�de�cordons.��
En�general,�RX�i�US�de�les�soldadures�a�topall,�tant�en�xapes�en�continuació�com�d’unions�en�T,�quan�aquestes�siguin�a�topall.�

Resultat�del�control� Criteri�acceptació�o�rebuig�

Assaig�no�destructiu:�
Radiografies�(RX)�

Classificació�segons�
UNE�EN�12517�

1�ó�2� Seran�admissibles�

3,�4�ó�5�

S’aixecaran�per�procedir�a�la�seva�nova�execució�
Excepcionalment,�les�qualificades�amb�3�es�podran�admetre�
en�funció�de�l’amplitud�del�defecte,�posició�i�característiques�

de�la�unió,�sol�licitacions,�etc�

Deformacions� Les�deformacions�provocades�per�les�soldadures�seran�
corregides�per�calor,�no�adoptant�en�cap�cas�temperatures�
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d’escalfament�superiors�a�900ºC�
�

(EXP)�Unions�cargolades:�Comprovacions�experimentals�a�realitzar�

Autocontrol�del�constructor�

Verificació� Freqüència� Criteris�acceptació�/�rebuig�

Parell�
d’estrenyi�

Elements�
principals�

(Bigues,�pilars,�
xapes,�etc.)�

100%�
�Cargols�
sense�
pretesar�

S’estrenyeran�fins�a�la�condició�de�contacte�ajustat�dels�components�al�
voltant�de�la�zona�de�cada�cargol.��
És�admissible�folgances�locals�de�2mm�separades�de�la�zona�on�es�disposen�
els�cargols.��
Quan�se�superin�el�límit�de�folgança�de�2mm�o�menys,�si�així�ho�indica�el�plec�
de�prescripcions�tècniques�particulars�poden�interposar�se�tascons�o�folres,�o��
bé�galgues�en�forma�de�pinta�abastant�als�cargols�

Elements�
secundaris�

(Rigiditzadors,�
triangulacions�
secundaries,�

etc.)�

25%� Cargols�
pretesats�

La�folgança�màxima�entre�superfícies�de�contacte�esta�limitada�a�1mm.�Si�
aquest�valor�es�superat�fins�a�2mm�en�ambients�corrosius�i�4mm�en�ambients�
interiors,�cap�la�possibilitat�d’utilitzar�sistemes�d’ajustament�a�base�de�folres.�
Tret�d’indicació�en�contra�del�plec�de�prescripcions�particulars,�l’esforç�de�
pretesat�que�s’haurà�d’obtenir�en�l’espiga�del�cargol�es�el�70%�de�la�
resistència�a�tracció�del�cargol�multiplicada�per�l’àrea�resistent�

�
�

CONTROL�EN�OBRA

UC5�–�REPLANTEIG�I�GEOMETRIA�� �Control�Normal� �Control�Intens�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres:�� Autocontrol Extern� Autocontrol� Extern�

�

� Replanteig�i�geometria�

1� 1� 4� 1�
05P1��Condicions�de�l’emplaçament:�
��Compliment�dels�requisits�de�seguretat�

05PB�Suports:�
��Posició,�i�alineacions�

Grandària�de�les�unitats�d’inspecció**:�Nivell�o�planta�a�executar�
�

CONTROL�EN�OBRA

UC6�–�FORMIGONAT�DELS�FONAMENTS*�
�Control�Normal� �Control�Intens�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres:�� Autocontrol Extern� Autocontrol� Extern�

�

05PB� Condicions�prèvies�

2� 1� 3� 2�05PB� Condicions�del�material�de�reblert�
05PB� Condicions�del�formigonat�

Grandària�de�les�unitats�d’inspecció**:�Formigó�abocat�en�una�jornada�

(*)�Aquestes�inspeccions�son�les�indicades�pel�control�dels�paràmetres�indicats�a�l’EAE,�Art.78.3.2.�A�més�d’aquestes�inspeccions,�s’hauran�de�realitzar�les�indicades��a�la�
instrucció�EHE.���
�

CONTROL�EN�OBRA

UC7�–�MUNTATGE,�FIXACIONS�I�SOLADURES�� �Control�Normal� �Control�Intens�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres:�� Autocontrol Extern� Autocontrol� Extern�

�

05PC� Aprovació�seqüència�d’armat�i�soldeig�

10� 2� 20� 4�
05PC� Armat�previ��
05P8� Verificació�de�els�toleràncies�de�muntatge�

� SOLDADURES�
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05M9��Comprovacions�experimentals�del�procediment�de�soldeig:�
��Qualificació�del�procediment�de�soldeig�
��Comprovació�de�les�peces�a�unir�
05M9��Control�de�l’execució�de�les�soldadures:(EXP)�
��Inspecció�visual��
��Assaigs�no�destructius�
��Control�de�les�soldadures�reparades�
05M9��Preparació�i�execució�de�la�soldadura:�
��Preparació�de�vores�
��Emmagatzematge�de�consumibles�
��Protecció�contra�la�intempèrie�
��Muntatge�per�la�soldadura�
��Preescalfament�
��Unions�temporals�
��Soldadures�de�punteig,�angle,�topall,�ranura,�connectadors.�
��Tractament�post�soldadura.�

�

UNIONS�CARGOLADES�

05MA���Control�d’unions�cargolades(EXP)�
��Distàncies�entre�eixos�de�cargols�i�d’aquest�a�les�vores�
��Mida�dels�forats�
��Ús�del�cargol�
��Ús�de�femelles�
��Ús�de�volanderes�
��Estreny�de�cargols�sense�pretensar�
��Estreny�de�cargols�pretesats�
��Superfícies�de�contacte�en�unions�resistents�al�lliscament�
��Fixacions�especials:�Unions�a�formigó�
��Utilització�de�cargols�especials:�
���*�Cargols�de�cap�avellanat�
���*�Cargols�calibrats�i�bolons�
���*�Cargols�d’injecció�

Grandària�de�les�unitats�d’inspecció**:��Conjunt�d’elements�acoblats�en�una�jornada�

**�En�cas�d’obres�d’enginyeria�de�petita�importància,�així�com�en�obres�d’edificació�sense�especial�complexitat�estructural�(formades�per�bigues,�pilars�
i�forjats�convencionals�no�pretensados,�amb�llums�de�fins�a�6m�i�un�nombre�de�nivells�de�forjat�no�superior�a�set),�la�direcció�facultativa�podrà�optar�
per�augmentar�al�doble�les�grandàries�màximes�de�la�unitat�d’inspecció�indicats�

�

�

(EXP)�Soldadures:�Comprovacions�experimentals�a�realitzar�

Per�les�soldadures�realitzades�a�l’obra,�s’aplicaran�els�mateixos�criteris�que�a�les�soldadures�de�taller.�Es�
consideraran�només�diferents�les�freqüències�dels�assaigs�no�destructius,�per�als�quals�s’aplicaran�els�
indicats�a�continuació:�

Autocontrol�de�les�soldadures�(obra)�

Freqüència�d’assaigs�no�destructius�

Assaigs�no�
destructius� Tipus�de�soldadura�

Classe�d’execució�

�4�i�3� �2�

Líquids�penetrants�
(LP)�UNE�EN�1289�

Cordons�
de�força�

a�topall�
sotmesos�
a�tensions�
de�tracció�

K�0,8� 100%� 100%�

0,3<k<0,8� 100%� 50%�

K���0,3� 20%� 10%�
Partícules�

magnètiques�(PM)�
UNE�EN�1290�

a�topall�sotmesos�a�
tensions�de�compressió�

20%� 10%�

Ultrasons�(US)�UNE�
EN�1714� en�angle� 20%� 10%�

longitudinals� 20%� 10%�
Radiografies�(RX)�
UNE�EN�12517�

Unions�
de�lligat�

Rigiditzadors,�corretges,�
etc.� 5%�

�
�

�
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�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� ������������������������� �SI ��
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� �����
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�acabada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�acabada� � �

�

ESTRUCTURA�METÀLICA�ACABADA

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�proves*�� Control� Criteris�per�a�
formació�de�lots�

�
��0511� Inspecció�final�d’obra**�

�
Organolèptic� Cada�planta.�

*�Unitats�de�verificacions�i/o�proves�per�cada�lot.�
**�Obligatòria�per�a�estructures�classe�4�o�3.�En�aquests�caso�ses�redactarà�un��document�“memòria�de�construcció”�o�
“informe�fi�d’obra”(EAE,Art.94).�
�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?������������������������� �����SI��� ���NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

05�� ESTRUCTURES�METÀLIQUES�
� 05O1� PROTECCIÓ�DE�LES�ESTRUCTURES�D’ACER�DAVANT�LA�CORROSSIÓ�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
�

Pl
a�

Co
d.
�

Element�

Origen�i�
garantia�

Autoritzacions�
administratives� Conformitat�amb�requisits�tècnics�

Fu
lls
�d
e�
su
bm

in
ist
ra
,�e
tiq

ue
ta
t.�

G
ar
an
tia

�d
el
�fa

br
ic
an
t�

Documentació�del�
marcatge�CE�

Al
tr
es
�

RP
C� Garantia�

conformitat�a�
Norma�producte�

As
sa
ig
s�s
/n
or
m
a�
s/
es
pe

ci
fic
ac
ió
�

Ce
rt
if.
�d
’o
rig

en
�s/
es
pe

ci
f.�
tè
cn
iq
ue

s�

Fi
tx
a�
ca
ra
ct
er
íst
iq
ue

s�t
èc
ni
qu

es
�

Di
st
in
tiu

s�d
e�
qu

al
ita

t�v
ol
un

ta
ris
�

Av
al
ua
ci
on

s�d
’id
on

eï
ta
t�t
èc
ni
ca
�

Et
iq
ue

ta
t,�
m
ar
ca
tg
e�
CE

�

De
cl
ar
ac
ió
�d
e�
pr
es
ta
ci
on

s�

In
st
ru
cc
io
ns
,�i
nf
.�s
eg
ur
et
at
�

Av
al
ua
ci
ó�
tè
cn
ic
a�
eu

ro
pe

a�

Do
cu
m
en

ta
ci
ó�
�tè

cn
ic
a�

Se
ge
ll,
�m

ar
ca
�c
on

fo
rm

ita
t�

CC
RR

�

Ho
m
ol
og
ac
ió
�

M
ar
ca
�A
EN

O
R�
"N

"�

�
05O2�

05L6�

Pintures�de�protecció�activa�o�imprimació�
� � � � � � � � � � � � � � � � �

�
05O3�

05L6�

Pintures�de�protecció�passiva�o�acabat�
� � � � � � � � � � � � � � � � �

�
05E4�

05L7�

Recobriments�galvanitzats�en�calent�sobre�
productes,�peces�i�articles�diversos,�construïts�
o�fabricats�amb�acer�o�altres�elements�fèrrics�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Projecció�de�zinc� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Projecció�alumini�polvoritzat� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� 05L7� MESURES�ESPECIALS�DE�PROTECCIÓ:� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Materials�de�recobriment�en�pols� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Productes�per�al�tractament�químic�de�
superfícies� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Protecció�catòdica� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�

�

�

�

�
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�

1.��ASSAIGS�DE�RECEPCIÓ�DE�PINTURES�

Assaigs�de�recepció�sobre�els�sistemes�de�protecció�de�pintures�sense�distintiu�de�qualitat�
oficialment�reconegut,�aplicats�sobre�acers:�

Sistemes�de�pintura�sense�distintius�de�qualitat�oficialment�reconeguts�

lots� Assaigs� Núm.�de�provetes(1)�

Conjunt�de�sistema�
de�protecció�i�tipus�

d’acer�

�Boira�salina�neutra�UNE�EN�ISO�9227� 3�

Condensació�contínua�d’aigua�UNE�EN�ISO�6270�1� 3�

Immersió�en�aigua�(classe�Im1)�o�en�solució�aquosa�de�clorur�sòdic�al�5%�
(classes�Im2�i�Im3)�UNE�EN�ISO�2812�2��

3�

Resistència�química�UNE�EN�ISO�2812�1� 3�

Prescripcions�mínimes:�

Classe�
d’exposició�

Grau�de�
durabilitat�

Resistència�
química�h� Immersió�h� Condensació�

d’aigua�h�
Boira�salina�
neutra�h�

C2�

��Baixa� �� �� 48� ��
�Mitja� �� �� 48� ��
�Alta� �� �� 120� ��

C3�

��Baixa� �� �� 48� 120�
�Mitja� �� �� 120� 240�
�Alta� �� �� 240� 480�

C4�

��Baixa� �� �� 120� 240�
�Mitja� �� �� 240� 480�
�Alta� �� �� 480� 720�

C5�I�

��Baixa� 168� �� 240� 480�
�Mitja� 168� �� 480� 720�
�Alta� 168� �� 720� 1.440�

C5�M�

��Baixa� �� �� 240� 480�
�Mitja� �� �� 480� 720�
�Alta� �� �� 720� 1.440�

lm1�

��Baixa� �� �� �� ��
�Mitja� �� 2.000� 720� ��
�Alta� �� 3.000� 1.440� ��

lm2�

��Baixa� �� �� �� ��
�Mitja� �� 2.000� �� 720�
�Alta� �� 3.000� �� 1.440�

lm3�
��Baixa� �� �� �� ��
�Mitja� �� 2.000� �� 720�
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�Alta� �� 3.000� �� 1.440�

�

Prescripcions�mínimes�relatives�a�la�adherència�dels�sistemes�de�pintura�aplicats�sobre�acers�
recoberts�de�zinc.�

Classe�
d’exposició�

Grau�de�
durabilitat�

Condensació�
d’aigua�h�

C2�

��Baixa� 240�

�Mitja� 240�

�Alta� 240�

C3�

��Baixa� 240�

�Mitja� 240�

�Alta� 240�

C4�

��Baixa� 240�

�Mitja� 240�

�Alta� 480�

C5�I�

��Baixa� 240�

�Mitja� 480�

�Alta� 720�

C5�M�

��Baixa� 240�

�Mitja� 480�

�Alta� 720�
(1)� Les�provetes�per�a� la� realització�dels�assajos�han�de� ser�del�mateix� tipus�d’acer�que�es� vagi�a�emprar� (i,� si� escau,�amb�el�
mateix� recobriment�de�zinc�que�es�vagi�a�utilitzar),�amb�una�grandària�mínima�de�150�x�70�mm�i�un�espessor,�dependent�de�
l’assaig,�però�en�tot�cas�no�menor�que�2�mm.�Les�provetes�compliran�les�condicions�de�preparació�i�estat�superficial�prescrites�en�
UNE�EN�ISO�12944�6.�

Un�assaig�d’una�proveta�es�considera�que�compleix�una�determinada�prescripció�quan:�

�� Abans� de� l’assaig,� la� classificació� obtinguda� per� la� proveta� d’acord� amb� UNE�EN� ISO� 2409� és� 0� o� 1.� Quan�
l’espessor�de�la�pel�lícula�seca�del�sistema�de�pintura�és�major�que�250�μm,�aquest�requisit�ha�de�substituir�se�per�
la� inexistència� de� despreniment� de� la� pintura� del� substrat� (A/B)� en� l’assaig� d’adherència� segons� UNE�EN� ISO�
4624,�tret�que�els�valors�de�la�tracció�siguin�majors�o�iguals�que�5�N/mm2.��

��Després�de�l’assaig,�amb�la�durada�en�hores��indicada,�segons�sigui�el�cas,�per�a�la�classe�d’exposició�i�grau�de�
durabilitat�exigits,� la�proveta�no�presenta�defectes�segons�els�mètodes�d’avaluació�de�les�UNE�EN�ISO�4628�2�a�
UNE�EN� ISO�4628�5� i� la� classificació�obtinguda�d’acord�amb�UNE�EN� ISO�2409�és�0�o�1.�Quan� l’espessor�de� la�
pel�lícula� seca� del� sistema� de� pintura� és� major� que� 250� μm,� s’utilitza� la� mateixa� substitució� d’aquest� últim�
requisit�indicada�en�el�paràgraf�anterior.�L’avaluació�de�la�condició�després�de�l’assaig�segons�UNE�EN�ISO�2409�o�
segons�l’assaig�substitutiu�s’efectua�després�de�24�h�de�reacondicionament�de�la�proveta.�

Es�considera�que� la�proveta�no�presenta�defectes�segons�els�mètodes�d’avaluació�de� les�UNE�EN� ISO�4628�2�a�
UNE�EN�ISO�4628�5�quan�compleix�els�següents�requisits:��
��Segons�UNE�EN�ISO�4628�2:�embutllofament�0�(S0).�
��Segons�UNE�EN�ISO�4628�3:�òxid��Ri�0.��
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��Segons�UNE�EN�ISO�4628�4:�esquerdament�0�(S0).��
��Segons�UNE�EN�ISO�4628�5:�descamació�0�(S0).��

A� més� d’aquests� requisits,� que� s’avaluen� de� manera� immediata,� ha� de� complir�se,� després� de� l’envelliment�
artificial�(boira�salina�neutra),�que�no�existeix�cap�avanç�de�corrosió�del�substrat,�a�partir�de�la�incisió,�calculat�
segons�UNE�EN�ISO�12944�6,�major�que�1�mm.�En�l’avaluació�de�defectes,�no�ha�de�tenir�se�en�compte�cap�que�es�
produeixi�a�menys�de�10�mm�de�les�vores�de�la�proveta.�

�

Link�dels�distintius�de�qualitat�reconeguts:�

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPA/present
acion.htm�

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/regcalidad/texto_0011.html�

�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�
Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEIS:��
Documents�d’origen;�autoritzacions�administratives;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministraments�dels�PEIS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEIS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEIS.�Gestió�dels�subministraments.�
��Lliurament�d’aquest�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�
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�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:�Les�verificacions�següents:�Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�disposició�dels�
elements�constructius�i�de�les�instal�lacions;�Verificacions�i�demés�controls;�Compatibilitat�entre�els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�
�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres� Control�
Criteris�per�la�
formació�de�

lots�

�

05L6�
VERIFICACIONS�

PRÈVIES�

Adequació�del�tipus�i�sistema�de�protecció�en�funció�de�la�
classe�ambiental:�Control�de�la�documentació�dels�
productes,�equips�i�sistemes.�
Compatibilitat�entre�les�pintures.�
Compatibilitat�de�la�protecció�dels�elements�de�fixació�
(absència�de�parell�galvànic).�

Adequació�del�disseny�(definicions�en�projecte):�
��Evitar�zones�on�pugui�dipositar�se�humitat�i�brutícia,�
tant�en�elements�interiors�com�exteriors�
��Verificar�el�drenatge�de�les�cobertes�i�façanes�a�efectes�
de�protegir�l’estructura�
��Consideracions�de�protecció�especials�pels�elements�
exposats�a�l’exterior�
��Preparació�de�les�superfícies�
��Tipus�i�gruix�de�la�capa�d’imprimació�anticorrosiva��
��Tipus�i�gruix�de�capes�intermèdies�
��Tipus�i�gruix�de�capes�d’acabat�i�retocs.�
�

Control�
documental�

1�lot�per�tota�
l’estructura�

05L4�
INSTAL�LACIONS�DE�

SORREJAT�
Inspeccions�periòdiques�de�les�instal�lacions�de�sorrejat�

�

�

�
PROTECCIÓ�DE�L’ESTRUCTURA�DAVANT�LA�CORROSSIÓ

AUTOCONTROL�DEL�CONSTRUCTOR
Pla:� Cod.� Inspeccions�per�lot:� Control� Criteris�per�a��formació�de�lots�

� 05L2� Uc8�–�APLICACIÓ�DE�TRACTAMENTS�DE�PROTECCIÓ�
Inspeccions�

�

Per�elements�verticals:�
��Bigues�i�pilars�corresponents�a�500�m2�
de�superfície�(màxim�dos�plantes)�
Per�elements�horitzontals:�
��Bigues,�elements�superficials�i�forjats�
corresponents�a�250�m2�de�planta�

�

PROTECCIÓ�DE�L’ESTRUCTURA�DAVANT�LA�CORROSSIÓ
CONTROL�EXTERN

Pla:� Cod.� Inspeccions�per�lot:� Control� Criteris�per�a��formació�de�lots�

� 05L2� Uc8�–�APLICACIÓ�DE�TRACTAMENTS�DE�PROTECCIÓ�
Inspeccions�

�

Per�elements�verticals:�
��Bigues�i�pilars�corresponents�a�500�m2�
de�superfície�(màxim�dos�plantes)�
Per�elements�horitzontals:�
��Bigues,�elements�superficials�i�forjats�
corresponents�a�250�m2�de�planta�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

FREQÜÈNCIES�DE�LES�INSPECCIONS

UC8�–�APLICACIÓ�DE�TRACTAMENTS�DE�PROTECCIÓ�
�Control�Normal� �Control�Intens�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres:�� Autocontrol Extern� Autocontrol� Extern�

�

05L4�

Preparació�de�les�superfícies:�
��Condicions�prèvies�
��Mètode�de�preparació�
��Grau�de�rugositat�
��tractament�intern�dels�perfils�tancats�o�
tubulars(*)�
��Condicions�de�les�superfícies�d’acer�
autopatinable�

Superfícies�de�contacte�en�unions�resistents�al�
lliscament:�
��Superfícies�no�protegides�per�imprimació�en�
taller�
��Protecció�durant�el�transport�

Superfícies�que�vagin�a�quedar�embegudes�en�
formigó:�
��Tractament�i�protecció�
�

5� 2� 10� 3�

05L6�

Procés�d’aplicació�de�la�protecció�
��Verificació�prèvia�de�la�superfície:�

� Grau�de�neteja�
� Rugositat�

��Aplicació�d’acord�amb�la�fulla�de�dades�del�
fabricant�del�producte�
��Aplicació�respectant�el�temps�de�secat�i�
enduriment�

��Protecció�dels�elements�de�fixació�

(*)�segons�Plec�de�prescripcions�de�projecte�
Grandària�de�les�unitats�d’inspecció**:�Tractament�aplicat�en�una�jornada�

�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestio�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� ���������������������������SI ��
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� �����
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�
�
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UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�terminada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�terminada��

Protecció�d’estructures�d’acer�davant�la�corrosió:

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�proves*� Control� Criteris�de�formació�
de�lots�

� PE�05X4� GRUIXOS�DE�LES�CAPES�DE�PROTECCIÓ�
Proves�de�comprovació�de�
gruixos�de�protecció�i�
adherència�

��Cada�500m2�
�Cada��2�plantes�� PE�05X5� ADHERENCIA�DE�LA�PROTECCIÓ�

� � �

*�Verificacions�i/o�proves�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?�������������������������������SI��� ���NO���
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

06�� ESTRUCTURES�DE�FÀBRICA�
� 0612� ESTRUCTURA�DE�BLOCS�DE�MORTER�DE�CIMENT�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
�

Pl
a�

Co
d.
�

Element�

Origen�i�
garantia�

Autoritzacions�
administratives� Conformitat�amb�requisits�tècnics�
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s/
es
pe
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�
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� 0612�
FÀBRICA�DE�BLOCS�DE�MORTER�DE�CIMENT � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Per�categoria�d'execució�A:� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� 0622� BLOC�DE�FORMIGÓ�D’ÀRIDS�DENS�I�LLEUGERS � � � � �

� � Peces�de�categoria�I� � � � � �

� � Peces�de�categoria�II� � � � � �

� � Per�categoria�d'execució�A� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Per�categoria�d'execució�A�i�B� � � � �
� � � � � � �
� 0623� BLOC�DE�FORMIGÓ�CEL�LULAR�CURAT�EN�

AUTOCLAU� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Peces�de�categoria�I� � � � � � �
� � Per�categoria�d'execució�A� � � � � � �
� � Per�categoria�d'execució�A�i�B� � � � �
�

�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�
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Origen�i�
garantia�

Autoritzacions�
administratives� Conformitat�amb�requisits�tècnics�
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� 063� MATERIAL�D'UNIÓ� � � � �
� 0634� MORTER�PER�AL�RAM�DE�PALETA� � � � �
� � Per�morters�industrials,�per�ram�de�paleta,��

dissenyats� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Per�morters�industrials,�per�ram�de�paleta,�

prescrits.� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Per�categoria�d'execució�A:� � � � �
� � Per�categoria�d'execució�B:� � � � �
� 0637�

SORRA� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

Àrids�i�fillers,�de�matèries�naturals,�artificials�o�
reciclats,�per�morters�per�ram�de�paleta,�
paviments,�revestiments�interiors,�arrebossats�
exteriors,�fonamentació,�reparacions�i�pastes�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� 0638� CIMENT� � � � � �

� �
Ciment�de�ram�de�paleta�per�morter�de�
col�locació�de�maons,�blocs,�arrebossats�i�
enlluïts�

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Ciment�comú�per�morters� � � � � �

� � Ciment�del�ram�de�paleta�blanc� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 0639� CAL� � � � �
� � Calçs�per�la�construcció � � � �
� 063C� ADDITIUS�PER�MORTERS�DEL�RAM�DE�PALETA � � � � �

� 065� ELEMENTS�ESPECIALS�PER�A�ESTRUCTURES� � � � � � �
� 0652� ELEMENTS�DE�REFORÇ � � � � � �
� � Reforç�de�junta�horitzontal�de�malla�d'acer�per�

fàbriques�del�ram�de�paleta.� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Llindes�per�fàbriques�del�ram�de�paleta.� � � � �
� � Tirants,�fleixos�de�tensió,�abraçadores�i�

escaires�per�fàbriques�del�ram�de�paleta.� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �

�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�
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Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�
Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATEEB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEiS:��
Documents�d’origen;�autoritzacions�administratives;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministres�dels�PEiS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEiS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEiS.�Gestió�dels�subministres.�
��Lliurament�d’aquest�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�
�
�
�
�
�
�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA
�

Objectiu:�Les�verificacions�següents:�Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�disposició�dels�
elements�constructius�i�de�les�instal�lacions;�Verificacions�i��controls;�Compatibilitat�entre�els�diferents�
productes,�elements�i�sistemes�constructius�
�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�d’execució*� Control� Criteris�per�a
formació�de�lots�

� 06U1� CONSIDERACIONS�PREVIES�ABANS�DE�L’EXECUCIÓ�

Organolèptic�realitzat�
pel�tècnic�

documentalment�
segons�categoria�

d’execució:�Categories�A�
i�B:�Visita�d’inspecció�

diària�a�l’obra�i�control�i�
supervisió�continuada�
per�part�del�Constructor�

Mínim�per�totes�les�
Categories�d’Execució:�
Una�inspecció�per�lot�

���Cada�planta��

��Cada�100m2�

� 06U2� DISPOSICIÓ�DE�PECES�

� 06U3� DISPOSICIÓ�DE�MATERIAL�D’UNIÓ�

� 06U4� DIMENSIONS�

� 06U5� JUNTES�DE�DILATACIÓ,�DESOLIDARITZACIÓ�

� 06U6� TRAVA�

� O6U7� RESOLUCIÓ�DE�FORATS�

� 06U8� CONSIDERACIONS�ANTIHUMITAT�

� 06U9� CONDICIONS�D’ACABAMENT�

� � �
*�Unitats�d’inspecció�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
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��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� ���������������������� � ����SI �� NO�� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?����SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?������SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�acabada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�acabada� �

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�proves*� Control�� Criteri�per�a formació�
de�lots�

� 06U1� ESTRUCTURA�DE�BLOCS�DE�FORMIGÓ� Inspecció�al�final�d’obra�abans�del�
certificat�final.�

��Cada�planta��

��Cada�100m2�

� � � � �

*�Verificacions�i/o�proves�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��������������������� ���������SI��� ���NO���
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

Comentaris:���������

�
COL�LEGI�D’APARELLADORS,�ARQUITECTES�TÈCNICS,�
I�ENGINYERS�D’EDIFICACIÓ�DE�BARCELONA�

PROGRAMA�DE�CONTROL�DE�QUALITAT�DEL�PROCÉS�CONSTRUCTIU�
CARACTERÍSTIQUES�I�REQUISITS�

�
�
�

Projecte:� Executiu�de�reforma�del�camp�de�futbol�de L’esquirol Ref.: Autor:� Marc�Rifà�Rovira
�

PCQ/PQ_0711 30/11/2018 Pag.1 de 8

PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

07�� ESTRUCTURES�PREFABRICADES�DE�FORMIGÓ�
� 0711� ESTRUCTURA�PREFABRICADA�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris�
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�

Element�

Origen�i�
garantia�

Autoritzacions�
administratives� Conformitat�amb�requisits�tècnics�
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� 0711� ESTRUCTURA�PREFABRICADA�
� � � � � � � � � � � � � � � � �

�
� Garatge�prefabricat�de�formigó.�Garatges�

reforçats�d'una�peça�o�formats�per�elements�
individuals�amb�dimensions�d'una�habitació.� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Unitats�prefabricades�de�construcció�d'edificis
� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Kits�de�construcció�d'edificis�prefabricats�
d'estructura�de�formigó� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� 0712� FORJATS�PREFABRICATS
dt � � � � � � � � � � � � � � � �

� 072� ELEMENTS�PER�FORJATS�PREFABRICATS�
� � � � � � � � � � � � � � � � �

� 0721� ELEMENTS�RESISTENTS�INDUSTRIALITZATS�
� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Plaques�alveolars�
� � � � � � � � � � � � � � � � �

�
� Elements�prefabricats��per�forjats�i�terrats�

nervats,�de�formigó�de�pes�normal,�armat�o�
pretesat.� � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
� Productes�prefabricats�de�formigó:�Sistemes�

de�forjat�de�bigueta�i�revoltó:�Biguetes� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 0722� ELEMENTS�PREFABRICATS�PER�L'ENTREBIGAT

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Peces�d'entrebigat�ceràmiques�

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Peces�d'entrebigat�de�formigó�

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Peces�d’entrebigat�de�poliestirè�expandit� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� PR�� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

dt:�Documentació�tècnica�
Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � Documents�obligatoris� � Possibles�documents�per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�
�
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�
074�

CONFORMITAT�DELS�ELEMENTS�PREFABRICATS
� � � � � � � � � � � � � � � � �

� 0744� PREVI�AL�SUBMINISTRAMENT� dt � � � � �
�

�

Elements�prefabricats�per�a�elements�lineals�
d’estructures�d’edificis�i�obra�civil,�excepte�
ponts,�de�formigó�de�pes�normal,�armat�o�
pretesat.� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Elements�de�fonamentació� � � � � �
�

�
Productes�prefabricats�de�formigó.�Elements�per�
murs� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Acer�per�armadures�passives� � � � � �
� � Acer�per�armadures�actives� � � � � �
� � Ferralla�armada� � � � � �
�

�
En�cas�d’haver�hi�soldadura�resistent�

� � � � � � � � � � � � � � � � �
�

�
En�cas�d’haver�hi�soldadura�no�resistent�

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� 0746� DURANT�EL�SUBMINISTRAMENT� � � � � �
� 0748� DESPRÉS�DEL�SUBMINISTRAMENT� � � � � �
�

7PX�
ELEMENTS�PER�PONTS�DE�CARRETERES,�
FERROCARRILS�I�PASSARELES� � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�

Taulers,�bigues,�lloses,�elements�nervats�o�
cel�lulars,�estreps,�elements�per�piles�i�arcs.� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� 07PY� ALTRES�ELEMENTS� � � � � �
� � Components�prefabricats�de�formigó�armat�

d'àrids�lleugers�d'estructura�oberta� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Pals� � � � � �
� � Productes�prefabricats�de�formigó:�Escales�

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Marcs�prefabricats�de�formigó,�estructurals�o�

no,�de�secció�transversal�rectangular,�monolítics�
i�projectats�com�elements�continus,�utilitzats�
per�creació�de�forats�per�sota�del�nivell�del�sòl�
amb�la�finalitat�de�transport�o�
emmagatzemament�d'aigües�residuals,�galeries�
de�cables,�passatges�soterranis,�etc.� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

dt:�Documentació�tècnica�
Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � Documents�obligatoris� � Possibles�documents�per�verificar�el�compliment�d’exigències�

Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
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��Si�el�Projecte�ha�considerat�reduir�els�coeficients�de�ponderació�emprats�per�elements�prefabricats�elaborats�amb�formigó�
conforme�a�EN�206�1:200�(1,35�per�al�formigó�i�1,10�per�l’acer),�l’element�prefabricat�haurà�de�disposar�d’un�distintiu�de�
qualitat�amb�un�nivell�de�garantia�conforme�a�l’apartat�5.3.�de�l’annex�19�de�la�EHE�08.�
��Si�el�Projecte�ha�considerat�reduir�el�coeficient�de�ponderació�del�formigó�a�1,50,�a�més�d’un�distintiu�de�qualitat�amb�el�
nivell�de�garantia�esmentat,�el�fabricant�haurà�de�presentar�un�certificat�de�control�de�producció�a�fàbrica,�elaborat�per�un�
organisme�de�control�o��entitat�de�certificació�i,�en�qualsevol�cas,�acreditats�en�l’àmbit�del�Reial�Decret�2200/1995,�de�28�
de�desembre,�que�demostri�que�el�formigó�es�fabrica�de�conformitat�amb�els�criteris�establerts�per�la�Instrucció�EHE�08.�
��Els�assaigs�per�comprovació�de�les�característiques�exigides�per�la�Instrucció�EHE�08�pell�formigó,�acer�d’armar�i�elements�
pretesats�estructurals�seran�els�definits�als�articles�86�88�i�90�respectivament,��de�la�mateixa�Instrucció.�
��En��cas�de�que�ho�decideixi�la�Direcció�Facultativa,�aquesta�realitzarà�mitjançant�una�entitat�de�control�de�qualitat�la�
pressa�de�mostres�pels�assaigs��sobre�el�formigó�i�l’acer�d’armar.�
��
Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció:�
��Abans�del�subministrament�del�PEiS:��
Comprovació�documental:�
Documents�de�conformitat�o�autoritzacions�administratives.�
En�el�seu�cas,�copia,�compulsada�per�persona�física,�del�certificat�que�avali�que�els�elements�prefabricats�que�seran�
objecte�de�subministrament�a�l‘obra�estan�en�possessió�d’un�distintiu�de�qualitat�oficialment�reconegut.�
En�el�seu�cas,�certificats�de�qualificació�del�personal�que�realitza�la�soldadura�no�resistent�de�les�armadures�passives,�que�
avali�la�seva�formació�específica�pel�procediment�en�qüestió.�
�En�el�seu�cas,�certificats�d’homologacions�de�soldadors,�segons�UNE�EN�287�1�i�del�procés�de�soldadura,�segons�UNE�EN�
ISO�15614�1,�en�cas�de�realitzar�se�soldadura�resistent�d’armadures�passives.��(Si�l’element�disposa�d’un�distintiu�de�
qualitat�oficialment�reconegut,�la�Direcció�Facultativa�pot�eximir�d’aquesta�comprovació�documental�i�l’anterior).�
En�el�seu�cas,�certificats�que�l’acer�per�armadures�passives,�l’acer�per�armadures�actives�o�la�ferralla�armada�estan�en�
possessió�d’un�distintiu�de�qualitat�oficialment�reconegut.�
�
Comprovació�de�les�instal�lacions�(obligatòries�en�cas��que�la�instal�lació�pertany�a�l’obra)�:�
La�Direcció�Facultativa�decidirà�la�conveniència�de�realitzar�una�inspecció��a�la�instal�lació�de�fabricació�dels�elements�
prefabricats.�Es�realitzaria�les�comprovacions�següents:�

- Verificació�del�compliment�de�les�prescripcions�de�l’EHE�08�(particularment�l’article�76)�
- Que�els�processos�de�prefabricació�es�desenvolupen�correctament,�
- �Que�existeix�un�sistema�de�gestió�d’aplecs�de�materials�que�permeti�aconseguir�la�necessària�traçabilitat.�

�
��Durant�els�subministraments�dels�PEiS.:�
Control�documental�del�subministrament:�
Els�fulls�de�subministrament�de�cada�partida�o�remesa,�dels�elements�prefabricats,�d’acord�amb�l’annex�21�de�l’EHE�08.�
La�Direcció�Facultativa�comprovarà�que�la�documentació�aportada�pel�subministrador�dels�elements�prefabricats�o,�en�el�
seu�cas,�per�el�constructor,�es�conforme�amb�el�coeficient�de�seguretat�dels�materials�que�hagin�estat�adoptats�en�
projecte.�
�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEiS.�Gestió�dels�subministraments.�
��Lliurament�d’aquests�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�
�

�
�
�
�
�
�



�
COL�LEGI�D’APARELLADORS,�ARQUITECTES�TÈCNICS,�
I�ENGINYERS�D’EDIFICACIÓ�DE�BARCELONA�

PROGRAMA�DE�CONTROL�DE�QUALITAT�DEL�PROCÉS�CONSTRUCTIU�
CARACTERÍSTIQUES�I�REQUISITS�

�
�
�

Projecte:� Executiu�de�reforma�del�camp�de�futbol�de L’esquirol Ref.: Autor:� Marc�Rifà�Rovira
�

PCQ/PQ_0711 30/11/2018 Pag.4 de 8

�
�
�
�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:� Les� verificacions� següents:� Replanteig;� Materials� utilitzats;� Execució� i� disposició� dels�
elements� constructius� i� de� les� instal�lacions;� Verificacions� i� controls;� Compatibilitat� entre� els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�
�

�

074���CONFORMITAT�DELS�ELEMENTS�PREFABRICATS
0744�� PREVI�AL�SUBMINISTRAMENT

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�d’execució:�� Control� Criteri�per�a�
formació�de�lots�

� 0744� VERIFICACIÓ�DE�GESTIÓ�D’APLECS�
Mínim�una�Inspecció�
de�les�instal�lacions:�

��Recomanat�una�
inspecció�si�els�

elements�prefabricats�
no�disposen�de�

distintiu�de�qualitat�
reconegut�

��Obligatori�si�la�
instal�lació�de�

prefabricació�pertany�
a�l’obra�

�

1�lot�

� 0744� VERIFICACIONS�DELS�COMPONENTS�DELS�ELEMENTS�PREFABRICATS�

� 0744� ESTAT�DE�LES�BANCADES�

� 0744� COL�LOCACIÓ�DE�TENDONS�(armat�actiu)�

� 0744� TESAT�(armat�actiu)�

� 0744� MOTLLES�

� 0744� CURAT�

� 0744� AIXECAMENT�DE�LES�PECES�

� 0744� EMMAGATZEMATGE�A�FÀBRICA�

� � �

�

�

�

�

074���CONFORMITAT�DELS�ELEMENTS�PREFABRICATS
0746�– DURANT�EL SUBMINISTRAMENT

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�d’execució:�� Control� Criteri�per�a
formació�de�lots�

� 0746�
COMPROVACIÓ�DE�
CONFORMITAT�DELS�
MATERIALS�EMPRATS�

VERIFICACIÓ�DEL�FORMIGÓ�

Inspeccions�a�les�
instal�lacions�del�
prefabricant�

Pel�cas�d’elements�
normalitzats�prefabricats�

en�sèrie:�

��Totalitat�d’elements�de�
la�mateixa�tipologia,�que�
formin�part�de�la�mateixa�
remesa�i�procedents�del�
mateix�fabricant,�sempre�

que�les�dates�de�
fabricació�no�difereixin�
més�de�tres�mesos.�

�

Per�elements�
prefabricats�

específicament�per�l’obra�
segons�projecte�concret:�

��Totalitat�d’elements�de�
la�mateixa�remesa�i�

procedents�del�mateix�
fabricant�

� 0746� VERIFICACIÓ�D’ARMADURES�ELABORADES�

� 0746� VERIFICACIÓ�DELS�ELEMENTS�DE�PRETESATGE�

� 0746� COMPROVACIONS�SOBRE�
L’ELEMENT�PREFABRICAT� VERIFICACIÓ�DEL�CODI�O�MARCA�D’IDENTIFICACIÓ�

� 0746�

COMPROVACIONS�
EXPERIMENTALS�DELS�
PROCESSOS�DE�
PREFABRICACIÓ�

REVISIÓ�DEL�CONTROL�DEL�PREFABRICANT�

� 0746� PROCÉS�D’ELABORACIÓ�DE�LES�ARMADURES�PASSIVES�

�
0746� PROCÉS�DE�MUNTATGE�D’ARMADURES�PASSIVES�

� 0746� PROCÉS�D’APLICACIÓ�DEL�PRETESATGE�

� 0746� PROCESSOS�DE�FABRICACIÓ�DEL�FORMIGÓ,�ABOCAT,�
COMPACTACIÓ�I�CURAT�

� 0746� COMPROVACIONS�
EXPERIMENTALS�DE�
GEOMETRIA�DELS�ELEMENTS�
PREFABRICATS�

PELS�ELEMENTS�PREFABRICATS�SENSE�MARCATGE�CE�

� 0746� PELS�ELEMENTS�PREFABRICATS�AMB�MARCATGE�CE�

� � �

�

�

�

�

�

�
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�

07A���CONFORMITAT�DELS�PROCESSOS�DE�TRANSPORT,�MANIPULACIÓ�I�MUNTATGE�EN�OBRA
Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�d’execució:�� Control� Criteri�per�a

formació�de�lots�

�
07A6�

CONSIDERACIONS�ABANS�DEL�
MUNTATGE�

VERIFICACIÓ�DE��CONFORMITAT�DE�LA�
DOCUMENTACIÓ�DE�MUNTATGE�

Control�documental� ��
07A6� VERIFICACIÓ�DE��CONFORMITAT�DEL�

PROGRAMA�D’EXECUCIÓ�DEL�
CONSTRUCTOR�

� 07A6� VERIFICACIÓ�DELS�MITJANS�I�MATERIALS�
REQUERITS�

� 07A6� CONDICIONS�DEL�TRANSPORT�

Inspecció� Un�lot�per�cada�tipus�
d’element�prefabricat�� 07A6� CONDICIONS�DE�LA�DESCÀRREGA�

� 07A6� CONDICIONS�DE�LA�MANIPULACIÓ�

� 07A6� VERIFICACIÓ�DE�CONFORMITAT�DELS�
APLECS� Inspecció�

��Aplec�ordenat�per�
material,�forma�de�
subministrament,�
fabricant�i�partida�

subministrada,�en�el�seu�
cas.�

� 07A8�

MUNTATGE�I�UNIONS�DELS�ELEMENTS�
PREFABRICATS�(*)�

REPLANTEIG�

Inspecció� ��Criteris�reproduïts�a�la�
taula�següent�

� 07A8� VERIFICACIÓ�DIMENSIONAL�

� 07A8� VERIFICACIÓ�DELS�SUPORTS�

� 07A8� VERIFICACIÓ�DELS�ENLLAÇOS�

� 07A8� VERIFICACIÓ�DE�LES�UNIONS�

� � � � � �

�

*�La�Direcció�facultativa�podrà�eximir�de��realitzar�les�inspeccions�externes,�per�aquells�processos�d’execució�de�l’estructura�que�es�
trobin�en�possessió�d’un�distintiu�de�qualitat�oficialment�reconegut.�

�

Criteris�per�formació�dels�lots�de�control�de�muntatge�de�l’estructura:�

Es�correspondran�amb�parts�successives�en�el�procés�d’execució�de�l’obra�
No�es�barrejaran�elements�de�tipologia�estructural�diferent,�que�pertanyin�a�columnes�diferents�d’aquesta�taula.�
L’abast�del�lot�no�serà�superior�al�indicat,�en�funció�del�tipus�d’elements,�d’aquesta�taula.�

Tipus�d’obra� Elements�de�fonamentació� Elements�horitzontals� Altres�elements�

�Edificis� �Sabates,�pilons�i�ceps
corresponents�a�250m2�de�
superfície�
��50m�de�pantalles�

��Bigues�i�forjats�
corresponents�a�250m2�de�
planta�

� Bigues�i�pilars�corresponents�a�500m2�de�superfície,�sense�rebassar�
les�dos�plantes�
�Murs�de�contenció�corresponents�a�50ml,�sense�superar�vuit�
posades�
��pilars�in�situ�corresponents�a�250m2�de�forjat�

Ponts� ��Sabates,�pilons�i�ceps
corresponents�a�500m2�de�
superfície,�sense�rebassar�tres�
fonaments�
�50m�de�pantalles.�

��500�m3 de�tauler�sense�
rebassar�els�30m�lineals,�ni�
un�tram�o�una�dovella�

� 200m3�de�piles,�sense�rebassar�els�10m�de�longitud�de�pila,
��Dos�estreps�

Xemeneies�
torres,�
dipòsits�

��Sabates,�pilons�i�ceps�
corresponents�a�250m2�de�
superfície�
��50m�de�pantalles�

��Elements�horitzontals�
corresponents�a�250�m2�

� Alçats�corresponents�a�500m2�de�superfície�o�a�10m�d’alçada.

�
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Unitats�d’inspecció:�

Processos�i�activitats�d’execució� Abast�màxim�de�la�unitat�d’inspecció�

Operacions�prèvies�a�l’execució.�Replanteig� ��Nivell�o�planta�a�executar�

Unions�dels�prefabricats� ��Unions�executades�en�la�mateixa�jornada�
��Planta�de�forjat�

�
Número�mínim��d’unitats�d’inspecció�que�s’hauran�de�realitzar:�
�

El�control�de�l’execució�de�cada�lot,�es�portarà�a�terme�mitjançant�la�realització�d’inspeccions�puntuals�dels�
processos�o�activitats�corresponents�a�algunes�de�les�unitats�d’inspecció�de�cada�lot.�Aquest�número�
d’inspeccions�a�realitzar,�tant�pel�Constructor�com�per�la�Direcció�Facultativa�(i/o�Entitats�de�Control)�s’indiquen�a�
continuació,�(en�funció�del�nivell�de�control�especificat�en�Projecte)�
�

Número�mínim�d’unitats�d’inspecció�en�funció�del�nivell�de�control�definit�en�projecte�

Processos�i�activitats�de�l’execució�

Núm.�Mínim�d’unitats�d’inspecció�controlades�per�lot�d’execució�

Control�normal� Control�intens�

Intern�Constructor� Extern�DF/Entitats�de�
control� Intern�Constructor� Extern�DF/Entitats�de�

Control�

Unions�dels�prefabricats� 3� 1� 5� 2�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
�
���El�subministrador�o,�en�el�seu�cas,�el�Constructor,�haurà�d’incloure�en�el�seu�sistema�de�control�de�producció�un�sistema�
per�al�seguiment�de�cada�un�dels�processos�aplicats�durant�la�seva�activitat,�i�definirà�uns�criteris�de�comprovació�que�
permetin�verificar�a�la�Direcció�Facultativa�que�els�esmentats�processos�es�desenvolupen�segons�la�Instrucció�EHE�08.�
��La�Direcció�Facultativa�comprovarà�que�el�Prefabricant,�o�en�el�seu�cas,�el�constructor�ha�controlat�la�conformitat�dels�
productes�directament�emprats�per�fabricació�de�l’element�estructural�i�en�particular,�la�del�formigó,�la�d’armadures�
elaborades�i�la�d’elements�pretesats.�
��Per�realitzar�les�comprovacions�del�autocontrol�del�prefabricant�o�constructor,�la�Direcció�Facultativa,�podrà�fer�servir�
qualsevol�d’aquest�procediments:�
�a)�Revisió�dels�registres�documentals�on�el�responsable�de�la�instal�lació�de�prefabricació��haurà�de�reflectir�els�controls�
realitzats�per�la�recepció,�així�com�els�seus�resultats.�
��b)�La�comprovació�dels�procediments�de�recepció,�mitjançant�inspecció��en�la�mateixa�instal�lació�industrial.�
��c)�En��cas�d’elements�prefabricats�que�no�estiguin�en�possessió�d’un�distintiu��oficialment�reconegut,�mitjançant�la�
realització�d’assaigs�sobre�mostres�preses�en�la�mateixa�instal�lació�de�prefabricació.�
�
Les�comprovacions�experimentals�durant�el�subministrament�(control�extern)�inclouran�la�comprovació�de�la�conformitat�
dels�productes�emprats,�la�dels�mateixos�processos�de�fabricació,�la�de�les�seves�dimensions�geomètriques,�i�el�codi�o�
marca�d’identificació�(fabricant,�lot�i�data�de�fabricació).�Aquestes�comprovacions�experimentals�es�realitzaran,�com�a�
mínim,�una�vegada�a�l’obra�i�inclouran�tant�la�revisió�del�control�de�producció�del�prefabricant�com�la�realització�de�
comprovacions�sobre�cada�procés,�realitzades�per�una�entitat�de�control�de�qualitat.��No�obstant,�en�el�cas�d’elements��
normalitzats�i�prefabricats�en�sèrie,�que�disposin�del�marcatge�CE,�es�podrà�acceptar�la�seva�conformitat�sense�realitzar�
comprovacions�experimentals�addicionals�sempre�que�amb�la�documentació�del�marcatge�CE��es�pugui�deduir�el�
compliment�de�les�exigències�de�la�Instrucció�EHE�08�i�del�Projecte.�
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En�cas�d’elements�normalitzats�prefabricats�en�sèrie�i�destinats�a�formar�part�d’una�secció�composta,�juntament�amb�
altres�parts�executades�in�situ,�la�seva�conformitat�es�podrà�comprovar�amb�la�documentació�addicional�al�marcatge�CE�
referent�a�(mètode�1,�Guia�L,�document�CONSTRUC�03/629.Rev.1):�
������les�dades�geomètriques�(dimensions�i�seccions,�incloses�toleràncies)�dels�elements�estructurals�o,�en�el�cas�de�kits,�dels�
sistemes�i�components�instal�lats,�i��
������les�propietats�dels�materials�i�productes�constituents�usats�que�son�necessaris�determinar,�d’acord�amb�les�provisions�
nacionals.�
Per�als�casos�en�que�l’element�estructural,�component�o�kit�estigui�produït�d’acord�amb�detalls�de�disseny�preparats�per�el�
dissenyador�dels�treballs�seguint�les�prescripcions�nacionals,�la�informació�d’acompanyament�del�Marcatge�CE�farà�
referència,�sense�ambigüitats,�als�respectius�documents�de�disseny�dels�treballs.�De�la�mateixa�manera,�en�els�casos�en�
que�el�productor�ha�dissenyat�i�produït�un�element�estructural�o�kit�seguint�les�provisions�de�l’ordre�del�client,�d’acord�
amb�les�prescripcions�nacionals�aplicables�als�treballs,�la�informació�d’acompanyament�del�Marcatge�CE�farà�referència,�
sense�ambigüitats,�als�dibuixos�i�especificacions�adjuntats�amb�la�comanda�del�client.�
A�efectes�de�comprovació�de�la�conformitat�dels�elements�prefabricats,�els�lots�de�control�estaran�formats�per�el�mateix�
tipus�d’element,�mateixa�remesa,�i�mateix�fabricant,�sempre�que�les�dates�de�fabricació�dels�prefabricats�no�difereixin�
més�de�tres�mesos�(per�als�elements�normalitzats�prefabricats�en�sèrie).�Per�als�casos�d’elements�prefabricats�
específicament�per�l’obra�segons�projecte�concret,�es�defineix�com�lot�la�totalitat�dels�elements�de�la�mateixa�remesa�i�
procedents�del�mateix�fabricant.�
�
El�control�experimental�de�la�geometria�dels�elements�prefabricats�es�realitzarà�mitjançant�la�comprovació�de�la�
documentació�del�Marcatge�CE�(per�als�elements��corresponents)�o�el�compliment�de�les�toleràncies�prescrites�a�l’annex�
11,�EHE�08,�sobre�el�següent�número�d’elements�per�lot�(per�la�resta�de�casos):�

���������Tipus�d’element�subministrat���������������������������������������������Núm.�Mínim�d’elements�controlats�
������������Elements�tipus�pilons,�biguetes,�blocs��������������������������������������������������������������10�
������������Elements�tipus�lloses,�panells,�pilars,�jàssera����������������������������������������������������3�
������������Elements�de�grans�dimensions�tipus�calaixos,...�����������������������������������������������1�

Si�es�produeix�un�incompliment�es�rebutjarà�l’element�i�es�prendrà�una�altra�mostra.�Si�aquesta�es�positiva�s’acceptarà�el�
lot.�En�cas�contrari�la�Direcció�Facultativa�requerirà�del�Subministrador�una�justificació�tècnica��que�la�peça�compleix�els�
requisits�exigibles�de�seguretat,�funcionalitat,�durabilitat�i�aspecte�de�la�construcció.�
�
Per�als�casos�d’elements�prefabricats�per�als�quals�no�estigui�en�vigor�el�Marcatge�CE��i�sí�tinguin�distintiu�de�qualitat�
oficialment�reconegut,�la�Direcció�Facultativa�podrà�eximir�de�realitzar�qualsevol�comprovació�experimental.�
�
Control�del�muntatge�i�unions�dels�elements�prefabricats:�
Abans�de�l’inici�del�muntatge�d’elements�prefabricats�la�Direcció�Facultativa�realitzarà�les�següents�comprovacions:�

- Conformitat�d’elements�prefabricats�i�els�seus�acopis.�
- Disposició�de�plànols�de�muntatge�i�programa�d’execució�(amb�la�informació�suficient�per�desenvolupar�els�

treballs)�
- Disposició�dels�mitjans�humans�i�materials�requerits�per�al�muntatge.�

Durant�el�muntatge,�es�comprovarà�que�es�compleixen�la�totalitat�de�les�indicacions�del�projecte.�Es�prestarà�especial�
atenció�al�manteniment�de�les�dimensions�i�condicions�de�l’execució�dels�recolzaments,�enllaços�i�unions.�
�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.[Es�podrà�aplicar�nivell�de�control�intens]
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� ���������������� ������� �SI �� NO��
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?�����SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�������SI��� ����NO���� ��
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�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�acabada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�acabada� �

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�proves� Control� Criteris�per�a
formació�de�lots�

� PA�0711� ESTRUCTURES�PREFABRICADES�DE�FORMIGÓ� Desplom,�planor� Totalitat�de�l’estructura�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
��Al�finalitzar�el�subministrament�d’�elements�prefabricats,�el�Constructor�facilitarà�a�la�Direcció�Facultativa�un�certificat�
dels�mateixos,�elaborat�pel�subministrador�dels�elements�prefabricats�i�signat�per�persona�física,�amb�el�contingut�
conforme�a�les�prescripcions�de�l’annex�21�de�l’EHE�08.�En��cas�d’elements�amb�Marcatge�CE�el�certificat�serà�el�document�
d’acompanyament�del�marcatge�esmentat.�
��El�subministrador�podrà�agrupar�en�un�únic�certificat�tots�els�subministraments�realitzats�en�un��mes�de�referència.�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?������������������ ������������SI��� ���NO���
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�
�
�
�

Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

17�� INSTAL�LACIÓ�DE�SANEJAMENT�
� 1771� XARXA�DE�CLAVEGUERAM�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
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� 177�
CLAVEGUERAM�(URBANITZACIÓ)� � � � � � � � � � � � � ** � �

� 1772� CANONADES� � � � � �

� � Tubs�de�foneria�sanejament� � � � � �

� � Tubs�de�foneria�per�a�canalitzacions�d'aigua� � � � � �

� � Tubs�de�PVC�U,�canalitzacions�a�baixa�pressió� � � � � � � � � � � � � � � �
� � Tubs�de�PVC�U,�canalitzacions�a�alta�pressió� � � � �
� � Tubs�de�Polipropilè,�canalitzacions�a�baixa�pressió � � � �
� � Tubs�de�Formigó,�canalitzacions�a�baixa�pressió � � � �

� �

Marcs�prefabricats�de�formigó,�estructurals�o�no,�de�secció�
transversal�rectangular,�monolítics�i�projectats�com�
elements�continus,�utilitzats�per�creació�de�forats�per�sota�
del�nivell�del�sòl�amb�la�finalitat�de�transport�o�
emmagatzemament�d'aigües�residuals,�galeries�de�cables,�
passatges�soterranis,�etc.�

� � � � � � � � � � � � � � �

� 1773� CAMBRES�D'INSPECCIÓ� � � � �
� � Passos�d'home�i�cambres�d'inspecció�de�fibrociment�sense�

amiant,�amb�drenatges�soterrats�i�embornals� � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Pous�de�registre�i�cambres�d'inspecció�prefabricats�de�
formigó�en�massa,�amb�fibra�d'acer�o�formigó�armat,�per�a�
accés,�aireig�i�ventilació�de�xarxa�de�sanejament�

� � � � � � � � � � � � � � �

� � Pates�per�a�pous�de�registre�enterrats�i�altres�
cambres�visitables�enterrades� � � � � � � � � � � � � � � �

� � Escales�fixes�per�a�pous�de�registre,�per�a�xarxes�d'aigües�
residuals,�pluvials�i�superficials.� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � �
�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�

�
�(**)�Prova�d’estanquitat�de�dos�tubs�units�amb�un�junt,�abans�de�l’acceptació�per�part�de�la�DF�del�tipus�de�junta�
proposat�(Plec�de�sanejament�1986.�Art.�4.4.)�
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Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�
Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEIS:��
Documents�d’origen;�autoritzacions�administratives;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministraments�dels�PEIS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEIS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEIS.�Gestió dels�subministraments.
��Lliurament�d’aquest�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�
�
�
�
�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:�Les�verificacions�següents:�Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�disposició�dels�
elements�constructius�i�de�les�instal�lacions;�Verificacions�i�demés�controls;�Compatibilitat�entre�els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�
�

Pla:� Cod.� Verificació�de�
Paràmetres�d’execució*

Control� Criteri�de�formació�
de�lots�

� PE�1775� DISPOSICIÓ�DE�CANONADES� Realçat�de�la�canalització�de�formigó�

Inspecció�cada�15�m�

��Un�lot�cada�500�m2�

� PE�1775� RASANT,�COTES�
Comprovacions�de�la�rasant�dels�conductes�
entre�pous�

Inspecció�cada�tres�trams�

� PE�1775� ESTANQUITAT�
Comprovació�de�l’estanquitat�segons�plec�de�
sanejament�1986��

Una�prova�d’estanquitat�cada�10%�de�la�
xarxa.�Es�farà�abans�del�reblert.�(30minuts)�

� PE�1775� REBLERT�DE�RASES� Característiques�del�materials�de�reblert�

Verificació�de�la�compactació�

� PE�1775� SOBREIXIDORS�
Desnivells:�100%
Dimensions:�50%�
Anivellament:�100%�
Solera:�100%�

� PE�1775� POUS�
Dimensions:�1�control�cada�5�pous
Anivellament:�1�control�cada�10�pous�
Solera:�1�control�cada�5�pous�
Desnivells:�1�control�cada�5�pous�

� PE�1775� BUNERES� Anivellament�amb� reixes:� 1� control� cada�10�
buneres�

� PE�1775� CAMBRA�DE�DESCÀRREGA� Dimensions:�Control�del�50%�

� PE�� � � �

*�Unitats�d’inspecció�per�lot�

�
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Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� ���������������������������SI �� NO�� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�terminada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�terminada�� �

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�proves*� Control�� Criteri�de�formació�de�
lots�

�
PA�1771�

XARXA�DE�CLAVEGUERAM�
Inspecció�visual�de�

funcionament�del�100%�
de�la�xarxa�

Tota�la�xarxa�

*�Verificacions�i/o�proves�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?�������������������������������SI��� ���NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�

Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

22� INSTAL�LACIONS�D’AIGUA,�ACS,�CONTRIBUCIÓ�SOLAR�
� 2211� INSTAL�LACIÓ�D’AIGUA�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
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� 228�
CANONADES� � � � � � � � � � � � � �

� 2282� TUBS�DE�COURE� � � � � �

� � Tubs�de�coure�per�al�subministrament�d'aigua� � � � � �

� �
Coure�i�aliatges�de�coure.�Tubs�rodons�de�coure,�sense�
soldadura,�per�aigua�i�gas�en�aplicacions�sanitàries�i�de�
calefacció.�

� � � � � � � � � � � � � �
� � Coure�i�aliatges�de�coure.�Accessoris.� � � � � �

� 2283� TUBS�D'ACER�INOXIDABLE � � � � �

� �

Tubs�d'acer�inoxidable�amb�extrems�llisos,�destinats�a�
les�instal�lacions�de�distribució�a�l'interior�d'edificis�o�
grups�d'edificis�d'aigua,�freda�o�calenta,�per�a�consum�
directe.�

� � � � � � � � � � � � � �

� � Tubs�d'acer�inoxidable�soldats�longitudinalment � � � � �

� �
Tubs�i�ràcords�d'acer�inoxidable�per�al�transport�de�
líquids�aquosos�incloent�l'aigua�destinada�per�al�
consum�humà.�

� � � � � � � � � � � � � �

� 2284� TUBS�DE�FUNDICIÓ�DÚCTIL � � � � � � � � � � � � �

� �
Tubs,�ràcords�i�accessoris�de�foneria�dúctil�i�les�seves�
unions�per�a�canalitzacions�d'aigua�soterrades�o�
aèries,�amb�o�sense�pressió�

� � � � � � � � � � � � �
� 2285� TUBS�DE�POLICLORUR�DE�VINIL�NO�PLASTIFICAT�(PVC) � � � �
� � Tubs�de�policlorur�de�vinil�no�plastificat�(PVC)�per�al�

subministrament�d'aigua� � � � � � � � � � � � � �

� �
Sistemes�de�canalització�en�materials�plàstics�per�a�
conducció�d'aigua.�Poli�(clorur�de�vinil)�no�plastificat�
(PVC�U).�

� � � � � � � � � � � � �
�
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� 2286� TUBS�DE�POLICLORUR�DE�VINIL�CLORAT�(PVC�C) � � � �
� �

Sistemes�de�canalització�en�materials�plàstics�per�a�
instal�lacions�d'aigua�calenta�i�freda.�Policlorur�de�vinil�
clorat�(PVC�C)�

� � � � � � � � � � � � �

� �
Sistemes�de�canalització�en�materials�plàstics�per�a�
instal�lacions�d'aigua�calenta�i�freda.�Policlorur�de�vinil�
clorat�(PVC�C)�

� � � � � � � � � � � � �
� 2287� TUBS�DE�POLIETILÈ�(PE)� � � � �
� � Tubs�de�polietilè�(PE)�per�al�subministrament�d'aigua � � � �

� �

Sistemes�de�canalització�de�polietilè�soterrats�i�aeris�per�a�
conducció�d'aigua,�sanejament�a�pressió�i�sanejament�per�
buit,�a�pressió�màxima�de�25�bar�i�Tª�d'operació�20ºC�i�fins�
40ºC�en�operacions�que�operen�a�temperatura�constant.�

� � � � � � � � � � � � �

� �

Sistemes�de�canalització�de�polietilè�(PE)�per�a�conducció�
d'aigua�per�a�consum�humà,�inclòs�abans�del�tractament,�a�
pressió�màx.�De�25�bar�i�a�temperatura�d'operació�de�20ºC�
i�fins�a�40ºC�en�aplicacions�que�operen�a�temperatura�
constant.�

� � � � � � � � � � � � �

� 2288� TUBS�DE�POLIETILÈ�RETICULAT�(PE�X)� � � � �
� �

Sistemes�de�canalitzacions�en�materials�plàstics�per�a�
instal�lacions�d'aigua�calenta�i�freda.�Polietilè�reticulat�(PE�
X).�

� � � � � � � � � � � � �
� 2289� TUBS�DE�POLIBUTILÈ�(PB) � � � �
� � Sistemes�de�canalització�en�materials�plàstics�per�a�

instal�lacions�d'aigua�calenta�i�freda.�Polibutilè�(PB)� � � � � � � � � � � � � �
� 228A� TUBS�DE�POLIPROPILÈ�(PP) � � � �
� � Sistemes�de�canalitzacions�en�materials�plàstics�per�a�

instal�lacions�d'aigua�calenta�i�freda.�Polipropilè�(PP)� � � � � � � � � � � � � �

� 228B�
TUBS�DE�MULTICAPA�DE�POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ�
RESISTENT�A�LA�TEMPERATURA�SEGONS�UNE�53�960�
EX:2002�

� � � � � � � � � � � � �

� �
Tubs�de�multicapa�de�polímer/alumini/polietilè�resistent�a�
la�temperatura�segons�UNE�53�960�EX:2002�per�al�
subministrament�d'aigua�

� � � � � � � � � � � � �

�
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� 228C� TUBS�DE�MULTICAPA�DE�POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ�
RETICULAT�SEGONS�UNE�53�961�EX:2002� � � � � � � � � � � � � �

� �
Tubs�de�multicapa�de�polímer/alumini/polietilè�reticulat�
(PE�X)�segons�UNE�53�961�EX:2002�per�al�subministrament�
d'aigua�

� � � � � � � � � � � � �
� 228D� TUBS�D'ACER�GALVANITZAT� � � � �
� � Tubs�d'acer�galvanitzat�per�al�subministrament�d'aigua � � � �
� 228E� TUBS�D'ACER� � � � �
� �

Tubs,�ràcords�i�accessoris�d'acer�per�al�transport�de�líquids
aquosos,�inclòs�l'aigua�destinada�per�al�consum�humà.�
Condicions�tècniques�de�subministrament.�

� � � � � � � � � � � � �

� �

Tubs�d'acer�soldat,�amb�diàmetres�nominals�compresos�
entre�8�i�220�mm�i�els�seus�perfils�derivats�corresponents,�
destinats�a�conducció�de�fluids,�aplicacions�mecàniques,�
estructurals�i�altres�usos,�tant�en�negre�com�galvanitzat.�

� � � � � � � � � � � � �

� 228F� TUBS�DE�MATERIALS�PLÀSTICS�TERMOESTABLES�
REFORÇATS� � � � � � � � � � � � � �

� �

Sistemes�de�canalitzacions�en�materials�plàstics�
termostables�reforçats�amb�fibra�de�vidre�(PRFV)�basats�en�
resines�de�polièster�insaturat�(UP),�amb�unions�rígides�o�
flexibles,�destinades�a�la�utilització�en�instal�lacions�
soterrades.�

� � � � � � � � � � � � �

� 228G� SISTEMES�D'UNIÓ�DE�CONDUCCIONS�TERMOPLÀSTIQUES � � � �
� � Adhesius�per�a�sistemes�de�canalitzacions�en�materials�

termoplàstics�per�a�fluids�líquids�a�pressió� � � � � � � � � � � � � �
� 2291� JUNTES�PER�A�CANONADES� � � � �
� � Juntes�per�a�la�connexió�de�tubs�d'acer�i�ràcords�per�al�

transport�de�líquids�aquosos�inclòs�aigua�per�al�consum.� � � � � � � � � � � � � �

� �

Juntes�elastomèriques�de�canonades�utilitzades�en�
canalitzacions�d'aigua�i�drenatge�(de�cautxú�vulcanitzat,�
d'elastòmers�termoplàstics,�de�materials�cel�lulars�de�
cautxú�vulcanitzat�i�de�poliuretà�vulcanitzat).�

� � � � � � � � � � � � �

� 2292� DISPOSITIUS�ANTI�INUNDACIÓ� � � � �
� � Dispositius�anti�inundació�en�edificis.� � � � �
� � � � � � �

�
Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�

�
COL�LEGI�D’APARELLADORS,�ARQUITECTES�TÈCNICS,�
I�ENGINYERS�D’EDIFICACIÓ�DE�BARCELONA�

PROGRAMA�DE�CONTROL�DE�QUALITAT�DEL�PROCÉS�CONSTRUCTIU�
CARACTERÍSTIQUES�I�REQUISITS�

�
�
�

Projecte:� Executiu�de�reforma�del�camp�de�futbol�de�L’esquirol Ref.: Autor:� Marc�Rifà�Rovira
�

PCQ/PQ_2211 30/11/2018 Pag.4 de 6

Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEIS:��
Documents�d’origen;�autoritzacions�administratives;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministraments�dels�PEIS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEIS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEIS.�Gestió�dels�subministraments.
��Lliurament�d’aquest�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�
�
�
�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:�Les�verificacions�següents:�Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�disposició�dels�
elements�constructius�i�de�les�instal�lacions;�Verificacions�i�demés�controls;�Compatibilitat�entre�els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�

�

Execució�d’instal�lacions�d’aigua:�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�
d’execució*��

Control� Criteri�de�formació�
de�lots�

�
PE�
22R1� COMPTADOR�GENERAL�

Comprovacions�de�tipus�de�materials,�diàmetres,�
fixacions�

Inspecció�visual�del�100%�

��Un�lot�per�escomesa�
�

PE�
22R2� CLAU�GENERAL�

�
PE�
22R3� COMPTADOR�DIVISIONARI�

�
PE�
22R4� BATERIA�DE�COMPTADORS�

�
PE�
22R7� CLAU�DE�PAS�

Comprovacions�de�tipus�de�materials,�diàmetres,�
fixacions�

Un�cada�10�ut�

��Un�lot�per�instal�lació�de�
distribució.�

�
PE�
22R8� CLAU�DE�PAS�AMB�AIXETA�DE�BUIDAT�

Comprovacions�de�tipus�de�materials,�diàmetres,�
fixacions�

Un�cada�2�ut.�

�
PE�
22R9� VÀLVULA�REDUCTORA� Comprovacions�de�tipus�de�materials,�diàmetres,�

fixacions�

Inspecció�visual�del�100%��
PE�
22RA� VÀLVULA�DE�RETENCIÓ�

�
PE�
22RB� ANTIARIET�

Comprovacions�de�tipus�de�materials,�diàmetres,�
fixacions�

Un�cada�2ut.�

�
PE�
21RD� BOMBA�ACCELERADORA�

Comprovacions�de�tipus�de�materials,�diàmetres,�
fixacions�

Inspecció�del�100%�de�les�bombes�

�
PE�
22RD� GRUP�DE�PRESSIÓ�

Comprovacions�de�tipus�de�materials,�diàmetres,�
distribucions,�fixacions,�encontres.�

Inspecció�del�100%�dels�grups�de�pressió�

*�Unitats�d’inspecció�per�lot�

�
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Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�
d’execució*��

Control� Criteri�de�formació�
de�lots�

�
PE�
22R5� CANALITZACIÓ�D'ACER�

Comprovacions�de�tipus�de�materials,�diàmetres,�
distribucions,�fixacions,�encontres�

Inspecció�visual�cada�10�ml�

��Un�lot�per�instal�lació�de�
distribució�

��Un�lot�per�instal�lació�
d’habitatge�

�
PE�
22R6� CANALITZACIÓ�DE�COURE�

� PE�� ALTRES�CANALITZACIONS�

�
PE�
22RE� AIXETA�

Comprovacions�de�tipus�de�materials,�diàmetres,�
fixacions�

Un�cada�10�ut.�

��Un�lot�per�instal�lació�
d’habitatge�

�
PE�
22RF� FLUXOR�

�
PE�
21RA� PURGADOR�

�
PE�
21RB� DILATADOR�

�
PE�
21RE� CALENTADORS� Comprovacions�de�tipus�de�materials,�diàmetres,�

fixacions�

Verificació�del�100%�dels�equips��
PE�
21RJ� HIDROMESCLADORS�

�
PE�
22RC� DIPÒSIT�ACUMULADOR�

Comprovacions�de�tipus�de�materials,�diàmetres,�
connexions,�fixacions.�

Inspecció�del�100%�dels�dipòsits�acumuladors�

*�Unitats�d’inspecció�per�lot�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� ���������������������������SI �� NO�� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

�

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�terminada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�terminada��

�

�

�

�

�

�
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Prova�de�resistència�mecànica�i�estanquitat�(sense�connexió�de�les�aixetes�i�aparells�de�consum)�
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�la
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Prova�de�resistència�mecànica�i�estanquitat�(amb�connexió�de�les�aixetes�i�aparells�de�consum)�

Mesura�del�cabal�i�temperatura�en�els�punts�d’aigua�calenta�

Obtenció�dels�cabals�exigits�a�la�temperatura�fixada�una�vegada�oberts�els�número�d’aixetes�estimats�en�la�
simultaneïtat�(aigua�calenta)�

Comprovació�del�temps�que�triga�el�aigua�en�sortir�a�la�temperatura�de�funcionament�en�una�vegada�realitzat�
l’equilibrat�hidràulic�de�les�diferents�branques�de�la�ret�de�tornada�i�obertes�una�a�una�les�aixetes�mes�allunyades�de�
cada�un�dels�ramals,�sense�haver�obert�cap�aixeta�en�les�darreres�24h.�(aigua�calenta)�

Mesura�de�temperatures�de�la�ret�

Amb�l’acumulador�a�règim,�comprovació�amb�termòmetre�de�contacte�de�les�temperatures�del�mateix,�a�la�seva�sortida�
i�en�les�aixetes.�La�temperatura�de�tornada�no�haurà�de�ser�inferior�a�3ºC�a�la�sortida�del�acumulador.�(aigua�calenta)�

�

�
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2�
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�

(s
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�2
)�

Ajust�i�equilibrat�de�les�instal�lacions�tèrmiques�

Control�automàtic:�Verificacions�del�sistema�de�control,�paràmetres�de�funcionament,�criteris�de�seguiment,�nivells�de�
procés�

Control�dels�cremadors:�ajust�dels�cremadors�

Control�de�la�eficiència�energètica:�Verificacions�de�consums�energètics,�temperatures�i�els�salts�tèrmics,�funcionament�
dels�elements�de�regulació�i�control,�sistemes�de�generació�d’energia�d’origen�renovable,�bescanviadors�de�calor,�
motors�elèctrics,�instal�lació,�pèrdues�tèrmiques,�equips�de�generació�de�calor�i�fred.�

Control�d’equips�i�aparells:�verificació�de�les�dades�de�funcionament�dels�equips�

Prova�d’estanquitat�i�resistència�mecànica�

Proves�de�lliure�dilatació:�Verificació�de�les�temperatures�de�tarat;�comprovació�visual�al�finalitzar�la�prova�

Proves�d’estanquitat�de�xarxes�de�tubs�d’aigua:�Proves�hidrostàtiques,�proves�d’estanquitat.�

Sistemes�de�distribució�d’aigua:�Funcionament�del�mecanisme�del�subsistema�d’energia�solar,�verificació�del�fluid�del�
circuit�primari�quan�existeix�ris�de�gelades,�funcionament�dels�captadors�solars�i�bescanviadors�de�calor,�circuits�
hidràulics,�unitats�terminals,�bombes,�verificacions�de�l’equilibrat�hidràulic,�cabal�nominal�i�pressió�dels�elements�del�
circuit�hidràulic,�característiques�del�fluid�anticongelant.�

�

*�Verificacions�i/o�proves�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?�������������������������������SI��� ���NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

L’empresa�instal�ladora�estarà�obligada�a�realitzar�una�prova�de�resistència�mecànica�i�estanquitat�de�totes�
les�canalitzacions,�elements�i�accessoris�que�integren�la�instal�lació,�estant�tots�els�seus�components�vistos�i�
accessibles�per�al�seu�control.�
Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

20�� INSTAL�LACIONS�ELÈCTRIQUES,�CONTRIBUCIÓ�FOTOVOLTAICA,�ENLLUMENAT�
� 2011� BAIXA�TENSIÓ�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
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� 206�
MATERIALS�PER�A�XARXES�AÈRIES�PER�A�
DISTRIBUCIÓ�EN�BAIXA�TENSIÓ� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� 2061� CONDUCTORS� � � � � �

� � Conductors�aïllats� � � � � �

� � Conductors�despullats�de�coure� � � � � �

� � Conductors�despullats�d'alumini� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

Conductors�despullats�d'alumini�acer,�alumini�
homogeni�i�alumini�comprimit�destinats�a�
línees�de�transport�i�distribució�d'energia�
elèctrica�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� 2062� CABLES� � � � �
� �

Cables�formats�per�conductors�aïllats�amb�
polietilè�reticulat�(XLPE),�en�feix,�a�espiral�
visible,�per�a�xarxes�aèries.�

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Cables�per�a�xarxes�subterrànies.� � � � �
� 2063� TUBS�RÍGIDS� � � � �
� � Tubs�rígids�per�a�escomeses�aèries�posades�

sobre�façanes� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 2064� CANALS� � � � �
� � Canals�per�a�escomeses�aèries�posades�sobre�

façanes� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 207� PRODUCTES�EQUIPS�I�SISTEMES�DE�LA�

INSTAL�LACIÓ� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 2071� CAIXES�GENERALS�DE�PROTECCIÓ� � � � �
� � Caixes�generals�de�protecció� � � � �
� � Grau�d'inflamabilitat�de�les�caixes�generals�de�

protecció� � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�
�
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� 2072� CAIXES�DE�PROTECCIÓ�I�MESURA� � � � �
� � Caixes�de�protecció�i�mesura� � � � �
� � Grau�d'inflamabilitat�de�les�caixes�de�protecció�

i�mesura� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 2073� CABLES� � � � �
� � Cables�no�propagadors�d'incendi�i�amb�emissió�

de�fums�i�opacitat�reduïda� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Cables�no�propagadors�d'incendi�i�amb�emissió�
de�fums�i�opacitat�reduïda,�per�a�DERIVACIONS�
INDIVIDUALS�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Cables�no�propagadors�d'incendi�i�amb�emissió�
de�fums�i�opacitat�reduïda,�amb�aïllament�de�
mescles�termostables�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Cables�no�propagadors�d'incendi�i�amb�emissió�
de�fums�i�opacitat�reduïda,�amb�aïllament�de�
mescles�termoplàstiques�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Cables�per�a�locals�amb�risc�d'incendi�o�
explosió,�amb�aïllament�mineral�i�coberta�
metàl�lica�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Cables�per�a�locals�amb�risc�d'incendi�o�
explosió,�cables�armats�amb�filferro�d'acer�
galvanitzat�i�amb�coberta�externa�no�metàl�lica

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Cables�per�a�locals�amb�risc�d'incendi�o�
explosió,�cables�per�alimentar�equips�portàtils�
o�mòbils,�amb�coberta�de�policloroprè�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Cables�flexibles�exteriors�per�a�serveis�mòbils,�
amb�coberta�de�policloropeno� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Cables�flexibles�exteriors�per�a�serveis�mòbils,�
per�a�instal�lacions�temporals�d'obres,�amb�
coberta�de�policloropeno�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Cables�flexibles�interiors�per�a�serveis�mòbils,�
per�a�instal�lacions�temporals�d'obres� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � �
�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�
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� 2074� ELEMENTS�DE�CONDUCCIÓ� � � � �
� � Elements�de�conducció�de�cables�no�

propagadors�de�la�flama� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Tubs�rígids� � � � �
� � Canals� � � � �
� � Tubs�corbables� � � � �
� � Tubs�flexibles� � � � �
� � Sistemes�de�tubs�soterrats� � � � �
� � Canalització�elèctrica�prefabricada� � � � �
� � Canalització�instal�lacions�interiors� � � � �
� � Canalització�elèctrica�prefabricada�per�

il�luminació� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Tubs�per�a�instal�lacions�en�obres� � � � �
� 2075� CAIXES�DE�REGISTRE� � � � �
� � Caixes�de�registre� � � � �
� 2076� CONDUCTORS� � � � �
� � Conductors�de�coure�per�a�instal�lacions�de�

presa�a�terra� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 2077� ACCESSORIS� � � � �
� � Borns�de�connexió�per�a�ús�domèstic�o�anàleg � � � �
� � Proteccions� � � � �
� �

Equips�elèctrics,�electrònics,�telefònics�o�de�
telecomunicació�incorporat�en�una�cabina�o�
banyera�

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Interruptors� � � � �
� � Connectors� � � � �
� � Aparells�en�les�instal�lacions�d'obres� � � � �
� � Transformadors�de�seguretat�per�a�"Molt�baixa�

tensió"� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Clavilles�per�a�la�connexió�dels�receptors�a�les�
bases�de�presa�de�corrent�de�la�instal�lació�
d'alimentació�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Clavilles�per�als�receptors�no�destinats�a�ús�en�
vivendes� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Condensadors� � � � �
� � � � � � �
�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�
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Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
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Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEIS:��
Documents�d’origen;�autoritzacions�administratives;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministraments�dels�PEIS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEIS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció dels PEIS.�Gestió�dels�subministraments.
��Lliurament�d’aquest�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:�Les�verificacions�següents:�Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�disposició�dels�
elements�constructius�i�de�les�instal�lacions;�Verificacions�i�demés�controls;�Compatibilitat�entre�els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�d’execució*� Control� Criteri�de�formació�de�
lots�

� PE�20W1� CAIXA�GENERAL�DE�PORTECCIÓ�

Organolèptic�

Control�del�100%�de�
les�instal�lacions�

comuns�i�50%�de�les�
instal�lacions�privades�

��Un�lot�per�les�zones�
comuns�

��Un�lot�per�totes�les�
zones�privades��

� PE�20W2� POLSADOR�

� PE�20W3� BRUNZIDOR�

� PE�20W4� INTERRUPTOR�

� PE�20W5� CONMUTADOR�

� PE�20W6� BASE�D’ENDOLL�DE�10/16�AMPERS�

� PE�20W7� BASE�D’ENDOLL�DE�25�AMPERS�

� PE�20W8� DERIVACIÓ�INDIVIDUAL�

� PE�20W9� INTERRUPTOR�DE�CONTROL�DE�POTÈNCIA�

� PE�20WA� QUADRE�GENERAL�DE�DISTRIBUCIÓ�

� PE�20WB� INSTAL�LACIÓ�INTERIOR�

� PE�20WC� XARXA�D'EQUIPOTENCIALITAT�

� PE�20WD� CAIXA�DE�DERIVACIÓ�

� PE�20WE� LINIA�DE�FORÇA�MOTRIU�

� PE�20WF� LINIA�D’ENLLUMENAT�AUXILIAR�

� PE�20WG� LINIA�GENERAL�D’ENLLUMENAT�D’ESCALES�

� PE�20WH� DERIVACIÓ�D’ENLLUMENAT�D’ESCALES�

� PE�20WI� BARRA�DE�POSADA�A�TERRA�

� PE�20WJ�
LINIA�PRINCIPAL�DE�TERRA�EN�CONDUCTE�DE�FÀBRICA�

� PE�20WK� LINIA�PRINCIPAL�DE�TERRA�BAIX�TUB�

� PE�20WL� QUADRE�DE�PROTECCIÓ�DE�LINIES�DE�FORÇA�MOTRIU�

� PE�20WM�
QUADRE�GENERAL�DE�MANDO�I�PROTECCIÓ�
D’ENLLUMENAT�

� PE�20WN� CANALITZACIÓ�DE�SERVEIS�

� PE�� �

*�Unitats�d’inspecció�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
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Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� ���������������������������SI �� NO�� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�
�
�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�terminada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�terminada�� �

Pla:� Cod.� Verificacions�
i/o�proves*�

Control�
Criteris�de�
formació�de�

lots�

� PA�2011� INSTAL�LACIÓ�
ELÈCTRICA�

Condicions�de�seguretat:�recepció�per�assaig:�Continuïtat�dels�conductors�de�
protecció,�resistència�a�terra,�i�sensibilitat�del�diferencial�

Control�del�100%�de�les�instal�lacions�comuns�i�50%�de�les�privatives�
��Un�lot�per�les�
zones�comuns�

��Un�lot�per�totes�
les�zones�privades�

Condicions�de�funcionament,�recepció�per�assaig:�Tensió�en�els�endolls�i�
punts�de�llum,�funcionament�dels�interruptors,�grau�d'electrificació,�etc.�

Control�del�100%�de�les�instal�lacions�comuns�i�50%�de�les�privatives�

*�Verificacions�i/o�proves�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?�������������������������������SI��� ���NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

20� INSTAL�LACIONS�ELÈCTRIQUES,�CONTRIBUCIÓ�FOTOVOLTAICA,�ENLLUMENAT�
� 2031� ENLLUMENAT�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�

�
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� 203�
ENLLUMENAT� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� 2031� INSTAL�LACIONS�DE�IL�LUMINACIÓ� � � � � �

� 2034� ENLLUMENAT�D'EMERGÈNCIA� � � � � �

� � Lluminàries�exteriors� � � � � �

� � Lluminàries�interiors� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Portalàmpades�interiors � � � �
� 2036� ELEMENTS�D'ENLLUMENAT�EXTERIOR� � � � �
� � Columnes�i�bàculs�d'enllumenat�d'acer� � � � �
� � Columnes�i�bàculs�d'enllumenat�d'alumini� � � � �
� � Columnes�i�bàculs�d'enllumenat�de�barreja�de�

polímers�compostos,�reforçats�amb�fibres� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Columnes�i�bàculs�d’enllumenat�de�formigó�

armat�i�formigó�pretesat� � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�
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Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
Àmbit�d’aplicació�CTE,�DB�HE�3,�SUA�4.�
A�la�memòria�del�projecte�per�cada�zona�constaran�juntament�amb�els�càlculs�justificatius,�almenys:�
���A)�l’índex�del�local�(K)�utilitzat�al�càlcul,�
���B)�el�número�de�punts�considerats�al�projecte,�
��C)�el�factor�de�manteniment�(Fm)�previst,�
��D)�la�luminància�mitja�horitzontal�mantinguda�(Em)�obtinguda,�
��E)�l’índex�d’enlluernament�unificat�(UGR)�assolit,�
��F)�els�índex�de�rendiment�de�color�(Ra)�de�les�làmpades�seleccionades,�
��G)�el�valor�d’eficiència�energètica�de�la�instal�lació�(VEEI)�resultant�del�càlcul,�
��H)�les�potències�dels�conjunts,�làmpada�més�equip�auxiliar�
A�més,�s’ha�de�justificar�per�cada�zona,�el�sistema�de�control�i�regulació�que�correspongui.�
(**)��Es�comprovarà��que�les�làmpades�i�els�seus�equips�auxiliars�disposen�d’un�certificat�del�fabricant�que�acrediti�la�
seva�potència�total�

Las�llampares,�equips�auxiliars,�lluminàries�i�la�resta�de�dispositius�compliran�lo�disposat�en�la�normativa�
especifica�per�cada�tipus�de�material.�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
(si�s’estableixen)�
Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEIS:��
Documents�d’origen;�autoritzacions�administratives;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministraments�dels�PEIS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEIS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEIS.�Gestió�dels�subministraments.
��Lliurament�d’aquest�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�
�
�
�
�
�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:�Les�verificacions�següents:�Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�disposició�dels�
elements�constructius�i�de�les�instal�lacions;�Verificacions�i�demés�controls;�Compatibilitat�entre�els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�

�

�
Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�d’execució*� Control� Criteri�de�formació�

de�lots�

� PE�203Y� TIPUS�

Organolèptic�

Control�del�25%�de�
l’enllumenat�

��Un�lot�per�cada�zona�
comú��

� PE�203Y� DOTACIÓ�/�COL�LOCACIÓ�/�DISPOSICIÓ�

� PE�203Y� FIXACIÓ�

� PE�203Y� SISTEMES�DE�REGULACIÓ�I�CONTROL�

� PE�203Y� SISTEMES�D’ENCESA�I�APAGAT�

*�Unitats�d’inspecció�per�lot�

�
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�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� � �������������������������SI �� NO�� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�terminada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�terminada��

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�
proves*�

Control�
Criteris�de�
formació�de�

lots�

�
PA�2034� ENLLUMENAT�EN�ZONES�DE�

CIRCULACIÓ�

Nivells�mínims�d’iluminació�en�zones�de�circulació�

Control�del�25%�de�les�zones�de�circulació�

��Un�lot�per�zona�de�
circulació�

� PA�2034�

�

ENLLUMENAT�EN��ZONES�
D’EMERGÈNCIA�

Nivells�mínims�d’iluminació�en�zones�d’emergència�

Control�del�25%�de�les�zones�de�emergència�

��Un�lot�per�zona�
d’emergència�

Grau�d’assoliment�d’iluminació�en�funció�del�temps�
transcorregut�en�zones�d’emergència�

Control�del�10%�de�les�zones�d’emergència�

Luminància�en�equips,�cuadres,�instal�lacions�manuals�

Control�del�25%�dels�equips�

� PA�2034�

�

ENLLUMENAT�DE�LES�SENYALS�DE�
SEGURETAT�

Il�luminació�de�les�senyals�de�seguretat�

Control�del�15%�de�les�senyals�

��Un�lot�per�zona�
comú�

*�Verificacions�i/o�proves�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
- (si�s’estableixen)�
- Es�verificarà�l’existència�del�pla�de�manteniment.�

Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?�������������������������������SI��� ���NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

14�� PAVIMENTS�
� 1421� SUBASES�I�RECRESCUDES�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�

�
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� 0422�
TOT�U�NATURAL� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� 0423� TOT�U�ARTIFICIAL� � � � � �

� � � � � � �
�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�
Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEIS:��
Documents�d’origen;�autoritzacions�administratives;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministraments�dels�PEIS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEIS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEIS.�Gestió�dels�subministraments.
��Lliurament�d’aquest�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�
�
�
�
�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

�
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Objectiu:�Les�verificacions�següents:�Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�disposició�dels�
elements�constructius�i�de�les�instal�lacions;�Verificacions�i�demés�controls;�Compatibilitat�entre�els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�
�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�
d’execució*�

Control� Criteris�de�formació�
de�lots�

� PE�142Z� REFINAT�I�COMPACTACIÓ�DE�L’ESPLANADA� Organolèptic�� ��Cada�500�m2�

�

PE�142Z� HUMECTACIÓ�I�COMPACTACIÓ�DE�LA�CAPA�DE�
SUBBASE�

Assaigs�de�densitat�

5�determinacions�d’humitat�i�
densitat�

��Cada�500m2,�
��Cada�tongada�

��

�

PE�142Z�
GRUIX�DE�LES�TONGADES�

Control�organolèptic�

Verificació�del�50%�de�les�
tongades�

��Cada�500m2,�
��Cada�tongada�

�

� PE�� � � �

*�Unitats�d’inspecció�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestio�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� ���������������������������SI �� NO�� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�
�
�
�
�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�terminada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�terminada�� �

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�proves*� Control� Criteris�de�formació�
de�lots�

� PA�1421� SUBBASES�I�RECRESCUDES� Organolèptic� Superfície�total�
executada�

�
��Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 
(resultat: grau de compactació del terreny i humitat [%] 
- determinació in situ del PRÓCTOR MOFICIAT (1 punt cada 20 m2) segons el PG3 en vigència�

*�Verificacions�i/o�proves�d’execució�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
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Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?�������������������������������SI��� ���NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

01� �MOVIMENT�DE�TERRES�I�GESTIÓ�DE�RESIDUS�
� 0121� EXCAVACIONS�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
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� 0125� Identificació�del�sòl� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � �

�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�
Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATEEB:�
�.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
�.�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�
�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:�Les�verificacions�següents:�Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�disposició�dels�
elements�constructius�i�de�les�instal�lacions;�Verificacions�i��controls;�Compatibilitat�entre�els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�
�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�
d’execució*�

Control� Criteris�per�a�
formació�de�lots�

� 0121� CONCORDANCIA�AMB�L’ESTUDI�GEOTÈCNIC�
Estabilitat�de�talussos,�control�
de�moviments,�geometria,�
mesures�de�seguretat�

��Cada�500�m2�� 0121� TALUSSOS�RESULTATS�DE�L’EXCAVACIÓ�

� 0121� GEOMETRIA�DE�LES�ZONES�EXCAVADES�
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� � �

*�Unitats�d’inspecció�per�lot�

�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� �������������������� ������SI �� NO�� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�acabada�
Part�de�
la�unitat�
d’obra�
acabada
�
Pla:�

Cod.� Verificacions�i/o�proves*� Control� Criteris�per�a�formació�de�
lots�

� 0121� EXCAVACIONS� Inspecció�final� ��Cada�500�m2�

*�Verificacions�i/o�proves�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?�������������� ����������������SI��� ���NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�

Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

14� PAVIMENTS�
� 1431� SOLERA�DE�FORMIGÓ�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
�
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� 141� PAVIMENTS� � � � � � � � � � � � � � �
� 1411� SEGURETAT�DAVANT�EL�RISC�DE�CAIGUDES� � � � � �

� � Verificació�de�la�classificació�davant�del�lliscament � � � � �

� 1413� TRACTAMENTS�DEL�SUPORT� � � � � �

� � Pastes�auto�nivellants� � � � � �

� � Aglomerants�i�aglomerants�compostos,�a�base�de�sulfat�
càlcic,�per�a�pastes�auto�nivellants�de�sòls.� � � � � � � � � � � � � � � �

� 143� SOLERES�DE�FORMIGÓ� � � � � �

� 1433� SUBBASE�GRANULAR� � � � � �

� 1434� ELEMENT�SEPARADOR� � � � � �

� � FORMIGÓ� � � � � �

� � ARMAT� � � � � �

� � Fibres�d'acer�per�a�formigó.� � � � � �

� � Fibres�polimèriques�per�a�formigó.� � � � � �

� 1437� ELEMENTS�PER�JUNTES�DE�LA�SOLERA� � � � � �

� �

Productes�per�a�segellat�de�juntes�aplicats�en�calent,�
corrents�en�revestiments�bituminós�i�paviments�de�
formigó,�també�els�resistents�a�carburants�per�
carreteres,�aeroports�i�altres�paviments�de�formigó.�

� � � � � � � � � � � � � � �

� � Productes�de�segellat�aplicats�en�fred� � � � � �

� �
Juntes�preformades�(extruïdes)�de�cautxú�vulcanitzat�
per�a�segellat�en�paviments�de�formigó�(col�locació�
mecànica�de�junta)�

� � � � � � � � � � � � � � �
�

�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�
�

�
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� 1438� ELEMENTS�AUXILIARS�I�COMPLEMENTARIS� � � � � �

� � Materials��per�a�soleres�continues�i�soleres.�Pastes�
autonivellants� � � � � � � � � � � � � � �

� � Ancoratges�metàl�lics�utilitzats�en�paviments�de�formigó. � � � � �

� � Lligant�de�soleres:�magnèsia�càustica�i�clorur�de�magnesi�
per�a�soleres�contínues�de�magnèsia.� � � � � � � � � � � � � � �

� �

Àrids�i�pols�mineral,�obtinguts�de�materials�naturals,�
artificials�o�reciclats�per�barreges�bituminoses�i�
tractaments�superficials�de�carreteres,�aeroports�i�altres�
zones�pavimentades.�Per�exemple,�la�quarsita�de�les�
soleres�de�formigó�polit�

� � � � � � � � � � � � � �

�

�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�
�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�
Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEIS:��
Documents�d’origen;�autoritzacions�administratives;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministraments�dels�PEIS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEIS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEIS.�Gestió�dels�subministraments.
��Lliurament�d’aquest�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�
�
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�
�
�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:�Les�verificacions�següents:�Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�disposició�dels�
elements�constructius�i�de�les�instal�lacions;�Verificacions�i�demés�controls;�Compatibilitat�entre�els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�
�

�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�
d’execució*�

Control� Criteris�de�formació�de�lots�

� PE�1755�
DRENATGES�PERMANENTS�SOTA�LLOSES�DE�
FONAMENTACIÓ�

organolèptic�

Segons�grau�d’impermeabilitat�(CTE�DB�
HS�1):�

��Un�lot�per�a�cada�grau�
d’impermeabilitat.�

� PE�143Z� ESPLANADA�

� PE�143Z� SUBBASE�

� PE�143Z� MEMBRANA�SEPARADORA�

� PE�143Z� ARMAT�

� PE�143Z� CONDICIONS�PERIMETRALS�I�JUNTES�

� PE�143Z� FORMIGONAT�

� PE�143Z� TRACTAMENTS�SUPERFICIALS�

� PE�� �

�
*�Unitats�d’inspecció�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�

�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� ���������������������������SI �� NO�� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�terminada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�terminada�� �

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�proves*� Control� Criteris�de�formació�de�lots�

�

PA�1431� SOLERA�DE�FORMIGÓ� Control��organolèptic�de�l’element�
acabat:�Planor,�pendents,�aspecte�
superficial,�acabat�de�juntes...�

Segons�grau�d’impermeabilitat�(CTE�
DB�HS�1):�

��Un�lot�per�a�cada�grau�
d’impermeabilitat.�

� PA�� � � �

*�Verificacions�i/o�proves�per�lot�
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�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?�������������������������������SI��� ���NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�par�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�

Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

01�� �MOVIMENT�DE�TERRES�I�GESTIÓ�DE�RESIDUS�
� 0122� REBLERTS�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

�

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
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� 0122� REBLERTS� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Reblerts�localitzats� � � � � �

� � Anàlisi�granulomètric�de�sòls�per�tamís� � � � � �

� � Determinació�del�límit�líquid�d'un�sòl�pel�
mètode�del�aparell�de�Casagrande� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Determinació�del�límit�plàstic�d'un�sòl� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Determinació�del�contingut�de�matèria�
orgànica�oxidable�d'un�sòl�pel�mètode�del�
permanganat�potàssic�

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Compactació,�Proctor�normal� � � � �
� � Compactació,�Proctor�modificat� � � � �
� � C.B.R.�modificat� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Inflament�lliure�d'un�sòl�en�edòmetre� � � � � �

� � � � � � � �

�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�
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� 0124�
IDENTIFICACIÓ�DE�TERRES�D’APORTACIÓ�PER�
REBLERTS� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Característiques�físiques�i�mecàniques� � � � � �

� � Identificació�granulomètrica� � � � � �

� � Límit�líquid� � � � � �

� � Contingut�d’humitat� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Contingut�de�matèria�orgànica� � � � �
� � Índex�CBR�i�inflament � � � �
� � Proctor�Normal�o�Proctor�Modificat�

(compactació)� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �

�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�

� Requeriment�d’assaig�previ��de�l’empresa�o�planta�subministradora�de�les�terres,�o�en�el�seu�
defecte,�realització�d’assaig�per�part�de�laboratori�acreditat�abans�del�subministrament�de�terres�
a�l’obra�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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� 0125� IDENTIFICACIÓ�DE�TERRES�PROPIES�PER�
REBLERTS� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Característiques�físiques�i�mecàniques� � � � � �

� � Identificació�granulomètrica� � � � � �

� � Límit�líquid� � � � � �

� � Contingut�d’humitat� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Contingut�de�matèria�orgànica� � � � �
� � Índex�CBR�i�inflament � � � �
� � Proctor�Normal�o�Proctor�Modificat�

(compactació)� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �

�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�
Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATEEB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEiS:��
Documents�d’origen;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministres�dels�PEiS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEiS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEiS.�Gestió�dels�subministres.�
��Lliurament�d’aquests�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:� Les� verificacions� següents:� Replanteig;� Materials� utilitzats;� Execució� i� disposició� dels�
elements� constructius� i� de� les� instal�lacions;� Verificacions� i� controls;� Compatibilitat� entre� els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�
�
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Pla:� Cod.� Verificació�de�
Paràmetres�d’execució*

Control� Criteri�per�a�formació�
de�lots�

� 0122� EXTENSIÓ�

Neteja�del�fons,�Estat�compacte�del�fons,�
Material�adequat�pel�reblert,�Grau�de�
compactació�i�contingut�d’humitat.�

��Cada�200�m2�
� 0122� COMPACTACIÓ�

� 0122� GEOMETRIA�

� � �

*�Unitats�d’inspecció�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� ��������������� �����������SI �� NO�� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�
�
�
�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�acabada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�acabada� �

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�proves* Control� Criteris� per�a
formació�de�lots�

� � Proctor�Normal�o�Proctor�Modificat�
(compactació)�

Execució�de�reblert�per�tongades�de�màxim�20�
cm�de�gruix�

cada�150�m3�o�tongada�de�
20�cm�

*�Verificacions�i/o�proves�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��������������������������� ���SI��� ���NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

01� �MOVIMENT�DE�TERRES�I�GESTIÓ�DE�RESIDUS�
� 0127� RASES�I�POUS�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�
Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATEEB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEiS:��
Documents�d’origen;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministraments�dels�PEiS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEiS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEiS.�Gestió�dels�subministraments.
��Lliurament�d’aquests�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:� Les� verificacions� següents:� Replanteig;� Materials� utilitzats;� Execució� i� disposició� dels�
elements� constructius� i� de� les� instal�lacions;� Verificacions� i� controls;� Compatibilitat� entre� els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�

Excavació�de��rases�i�pous:�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�
d’execució*�

Control� Criteris��per�a�
formació�de�lots�

� PE�� FONDARIA�DE�L’EXCAVACIÓ� Ajust�dels�estrats�amb�la�informació�de�
l’estudi�geotècnic,�Replanteig,��Estrat,�

compactació,��cota,�neteja��i�nivell��del�fons,�
Observació�i�actuació�sobre�el�nivell�freàtic,�
Verificació�constant�de�les�estrebades,�

Excavació�dels�últims�30cm�en�el�moment�de�
formigonar�

��Cada�200�m2�
� PE�� TALUSSOS�RESULTANTS�DE�

L’EXCAVACIÓ�

� PE�� GEOMETRIA�DE�ZONES�EXCAVADES�

� PE�� �

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� �������������������� ������SI �� NO�� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�acabada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�acabada� �

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�proves�*� Control�� Criteris�per�a�formació�de�
lots�

� � � � �

*�Verificacions�i/o�proves�per�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?������������������ ��� ��������SI��� ���NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

01�� �MOVIMENT�DE�TERRES�I�GESTIÓ�DE�RESIDUS�
� 0141� TRANSPORT�DE�TERRES�I�RUNA�

�

CONTROL�DEL�TRANSPORT�DE�TERRES�I�RUNA

Objectiu:��Controlar�transport�de�terres�i�runa�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Comentaris:���������
�
� Control�de�m3�de�cada�viatge�de�camió�
� Control�de�la�naturalesa�dels�residus�i�la�seva�destinació,�per�camió.�
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

01��� �MOVIMENT�DE�TERRES�I�GESTIÓ�DE�RESIDUS�
� 0191� GESTIÓ�DE�RESIDUS�

�

CONTROL�DEL�PLA�DE�GESTIÓ�DE�RESIDUS

Objectiu:��Controlar�el�compliment�del�pla�de�gestió�de�residus�

�

�

�

� Segons�pla�de�residus�adjunt�al�projecte�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

02�� FONAMENTS�
� 0213� SABATES�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
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�
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� 022A� FORMIGÓ� � � � �
� � Documentació�prèvia�al�subministrament� (*)� � � � �

� � Documentació�durant�el�subministrament� � � � � �

� � Documentació�després�del�subministr.� � � � � �

� � Control�previ�al�subministrament� � � � � � �
� � Control�durant�el�subministrament� � � � � � �
� 043� CIMENTS� � � � � � �
� � Ciments�subjectes�al�Marcatge�CE� � � � � � � � � � � � � � �
� � Ciments�subjectes�al�Reial�Decret�1313/1988� � � � � � � � � � � � � � �
� 022C� AIGUA� � � � � � �
� 022D� ARIDS� � � � �
� �

Documentació�prèvia�al�subministrament:�Àrids�
d’autoconsum� � � � � � � � � � � � � � �

� �
Àrids�i�filleres,�de�matèries�naturals,�artificials�o�
reciclades,�per�a�formigons.�filleres�per�ciments.� � � � � � � � � � � � � � �

� �
Àrids�i�filleres,�de�matèries�naturals,�artificials�o�
reciclades,�per�a�formigons,�morters�en�injeccions.� � � � � � � � � � � � � � �

� 022E� ADDITIUS� � � � �
� �

Additius�per�formigons�en�massa,�armats�i�
prefabricats� � � � � � � � � � � � � � �

� � Additius�per�modificació�del�temps�d’enduriment � � � �
� � Additius�per�pastes�dels�cables�de�pretesatge� � � � �
� 022F�

ADDICIONS� � � � �
� � Cendres�volants� � � � �
� � Fum�de�sílice� � � � �
� �

Cendres�volants�silícies�per��formigons,�morters�i�
beurades� � � � � � � � � � � � � � �

� �
Escòries�granulades�mòltes�de�forn�alt�per�ús�en�
formigons,�morters�i�pastes� � � � � � � � � � � � � � �

(*)�Distintiu�de�qualitat�obligatori�per�formigons�amb�cendres�volants�
�
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� 022G� FIBRES� � � � �
� � Fibres�d'acer�per�a�formigó�per��elements�amb�

funció�estructural� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Fibres�polimèriques�per��formigó�per�a�

elements�amb�funció�estructural� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 022H� ACERS�PER�ARMADURES�PASSIVES� � � � �
� � Documentació�prèvia�al�subministrament� � � � �
� � Documentació�durant�el�subministrament� � � � �
� � Per�subministraments�de�menys�de�300T,�

sense�distintiu�de�qualitat�reconegut� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Per�subministraments�sense�distintiu�de�

qualitat�reconegut,�iguals�o�superiors�a�300�T,� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Comportament�davant�l’adherència�(per�
armadures�sense�distintiu�de�qualitat�
reconegut)�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Filferros�trefilats�llisos�i�corrugats�per��
fabricació�de�malles�electrosoldades�i�biguetes�
semi�resistents�de�formigó�armat�

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� 022J� ARMADURES�PASSIVES� � � � �
� � Control�previ�al�subministrament�d’armadures

elaborades�i�ferralla�armada� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Comportament�davant�l’adherència�(per�
armadures�sense�distintiu�de�qualitat�
reconegut)�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Control�previ�al�subministrament�d’armadures
normalitzades:�Malles�electrosoldades�i�
armadures�bàsiques�soldades�en�gelosia�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Control�previ�al�subministrament�d'armadures:�
Control�de�les�instal�lacions�de�ferralla� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Control�durant�el�subministrament� � � � �
� � Control�durant�el�subministrament:�Armadura�

amb�soldadura�resistent� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Control�després�del�subministrament�o�mes�

vençut� � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�
�
�
�
�
Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�
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Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATEEB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEiS:��
Documents�d’origen;�autoritzacions�administratives;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministraments�dels�PEiS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEiS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEiS.�Gestió�dels�subministraments.
��Lliurament�d’aquests�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:�Les�verificacions�següents:�Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�disposició�dels�elements�constructius�i�de�les�
instal�lacions;�Verificacions�i��controls;�Compatibilitat�entre�els�diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�d’execució*:� Control�
Criteris per�a
formació�de�
lots�(exclusiu)

� 02L1� COMPROVACIONS�PREVIES�AL�COMENÇAMENT�DE�L’EXECUCIÓ�

Organolèptic:�

Establert�a�
EHE�08�

Cada�50�m2�o�
cada�element�de�
fonamentació�per�

separat�

� 02L2� COMPROVACIONS�GEOMÈTRIQUES�

� 02L4� MUNTATGE�DE�L’ARMAT�

� 02L5� MUNTATGE�DELS�ENCOFRATS�

� 02L6� PASTADA�I�TRANSPORT�DEL�FORMIGÓ�

� 02� ABOCAMENT�I�COMPACTACIÓ�DEL�FORMIGÓ�

� 02L8� JUNTES�DE�FORMIGONAT,�ESTRUCTURALS,�CONTRACCIÓ�I�DILATACIÓ�

� 02L9� CURAT�DEL�FORMIGÓ�

� 02LA� DESEMMOTLLAR�

*�Unitats�d’inspecció�per�cada�lot�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?�� ������������������������ ��SI ��
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����
Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�
�
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�
�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�acabada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�acabada� �

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�proves*� Control� Criteri�de�formació�de�
lots�

� 0211� SABATES�

Comprovació�del�comportament�de�la�
fonamentació� ��Cada�250�m2.�

Comprovació�dels�assentaments(**)�

�

�

SABATES�

Extracció�amb�sonda�rotativa�de�75�mm,�
100�mm�i�150�mm�de�diàmetre,�tall,�
recapçament�i�assaig�a�compressió�d'una�
proveta�testimoni�de�formigó�endurit,�
segons�la�norma�UNE�EN�12504�1,�UNE�
83303�i�UNE�EN�12390�3:�realització�[per�
part�de�laboratori�acreditat]��de�1�sèrie�
de�5�provetes�(�amb�trencament�de�1�a�7,�
2�a�28,�2�a�56�dies)�i�verificació�del�
compliment�de�la�normativa�EHE�08�

Cada�100�m3,�setmana�de�
formigonat,��procedència�
del�formigó��de�planta,�
cada�lot�de�formigó�de�
planta,�control�de�3�
amassades�per�lot�

�*�Verificació�i�proves�per�lot.������
(**)�Per�edificis�de�més�de�10�plantes,�monumentals�o�singulars.�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�

��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��������������������������������SI��� ����NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�

Comentaris:���������
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PROCÉS�CONSTRUCTIU�– UNITAT�D’OBRA
�

02��� FONAMENTS�
� 0215� MURS�

�

RECEPCIÓ�DE�PEiS

Objectiu:��Controlar�l’origen;�Controlar�el�compliment�amb�les�autoritzacions�administratives;�
Verificar�el�compliment�dels�requisits�essencials�i�obligatoris:�
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� 022A� FORMIGÓ� � � � � �
� � Documentació�prèvia�al�subministrament� (*)� � � � � �

� � Documentació�durant�el�subministrament� � � � � � �

� � Documentació�després�del�subministrament� � � � � � �

� �
Control�previ�al�subministrament� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Control�durant�el�subministrament� � � � � � � �
� 043� CIMENT� � � � � � � �
� 0432� CIMENTS�SUBJECTES�AL�MARCATGE�CE� � � � � � � � � � � � � � � � �
� 0434� CIMENTS�SUBJECTES�AL�REIAL�DECRET�1313/1988� � � � � � � � � � � � � � � � �
� 022C� AIGUA� � � � � � � � � � � � � � � � �
� 022D� ARIDS� � � � � �
� � Documentació�prèvia�al�subministrament:�Àrids�

d’autoconsum� � � � � �
� � Àrids�i�filleres,�de�matèries�naturals,�artificials�o�reciclades,�

per�a�formigons.�filleres�per�ciments.� � � � � �
� � Àrids�i�filleres,�de�matèries�naturals,�artificials�o�reciclades,�

per�a�formigons,�morters�en�injeccions.� � � � � �
� 022E� ADDITIUS� � � � � �
� � Additius�per�a�formigons�en�massa,�armats�i�prefabricats� � � � � �
� � Additius�per�la�modificació�del�temps�d’enduriment� � � � � �
� � Additius�per�a�pastes�per�a�cables�de�pretesatge� � � � � �
� 022F� ADDICIONS� � � � � �
� � Cendres�volants� � � � � �
� � Fum�de�sílice� � � � � �
� � Cendres�volants�silícies�per�a�formigons,�morters�i�beurades� � � � � �
� � Escòries�granulades�mòltes�de�forn�alt�per�a�ús�en�

formigons,�morters�i�pastes� � � � � �
(*)�Distintiu�de�qualitat�reconegut�obligatori�per�formigons�amb�cendres�volants�
�
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� 022G� FIBRES� � � � �
� � Fibres�d'acer�per�a�formigó�per�elements�amb�

funció�estructural� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Fibres�polimèriques�per��formigó�per�elements�

amb�funció�estructural� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 022H� ACERS�PER�ARMADURES�PASSIVES� � � � �
� � Documentació�prèvia�al�subministrament� � � � �
� � Documentació�durant�el�subministrament� � � � �
� � Per�subministraments�de�menys�de�300T,�

sense�distintiu�de�qualitat�reconegut� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Per�subministraments�sense�distintiu�de�

qualitat�reconegut,�iguals�o�superiors�a�300�T,� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Comportament�davant�l’adherència�(per�
armadures�sense�distintiu�de�qualitat�
reconegut)�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Filferros�trefilats�llisos�i�corrugats�per��
fabricació�de�malles�electrosoldades�i�biguetes�
semiresistents�de�formigó�armat�

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� 022J� ARMADURES�PASSIVES� � � � �
� � Control�previ�al�subministrament�d’armadures

elaborades�i�ferralla�armada� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Comportament�davant�l’adherència�(per�
armadures�sense�distintiu�de�qualitat�
reconegut)�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
Control�previ�al�subministrament�d’armadures
normalitzades:�Malles�electrosoldades�i�
armadures�bàsiques�soldades�en�gelosia�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Control�previ�al�subministrament�d'armadures:�
Control�de�les�instal�lacions�de�ferralla� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � Control�durant�el�subministrament� � � � �
� � Control�durant�el�subministrament:�Armadura�

amb�soldadura�resistent� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � Control�després�del�subministrament�o�mes�

vençut� � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
Documents�per�la�recepció�dels�PEiS:���� � obligatoris� � �voluntaris� � Altres��per�verificar�el�compliment�d’exigències�

�

�

�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�recepció:�
Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars:�
��(si�s’estableixen)�
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Pautes�sobre�freqüències�del�control�de�Recepció�del�CAATEEB:�
��Abans�del�subministrament�del�PEiS:��
Documents�d’origen;�autoritzacions�administratives;�Documentació�de�conformitat�amb�requisits�tècnics.�
��Durant�els�subministraments�dels�PEiS.:�
Fulls�de�subministrament,�albarans,�etiquetes.�
��Acabat�el�subministrament�dels�PEiS.:�
Certificat�de�garantia�del�subministrador,�sobre�totes�les�partides/remeses�subministrades.�
Activitats�de�l’empresa�Constructora:�
��Recopilar�dels�subministradors�la�documentació�de recepció�dels PEiS.�Gestió�dels�subministraments.
��Lliurament�d’aquests�documents�a�la�Direcció�de�l’Execució�de�l’Obra.�
��Lliurament�de�documentació�referent�a�la�qualitat�preparada�pel�constructor�(si�l’autoritza�el�DEO).�
Persona�física�responsable�per�part�de�la�Constructora:�
Sr./a.:�

�

L’EXECUCIÓ�DE�L’UNITAT�DE�L’OBRA

Objectiu:�Les�verificacions�següents:�Replanteig;�Materials�utilitzats;�Execució�i�disposició�dels�
elements�constructius�i�de�les�instal�lacions;�Verificacions�i�controls;�Compatibilitat�entre�els�
diferents�productes,�elements�i�sistemes�constructius�

Pla:� Cod.� Verificació�de�Paràmetres�
d’execució*:�

Control� Criteris��per�a�
formació�de�lots�

� 02Z1� AFECTACIONS�A�L’ENTORN�I�DE�L’ENTORN�

Organolèptic�
50�ml�

8�posades�

� 02Z1� VERIFICACIONS�DEL�TERRENY�

� 02R1� EXCAVACIÓ�

� 02R1� DISPOSICIÓ�DE�L’ARMAT�

� 02R3� ENCOFRATS�

� 02R1� FORMIGONAT�

� 02R5� JUNTES�

�Unitats�d’inspecció�per�cada�lot�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’execució:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)�
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�executada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?��� ������������������� �������SI ��
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� �����
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�
�
�
�
�
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�
�

UNITAT�D’OBRA�ACABADA

Objectiu:�Verificació�de�les�condicions�de�funcionalitat�i�aptitud�de:�
- Unitat�d’obra�acabada�
- Part�de�la�unitat�d’obra�acabada�
� �

Pla:� Cod.� Verificacions�i/o�proves*� Control� Criteris�per�a formació�de�
lots�

�

�

0211� MURS� Comprovació�del�comportament�
100%�dels�murs�

Control�dels�assentaments�(**)�
�
�

- Extracció�amb�sonda�rotativa�de�75�mm,�100�mm�i�150�mm�de�diàmetre,�tall,�recapçament�i�assaig�a�
compressió�d'una�proveta�testimoni�de�formigó�endurit,�segons�la�norma�UNE�EN�12504�1,�UNE�83303�i�UNE�
EN�12390�3:�realització�[per�part�de�laboratori�acreditat]��de�1�sèrie�de�5�provetes�(�amb�trencament�de�1�a�7,�2�
a�28,�2�a�56�dies)�i�verificació�del�compliment�de�la�normativa�EHE�08:�realització�[per�part�de�laboratori�
acreditat]��de�1�sèrie�de�5�provetes�(�amb�trencament�de�1�a�7,�2�a�28,�2�a�56�dies)�i�verificació�del�compliment�
de�la�normativa�EHE�08�[Cada�70�m3,�setmana�de�formigonat,��procedència�del�formigó��de�planta,�cada�lot�de�
formigó�de�planta,�control�de�3�amassades�per�lot�i/o�segons�indiquin�les�normatives�anteriorment�
esmentades]�
�
*�Verificació�i�proves�per�lot.������
(**)�Per�edificis�de�més�de�10�plantes,��monumentals�o�singulars.�

�

Prescripcions�sobre�el�control�de�l’obra�acabada:�
�

Prescripcions�establertes�al�Plec�de�Condicions�Tècniques�Particulars�
���(si�s’estableixen)
Consideracions�en�la�recepció�de�l’obra�acabada�(CTE�Art.7.3.):�
��� ���Certificació�de�gestió�de�la�qualitat�de�l’agent:�Constructora.
��� ���Verificacions�de�l’Entitat�de�Control�de�l’Edificació.�
Consideracions�sobre�l’Autocontrol�de�la�Constructora�
��Existeix�un�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora?����������������������� �������SI��� ���NO��� �
���S’aprova�el�Pla�d’autocontrol�de�la�Constructora�per�part�de�la�DF?���SI��� ����NO��� �
���Requereix�la�DF�els�registres�de�l’autocontrol�de�la�Constructora?�����SI��� ����NO��� ��
�

Persona�responsable�de�l’autocontrol:��Sr./a:��
�

�
�

Comentaris:���������
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

04 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
0411 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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042A FORMIGÓ                  
Documentació prèvia al subministrament        (*)
Documentació durant el subministrament              
Documentació després del 
subministrament             
Control previ al subministrament    
Control durant el subministrament    

043 CIMENTS    
0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE 

0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988    

042C AIGUA    
042D ARIDS                  

Documentació prèvia al subministrament: 
Àrids d’autoconsum             
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons. 
filleres per ciments. 
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons, 
morters en injeccions. 

042E ADDITIUS                  
Additius per formigons en massa, armats i 
prefabricats 
Additius per modificació del temps 
d’enduriment 
Additius per pastes dels cables de 
pretesatge 

042F ADDICIONS                  
Cendres volants         
Fum de sílice 

Cendres volants silícies per  formigons, 
morters i beurades 
Escòries granulades mòltes de forn alt per 
ús en formigons, morters i pastes 

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 
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 042G FIBRES                  
Fibres d'acer per a formigó per  
elements amb funció estructural 
Fibres polimèriques per  formigó per 
a elements amb funció estructural 

 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
Documentació prèvia al 
subministrament         
Documentació durant el 
subministrament                  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut

            
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

           
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

            
Filferros trefilats llisos i corrugats 
per fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes 
semiresistents de formigó armat 

         

 042J ARMADURES PASSIVES                  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

        
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

            
Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures 
bàsiques soldades en gelosia 

        
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 
Control durant el subministrament              
Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent         
Control després del subministrament
o mes vençut                 

Documents per la recepció dels PEiS:    obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

Projecte:  Ref.:  Autor:  

PCQ/PQ_0411 30/11/2018 Pag.3 de 8

Pl
a

C
od

.

Element

Origen i 
garantia

Autoritzacions
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

Fu
lls

 d
e 

su
bm

in
is

tra
m

en
t, 

et
iq

ue
ta

t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

R
P

C Garantia 
conformitat a 

Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. d

’o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s 

Fi
tx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns
 

In
st

ru
cc

io
ns

, i
nf

. s
eg

ur
et

at
 

A
va

lu
ac

ió
 tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
 tè

cn
ic

a 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "N
" 

 042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES                  
Documentació prèvia al 
subministrament         
Documentació durant el 
subministrament              
Per subministraments de menys de 
100T, sense distintiu de qualitat 
reconegut

            
Per a subministraments sense 
distintiu de qualitat reconegut, iguals 
o superiors a 100 T, 

           
 042L ARMADURES ACTIVES    

Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat        
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Equips per 
armadures actives postteses 
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Dispositius 
d'ancoratge i entroncament 
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Beines i 
accessoris de pretesatge 
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Productes 
d'injecció 

            
Comprovacions documentals  durant 
el subministrament                  
Comprovacions documentals  durant 
el subministrament: productes 
d’injecció 
Control després del subministrament                 

                 

Documents per la recepció dels PEiS:    obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 04Z1 FORJAT PREFABRICAT         
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS              

Productes prefabricats de formigó. 
Prelloses de formigó armat per 
forjats
Productes prefabricats de formigó. 
Plaques alveolars 
Elements prefabricats per forjats i 
cobertes nervades, de formigó de pes 
normal, armat o pretesat 
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjat de bigueta i 
revoltó: Biguetes 

 04Z3 PECES D’ENTREBIGAT EN FORJATS                  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i 
revoltó: revoltons d’argila cuita 
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i 
revoltó: revoltons de formigó 
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i 
revoltó: revoltons de poliestirè 
expandit 

 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
Cintres dt                 
Puntals dt                 

Documents per la recepció dels PEiS:    obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control Criteri per a formació de 
lots 

 04X4 CONTROL DE  GESTIÓ D’APLECS 

Organolèptic 

Especificades per tipus 
d’obra i tipus d’element dins 

la taula reproduïda a 
continuació

 04X4 OPERACIONS PREVIES A L’EXECUCIÓ 

 04X4 CINTRES 

 04X4 ENCOFRATS I MOTLLES 

04X6 DESPEÇAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES DISSENYADES 
SEGONS PROJECTE 

 04X6 MUNTATJE D’ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT 

04X6 MUNTATGE D’ARMADURES MITJANÇANT SOLDADURA. 

 04X6 GEOMETRIA D’ARMADURES ELABORADES. 

 04X6 COL·LOCACIÓ D’ARMADURES EN EL ENCOFRAT 

 04X8 OPERACIONS D’APLICACIÓ DEL PRETESAT (armat actiu) 

 04XA ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ 

 04XA OPERACIONS D’ACABAT DEL FORMIGÓ 

 04XA EXECUCIÓ DE JUNTES DE FORMIGONAT 

 04XA CURAT DEL FORMIGÓ 

 04XA DESENCOFRAT I DESMOTLLAMENT 

 04XA DESCINTRAT

 04XA UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS 

* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de 
control i es detalla dins la taula “freqüències de comprovació” reproduïda més endavant. 

Criteris per la formació de lots per control de l’execució:
Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra 
No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula. 
L’abast del lot no serà superior  que l’ indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula. 

Tipus 
d’obra

Elements de 
fonamentació Elements horitzontals Altres elements 

 Edificis -Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 250m2 de superfície 
- 50ml de pantalles 

- Bigues i forjats 
corresponents a 250m2 de 
planta 

- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de
superfície, sense rebasar les dos plantes 
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense 
superar vuit posades 
- pilars in situ corresponents a 250m2 de forjat 

Ponts - Sabates, pilons i 
encepats corresponents
a 500m2 de superfície, 
sense rebasar tres 
fonaments 
-50m de pantalles. 

- 500 m3 de tauler sense 
rebasar els 30m lineals, ni un 
tram o una dovella 

- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de 
longitud de pila, 
- Dos estreps 

Xemeneie
s torres, 
dipòsits

- Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 250m2 de superfície 
- 50m de pantalles 

- Elements horitzontals 
corresponents a 250 m2 

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a 
10m d’alçada. 



COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

Projecte:  Ref.:  Autor:  

PCQ/PQ_0411 30/11/2018 Pag.6 de 8

Unitats d’inspecció:

Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

Control de gestió 
d’aplecs 

- Aplec ordenat per material, forma de 
subministrament, fabricant i partida 
subministrada, en el seu cas. 

Operacions 
d’aplicació del 
pretesat

- Pretesat disposat en la mateixa placa 
d’ancoratge, en cas de posttesat 
- Totalitat del pretesat total, en el cas 
d’armadures preteses 

Operacions 
prèvies a 
l’execució. 
Replanteig 

- Nivell o planta a executar  

Abocament i 
posada en 
obra del 
formigó 

- Una jornada 
- 120m3

- 20 amasades 

Cintres - 3.000m3 de cintra  
Operacions 
d’acabat del 
formigó 

- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Encofrats i 
motlles 

- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Execució de 
juntes de 
formigonat 

- Juntes executades en la mateixa 
jornada

Especejament 
dels plànols 
d’armadures
dissenyades 
segons projecte 

- Planelles corresponents a una remesa 
d’armadures

Curat del 
formigó 

- 300m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Muntatge 
d’armadures,
mitjançant lligat 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada

Desencofrat i 
desemmotlla
ment 

- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Muntatge 
d’armadures,
mitjançant 
soldadura 

Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada Descintrat - 3.000m3 de cintra 

Geometria 
d’armadures
elaborades 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada

Unions dels 
prefabricats 

- Unions executades  durant la mateixa 
jornada
- Planta de forjat 

Col·locació 
d’armadures als 
encofrats 

- 1 nivell de suports (planta) en 
edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en 
edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 
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Número mínim  d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar:

El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels 
processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot. Aquest número 
d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control) 
s’indiquen a continuació, (en funció del nivell de control indicat en Projecte) 

Processos i activitats de l’execució 

Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució 

Control normal Control intens 

Intern Constructor Extern DF/Entitats 
de control Intern Constructor

Extern
DF/Entitats de 

Control

Cintres 1 1 Totalitat 50% 

Encofrats i motlles 1 1 3 1 

Especejament dels plànols d’armadures 
dissenyades segons projecte 1 1 1 1 

Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura 10 2 20 4 

Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Col·locació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 

Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 

Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 

Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 

Execució de juntes de formigonat 1 1 3 2 

Curat del formigó 3 1 5 2 
Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 
Descintrat 1 1 3 2 

Unions dels prefabricats 3 1 5 2 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.[Es podrà aplicar nivell de control intens] 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació 
de lots 

 0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ Organolèptic - Cada planta 

* Unitats de verificacions i/o proves per lot. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        



Article 5202.  SAULO SOLID.- Sòl estabilitzat d’aportació en places, 
camins i vies verdes 

 
 
5201.1. Definició 
 
Sota el nom SAULO SOLID es defineix un sòl estabilitzat, amb àrids d’aportació idonis per a camins i vies verdes, 
que s’aconsegueix mitjançant la mescla homogènia i uniforme d’àrid d’aportació amb ciment, aigua i additius que 
s’estén i compacta sobre la base adequada existent. Té per objecte disminuir la susceptibilitat a l'aigua del sòl i 
augmentar la seva resistència a la compressió i a la abrasió, de una manera prolongada en el temps, per al seu 
ús com a paviment. 
 
L'execució d'un sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes inclou les següents operacions: 

 Determinació de la humitat natural del àrid aportat, per comparar-la amb la humitat optima de piconatge 
que s’haurà estudiat prèviament. 

 Calibratge de la planta dosificadora volumètrica per el que fa a percentatge de humitat a afegir al àrid, 
percentatge de ciment a afegir per m3 de mescla i percentatge de additiu.  

 Mescla de l’additiu amb aigua per la seva dissolució. 
 Fabricació de la mescla amb la planta volumètrica i alimentació màquina estenedora. 
 Estesa al gruix definit amb regle vibradora. 
 Compactació. Amb corró metàl·lic i corró pneumàtic 
 Curat amb additius superficials amb base a la climatologia de l’execució 
 Possibilitat de fer tall per juntes de dilatació. 

 
Segons els gruixos estabilitzats i característiques finals s'estableixen tres tipus de sòls estabilitzats in situ en 
aparcaments, camins i vies verdes: 
- Sòls estabilitzats d’aportació per a us de vianants. 
- Sòls estabilitzats d’aportació amb ús esporàdic de turismes i vehicles agrícoles 
- Sòls estabilitzats d’aportació amb trànsit esporàdic possible de camions lleugers i maquinària agrícola. 
 
 
 
 5201.2. Materials  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici del establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
Independentment d’això, s'estarà a més en tot cas a allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

5201.2.1. Ciment. 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà el tipus i la classe 
resistent del ciment. Aquest complirà les prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec i les addicionals que 
estableixi, si s’escau, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
Excepte justificació en contrari, la classe resistent del ciment serà la 32,5. 
El principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2 h). No obstant 
això, si l'estabilització es realitzés amb temperatura ambient superior a trenta graus Celsius (30ºC), el principi 
d'enduriment, determinat amb aquesta Norma, però realitzant els assajos a una temperatura de quaranta més 
menys dos graus Celsius (40 ± 2ºC), no podrà tenir lloc abans d'una hora (1 h). 
 

5201.2.2. Sòl 
Els materials que es vagin a estabilitzar amb ciment i additiu estabilitzador seran sòls d’aportació tipus subbase 
natural amb granulometria 0/25 mm. i CBR superior a 30. 
 

5201.2.2.1. Matèria orgànica 
La terra vegetal no te de superar el 20% 
 

5201.2.2.2. Granulometria 
El percentatge de fins inferiors a 80 micres te de estar entre el 8 i el 12% 
 

5201.2.2.3. Plasticitat 
Els sòls d’aportació que es vagin a estabilitzar en camins rurals i vies verdes tindran un índex de plasticitat (IP) 
<15 i un Límit Líquid <40. 
 
 

5201.2.3. Aigua 
L'aigua complirà les prescripcions de l'Article 280 d'aquest Plec. 
 
 

5201.2.4. Additius estabilitzadors 
L’additiu estabilitzador si aplicarà en un percentatge de 1 kg/m3 de terra. 
Serà una mescla de sals i silicats naturals en estat sòlid (42% Silicat de sodi, 19% carbonat de sodi, 30% clorur 
de potassi  i 9% sodi tri-polifosfat en pols).  
L’empresa executora disposarà d’equipament mecànic que garanteixi fer aquesta dosificació de manera 
homogènia per el que es exigible que disposi d’un protocol d’aplicació certificat. 
 
 
 
5201.3. Tipus i composició del sòl estabilitzat 
 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars defineix el tipus i la composició del sòl estabilitzat segons el 
gruix de la capa i l’ús de la via. 
El contingut de ciment, la capacitat de suport i la densitat hauran de complir allò indicat en la Taula 5201.1. 
 
 
 
Taula 5201.1 Especificacions del sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes 
 

Característica Unitat Norma 

Gruix (cm) 

Vies 
verdes 

Vies verdes amb ús 
esporàdic de turismes i 

vehicles agrícoles 

Camins amb trànsit 
de camions lleugers i 
maquinària agrícola 

6-10 12-15 20 

Contingut de ciment Kg/m3   ≥ 120 ≥ 150 ≥ 160 

Índex CBR, a 7 dies(*) 100% UNE 103502 ≥ 450 ≥ 470 ≥ 480 

Tensió per Compressió 
simple, a 7 dies(*) MPa NLT-305 ≥ 4.0 ≥ 4.6 ≥ 5.3 

Densitat (Próctor modificat) 
% de la 
densitat 
màxima 

UNE 103501 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 

Càrrega a 7 dies (*) Tn NLT-310 ≥ 8.3 ≥ 8.5 ≥ 8.5 

Resistència al desgast per 
abrasió mm. UNE-EN 1339 

annex G < 26 < 26 < 26 

(*) Per a la realització d'aquests assajos, les provetes es compactaran, segons la NLT-310, amb la densitat especificada en la fórmula de 
treball. 

 
 



El sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes haurà de tenir un termini de treballabilitat, d'acord amb la 
UNE 41240, tal que permeti completar la compactació d'una franja abans que hagi finalitzat aquest termini en la 
franja adjacent estabilitzada prèviament, no podent ser inferior a l'indicat en la Taula 5201.2. 

 
 
 

Taula 5201.2 Termini màxim de treballabilitat (tpm) del sòl estabilitzat in situ en places, aparcaments,   
camins rurals i vies verdes 

 
Tipus d’obra tpm (minuts) (UNE 41240) 

Amplada completa 120 

Per franges 180 

 
 
 
5201.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport 
referent als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
No es podrà utilitzar en l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes cap equip que no hagi 
estat prèviament aprovat per la Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova. 
 
Per a l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes s'hauran d'emprar equips mecànics. 
Aquests seran equips que realitzin a l’hora les operacions de mescla del àrid d’aportació amb el ciment, l’aigua i 
els diferents components de l’additiu. Un altre equip pot esser necessari per el trasllat fins l’equip d’estesa, l’equip 
d’estesa amb regle vibrador. la compactació amb corró metàl·lic i amb corró pneumàtic, de forma simultània. 
 
En zones tals que per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o de drenatge, 
a murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, s'empraran els 
mitjans adequats a cada cas, de manera que les característiques obtingudes no difereixin de les exigides en les 
altres zones. 
 
L'equip per a la fabricació de la mescla tindrà un mesclador amb alimentació volumètrica d'aigua i dosificació 
ponderal del conglomerant. L'equip haurà d'estar proveït d'un dosificador–distribuïdor volumètric de beurada, així 
com de control automàtic programable de dosificació, que permeti adequar les dosificacions a la fórmula de treball 
corresponent, segons el gruix de la capa que es vagi a aplicar, amb les toleràncies fixades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau i estar 
dotats de dispositius per a mantenir-los humits en cas necessari. La composició de l'equip de compactació es 
determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim d'un (1) compactador vibratori de corró 
metàl·lic i d'un (1) compactador de neumàtics. 
 
El compactador vibratori disposarà d'un corró metàl·lic amb una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a 
tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i capaç d'arribar a una massa de almenys 3 tn. amb amplituds i 
freqüències de vibració adequades. El compactador de neumàtics tindrà una massa de 3,5 a 5 tn. 
 
Els compactadors de corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris 
tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. 
 
Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les 
petjades de les davanteres amb les del darrere. 
 
La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les 
característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per a aconseguir una densitat 
adequada i homogènia del sòl estabilitzat en tot el seu gruix, sense produir enrotllaments. 

 
En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s'empraran altres de grandària i disseny 
adequats a la tasca que es pretengui realitzar. 
 
 
 
5201.5. Execució de les obres 
 
Es prioritzarà l’empresa que disposi de un procediment d’execució certificat. 
 
 

5201.5.1. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
L'estabilització de sòls amb àrids d’aportació en camins i vies verdes no es podrà iniciar mentre que la Direcció 
d’Obra no hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, previ estudi en laboratori i comprovació en el tram de 
prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim: 
 

 La dosificació mínima de conglomerant (indicant el ciment, el seu tipus i classe) referida al volum de sòl 
sec i, si s’escau, per metre quadrat (m2) de superfície, la qual no haurà de ser inferior a la mínima fixada 
en la Taula 5201.1. 

 El contingut d'humitat, segons la UNE 103300, del sòl immediatament abans de la seva mescla amb el 
ciment, i el de la mescla en el moment de la seva compactació. 

 La compacitat a obtenir, mitjançant el valor mínim de la densitat que haurà de complir allò fixat en la Taula 
5201.1. 

 L'índex CBR a set dies (7 d) o la resistència a compressió simple a la mateixa edat, segons el tipus de sòl 
estabilitzat, els valors del qual hauran de complir allò fixat en la Taula 5201.1. 

 El termini de treballabilitat, el valor del qual haurà de complir allò indicat en la Taula 5201.2. 
 
Si la marxa dels treballs ho aconsellés, la Direcció d’Obra podrà modificar la fórmula de treball, a la vista dels 
resultats obtinguts dels assajos, però respectant la dosificació mínima de ciment, el valor mínim de l'índex CBR o 
de la resistència a compressió simple, ambdós a set dies (7 d), i les altres especificacions fixades en aquest 
Article per a la unitat acabada. En tot cas, s'estudiarà i aprovarà una altra fórmula de treball, d'acord amb allò 
indicat en aquest apartat, cada vegada que variïn les característiques del sòl a estabilitzar, o d'algun dels 
components de l'estabilització, o si varien les condicions ambientals. 
 
La tolerància admissible, respecte a la fórmula de treball, del contingut d'humitat del sòl estabilitzat en el moment 
de la seva compactació, serà de dos punts (± 2 %) respecte a la humitat òptima definida en l'assaig Próctor 
modificat. 
 
 

5201.5.2. Preparació de la superfície existent 
El sol existent, sobre el que es realitzarà la aplicació de un gruix de àrid de aportació estabilitzat, te de complir les 
característiques de una base. 
 
S'haurà de comprovar, abans d'estendre l’aportació, que la superfície subjacent tingui la densitat exigida i les 
rasants indicades en els Plànols, amb les toleràncies establertes en aquest Plec. Si en aquesta superfície 
existissin irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, es corregiran d'acord amb les prescripcions 
de la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec. 
 
 

5201.5.4. Execució de la mescla 
L'equip dosificador volumètric haurà de comptar amb els dispositius necessaris per a assegurar una correcta 
dosificació de l’aigua amb l’additiu, el percentatge establert de ciment i l’aigua definida per aconseguir la humitat 
optima característica. Si es detectessin segregacions, partícules sense mesclar, o diferències de contingut de 
ciment o d'aigua en parts de la superfície estabilitzada, haurà de detenir-se el procés i realitzar les oportunes 
correccions fins a solucionar les deficiències. 
 
El material estabilitzat no podrà romandre més de mitja hora (1/2 h) sense que es procedeixi a l‘inici de la 
compactació. 



 
 

5201.5.5. Compactació i terminació de la superfície 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla haurà d'estar estesa amb el seu gruix uniforme i el seu grau 
d'humitat serà el corresponent al de l'òptima de l'assaig Próctor modificat, amb les toleràncies admeses en 
l'apartat 5201.5.1. 
 
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra d'acord amb els resultats del tram de 
prova. Es compactarà en una sola capa i es continuarà fins a arribar a la densitat especificada en l'apartat 
5201.7.1. 
 
El procés complet des de la mescla del ciment amb l'aigua fins a la terminació de la superfície haurà de realitzar-
se dintre del termini de treballabilitat de la mescla. 
 
La compactació es realitzarà de manera contínua i uniforme. Si el procés complet d'execució, inclosa la mescla, 
es realitza per franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui, almenys, 
quinze centímetres (15 cm) de l'anterior. Haurà de disposar-se en les vores una contenció lateral adequada, o un 
sobre ample que posteriorment s’eliminarà. Si la mescla es realitza amb dues màquines en paral·lel amb un 
lleuger desfasament, es compactaran les dues franges alhora. 
 
Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l'equip de mescla. Els canvis de direcció 
dels compactadors es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s'efectuaran amb suavitat. 
Els elements de compactació hauran d'estar sempre nets i, si calgués, humits. 
 
 

5201.5.6. Curat i protecció superficial  
Dins la hora següent es procedirà a aplicar un additiu polvoritzat en superfície, especialment indicat per l’efecte de 
curat. 
En cas de pluges no es realitzarà el procediment. 
 
 
 
5201.6. Tram de prova 
 
Abans d'iniciar-se l'estabilització d’aportació serà preceptiva la realització d'un tram de prova, que es realitzarà 
amb el gruix i la fórmula de treball prescrits i emprant els mateixos mitjans que vagi a utilitzar el Contractista per a 
l'execució de les obres, per a comprovar la fórmula de treball i el funcionament dels equips necessaris, 
especialment la forma d'actuació de l'equip de compactació. Així mateix, es verificarà, mitjançant presa de 
mostres, la conformitat del sòl estabilitzat amb les condicions especificades sobre humitat, gruix d'estabilització, 
granulometria, contingut de calç o de ciment i altres requisits exigits. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra fixarà la longitud del tram 
de prova, que no podrà ser inferior a vint metres (20 m). La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva 
realització com part integrant de la unitat d'obra definitiva. 
 
A més, al començament de cada tram homogeni: 
 

 Es comprovarà la uniformitat del gruix de l’aplicació. 
 Es comprovarà i ajustarà la fórmula de treball obtinguda per a aquest tram. 

 
Així mateix, durant l'execució del tram de prova s'analitzaran els aspectes següents: 
 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la dosificació de conglomerant establerts en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la densitat i la humitat del àrid aportat, establerts 
en els Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Es comprovarà en la mescla la precisió dels sistemes de dosificació de la calç o del ciment i de l'aigua i 
dels additius. 

 S'establiran les relacions entre humitat i densitat aconseguida. 
 S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat aconseguida. 
 S'amidarà l’esponjament de la capa estabilitzada, per diferència dels gruixos abans de la disgregació i 

després de la compactació. 
 

A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l'execució de l'estabilització; 
en el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció parcial de la 
assajada, correccions en els sistemes de dosificació, etc.). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la seva forma 
específica d'actuació; en el segon, el Contractista haurà de proposar nous equips o subcontractar una 
empresa especialitzada que en disposi. 

 
Les empreses que disposin de procediment d’aplicació certificat, aportaran aquest procediment perquè la direcció 
facultativa avaluï la possibilitat de no tindre de executar el tram de prova. 
 
 
 
5201.7. Especificacions de la unitat acabada 
 

5201.7.1. Resistència, densitat i capacitat de suport 
 
La capacitat de suport o la resistència i la densitat del sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes hauran 
de complir allò especificat en la Taula 5201.1, segons el tipus de sòl i la categoria d'esplanada que es pretengui 
aconseguir. 
 
Addicionalment, el valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al valor especificat en la Taula 5201.3. La determinació haurà de 
portar-se a terme transcorreguts vint-i-vuit dies (28 d) des de l'execució.  
 
 
Taula 5201.3  Valor mínim del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega en funció del tipus 

de sòl estabilitzat  
 

Tipus de sòl estabilitzat 
 

Vies verdes Vies verdes amb ús esporàdic de 
turismes i vehicles agrícoles 

Camins amb camions lleugers 
i maquinària agrícola 

EV2 (MPa) 450 500 550 

 
 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar la substitució de l'assaig descrit en la NLT-357 per altres procediments de 
control sempre que es disposi de correlacions fiables i contrastades entre els resultats d'ambdós assajos. 
 
 

5201.7.2. Terminació, rasant, amplària i gruix 
 
La superfície de la capa estabilitzada acabada haurà de presentar un aspecte uniforme, exempt de segregacions i 
d'ondulacions i amb els pendents adequats. 
 
La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per sota d' ella, en més 
de trenta mil·límetres (30 mm). 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estabilitzada, que en cap cas haurà de ser inferior, ni 
superar en més de deu centímetres (10 cm), a l' establerta en els Plànols de seccions tipus. 
 



El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en 
cas contrari es procedirà segons l'apartat 5201.10.3. 
 
 
 
5201.8. Limitacions de l’execució 
 
Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l'execució de l'estabilització amb àrid 
d’aportació: 
 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius 35º 
 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius  5º o existeixi previsió de 

gelades. La Direcció d’Obra podrà baixar aquest límit, a la vista dels resultats de compactació obtinguts. 
 Quan es prevegin o produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 

 
 
 
5201.9. Control de qualitat 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà, per a cada cas, el 
mètode de control, grandària del lot i el tipus i el nombre d'assajos a realitzar. També s'establiran els mètodes 
ràpids de control que es puguin utilitzar i les condicions bàsiques d'utilització. 
 
La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es realitzarà en punts prèviament seleccionats mitjançant 
mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys una presa o un 
assaig per cada hectòmetre (1/hm). 
 
 

5201.9.1. Control d'execució 
Es prendrà diàriament un mínim de dos (2) mostres del sòl abans de mesclar-lo amb el ciment, una al matí i una 
altra a la tarda, sobre les quals es determinarà la seva humitat natural, segons la UNE 103300. 
 
Es controlarà diàriament la dotació de ciment utilitzada mitjançant el pesatge de safates metàl·liques o altres 
dispositius similars col·locats sobre la superfície. 
 
Per cada lot dels definits en 512.9.2, es prendran cinc (5) mostres aleatòries del sòl recentment mesclat amb la 
amb el ciment i la mescla d’aigua amb l’additiu sobre les quals es determinarà l'índex CBR a set dies (7 d), 
segons la UNE 103502, o la resistència a compressió simple, segons la NLT-305. En ambdós casos, les provetes 
es confeccionaran segons el procediment descrit en la NLT-310, amb la densitat exigida en obra. 
 
Per cada 10.000 metres quadrats (10.000 m2) de sòl estabilitzat in situ en camins i vies verdes o una (1) vegada a 
la setmana, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzarà un assaig Próctor modificat de la mescla, segons la 
UNE 103501. 
 
La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència d'assajos a la meitat (1/2) si considerés que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 512.9.2) s'haguessin aprovat 
deu (10) lots consecutius. 
 
Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima de 
set (7) per cada lot dels definits en 512.9.2. En el cas que s’utilitzin sondes nuclears o altres mètodes ràpids de 
control, aquests hauran estat convenientment contrastats i calibrats en la realització del tram de prova, amb els 
assajos de determinació d'humitat natural, segons la UNE 103300, i de densitat in situ, segons la UNE 103503. 
Sense perjudici d’això serà preceptiu que el calibratge i contrast d'aquests equips amb els assajos de les UNE 
103300 i UNE 103503 es realitzi periòdicament durant l'execució de les obres, en terminis no inferiors a quinze 
dies (15 d), ni superiors a trenta dies (30 d). En aquest cas, les determinacions de la humitat i densitat es faran, 
com a mínim, una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2). 
 

En cas que les densitats obtingudes fossin inferiors a les especificades es prosseguirà el procés de compactació 
fins a arribar als valors prescrits, el que només seria possible en el cas de les estabilitzacions amb ciment si 
s'estigués dintre del termini de treballabilitat. 
 
Durant l'execució de les obres es comprovarà amb la freqüència necessària, segons el parer de la Direcció 
d’Obra: 
 

 La temperatura i la humitat relativa de l'aire mitjançant un termohigrògraf registrador. 
 El gruix estabilitzat, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 La humitat del sòl mitjançant un procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 La composició i forma d'actuació de l'equip utilitzat en l'execució de l'estabilització, verificant: 
 

o Que el nombre i el tipus dels equips siguin els aprovats. 
o Si escau, el funcionament dels dispositius de mescla, humectació, neteja i protecció. 
o El llast i el pes total dels compactadors. 
o La pressió d'inflat en els compactadors de pneumàtics.  
o La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris. 
o El nombre de passades de cada equip, especialment dels compactadors. 
 

 
 

5201.9.2. Control de recepció de la unitat acabada 
Es considerarà com lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els quatre 
(4) criteris següents a la capa de sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de via o camí. 
 Mil cinc-cents metres quadrats (1.500 m2) de via o camí. 
 La fracció construïda diàriament. 
 La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència i amb el mateix equip i 

procediment d'execució. 
 
S'assignaran a cada lot de recepció les provetes fabricades durant el control d'execució que li corresponguin. En 
els punts on es realitzi el control de la compactació, es determinarà el gruix de la capa de sòl estabilitzat in situ en 
camins rurals i vies verdes. 
 
Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, a l'eix, 
angles  de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no excedeixi de la meitat de la 
distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa. 
 
 
 
5201.10. Criteris d’acceptació o rebuig 
 
 

5201.10.1. Densitat 
Per cada lot, la densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l'especificada en la Taula 5201.1 i no més de 
dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos (2) punts percentuals a la densitat 
especificada. 
 
Els assajos de determinació de la humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, base per a 
l'acceptació o el rebuig. 
 
En el cas que la densitat mitja obtinguda fora inferior al valor especificat en la Taula 5201.1, es procedirà de la 
següent manera: 
 



 Si la densitat mitja fos inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per a cada tipus 
de material en la Taula 5201.1, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es 
reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si la densitat mitja obtinguda no fos inferior en tres punts percentuals (3%) a l'especificada, s'aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat. 

 
 

5201.10.2. Resistència 
Per a cada lot, la mitjana dels índexs CBR o de la resistència a compressió simple no haurà de ser inferior al valor 
especificat en la Taula 5201.1, i cap resultat individual podrà ser inferior a aquest valor en més d'un vint per cent 
(20 %). 
 
En el cas que la mitjana dels índexs CBR o de la resistència fos inferior al valor especificat, es procedirà de la 
següent manera: 
 

 Si el resultat obtingut fora inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, s'aixecarà 
la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la 
Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el resultat obtingut no fos inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, 
s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al 
lot controlat. 

 
 

5201.10.3. Gruix 
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en 
els Plànols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que 
baixin d’allò especificat en un deu per cent (10%). 
 
En el cas que el gruix mig obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la següent manera:  
 

 Si el gruix mig obtingut fora inferior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, s'aixecarà la capa de sòl 
estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, 
per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el gruix mig obtingut fora superior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, es podrà admetre sempre 
que es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional corresponent en la capa superior per 
compte del Contractista, al seu càrrec. 

 
No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima. 
 
 

5201.10.4. Rasant 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de les toleràncies especificades en l'apartat 5201.7.2, ni existiran zones que retinguin aigua. 
 
Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d‘entollament, la Direcció d’Obra podrà 
acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi el minvament amb el gruix addicional 
necessari, sense increment de cost per a la propietat. Quan la tolerància sigui depassada per excés, aquest es 
corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això no suposi una reducció del gruix de la capa 
per sota del valor especificat en els Plànols. 
 
 
 
5201.11. Amidament i abonament 
 
Els sòls estabilitzats in situ en camins i vies verdes s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
estabilitzada, mesurat sobre els Plànols de Projecte. 
 

En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
No seran d'abonament els escreixos laterals. 
 
 
5201.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 
 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui realitzat per una empresa de certificació homologada. 
 
 
Normes de referència  
 

 NLT-302. Humitat – sequedat  de provetes de sòl – ciment.  
 NLT-305. Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerants hidràulics. 
 NLT-310. Compactació amb martell vibrant de materials granulares tractats. 
 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 
 UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidràulics. Mètodes d'assaig. Determinació del termini 

de treballabilitat. 
 UNE 103101. Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat. 
 UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande. 
 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl. 
 UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa. 
 UNE 103501. Geotècnica. Assaig de compactació. Próctor modificat. 
 UNE 103502. Mètode d'assaig per a determinar en laboratori l'índex CBR d'un sòl. 
 UNE 103503. Determinació "in situ" de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra. 
 UNE-EN 196-3. Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d'enduriment i de 

l'estabilitat de volum. 
 UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de 

la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.  
 UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química. 
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SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 

enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 



Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels 
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de 
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de 
talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per 
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 



Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, 
punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost. 
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es 



pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús 
pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les 
soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 
1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a 
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de 
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per 
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de 
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne 
la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les 
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els 
sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura 
ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es 
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  
s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i 
la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària � 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir 
junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser � a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor � al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de 
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no 
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la 
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm 
o +1,50 cm respecte a l'especificat. 

  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de 
caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o 
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per 
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el 
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie 
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També 
s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: 
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables 
sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es 
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 



situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de 
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PAVIMENTS 

1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 

Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es 
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària � 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre � 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà � 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; 
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i 
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa 
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i 
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a 
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, 
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 



desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra 
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat 
d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, 
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, 
mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a 
l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses 
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar 
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al 
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o 
làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor 
orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles 
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera 
que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant 
evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran 
amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. 
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 
una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors �2%, �8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva 
col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant 
la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de 
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una 
superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix �1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus 
oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del 
rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se 
manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. 
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. 
En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície 
no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra �2 cm. El 
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. 
Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 

1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 



Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar 
aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades 
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la 
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas 
de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el 
pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un 
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació 
de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es 
col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure 
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no 
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS 
per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de 
la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i 
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a 
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa 
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha 
de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a 
la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una 
beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o 
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com 
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-
mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la 
xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves 
característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços 
mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància 
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en 
els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar 
els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-
hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o 
corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la 
superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva 
col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 



Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta 
ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu 
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, 
cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar 
l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar 
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en 
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de 
ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº 
fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº 
a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  
1.3 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot 
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió 
elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre 
elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar 
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre 
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions 

han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de 
cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada 
sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient 
il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del 
programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han 
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 
en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions 
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 

1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instal·lacions elèctriques dels usuaris. 



Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar 
net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari 
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  

Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del 
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb 
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en 
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau 
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) 
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor 
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que 
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió 
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme 
de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser 
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En 
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o 
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base 
amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al 
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts 
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: 
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, 
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, 
RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament 
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats 
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-
K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant 
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de 
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim 
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del 



conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K 
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al 
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha 
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases 
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, 
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció 
catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els 
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc 
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de 
la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del 
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que 
el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou 
de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal 
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de 
terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres 
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 
canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases 
reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior 
del cable en mm. 
Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra
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IV.                 AMIDAMENTS  I PRESSUPOST
 



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMALOBRA 01
ENDERROCS I DESMUNTATGESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició paviment de panot amb mitjans mecànics i manuals fins a 0,3m de profunditat. Inclòs càrrega a camió.1 Z78ERE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 (doc gràfica) 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 P3b (doc gràfica) 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

ml Demolició de vorada jardinera existent amb mitjans mecànics i manuals. Inclosa part proporcional de fonamentació. Inclòs
transport a abocador <20km i taxes segons normativa vigent.

2 Z978E87T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P2 (doc gràfica) 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 P3a (doc gràfica) 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#4 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 P4 (doc gràfica) 51,000 51,000

TOTAL AMIDAMENT 74,500

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 20 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Execució de la partida amb mitjans manuals també inclosa.

3 ZY786RTR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P3b (doc gràfica) 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

ut Retirada element mobiliari urbà (banc, paperera, etc) per aplec en zona municipal. Es considerarà preu mitjà per a
diferents tipologies de mobiliari. Inclòs transport a zona municipal <5 km.

4 ZY77RT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paperera 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Banc 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Cadira 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Tala d'arbre existent de petites dimensions, amb mitjans mecànics i manuals. Inclòs extracció de pa de terra amb arrels i
reompliment del buit amb terra de préstec si és necessari. Transport a abocador autoritzat, incloses taxes.

5 ZE7RE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Doc gràfica (5.1.1) 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Previsió 1,000 5,000 5,000

EUR

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m3 Transport de residus (inclosa runa i elements de demolició) a abocador, inclòs esponjament. TRANSPORT DE RESIDUS
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 25 km

6 Q8E7R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.1 1,000 28,000 0,070 1,300 2,548

C#*D#*E#*F#2 1.2 74,500 0,300 0,350 1,300 10,169

C#*D#*E#*F#3 1.3 12,000 0,150 1,300 2,340

TOTAL AMIDAMENT 15,057

m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA
DENSITAT DE FINS A 0,23 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

7 Q8ER7T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.1 1,000 28,000 0,070 1,300 2,548

C#*D#*E#*F#2 1.2 74,500 0,300 0,350 1,300 10,169

C#*D#*E#*F#3 1.3 12,000 0,150 1,300 2,340

TOTAL AMIDAMENT 15,057

PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMALOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de roca dura amb mitjans mecànics i manuals  inclosa càrrega sobre camió.1 WER9Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió segons partida 2.2 (un %) 0,100 392,400 39,240

C#*D#*E#*F#4 Previsió serveis 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 54,240

m3 Excavació de terreny existent (barreja de terra vegetal i inerta) amb mitjans mecànics i manuals inclosa càrrega sobre
camió per redistribuir en la pròpia obra. Inclòs compactat de la superfíce resultant en el cas que la DF ho indiqui, segons
el criteri del 95% del PM.

2 W8E7R8E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona places davant grades (2.1.1) 1,000 225,000 0,100 22,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 60,000 0,100 6,000

C#*D#*E#*F#3 Zona costat turó 1,000 75,000 0,100 7,500

C#*D#*E#*F#5 zona camins sauló sòlid i places (2.2.1) 1,000 2.200,000 0,100 220,000

C#*D#*E#*F#8 Zona sota grades (2.2.1) 280,000 0,550 0,200 30,800

C#*D#*E#*F#10 zona vorera av. mas de'n serra (2.2.1) 1,000 148,000 0,200 29,600

C#*D#*E#*F#13 Zona guals (2.2.1) 5,000 6,000 0,200 6,000

C#*D#*E#*F#15 Zona darrera grades falca col·locació
(previsió)

1,000 280,000 0,500 0,500 70,000

EUR



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 392,400

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM3 ER78E9R7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona camins sauló sòlid i places (2.2.1) 1,000 2.130,000 2.130,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 2.280,000

m3 Terraplenat i piconatge amb de la pròpia obra amb mitjans mecànics i manuals, estesa i compactat al 95% del PM. per
tongades <25cm de gruix. Acabat a cota definida en documentació gràfica o segons indicacions de DF en obra. 

4 W9E76R79T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament excavació partides 2.1 i 2.2 1,150 350,000 402,500

C#*D#*E#*F#3 Previsió serveis 1,000 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#5 Darrere grades 1,000 280,000 0,500 0,600 84,000

C#*D#*E#*F#7 Previsió vores de camins sauló sòlid 1,000 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 618,500

m2 Neteja superficial munts de pedres d'antics murs de pedra seca amb mitjans mecànics i manuals. Aplec de la pedra en
punts de la pròpia obra.

5 W8ER8E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Àrea propera carrer del montgrí (2.1.1) 1.300,000 1.300,000

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana (i
altra maquinària necessària) i amb les terres carregades a camió. Inclòs repàs i piconatge fons i laterals de rasa. Mitjans
manuals i mecànics. Inclou part proporcional de sobreexcavació necessària degut a naturalesa del terreny o ubicació de
rasa.

6 WER8O7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió serveis 1,000 200,000 0,400 0,800 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant safata vibrant o element mecànic adequat, amb compactació del 98 % PM

7 E9RE7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió serveis 1,000 200,000 0,400 0,400 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMALOBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

ut Desplaçaments de l'equip mecànic, tècnic i humà del sistema d'execució del paviment tipus SAULÓ SÒLID o similar.1 Q78ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Subministrament i execució de paviment de terra estabilizada tipus ´´SAULO SOLID´´ o equivalent, realitzat amb mitjans
mecànics  i fins a un 15% d'amidament amb mitjans manuals. Característiques orientatives del paviment acabat: 

- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper 
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora sobre cadenes amb regle vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO  processat i classificat, de Pedrera, amb un percentatge del 14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI
42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la compressió superior als 3'50 Megapascals /
m2.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.

2 Q87ER897T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons Doc gràfica 22,560 22,560

C#*D#*E#*F#2 58,020 1,200 69,624

C#*D#*E#*F#3 122,500 2,000 245,000

C#*D#*E#*F#4 59,500 2,000 119,000

C#*D#*E#*F#5 10,870 10,870

C#*D#*E#*F#6 75,600 75,600

C#*D#*E#*F#7 79,120 2,000 158,240

C#*D#*E#*F#8 68,570 2,000 137,140

C#*D#*E#*F#9 58,610 2,000 117,220

C#*D#*E#*F#10 31,500 1,200 37,800

C#*D#*E#*F#11 55,050 2,000 110,100

C#*D#*E#*F#12 36,940 2,000 73,880

C#*D#*E#*F#13 36,900 2,000 73,800

C#*D#*E#*F#14 284,000 284,000

C#*D#*E#*F#15 293,000 293,000

C#*D#*E#*F#16 83,000 83,000

C#*D#*E#*F#17 73,000 73,000

C#*D#*E#*F#18 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#19 111,000 111,000

C#*D#*E#*F#20 3,820 3,820

EUR



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#21 5,870 5,870

C#*D#*E#*F#23 Previsió 1,000 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 2.270,524

m3 Subministrament i col·locació de sauló per a zones de pavimentació, per a suportació i estabilització de grades i per a
qualsevol altra utilització. Subministrat a granel i estés en obra amb qualsevol mitjà manual o mecànic.

3 WE987ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 plaça 1 1,000 209,000 0,120 25,080

C#*D#*E#*F#2 plaça 2 1,000 83,680 0,120 10,042

C#*D#*E#*F#3 plaça 3 1,000 96,610 0,120 11,593

C#*D#*E#*F#5 zona camins sauló sòlid i places (2.2.1) 1,000 2.270,000 0,050 113,500

TOTAL AMIDAMENT 160,215

m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó de tipus HM20 de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat des de camió o qualsevol altre mitjà, per a base de paviment de panot

4 Q78ER8E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera Mas de'n Serra 145,710 145,710

TOTAL AMIDAMENT 145,710

t Subministrament i execució de paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició a determinar per la DF,
per a execució de pas elevat, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig
Marshall i/o compliment de la normativa en vigència respecte d'aquest tipus de paviment. Incloses parts proporcionals
d'ajudes, petits materials i mitjans auxiliars per a deixar la partida acabada.

5 Q7E8R7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas elevat 2,450 100,000 0,300 73,500

TOTAL AMIDAMENT 73,500

ml Submnistrament i posada en obra de vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A4 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5. Inclosa part proporcional de excavació de rasa amb mitjans mecànics, en cas de ser necessària.

6 Q78ER7E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona mas de'n Serra 1,000 46,000 46,000

C#*D#*E#*F#3 Guals 4,000 5,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#7 Zona davant escola 1,000 197,000 197,000

TOTAL AMIDAMENT 265,500

ut Subministrament i posada en obra d'escocell circular de 1,40m de diàmetre, fabricat amb xapa d'acer de 8mm de gruix
galvanitzada en calent d'una alçada de 20cm. Inclosa part proporcional de potes d'ancoratge, i formigó hm20. 

7 Q76ER89

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cantonada puigmal - mas de'n serra 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Àrea davant escola 6,000 6,000

EUR

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#7 Altres 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

8 E9E11114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera Mas de'n Serra 145,710 145,710

TOTAL AMIDAMENT 145,710

m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

9 G985A70T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 5,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 22,500

PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMALOBRA 01
GRADES I BANCSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Subministre i col·locació en obra, segons documentació gràfica, de peça prefabricada per remat s/plaànols , armada
amb quantia minima 2% en pes, i fabricada en formigó autocompacte tipus HAC30-40/IIa/12, en motllos metal.lics rigids i
estancs, formigonats amb una sola colada de manera continua i lenta, inclou esperes per la manipulació i desmotllatge de
les peces.
La peça es protegira en les cares vistes en liquits de curat si l'humitat baixa del 60% i si la temperatura puja mes de 25º, i
amb film de protecció alhora.
Les peces estarán minim 20 hores en el motlle i al desenmotllar es repasarant arestes i parts movibles. Inclosa la pletina
metàl·lica segons documentació gràfica per a assentar correctament les peces prefabricades sobre els suports de
formigó.

1 QE78R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GR 01 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 GR 02 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 GR 03 1,000 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#4 GR 04 1,000 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#5 GR 05 1,000 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#6 GR 06 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 GR 07 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#8 GR 08 1,000 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#9 GR 09 1,000 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#10 GR 10 1,000 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#11 GR 11 1,000 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#12 GR 12 1,000 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#13 GR 13 1,000 24,000 24,000

EUR



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#14 GR 14 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 332,000

m3 Subministrament i posada en obra de petits daus de formigó per a assentament de graderies (prèvia col·locació de
pletines metàl·liques no incloses en aquesta partida). Mitjans mecànics i manuals inclosos.

2 QPO87ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitats previstes 334,000 0,200 0,200 0,200 2,672

C#*D#*E#*F#2 Inicis i finals 28,000 0,200 0,200 0,200 0,224

TOTAL AMIDAMENT 2,896

m3 grava fina reompler grada3 QP8E7R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GR 01 1,000 7,650 0,009 0,069

C#*D#*E#*F#2 GR 02 1,000 18,650 0,009 0,168

C#*D#*E#*F#3 GR 03 1,000 17,300 0,009 0,156

C#*D#*E#*F#4 GR 04 1,000 14,550 0,009 0,131

C#*D#*E#*F#5 GR 05 1,000 22,200 0,009 0,200

C#*D#*E#*F#6 GR 06 1,000 23,600 0,009 0,212

C#*D#*E#*F#7 GR 07 1,000 9,000 0,009 0,081

C#*D#*E#*F#8 GR 08 1,000 18,650 0,009 0,168

C#*D#*E#*F#9 GR 09 1,000 22,950 0,009 0,207

C#*D#*E#*F#10 GR 10 1,000 31,400 0,009 0,283

C#*D#*E#*F#11 GR 11 1,000 30,050 0,009 0,270

C#*D#*E#*F#12 GR 12 1,000 31,900 0,009 0,287

C#*D#*E#*F#13 GR 13 1,000 20,850 0,009 0,188

C#*D#*E#*F#14 GR 14 1,000 7,750 0,009 0,070

TOTAL AMIDAMENT 2,490

m3 Subministrament i col·locació de sauló per a zones de pavimentació, per a suportació i estabilització de grades i per a
qualsevol altra utilització. Subministrat a granel i estés en obra amb qualsevol mitjà manual o mecànic.

4 WE987ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GR 01 1,000 7,650 0,075 0,574

C#*D#*E#*F#2 GR 02 1,000 18,650 0,075 1,399

C#*D#*E#*F#3 GR 03 1,000 17,300 0,075 1,298

C#*D#*E#*F#4 GR 04 1,000 14,550 0,075 1,091

C#*D#*E#*F#5 GR 05 1,000 22,200 0,075 1,665

C#*D#*E#*F#6 GR 06 1,000 23,600 0,075 1,770

C#*D#*E#*F#7 GR 07 1,000 9,000 0,075 0,675

C#*D#*E#*F#8 GR 08 1,000 18,650 0,075 1,399

C#*D#*E#*F#9 GR 09 1,000 22,950 0,075 1,721

C#*D#*E#*F#10 GR 10 1,000 31,400 0,075 2,355

C#*D#*E#*F#11 GR 11 1,000 30,050 0,075 2,254

EUR

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#12 GR 12 1,000 31,900 0,075 2,393

C#*D#*E#*F#13 GR 13 1,000 20,850 0,075 1,564

C#*D#*E#*F#14 GR 14 1,000 7,750 0,075 0,581

TOTAL AMIDAMENT 20,739

PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMALOBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja general del terreny amb mitjans mecànics i manuals1 QE87RE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 doc gràfica (5.1.2) 1,000 4.119,250 4.119,250

TOTAL AMIDAMENT 4.119,250

m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa2 FR111000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Doc gràfica (5.1.2) 1,000 5.004,450 5.004,450

TOTAL AMIDAMENT 5.004,450

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

3 FR3P2111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona puigmal - Montgrí 1,000 250,000 1,200 0,100 30,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 42,000 1,200 0,100 5,040

TOTAL AMIDAMENT 35,040

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30
%, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega

4 ER71121G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona puigmal - Montgrí 1,000 250,000 1,200 300,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 42,000 1,200 50,400

TOTAL AMIDAMENT 350,400

ut Subministrament de Tanacetum vulgare en contenidor de 6 l5 Q98E7R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons doc gràfica (52,5 m2) 52,500 4,000 210,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 6 l6 KR4EE281

EUR



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons doc gràfica (30m2) 30,000 4,000 120,000

C#*D#*E#*F#2 segons doc gràfica (37,5 m2) 37,500 4,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 270,000

u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

7 FR45C62C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons doc gràfica 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

8 FR43942C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Doc gràfica 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

ut Subministrament de Shinus Molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

9 Q87E8R7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons doc gràfica 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministrament de Trachelospermum jasminoides d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 5 l10 FR4J885E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Franja 1 1,000 23,000 23,000

C#*D#*E#*F#2 Franja 2 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Franja 3 1,000 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

ut Subministrament de Bignonias venusta d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 5 l11 0Q7E8R7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Franja 1 1,000 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#2 Franja 2 1,000 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#3 Franja 3 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Franja 4 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

ut Subministrament de bouganvilea spectabilis  d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 5 l12 Q76R876T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

C#*D#*E#*F#1 Franja 1 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Franja 2 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Franja 3 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l13 ER4DN43C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Franja 1 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Franja 2 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Franja 3 1,000 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg

14 ER66233B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tamarinda 210,000 210,000

C#*D#*E#*F#2 espígol 270,000 270,000

C#*D#*E#*F#3 trachelospermum 37,000 37,000

C#*D#*E#*F#4 bignonias 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#5 bouganvilllea 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 575,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

15 FR614235

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tipuana 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 jacaranda 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 shinus 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMALOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada no valorada en concepte d'instal·lació d'il·luminació, segons documentació gràfica. Actuació que es
realitzarà directametn per part de l'Ajuntament.

1 QER987

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

pa Partida alçada no valorada en concepte d'instal·lació de font d'aigua, segons documentació gràfica. Actuació que es
realitzarà directametn per part de l'Ajuntament.

2 QE7R87

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,69H OFICIAL 1AA0121000

 €26,63H OFICIAL 1A PALETAA0122000

 €20,36H OFICIAL 1A MUNTADORA012M000

 €19,69H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAA012N000

 €24,37H OFICIAL 1A JARDINERA012P000

 €29,89h Oficial 2a jardinerA012P200

 €28,32h Ajudant jardinerA013P000

 €16,45H MANOBREA0140000

 €17,03H MANOBRE ESPECIALISTAA0150000

 €18,99H PEÓ JARDINERA016P000

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,23H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

C1101200

 €61,11H RETROEXCAVADORA O GIRATÒRIA SOBRE
PNEUMÀTICS O CADENES DE FINS A 30T, AMB
MARTELL TRENCADOR DE FINS A 3000 KG

C1103331

 €62,58H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

C1311430

 €75,91H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15
A 20 T

C1311440

 €44,04H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

C1313330

 €36,22H RETROEXCAVADORA PETITAC1315010

 €51,26h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 tC1316100

 €54,10h Motonivelladora de qualsevol tipologiaC1331100

 €58,31H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14
T

C13350C0

 €6,20H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMC133A0K0

 €35,20H dumper obraC145460

 €36,69h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €32,89H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TC1501800

 €48,40h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €45,87H CAMIÓ GRUAC1503000

 €49,01h Camió grua de 3 tC1503300

 €1,95h Formigonera de 165 lC1705600

 €53,99h Estenedora per a paviments naturalsC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €3,17H MARTELL TRENCADOR MANUALC2001000

 €4,68h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

CR112500

 €24,82h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,90m3 AiguaB0111000

 €19,78t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €19,36t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €44,63t Sorra de riu rentada de  1-2 mmB0315600

 €20,15M3 SAULÓ SUBMINISTRAT A OBRA AMB TRANSPORT
ADEQUAT A LA NATURALESA DE LA MATEIXA,
GRANULOMETRIA A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA

B03D100X

 €117,66t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €59,77m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €48,58m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, 

B06NLA1C

 €50,29M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20

B06NN12C

 €66,05m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06NPF2P

 €37,68t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €37,34t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €75,24T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6580

 €72,45T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9
T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €4,02m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96514C0

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,93m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cmB985A700

 €32,15M LIMIT DE PAVIMENT AMB PLANXA D'ACER
GALVANITZAT en calent DE 8 MM DE GRUIX, I
CANTELL ADEQUATS ALS CANVIS DE PAVIMENT,
incloses potes d'ancoratge al formigó, doblegat en
forma circular segons documentació gràfica

B99ZT0S5

 €7,40m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superiorB9E11100

 €60,00m3 - Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1
kg/m3 de una barreja en pols que contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% +
CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs de laboratori.

inclosa dosificadora en obra i qualsevol altre mitjà
material, mecànic o humà per a dur a terme l'execució
de la partida.

B9E78R907

 €48,75t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa a definir per la DF amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració

B9H12210

 €130,00ml peça prefabricada per remat s/plaànols , armada amb
quantia minima 2% en pes, i fabricada en formigó
autocompacte tipus HAC30-40/IIa/12, en motllos
metal.lics rigids i estancs, formigonats amb una sola
colada de manera continua i lenta, inclou esperes per
la manipulació i desmotllatge de les peces.
La peça es protegira en les cares vistes en liquits de
curat si l'humitat baixa del 60% i si la temperatura puja
mes de 25º, i amb film de protecció alhora.
Les peces estarán minim 20 hores en el motlle i al
desenmotllar es repasarant arestes i parts movibles.
Inclosa part proporcional de pletina metàl·lica segons
documentació gràfica per a assentar correctament les
peces prefabricades sobre els suports de formigó.

BER078R

 €63,65m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

BR341150

 €41,45m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2110

 €156,72u Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

BR43942C

 €142,97u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

BR45C62C

 €3,82u Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 lBR4DN44C

 €6,90u Lavandula angustifolia en contenidor de 6 lBR4EE281
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,62u Trachelospermum jasminoides d'alçària de 175 a 200
cm, en contenidor de 5 l

BR4J885E

 €5,55kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

BR4U1G00

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,12m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

D0391311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,88150/R 17,030001,050A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 17,88150 17,88150
Maquinària:

1,46250/R 1,950000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,46250 1,46250
Materials:

30,0656019,780001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
23,53200117,660000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 53,59760 53,59760

0,178821,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,12042

73,12042COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,15ut Subministrament de Bignonias venusta d'alçària de
175 a 200 cm, en contenidor de 5 l

0Q7E8R7 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

22,1500022,150001,000BE9R7809RE =xBignonies vetusta d'alçària de 175 a 200 cm, en
contenidor de 5 l

ut

Subtotal... 22,15000 22,15000

COST DIRECTE 22,15000
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,45m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant safata vibrant o element mecànic adequat,
amb compactació del 98 % PM

E9RE7 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96900/R 19,690000,100A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH

Subtotal... 1,96900 1,96900
Maquinària:

2,58094/R 75,910000,034C1311440 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15
A 20 T

H

4,40400/R 44,040000,100C1313330 =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

H

0,49600/R 6,200000,080C133A0K0 =xSAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMH

Subtotal... 7,48094 7,48094

COST DIRECTE 9,44994
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,44994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,21m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

E9E11114 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,98350/R 26,630000,450A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
4,93500/R 16,450000,300A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 16,91850 16,91850
Materials:

0,019001,900000,010B0111000 =xAiguam3
0,8692619,360000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,36475117,660000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

7,548007,400001,020B9E11100 =xPanot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superiorm2
2,2374873,120420,0306D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment

pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

m3

Subtotal... 11,03849 11,03849

0,253781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,21077
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,21077COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,82u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm,
en contenidor de 3 l

ER4DN43C Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,820003,820001,000BR4DN44C =xHedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 lu

Subtotal... 3,82000 3,82000

COST DIRECTE 3,82000
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,49u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

ER66233B Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24370/R 24,370000,010A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
0,59780/R 29,890000,020A012P200 =xOficial 2a jardinerh
4,24800/R 28,320000,150A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 5,08950 5,08950
Materials:

0,019001,900000,010B0111000 =xAiguam3
0,3055263,650000,0048BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
m3

Subtotal... 0,32452 0,32452

0,076341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,49036
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,49036COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,80m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior , i la primera sega

ER71121G Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,70673/R 24,370000,029A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
0,05978/R 29,890000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh
0,76464/R 28,320000,027A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,53115 1,53115
Maquinària:

0,04964/R 24,820000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,04964 0,04964
Materials:

0,194255,550000,035BR4U1G00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,19425 0,19425

0,022971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,79801
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,79801COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,67m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics
i compactació del 95 % PM

ER78E9R7 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,37870/R 54,100000,007C1331100 =xMotonivelladora de qualsevol tipologiah
0,29155/R 58,310000,005C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14

T
H

Subtotal... 0,67025 0,67025

COST DIRECTE 0,67025
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,67025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,29m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual
de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la
brossa

FR111000 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02437/R 24,370000,001A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
0,22656/R 28,320000,008A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,25093 0,25093
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,03744/R 4,680000,008CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

h

Subtotal... 0,03744 0,03744

0,003761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,29213
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,29213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,61m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

FR3P2111 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98240/R 28,320000,070A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,98240 1,98240
Maquinària:

3,72138/R 44,040000,0845C1313330 =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

H

Subtotal... 3,72138 3,72138
Materials:

47,8747541,450001,155BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 47,87475 47,87475

0,029741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,60827
0,00%DESPESES INDIRECTES

53,60827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,72u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

FR43942C Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

156,72000156,720001,000BR43942C =xJacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 156,72000 156,72000

COST DIRECTE 156,72000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

156,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,97u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

FR45C62C Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

142,97000142,970001,000BR45C62C =xTipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 142,97000 142,97000

COST DIRECTE 142,97000
0,00%DESPESES INDIRECTES

142,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,62u Subministrament de Trachelospermum jasminoides
d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 5 l

FR4J885E Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,6200020,620001,000BR4J885E =xTrachelospermum jasminoides d'alçària de 175 a 200
cm, en contenidor de 5 l

u

Subtotal... 20,62000 20,62000

COST DIRECTE 20,62000
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,61u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per
sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

FR614235 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,21850/R 24,370000,050A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
2,98900/R 29,890000,100A012P200 =xOficial 2a jardinerh

50,97600/R 28,320001,800A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 55,18350 55,18350
Maquinària:

4,03590/R 36,690000,110C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,35600/R 48,400000,090C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
2,45050/R 49,010000,050C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 10,84240 10,84240
Materials:

0,194561,900000,1024B0111000 =xAiguam3
20,5655044,630000,4608B0315600 =xSorra de riu rentada de  1-2 mmt

Subtotal... 20,76006 20,76006

0,827751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,61371
0,00%DESPESES INDIRECTES

87,61371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,95m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm,
col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30
a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

G985A70T Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71010/R 19,690000,290A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
10,37995/R 16,450000,631A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 16,09005 16,09005
Materials:

9,8084366,050000,1485B06NPF2P =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

0,0791337,680000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

16,7265015,930001,050B985A700 =xPeça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cmm

Subtotal... 26,61406 26,61406

0,241351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,94546
0,00%DESPESES INDIRECTES

42,94546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,90u Subministrament de Lavandula angustifolia en
contenidor de 6 l

KR4EE281 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,900006,900001,000BR4EE281 =xLavandula angustifolia en contenidor de 6 lu

Subtotal... 6,90000 6,90000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6,90000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,96t Subministrament i execució de paviment de mescla
bituminosa contínua en calent de composició a
determinar per la DF, per a execució de pas elevat,
amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall i/o
compliment de la normativa en vigència respecte
d'aquest tipus de paviment. Incloses parts
proporcionals d'ajudes, petits materials i mitjans
auxiliars per a deixar la partida acabada.

Q7E8R7 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37411/R 19,690000,019A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
1,41470/R 16,450000,086A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 1,78881 1,78881
Maquinària:

0,69972/R 58,310000,012C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14
T

H

0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,42596 1,42596
Materials:

48,7500048,750001,000B9H12210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
densa a definir per la DF amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració

t

Subtotal... 48,75000 48,75000

COST DIRECTE 51,96477
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,96477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,37ut Subministrament i posada en obra d'escocell circular
de 1,40m de diàmetre, fabricat amb xapa d'acer de
8mm de gruix galvanitzada en calent d'una alçada de
20cm. Inclosa part proporcional de potes d'ancoratge, i
formigó hm20. 

Q76ER89 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,69000/R 19,690001,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
11,51500/R 16,450000,700A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 31,20500 31,20500
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,0290050,290000,100B06NN12C =xFORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20

M3

141,1385032,150004,390B99ZT0S5 =xLIMIT DE PAVIMENT AMB PLANXA D'ACER
GALVANITZAT en calent DE 8 MM DE GRUIX, I
CANTELL ADEQUATS ALS CANVIS DE PAVIMENT,
incloses potes d'ancoratge al formigó, doblegat en
forma circular segons documentació gràfica

M

Subtotal... 146,16750 146,16750

COST DIRECTE 177,37250
0,00%DESPESES INDIRECTES

177,37250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,34ut Subministrament de bouganvilea spectabilis d'alçària
de 175 a 200 cm, en contenidor de 5 l

Q76R876T Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

12,3400012,340001,000BER87E =xbouganvilea spectabilis d'alçària de 175 a 200 cm, en
contenidor de 5 l

ut

Subtotal... 12,34000 12,34000

COST DIRECTE 12,34000
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.915,00ut Desplaçaments de l'equip mecànic, tècnic i humà del
sistema d'execució del paviment tipus SAULÓ SÒLID
o similar.

Q78ER Rend.: 1,000P- 19

 €12,04ml Submnistrament i posada en obra de vorada recta de
peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.
Inclosa part proporcional de excavació de rasa amb
mitjans mecànics, en cas de ser necessària.

Q78ER7E Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96900/R 19,690000,100A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
2,46750/R 16,450000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 4,43650 4,43650
Maquinària:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,91665/R 61,110000,015C1103331 =xRETROEXCAVADORA O GIRATÒRIA SOBRE

PNEUMÀTICS O CADENES DE FINS A 30T, AMB
MARTELL TRENCADOR DE FINS A 3000 KG

H

Subtotal... 0,91665 0,91665
Materials:

2,0919559,770000,035B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,3734037,340000,010B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,221004,020001,050B96514C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 6,68635 6,68635

COST DIRECTE 12,03950
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,03950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,81m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó de tipus HM20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió o qualsevol altre mitjà, per a base de paviment
de panot

Q78ER8E Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,53260/R 26,630000,020A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
0,98700/R 16,450000,060A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 1,51960 1,51960
Materials:

7,2870048,580000,150B06NLA1C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, 

m3

Subtotal... 7,28700 7,28700

COST DIRECTE 8,80660
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,80660COST EXECUCIÓ MATERIAL

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,20m3 Transport de residus (inclosa runa i elements de
demolició) a abocador, inclòs esponjament.
TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 25 km

Q8E7R Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

10,19590/R 32,890000,310C1501800 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TH

Subtotal... 10,19590 10,19590

COST DIRECTE 10,19590
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,19590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,31m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT DE FINS A 0,23
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Q8ER7T Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,3052075,240000,230B2RA6580 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

T

Subtotal... 17,30520 17,30520

COST DIRECTE 17,30520
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,30520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,75ut Subministrament de Shinus Molle de perímetre de 20
a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Q87E8R7 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

154,75000154,750001,000B7ER7E8 =xShinus molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ

ut

Subtotal... 154,75000 154,75000



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 154,75000
0,00%DESPESES INDIRECTES

154,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,51m2 Subministrament i execució de paviment de terra
estabilizada tipus ´´SAULO SOLID´´ o equivalent,
realitzat amb mitjans mecànics i fins a un 15%
d'amidament amb mitjans manuals. Característiques
orientatives del paviment acabat: 

- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a
28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE
103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G
< 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora
mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper 
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb
estenedora sobre cadenes amb regle vibrador d'alta
freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb
corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO processat i classificat, de
Pedrera, amb un percentatge del 14% mínim inferior a
les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150
kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1
kg/m3 de una barreja en pols que contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% +
CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè
s'aconsegueix una resistència a la compressió superior
als 3'50 Megapascals / m2.
L’empresa executora disposarà del procediment
d’aplicació certificat.

Q87ER897T Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37830/R 19,690000,070A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
1,44760/R 16,450000,088A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 2,82590 2,82590
Maquinària:

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,33320/R 61,110000,120C1103331 =xRETROEXCAVADORA O GIRATÒRIA SOBRE

PNEUMÀTICS O CADENES DE FINS A 30T, AMB
MARTELL TRENCADOR DE FINS A 3000 KG

H

1,74930/R 58,310000,030C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14
T

H

1,76000/R 35,200000,050C145460 =xdumper obraH
0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments naturalsh

Subtotal... 11,38240 11,38240
Materials:

6,3000060,000000,105B9E78R907 =x- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1
kg/m3 de una barreja en pols que contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% +
CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs de laboratori.

inclosa dosificadora en obra i qualsevol altre mitjà
material, mecànic o humà per a dur a terme l'execució
de la partida.

m3

Subtotal... 6,30000 6,30000

COST DIRECTE 20,50830
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,50830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78ut Subministrament de Tanacetum vulgare en contenidor
de 6 l

Q98E7R Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

5,780005,780001,000B0ER780E =xTanacetum vulgare en contenidor de 6 lut

Subtotal... 5,78000 5,78000

COST DIRECTE 5,78000
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €139,82ml Subministre i col·locació en obra, segons
documentació gràfica, de peça prefabricada per remat
s/plaànols , armada amb quantia minima 2% en pes, i
fabricada en formigó autocompacte tipus
HAC30-40/IIa/12, en motllos metal.lics rigids i estancs,
formigonats amb una sola colada de manera continua i
lenta, inclou esperes per la manipulació i desmotllatge
de les peces.
La peça es protegira en les cares vistes en liquits de
curat si l'humitat baixa del 60% i si la temperatura puja
mes de 25º, i amb film de protecció alhora.
Les peces estarán minim 20 hores en el motlle i al
desenmotllar es repasarant arestes i parts movibles.
Inclosa la pletina metàl·lica segons documentació
gràfica per a assentar correctament les peces
prefabricades sobre els suports de formigó.

QE78R Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93800/R 19,690000,200A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
0,98700/R 16,450000,060A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 4,92500 4,92500
Maquinària:

2,29350/R 45,870000,050C1503000 =xCAMIÓ GRUAH

Subtotal... 2,29350 2,29350
Materials:

132,60000130,000001,020BER078R =xpeça prefabricada per remat s/plaànols , armada amb
quantia minima 2% en pes, i fabricada en formigó
autocompacte tipus HAC30-40/IIa/12, en motllos
metal.lics rigids i estancs, formigonats amb una sola
colada de manera continua i lenta, inclou esperes per
la manipulació i desmotllatge de les peces.
La peça es protegira en les cares vistes en liquits de
curat si l'humitat baixa del 60% i si la temperatura puja
mes de 25º, i amb film de protecció alhora.
Les peces estarán minim 20 hores en el motlle i al
desenmotllar es repasarant arestes i parts movibles.
Inclosa part proporcional de pletina metàl·lica segons
documentació gràfica per a assentar correctament les
peces prefabricades sobre els suports de formigó.

ml

Subtotal... 132,60000 132,60000

COST DIRECTE 139,81850
0,00%DESPESES INDIRECTES

139,81850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,64m2 Neteja general del terreny amb mitjans mecànics i
manuals

QE87RE Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22656/R 28,320000,008A013P000 =xAjudant jardinerh

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,22656 0,22656
Maquinària:

0,41008/R 51,260000,008C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 th

Subtotal... 0,41008 0,41008

COST DIRECTE 0,63664
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,63664COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00pa Partida alçada no valorada en concepte d'instal·lació
d'il·luminació, segons documentació gràfica. Actuació
que es realitzarà directametn per part de l'Ajuntament.

QER987 Rend.: 1,000P- 29

 €0,00pa Partida alçada no valorada en concepte d'instal·lació
de font d'aigua, segons documentació gràfica. Actuació
que es realitzarà directametn per part de l'Ajuntament.

QE7R87 Rend.: 1,000P- 30

 €179,78m3 grava fina reompler gradaQP8E7R Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
98,53100/R 26,630003,700A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
42,57500/R 17,030002,500A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 141,10600 141,10600
Maquinària:

8,80000/R 35,200000,250C145460 =xdumper obraH

Subtotal... 8,80000 8,80000
Altres:

29,8725028,450001,050BERY7 =xGrava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm,
subministrada a granel 

m3

Subtotal... 29,87250 29,87250

COST DIRECTE 179,77850
0,00%DESPESES INDIRECTES

179,77850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €197,72m3 Subministrament i posada en obra de petits daus de
formigó per a assentament de graderies (prèvia
col·locació de pletines metàl·liques no incloses en
aquesta partida). Mitjans mecànics i manuals inclosos.

QPO87ER Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,58600/R 26,630002,200A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
32,90000/R 16,450002,000A0140000 =xMANOBREH



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 91,48600 91,48600
Maquinària:

52,80000/R 35,200001,500C145460 =xdumper obraH

Subtotal... 52,80000 52,80000
Materials:

53,4380048,580001,100B06NLA1C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, 

m3

Subtotal... 53,43800 53,43800

COST DIRECTE 197,72400
0,00%DESPESES INDIRECTES

197,72400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,92m3 Excavació de terreny existent (barreja de terra vegetal i
inerta) amb mitjans mecànics i manuals inclosa
càrrega sobre camió per redistribuir en la pròpia obra.
Inclòs compactat de la superfíce resultant en el cas
que la DF ho indiqui, segons el criteri del 95% del PM.

W8E7R8E Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,31600/R 16,450000,080A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 1,31600 1,31600
Maquinària:

7,33320/R 61,110000,120C1103331 =xRETROEXCAVADORA O GIRATÒRIA SOBRE
PNEUMÀTICS O CADENES DE FINS A 30T, AMB
MARTELL TRENCADOR DE FINS A 3000 KG

H

1,51820/R 75,910000,020C1311440 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15
A 20 T

H

1,74930/R 58,310000,030C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14
T

H

Subtotal... 10,60070 10,60070

COST DIRECTE 11,91670
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,91670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,66m2 Neteja superficial munts de pedres d'antics murs de
pedra seca amb mitjans mecànics i manuals. Aplec de
la pedra en punts de la pròpia obra.

W8ER8E Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48740/R 24,370000,020A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
0,41778/R 18,990000,022A016P000 =xPEÓ JARDINERH

Subtotal... 0,90518 0,90518

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,75910/R 75,910000,010C1311440 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15
A 20 T

H

Subtotal... 0,75910 0,75910

COST DIRECTE 1,66428
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,66428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,13m3 Terraplenat i piconatge amb de la pròpia obra amb
mitjans mecànics i manuals, estesa i compactat al 95%
del PM. per tongades <25cm de gruix. Acabat a cota
definida en documentació gràfica o segons indicacions
de DF en obra. 

W9E76R79T Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78760/R 19,690000,040A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH

Subtotal... 0,78760 0,78760
Maquinària:

0,88080/R 44,040000,020C1313330 =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

H

1,45775/R 58,310000,025C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14
T

H

Subtotal... 2,33855 2,33855

COST DIRECTE 3,12615
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,12615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,57m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana (i altra maquinària necessària)
i amb les terres carregades a camió. Inclòs repàs i
piconatge fons i laterals de rasa. Mitjans manuals i
mecànics. Inclou part proporcional de sobreexcavació
necessària degut a naturalesa del terreny o ubicació
de rasa.

WER8O7 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98450/R 19,690000,050A0121000 =xOFICIAL 1AH
1,15150/R 16,450000,070A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 2,13600 2,13600
Maquinària:

5,43300/R 36,220000,150C1315010 =xRETROEXCAVADORA PETITAH

Subtotal... 5,43300 5,43300
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 7,56900
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,56900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,53m3 Excavació de roca dura amb mitjans mecànics i
manuals  inclosa càrrega sobre camió.

WER9Y Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,79850/R 19,690000,650A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH

Subtotal... 12,79850 12,79850
Maquinària:

39,72150/R 61,110000,650C1103331 =xRETROEXCAVADORA O GIRATÒRIA SOBRE
PNEUMÀTICS O CADENES DE FINS A 30T, AMB
MARTELL TRENCADOR DE FINS A 3000 KG

H

5,00640/R 62,580000,080C1311430 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

H

Subtotal... 44,72790 44,72790

COST DIRECTE 57,52640
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,52640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,72m3 Subministrament i col·locació de sauló per a zones de
pavimentació, per a suportació i estabilització de
grades i per a qualsevol altra utilització. Subministrat a
granel i estés en obra amb qualsevol mitjà manual o
mecànic.

WE987ER Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88605/R 19,690000,045A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
2,46750/R 16,450000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 3,35355 3,35355
Maquinària:

1,81100/R 36,220000,050C1315010 =xRETROEXCAVADORA PETITAH

Subtotal... 1,81100 1,81100
Materials:

20,5530020,150001,020B03D100X =xSAULÓ SUBMINISTRAT A OBRA AMB TRANSPORT
ADEQUAT A LA NATURALESA DE LA MATEIXA,
GRANULOMETRIA A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA

M3

Subtotal... 20,55300 20,55300

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 25,71755
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,71755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,81m2 Demolició paviment de panot amb mitjans mecànics i
manuals fins a 0,3m de profunditat. Inclòs càrrega a
camió.

Z78ERE Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,57520/R 19,690000,080A0121000 =xOFICIAL 1AH
3,37225/R 16,450000,205A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 4,94745 4,94745
Maquinària:

1,13840/R 14,230000,080C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

4,40400/R 44,040000,100C1313330 =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

H

0,31700/R 3,170000,100C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 5,85940 5,85940

COST DIRECTE 10,80685
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,80685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,24ml Demolició de vorada jardinera existent amb mitjans
mecànics i manuals. Inclosa part proporcional de
fonamentació. Inclòs transport a abocador <20km i
taxes segons normativa vigent.

Z978E87T Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15150/R 16,450000,070A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 1,15150 1,15150
Maquinària:

1,28070/R 14,230000,090C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

3,17772/R 61,110000,052C1103331 =xRETROEXCAVADORA O GIRATÒRIA SOBRE
PNEUMÀTICS O CADENES DE FINS A 30T, AMB
MARTELL TRENCADOR DE FINS A 3000 KG

H

2,63120/R 32,890000,080C1501800 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TH

Subtotal... 7,08962 7,08962

COST DIRECTE 8,24112
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,24112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,15ut Tala d'arbre existent de petites dimensions, amb
mitjans mecànics i manuals. Inclòs extracció de pa de
terra amb arrels i reompliment del buit amb terra de
préstec si és necessari. Transport a abocador
autoritzat, incloses taxes.

ZE7RE Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43700/R 24,370000,100A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
3,79800/R 18,990000,200A016P000 =xPEÓ JARDINERH

Subtotal... 6,23500 6,23500
Maquinària:

22,93500/R 45,870000,500C1503000 =xCAMIÓ GRUAH

Subtotal... 22,93500 22,93500
Materials:

28,9800072,450000,400B2RA9TD0 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9
T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

T

Subtotal... 28,98000 28,98000

COST DIRECTE 58,15000
0,00%DESPESES INDIRECTES

58,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,10ut Retirada element mobiliari urbà (banc, paperera, etc)
per aplec en zona municipal. Es considerarà preu mitjà
per a diferents tipologies de mobiliari. Inclòs transport a
zona municipal <5 km.

ZY77RT Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,28800/R 20,360000,800A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
8,51500/R 17,030000,500A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 24,80300 24,80300
Maquinària:

1,70760/R 14,230000,120C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

4,58700/R 45,870000,100C1503000 =xCAMIÓ GRUAH

Subtotal... 6,29460 6,29460

COST DIRECTE 31,09760
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

31,09760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,98m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 20 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió. Execució
de la partida amb mitjans manuals també inclosa.

ZY786RTR Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,36240/R 17,030000,080A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 1,36240 1,36240
Maquinària:

3,41520/R 14,230000,240C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

2,20200/R 44,040000,050C1313330 =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

H

Subtotal... 5,61720 5,61720

COST DIRECTE 6,97960
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,97960COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,78ut Tanacetum vulgare en contenidor de 6 lB0ER780E

 €154,75ut Shinus molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ

B7ER7E8

 €28,45m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm,
subministrada a granel 

BERY7

 €22,15ut Bignonies vetusta d'alçària de 175 a 200 cm, en
contenidor de 5 l

BE9R7809RE

 €12,34ut bouganvilea spectabilis d'alçària de 175 a 200 cm, en
contenidor de 5 l

BER87E
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0Q7E8R7P-1 ut Subministrament de Bignonias venusta d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 5 l 22,15 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E9RE7P-2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant safata vibrant o
element mecànic adequat, amb compactació del 98 % PM

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

E9E11114P-3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

28,21 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

ER4DN43CP-4 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l 3,82 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

ER66233BP-5 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

ER71121GP-6 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega

1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

ER78E9R7P-7 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 0,67 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FR111000P-8 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FR3P2111P-9 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

53,61 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FR43942CP-10 u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

156,72 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FR45C62CP-11 u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

142,97 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FR4J885EP-12 u Subministrament de Trachelospermum jasminoides d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor
de 5 l

20,62 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FR614235P-13 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

87,61 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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G985A70TP-14 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter

42,95 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

KR4EE281P-15 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 6 l 6,90 €
(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

Q7E8R7P-16 t Subministrament i execució de paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició a determinar per la DF, per a execució de pas elevat, amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall i/o compliment
de la normativa en vigència respecte d'aquest tipus de paviment. Incloses parts proporcionals
d'ajudes, petits materials i mitjans auxiliars per a deixar la partida acabada.

51,96 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

Q76ER89P-17 ut Subministrament i posada en obra d'escocell circular de 1,40m de diàmetre, fabricat amb
xapa d'acer de 8mm de gruix galvanitzada en calent d'una alçada de 20cm. Inclosa part
proporcional de potes d'ancoratge, i formigó hm20.

177,37 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

Q76R876TP-18 ut Subministrament de bouganvilea spectabilis  d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 5 l 12,34 €
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

Q78ERP-19 ut Desplaçaments de l'equip mecànic, tècnic i humà del sistema d'execució del paviment tipus
SAULÓ SÒLID o similar.

2.915,00 €

(DOS MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS)

Q78ER7EP-20 ml Submnistrament i posada en obra de vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5. Inclosa
part proporcional de excavació de rasa amb mitjans mecànics, en cas de ser necessària.

12,04 €

(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

Q78ER8EP-21 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó de tipus HM20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió o qualsevol altre mitjà,
per a base de paviment de panot

8,81 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

Q8E7RP-22 m3 Transport de residus (inclosa runa i elements de demolició) a abocador, inclòs esponjament.
TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 25 km

10,20 €

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

Q8ER7TP-23 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT DE FINS A 0,23 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

17,31 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

Q87E8R7P-24 ut Subministrament de Shinus Molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

154,75 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

Q87ER897TP-25 m2 Subministrament i execució de paviment de terra estabilizada tipus ´´SAULO SOLID´´ o
equivalent, realitzat amb mitjans mecànics i fins a un 15% d'amidament amb mitjans
manuals. Característiques orientatives del paviment acabat:

20,51 €
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- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora sobre cadenes amb regle
vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO processat i classificat, de Pedrera, amb un percentatge del 14%
mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R
UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que
contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI
30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs de
laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la compressió
superior als 3'50 Megapascals / m2.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

Q98E7RP-26 ut Subministrament de Tanacetum vulgare en contenidor de 6 l 5,78 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

QE78RP-27 ml Subministre i col·locació en obra, segons documentació gràfica, de peça prefabricada per
remat s/plaànols , armada amb quantia minima 2% en pes, i fabricada en formigó
autocompacte tipus HAC30-40/IIa/12, en motllos metal.lics rigids i estancs, formigonats amb
una sola colada de manera continua i lenta, inclou esperes per la manipulació i desmotllatge
de les peces.
La peça es protegira en les cares vistes en liquits de curat si l'humitat baixa del 60% i si la
temperatura puja mes de 25º, i amb film de protecció alhora.
Les peces estarán minim 20 hores en el motlle i al desenmotllar es repasarant arestes i parts
movibles. Inclosa la pletina metàl·lica segons documentació gràfica per a assentar
correctament les peces prefabricades sobre els suports de formigó.

139,82 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

QE87REP-28 m2 Neteja general del terreny amb mitjans mecànics i manuals 0,64 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

QER987P-29 pa Partida alçada no valorada en concepte d'instal·lació d'il·luminació, segons documentació
gràfica. Actuació que es realitzarà directametn per part de l'Ajuntament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

QE7R87P-30 pa Partida alçada no valorada en concepte d'instal·lació de font d'aigua, segons documentació
gràfica. Actuació que es realitzarà directametn per part de l'Ajuntament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

QP8E7RP-31 m3 grava fina reompler grada 179,78 €
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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QPO87ERP-32 m3 Subministrament i posada en obra de petits daus de formigó per a assentament de graderies
(prèvia col·locació de pletines metàl·liques no incloses en aquesta partida). Mitjans mecànics
i manuals inclosos.

197,72 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

W8E7R8EP-33 m3 Excavació de terreny existent (barreja de terra vegetal i inerta) amb mitjans mecànics i
manuals inclosa càrrega sobre camió per redistribuir en la pròpia obra. Inclòs compactat de la
superfíce resultant en el cas que la DF ho indiqui, segons el criteri del 95% del PM.

11,92 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

W8ER8EP-34 m2 Neteja superficial munts de pedres d'antics murs de pedra seca amb mitjans mecànics i
manuals. Aplec de la pedra en punts de la pròpia obra.

1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

W9E76R79TP-35 m3 Terraplenat i piconatge amb de la pròpia obra amb mitjans mecànics i manuals, estesa i
compactat al 95% del PM. per tongades <25cm de gruix. Acabat a cota definida en
documentació gràfica o segons indicacions de DF en obra.

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

WER8O7P-36 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana (i altra maquinària necessària) i amb les terres carregades a camió.
Inclòs repàs i piconatge fons i laterals de rasa. Mitjans manuals i mecànics. Inclou part
proporcional de sobreexcavació necessària degut a naturalesa del terreny o ubicació de rasa.

7,57 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

WER9YP-37 m3 Excavació de roca dura amb mitjans mecànics i manuals  inclosa càrrega sobre camió. 57,53 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

WE987ERP-38 m3 Subministrament i col·locació de sauló per a zones de pavimentació, per a suportació i
estabilització de grades i per a qualsevol altra utilització. Subministrat a granel i estés en obra
amb qualsevol mitjà manual o mecànic.

25,72 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

Z78EREP-39 m2 Demolició paviment de panot amb mitjans mecànics i manuals fins a 0,3m de profunditat.
Inclòs càrrega a camió.

10,81 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

Z978E87TP-40 ml Demolició de vorada jardinera existent amb mitjans mecànics i manuals. Inclosa part
proporcional de fonamentació. Inclòs transport a abocador <20km i taxes segons normativa
vigent.

8,24 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

ZE7REP-41 ut Tala d'arbre existent de petites dimensions, amb mitjans mecànics i manuals. Inclòs
extracció de pa de terra amb arrels i reompliment del buit amb terra de préstec si és
necessari. Transport a abocador autoritzat, incloses taxes.

58,15 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

ZY77RTP-42 ut Retirada element mobiliari urbà (banc, paperera, etc) per aplec en zona municipal. Es
considerarà preu mitjà per a diferents tipologies de mobiliari. Inclòs transport a zona
municipal <5 km.

31,10 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

ZY786RTRP-43 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 20 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Execució de la partida amb
mitjans manuals també inclosa.

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

ut0Q7E8R7 Subministrament de Bignonias venusta d'alçària de 175 a 200 cm, en
contenidor de 5 l

P- 1  €22,15

Altres conceptes 22,15 €

m3E9RE7 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant safata vibrant o element mecànic adequat, amb compactació del
98 % PM

P- 2  €9,45

Altres conceptes 9,45 €

m2E9E11114 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 3  €28,21

B0111000 Aigua  €0,01900
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,86926
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,36475

B9E11100 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior  €7,54800
Altres conceptes 19,41 €

uER4DN43C Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 lP- 4  €3,82
BR4DN44C Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l  €3,82000

Altres conceptes 0,00 €

uER66233B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació
de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg

P- 5  €5,49

B0111000 Aigua  €0,01900
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en

sacs de 0,8 m3
 €0,30552

Altres conceptes 5,17 €

m2ER71121G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ
07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície < 500 m2,
incloent el corronat posterior , i la primera sega

P- 6  €1,80

BR4U1G00 Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N  €0,19425
Altres conceptes 1,61 €

m2ER78E9R7 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM

P- 7  €0,67

Altres conceptes 0,67 €

m2FR111000 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de
fil o disc, sense recollir la brossa

P- 8  €0,29

Altres conceptes 0,29 €

m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

P- 9  €53,61

BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €47,87475

Altres conceptes 5,74 €

uFR43942C Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

P- 10  €156,72

BR43942C Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

 €156,72000

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 0,00 €

uFR45C62C Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ

P- 11  €142,97

BR45C62C Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

 €142,97000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4J885E Subministrament de Trachelospermum jasminoides d'alçària de 175 a 200
cm, en contenidor de 5 l

P- 12  €20,62

BR4J885E Trachelospermum jasminoides d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de
5 l

 €20,62000

Altres conceptes 0,00 €

uFR614235 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

P- 13  €87,61

B0111000 Aigua  €0,19456
B0315600 Sorra de riu rentada de  1-2 mm  €20,56550

Altres conceptes 66,85 €

mG985A70T Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de
formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 14  €42,95

B06NPF2P Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE-
235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició autoritzades

 €9,80843

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07913

B985A700 Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm  €16,72650
Altres conceptes 16,34 €

uKR4EE281 Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 6 lP- 15  €6,90
BR4EE281 Lavandula angustifolia en contenidor de 6 l  €6,90000

Altres conceptes 0,00 €

tQ7E8R7 Subministrament i execució de paviment de mescla bituminosa contínua en
calent de composició a determinar per la DF, per a execució de pas elevat,
amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig Marshall i/o compliment de la normativa en vigència respecte
d'aquest tipus de paviment. Incloses parts proporcionals d'ajudes, petits
materials i mitjans auxiliars per a deixar la partida acabada.

P- 16  €51,96

B9H12210 Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa a definir per la
DF amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració

 €48,75000

Altres conceptes 3,21 €

utQ76ER89 Subministrament i posada en obra d'escocell circular de 1,40m de diàmetre,
fabricat amb xapa d'acer de 8mm de gruix galvanitzada en calent d'una
alçada de 20cm. Inclosa part proporcional de potes d'ancoratge, i formigó
hm20. 

P- 17  €177,37

B06NN12C FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20

 €5,02900
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B99ZT0S5 LIMIT DE PAVIMENT AMB PLANXA D'ACER GALVANITZAT en calent DE

8 MM DE GRUIX, I CANTELL ADEQUATS ALS CANVIS DE PAVIMENT,
incloses potes d'ancoratge al formigó, doblegat en forma circular segons
documentació gràfica

 €141,13850

Altres conceptes 31,20 €

utQ76R876T Subministrament de bouganvilea spectabilis d'alçària de 175 a 200 cm, en
contenidor de 5 l

P- 18  €12,34

Altres conceptes 12,34 €

utQ78ER Desplaçaments de l'equip mecànic, tècnic i humà del sistema d'execució del
paviment tipus SAULÓ SÒLID o similar.

P- 19  €2.915,00

Sense descomposició 2.915,00 €

mlQ78ER7E Submnistrament i posada en obra de vorada recta de peces de formigó,
monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5. Inclosa
part proporcional de excavació de rasa amb mitjans mecànics, en cas de ser
necessària.

P- 20  €12,04

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,09195

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,37340

B96514C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A4 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €4,22100

Altres conceptes 5,35 €

m2Q78ER8E Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó de tipus HM20
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió o qualsevol altre mitjà, per a base de paviment de panot

P- 21  €8,81

B06NLA1C Formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, 

 €7,28700

Altres conceptes 1,52 €

m3Q8E7R Transport de residus (inclosa runa i elements de demolició) a abocador,
inclòs esponjament. TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 10 I FINS A 25 km

P- 22  €10,20

Altres conceptes 10,20 €

m3Q8ER7T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS
BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT DE FINS A 0,23 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

P- 23  €17,31

B2RA6580 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS
BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

 €17,30520

Altres conceptes 0,00 €

utQ87E8R7 Subministrament de Shinus Molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

P- 24  €154,75

Altres conceptes 154,75 €

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2Q87ER897T Subministrament i execució de paviment de terra estabilizada tipus ´´SAULO
SOLID´´ o equivalent, realitzat amb mitjans mecànics i fins a un 15%
d'amidament amb mitjans manuals. Característiques orientatives del
paviment acabat: 

- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes
NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper 
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora sobre
cadenes amb regle vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic
estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO processat i classificat, de Pedrera, amb un
percentatge del 14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de CIMENT II/A-l
42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19%
+ CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb
resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la
compressió superior als 3'50 Megapascals / m2.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.

P- 25  €20,51

B9E78R907 - Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19%
+ CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb
resultats previs de laboratori.

inclosa dosificadora en obra i qualsevol altre mitjà material, mecànic o humà
per a dur a terme l'execució de la partida.

 €6,30000

Altres conceptes 14,21 €

utQ98E7R Subministrament de Tanacetum vulgare en contenidor de 6 lP- 26  €5,78
Altres conceptes 5,78 €

mlQE78R Subministre i col·locació en obra, segons documentació gràfica, de peça
prefabricada per remat s/plaànols , armada amb quantia minima 2% en pes,
i fabricada en formigó autocompacte tipus HAC30-40/IIa/12, en motllos
metal.lics rigids i estancs, formigonats amb una sola colada de manera
continua i lenta, inclou esperes per la manipulació i desmotllatge de les
peces.
La peça es protegira en les cares vistes en liquits de curat si l'humitat baixa
del 60% i si la temperatura puja mes de 25º, i amb film de protecció alhora.
Les peces estarán minim 20 hores en el motlle i al desenmotllar es
repasarant arestes i parts movibles. Inclosa la pletina metàl·lica segons
documentació gràfica per a assentar correctament les peces prefabricades
sobre els suports de formigó.

P- 27  €139,82
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BER078R peça prefabricada per remat s/plaànols , armada amb quantia minima 2%

en pes, i fabricada en formigó autocompacte tipus HAC30-40/IIa/12, en
motllos metal.lics rigids i estancs, formigonats amb una sola colada de
manera continua i lenta, inclou esperes per la manipulació i desmotllatge de
les peces.
La peça es protegira en les cares vistes en liquits de curat si l'humitat baixa
del 60% i si la temperatura puja mes de 25º, i amb film de protecció alhora.
Les peces estarán minim 20 hores en el motlle i al desenmotllar es
repasarant arestes i parts movibles. Inclosa part proporcional de pletina
metàl·lica segons documentació gràfica per a assentar correctament les
peces prefabricades sobre els suports de formigó.

 €132,60000

Altres conceptes 7,22 €

m2QE87RE Neteja general del terreny amb mitjans mecànics i manualsP- 28  €0,64
Altres conceptes 0,64 €

paQER987 Partida alçada no valorada en concepte d'instal·lació d'il·luminació, segons
documentació gràfica. Actuació que es realitzarà directametn per part de
l'Ajuntament.

P- 29  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

paQE7R87 Partida alçada no valorada en concepte d'instal·lació de font d'aigua, segons
documentació gràfica. Actuació que es realitzarà directametn per part de
l'Ajuntament.

P- 30  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

m3QP8E7R grava fina reompler gradaP- 31  €179,78
Altres conceptes 179,78 €

m3QPO87ER Subministrament i posada en obra de petits daus de formigó per a
assentament de graderies (prèvia col·locació de pletines metàl·liques no
incloses en aquesta partida). Mitjans mecànics i manuals inclosos.

P- 32  €197,72

B06NLA1C Formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, 

 €53,43800

Altres conceptes 144,28 €

m3W8E7R8E Excavació de terreny existent (barreja de terra vegetal i inerta) amb mitjans
mecànics i manuals inclosa càrrega sobre camió per redistribuir en la pròpia
obra. Inclòs compactat de la superfíce resultant en el cas que la DF ho
indiqui, segons el criteri del 95% del PM.

P- 33  €11,92

Altres conceptes 11,92 €

m2W8ER8E Neteja superficial munts de pedres d'antics murs de pedra seca amb mitjans
mecànics i manuals. Aplec de la pedra en punts de la pròpia obra.

P- 34  €1,66

Altres conceptes 1,66 €

m3W9E76R79T Terraplenat i piconatge amb de la pròpia obra amb mitjans mecànics i
manuals, estesa i compactat al 95% del PM. per tongades <25cm de gruix.
Acabat a cota definida en documentació gràfica o segons indicacions de DF
en obra. 

P- 35  €3,13

Altres conceptes 3,13 €

m3WER8O7 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora mitjana (i altra maquinària necessària) i amb
les terres carregades a camió. Inclòs repàs i piconatge fons i laterals de rasa.
Mitjans manuals i mecànics. Inclou part proporcional de sobreexcavació
necessària degut a naturalesa del terreny o ubicació de rasa.

P- 36  €7,57

Altres conceptes 7,57 €

m3WER9Y Excavació de roca dura amb mitjans mecànics i manuals inclosa càrrega
sobre camió.

P- 37  €57,53

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.
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Altres conceptes 57,53 €

m3WE987ER Subministrament i col·locació de sauló per a zones de pavimentació, per a
suportació i estabilització de grades i per a qualsevol altra utilització.
Subministrat a granel i estés en obra amb qualsevol mitjà manual o mecànic.

P- 38  €25,72

B03D100X SAULÓ SUBMINISTRAT A OBRA AMB TRANSPORT ADEQUAT A LA
NATURALESA DE LA MATEIXA, GRANULOMETRIA A DEFINIR PER LA
DIRECCIÓ D'OBRA

 €20,55300

Altres conceptes 5,17 €

m2Z78ERE Demolició paviment de panot amb mitjans mecànics i manuals fins a 0,3m de
profunditat. Inclòs càrrega a camió.

P- 39  €10,81

Altres conceptes 10,81 €

mlZ978E87T Demolició de vorada jardinera existent amb mitjans mecànics i manuals.
Inclosa part proporcional de fonamentació. Inclòs transport a abocador
<20km i taxes segons normativa vigent.

P- 40  €8,24

Altres conceptes 8,24 €

utZE7RE Tala d'arbre existent de petites dimensions, amb mitjans mecànics i
manuals. Inclòs extracció de pa de terra amb arrels i reompliment del buit
amb terra de préstec si és necessari. Transport a abocador autoritzat,
incloses taxes.

P- 41  €58,15

B2RA9TD0 DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS
DE TRONCS I SOQUES NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

 €28,98000

Altres conceptes 29,17 €

utZY77RT Retirada element mobiliari urbà (banc, paperera, etc) per aplec en zona
municipal. Es considerarà preu mitjà per a diferents tipologies de mobiliari.
Inclòs transport a zona municipal <5 km.

P- 42  €31,10

Altres conceptes 31,10 €

m2ZY786RTR Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 20 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Execució de la partida amb mitjans manuals també inclosa.

P- 43  €6,98

Altres conceptes 6,98 €



ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMAL01
CAPÍTOL ENDERROCS I DESMUNTATGES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z78ERE m2 Demolició paviment de panot amb mitjans mecànics i manuals
fins a 0,3m de profunditat. Inclòs càrrega a camió. (P - 39)

28,00010,81 302,68

2 Z978E87T ml Demolició de vorada jardinera existent amb mitjans mecànics i
manuals. Inclosa part proporcional de fonamentació. Inclòs
transport a abocador <20km i taxes segons normativa vigent. (P -
40)

74,5008,24 613,88

3 ZY786RTR m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 20 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió. Execució de la partida amb mitjans
manuals també inclosa. (P - 43)

12,0006,98 83,76

4 ZY77RT ut Retirada element mobiliari urbà (banc, paperera, etc) per aplec
en zona municipal. Es considerarà preu mitjà per a diferents
tipologies de mobiliari. Inclòs transport a zona municipal <5 km.
(P - 42)

3,00031,10 93,30

5 ZE7RE ut Tala d'arbre existent de petites dimensions, amb mitjans
mecànics i manuals. Inclòs extracció de pa de terra amb arrels i
reompliment del buit amb terra de préstec si és necessari.
Transport a abocador autoritzat, incloses taxes. (P - 41)

14,00058,15 814,10

6 Q8E7R m3 Transport de residus (inclosa runa i elements de demolició) a
abocador, inclòs esponjament. TRANSPORT DE RESIDUS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A
MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A
25 km (P - 22)

15,05710,20 153,58

7 Q8ER7T m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT
DE FINS A 0,23 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)

15,05717,31 260,64

CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.321,94

OBRA PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMAL01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 WER9Y m3 Excavació de roca dura amb mitjans mecànics i manuals inclosa
càrrega sobre camió. (P - 37)

54,24057,53 3.120,43

2 W8E7R8E m3 Excavació de terreny existent (barreja de terra vegetal i inerta)
amb mitjans mecànics i manuals inclosa càrrega sobre camió per
redistribuir en la pròpia obra. Inclòs compactat de la superfíce
resultant en el cas que la DF ho indiqui, segons el criteri del 95%
del PM. (P - 33)

392,40011,92 4.677,41

3 ER78E9R7 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 7)

2.280,0000,67 1.527,60

4 W9E76R79T m3 Terraplenat i piconatge amb de la pròpia obra amb mitjans
mecànics i manuals, estesa i compactat al 95% del PM. per
tongades <25cm de gruix. Acabat a cota definida en
documentació gràfica o segons indicacions de DF en obra. (P -
35)

618,5003,13 1.935,91

5 W8ER8E m2 Neteja superficial munts de pedres d'antics murs de pedra seca
amb mitjans mecànics i manuals. Aplec de la pedra en punts de
la pròpia obra. (P - 34)

1.300,0001,66 2.158,00

EUR
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6 WER8O7 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana (i
altra maquinària necessària) i amb les terres carregades a camió.
Inclòs repàs i piconatge fons i laterals de rasa. Mitjans manuals i
mecànics. Inclou part proporcional de sobreexcavació necessària
degut a naturalesa del terreny o ubicació de rasa. (P - 36)

64,0007,57 484,48

7 E9RE7 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant safata vibrant o element
mecànic adequat, amb compactació del 98 % PM (P - 2)

32,0009,45 302,40

CAPÍTOLTOTAL 01.02 14.206,23

OBRA PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMAL01
CAPÍTOL PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Q78ER ut Desplaçaments de l'equip mecànic, tècnic i humà del sistema
d'execució del paviment tipus SAULÓ SÒLID o similar. (P - 19)

1,0002.915,00 2.915,00

2 Q87ER897T m2 Subministrament i execució de paviment de terra estabilizada
tipus ´´SAULO SOLID´´ o equivalent, realitzat amb mitjans
mecànics i fins a un 15% d'amidament amb mitjans manuals.
Característiques orientatives del paviment acabat: 

- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies
provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 >
651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil
volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper 
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora
sobre cadenes amb regle vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró
pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO processat i classificat, de Pedrera, amb
un percentatge del 14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de
CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de
una barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% +
CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% +
SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària
d'acord amb resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una
resistència a la compressió superior als 3'50 Megapascals / m2.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació
certificat.

 (P - 25)

2.270,52420,51 46.568,45

3 WE987ER m3 Subministrament i col·locació de sauló per a zones de
pavimentació, per a suportació i estabilització de grades i per a
qualsevol altra utilització. Subministrat a granel i estés en obra
amb qualsevol mitjà manual o mecànic. (P - 38)

160,21525,72 4.120,73

4 Q78ER8E m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó de
tipus HM20 de consistència plàstica i grandària màxima del

145,7108,81 1.283,71

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

granulat 10 mm, abocat des de camió o qualsevol altre mitjà, per
a base de paviment de panot (P - 21)

5 Q7E8R7 t Subministrament i execució de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent de composició a determinar per la DF, per a
execució de pas elevat, amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall i/o
compliment de la normativa en vigència respecte d'aquest tipus
de paviment. Incloses parts proporcionals d'ajudes, petits
materials i mitjans auxiliars per a deixar la partida acabada. (P -
16)

73,50051,96 3.819,06

6 Q78ER7E ml Submnistrament i posada en obra de vorada recta de peces de
formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4
de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5. Inclosa part proporcional
de excavació de rasa amb mitjans mecànics, en cas de ser
necessària. (P - 20)

265,50012,04 3.196,62

7 Q76ER89 ut Subministrament i posada en obra d'escocell circular de 1,40m
de diàmetre, fabricat amb xapa d'acer de 8mm de gruix
galvanitzada en calent d'una alçada de 20cm. Inclosa part
proporcional de potes d'ancoratge, i formigó hm20.  (P - 17)

8,000177,37 1.418,96

8 E9E11114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland (P - 3)

145,71028,21 4.110,48

9 G985A70T m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre
base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter (P - 14)

22,50042,95 966,38

CAPÍTOLTOTAL 01.03 68.399,39

OBRA PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMAL01
CAPÍTOL GRADES I BANCS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 QE78R ml Subministre i col·locació en obra, segons documentació gràfica,
de peça prefabricada per remat s/plaànols , armada amb
quantia minima 2% en pes, i fabricada en formigó autocompacte
tipus HAC30-40/IIa/12, en motllos metal.lics rigids i estancs,
formigonats amb una sola colada de manera continua i lenta,
inclou esperes per la manipulació i desmotllatge de les peces.
La peça es protegira en les cares vistes en liquits de curat si
l'humitat baixa del 60% i si la temperatura puja mes de 25º, i amb
film de protecció alhora.
Les peces estarán minim 20 hores en el motlle i al desenmotllar
es repasarant arestes i parts movibles. Inclosa la pletina
metàl·lica segons documentació gràfica per a assentar
correctament les peces prefabricades sobre els suports de
formigó.

 (P - 27)

332,000139,82 46.420,24

2 QPO87ER m3 Subministrament i posada en obra de petits daus de formigó per
a assentament de graderies (prèvia col·locació de pletines
metàl·liques no incloses en aquesta partida). Mitjans mecànics i
manuals inclosos. (P - 32)

2,896197,72 572,60

3 QP8E7R m3 grava fina reompler grada (P - 31) 2,490179,78 447,65

EUR
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4 WE987ER m3 Subministrament i col·locació de sauló per a zones de
pavimentació, per a suportació i estabilització de grades i per a
qualsevol altra utilització. Subministrat a granel i estés en obra
amb qualsevol mitjà manual o mecànic. (P - 38)

20,73925,72 533,41

CAPÍTOLTOTAL 01.04 47.973,90

OBRA PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMAL01
CAPÍTOL JARDINERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 QE87RE m2 Neteja general del terreny amb mitjans mecànics i manuals (P -
28)

4.119,2500,64 2.636,32

2 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 8)

5.004,4500,29 1.451,29

3 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 9)

35,04053,61 1.878,49

4 ER71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %,
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera
sega (P - 6)

350,4001,80 630,72

5 Q98E7R ut Subministrament de Tanacetum vulgare en contenidor de 6 l (P -
26)

210,0005,78 1.213,80

6 KR4EE281 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 6 l
(P - 15)

270,0006,90 1.863,00

7 FR45C62C u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 11)

16,000142,97 2.287,52

8 FR43942C u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 10)

11,000156,72 1.723,92

9 Q87E8R7 ut Subministrament de Shinus Molle de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 24)

6,000154,75 928,50

10 FR4J885E u Subministrament de Trachelospermum jasminoides d'alçària de
175 a 200 cm, en contenidor de 5 l (P - 12)

37,00020,62 762,94

11 0Q7E8R7 ut Subministrament de Bignonias venusta d'alçària de 175 a 200
cm, en contenidor de 5 l (P - 1)

34,00022,15 753,10

12 Q76R876T ut Subministrament de bouganvilea spectabilis d'alçària de 175 a
200 cm, en contenidor de 5 l (P - 18)

24,00012,34 296,16

13 ER4DN43C u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en
contenidor de 3 l (P - 4)

27,0003,82 103,14

14 ER66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P
- 5)

575,0005,49 3.156,75

15 FR614235 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a
18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra
rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P -
13)

33,00087,61 2.891,13

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.06 22.576,78

OBRA PRESSUPOST  0028938 PARC PUIGMAL01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 QER987 pa Partida alçada no valorada en concepte d'instal·lació
d'il·luminació, segons documentació gràfica. Actuació que es
realitzarà directametn per part de l'Ajuntament. (P - 29)

1,0000,00 0,00

2 QE7R87 pa Partida alçada no valorada en concepte d'instal·lació de font
d'aigua, segons documentació gràfica. Actuació que es realitzarà
directametn per part de l'Ajuntament. (P - 30)

1,0000,00 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 0,00

EUR



�

ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS I DESMUNTATGES 2.321,94
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 14.206,23
Capítol 01.03  PAVIMENTS 68.399,39
Capítol 01.04  GRADES I BANCS 47.973,90
Capítol 01.06  JARDINERIA 22.576,78
Capítol 01.07  INSTAL·LACIONS 0,00
Obra 01 Pressupost 0028938 PARC PUIGMAL 155.478,24
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

155.478,24
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 0028938 PARC PUIGMAL 155.478,24

155.478,24

euros
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ARRANJAMENT DE ZONA BOSCOSA A SANT PERE DE RIBES (LES ROQUETES), al costat del carrer puigmal.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 155.478,24

13 % Despeses generals SOBRE 155.478,24.................................................................... 20.212,17

6 % Benefici industrial SOBRE 155.478,24........................................................................ 9.328,69

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 185.019,10

21 % IVA SOBRE 185.019,10............................................................................................. 38.854,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 223.873,11

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

dos-cents vint-i-tres mil vuit-cents setanta-tres euros amb onze cèntims
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