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MG1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
 Títol de la intervenció:  Projecte bàsic i executiu de rehabilitació energètica 

de l’edifici municipal Masia Can Puig, situat al 
carrer Major 110 de Sant Pere de Ribes. 

 
 Objecte de l’encàrrec:  Obres per la rehabilitació energètica, millora de la 

sostenibilitat ambiental, l’accessibilitat, l’habitabilitat, i 
la conservació de l’edifici. 

 
 Emplaçament:    Carrer Major núm. 110 
 
 Municipi:  Sant Pere de Ribes, 08810, comarca del Garraf, 

província de Barcelona 
 
 Referència cadastral:   6786701CF9668N0001WW 

 
 
MG2. AGENTS DEL PROJECTE 
 
 Promotor:     Nom: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
      CIF: P0823100C 
      Adreça: Plaça de la Vila núm. 1 - 08810  
      Sant Pere de Ribes - Barcelona 
       
      Responsable:  Silvia Cabanas 
      Mail: cabanasrs@santperederibes.cat 
  
 Tècnic redactor:  Nom: Enric Font Nouvilas  
  Arquitecte, col·legiat nº 72765 COAC 
      NIF: 44.992.048-T 
 
      Empresa: SOM OPEN ENERGY SL 
      CIF: B-10.546.950 
      Adreça: C/ Anselm Clavé, núm. 44, 1r 16 - 08750  
      Molins de Rei - Barcelona 
      Mail: info@openenergy.ws 
      Telèfon: 93 667 12 77 
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MG3. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, PROJECTES PARCIALS 
 
 

Projecte d’instal·lacions 
elèctriques: 

Cal projecte elèctric si tenim una potencia 
superior de 100kw per caixa general de 
protecció. No és el cas i per tant correspon a 
l’instal·lador elèctric l'elaboració de la memòria 
tècnica justificativa de la instal·lació ( segons IT 
BT 04 del REBT 2002 i D. 363/2004) 

Projecte/es d’instal·lacions 
tèrmiques: 

És necessari ja que la Potència tèrmica de l’edifici 
és P ≥ 70kW. Projecte de calefacció, refrigeració, 
i ventilació.  

Redactat per l’enginyer Jordi Miró Surroca, 
col.legiat nº10.851, Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials del Garraf i l’Alt Penedès, JCS 
ENGINYERS. 

Projecte Visat amb nº 2022/02394 amb data de 
14/10/2022. 

Projecte d’energia solar 
fotovoltaica 

Redactat per el mateix tècnic redactor, amb 
col·laboració amb l’empresa SULMAG. 

Càlculs estructurals Projecte Tècnic redactat per Marc Yll Albaladejo, 
arquitecte Tècnic col·legiat 13.455 CATEB 

Projecte Visat amb nº BEV789 amb data de 
18/10/2022 

Certificació energètica: Redactat per l’arquitecte tècnic Isaac Martínez 
Manresa, col·legiat núm. 13.622 CATEB 

Estudi de seguretat i salut: Redactat per l’arquitecte tècnic Isaac Martínez 
Manresa, col·legiat núm. 13.622 CATEB 

Estudi de gestió de residus de 
la construcció: 

Redactat pel mateix tècnic projectista  

Control de qualitat: Redactat pel mateix tècnic projectista 

 
 

Sant Pere de Ribes, 09 de Novembre 2022 
 
 

L’arquitecte i Arquitecte Tècnic 
 
 
 
 
 

Enric Font Nouvilas 
SOM OPEN ENERGY SL 
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MD  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD1. INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
1.1 ABAST DE L’ENCÀRREC 

 
L’objectiu principal del projecte bàsic i executiu es la realització d’una rehabilitació energètica 
per tal de reduir els costos operatius energètics,  millorar les condicions de confort interior i 
reduir l’impacte ambiental de l’edifici Masia de Can Puig. 
 
Addicionalment, s’inclouen millores en la sostenibilitat ambiental, l’accessibilitat física i 
cognitiva, l’habitabilitat, i la conservació de l’edifici.  
 
El projecte pren en consideració les exigències normatives, principalment l’indicat pel “Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE)” en relació a tots els elements que s’incorporen a l’edificació, però 
no abasta totes les exigències indicades en l’esmentat document, ja que al no tractar-se 
d’una rehabilitació amb caràcter “INTEGRAL” existeixen elements sobre els que no s’intervé. 
El projecte, en cap cas minva les condicions preexistents relacionades amb les exigències 
bàsiques. 
 
Aquest criteri de redacció es fonamenta en l’indicat per CTE: 
 

“Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 

3. Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en 
los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria 
suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización 
administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa 
sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad 
con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está 
en posesión del correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda. 

 
Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o 
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención 
o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y 
responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas 
soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva. 

 
La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de 
razones técnicas, económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, 
según corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del 
técnico competente que suscriba la memoria. En la documentación final de la obra deberá 
quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y de los condicionantes de uso y 
mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser necesarios como consecuencia del 
grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los 
propietarios y usuarios. 

 
En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones 
preexistentes relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean 
menos exigentes que las establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la 
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Edificación, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto. Las que sean más exigentes, 
únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos 
básicos. 

 
4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la 
documentación del proyecto si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura 
preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de daño 
citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. Código Técnico de la Edificación Parte I 6 5 En todo cambio de uso característico 
de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas del CTE. Cuando un 
cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, se 
cumplirán dichas exigencias en los términos en que se establece en los Documentos Básicos 
del CTE.” 

 
1.2 ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes te una clara voluntat de reduir l’impacte ambiental dels 
equipaments municipals, així com de realitzar la transició energètica exigida per els Europa 
per fer front a la situació d’emergència climàtica actual. 
 
L’any 2019, es va realitzar una Auditoria energètica de l’edifici per tal de conèixer la 
distribució de consums actual i estudiar diferents propostes de millora energètica.  
 
Desprès de realitzar la campanya de mesuraments elèctrics, i de realitzar el model de 
simulació energètica amb el software DESIGNBUILDER i motor de càlcul ENERGYPLUS, es va 
extreure la següent distribució de consums e indicadors de l’estat actual. 
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Posteriorment es van simular energèticament i estudiar la viabilitat econòmic d’implementar 
les diferents millores, i finalment es van escollir les que tenien un major impacte a nivell 
econòmic, ambiental i en la salut de les persones. 
 

 
 
Es van proposar millores en la gestió energètica, en la millora de l’envolupant tèrmica, noves 
instal·lacions de il·luminació i climatització d’alta eficiència energètica, i finalment la 
implementació d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica. 
 
Durant l’any 2021, aprofitant el marc del programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació 
energètica en edificis existents, mes concretament el Programa d’ajuts a la Rehabilitació 
Energètica d’Edificis  (PREE), es va preparar tota la documentació tècnica necessària per a 
poder concórrer en la subvenció. 

Finalment , durant l’any 2022, es va decidir concórrer addicionalment al Programa d’Impuls 
a la Rehabilitació dels Edificis Públics (PIREP) ja que la intensitat de l’ajuda era major que en 
el PREE, arribant al 100% en les actuacions de millora energètica, i del 85% en actuacions 
addicionals (IVA exclòs), com per exemple la millora de la sostenibilitat ambiental de l'edifici, 
la millora de l'accessibilitat, l'habitabilitat i seguretat, i la conservació de l’edifici. 

Es per aquest motiu, que es va decidir analitzar e incloure actuacions addicionals no incloses 
en el programa PREE, com per exemple la implementació d’una coberta verda, nous punts 
de recàrrega de vehicle elèctric, millorar l’accessibilitat cognitiva i sensorial, millorar la gestió 
dels residus, i incloure les mesures per la reparació de les deficiències de l’edifici, entre 
d’altres. 

Aquesta intervenció de rehabilitació energètica integral, és la primera que es realitza amb 
aquesta magnitud a nivell municipal, i per tant, pretén ser un projecte de referència i de 
bones pràctiques per tal de donar exemple a la ciutadania juntament amb el compromís 
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municipal de reduir l’impacte ambiental dels edificis municipals, i avançar en la transició 
energètica del municipi. 

 

Extracte de làmina presentada nº2 de la subvenció PIREP 
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1.3 CONDICIONANTS I REQUERIMENTS PROJECTE FONS NEXT GENERATION 
 

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte “REHABILITACIÓN DE CAN PUIG COMO 
ESPACIO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS LOCALES” DEL AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE 
RIBES, aprovat pel MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) en el marc 
dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, es finançarà amb 
càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next 
Generation EU en el marc del programa d’impuls a la rehabilitació dels edificis públics 
(PIREP).  

Bases de la subvenció segons “Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios 
de titularidad pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el 
procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia”. 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 1 
«Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l'agricultura» i, 
concretament del Component 2 “Pla de Rehabilitació d’habitatge i Regeneració Urbana”, la 
Inversió 5, “Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics”, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE.  

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a 
l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la 
documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 

GESTIÓ DE RESIDUS: 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de 
gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, 
de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, 
on es compliran les següents condicions:  

I. Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent 
el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta 
per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà per a la seva 
reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus 
per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de 
residus de construcció i demolició de la UE. 

II. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de substàncies 
perilloses i facilitar la preparació per a la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant 
la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a 
residus de construcció i demolició. Així mateix, s’establirà que la demolició es dugui a terme 
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preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de 
generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests 
s'han de retirar, emmagatzemar i gestionar a través de gestors autoritzats per al seu 
tractament. 

III. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat 
i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús 
de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge. 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 
haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 
l'acreditació documental que els residus s'han destinat a preparació per a la reutilització, el 
reciclatge o la valorització en gestors autoritzats i que es compleix el percentatge fixat del 70 
%.  

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació realitzada a l’obra. 
També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 
computin per a l'objectiu del 70 %. 

 

DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM).   
 

Components del PRTR al que 
pertany l'activitat 

Component 2 del PRTR "Pla de rehabilitació 
d'habitatge i regeneració urbana” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 5 "Programa d'impuls a la rehabilitació 
d'edificis públics" 

Tipologia d'activitat/Títol del 
projecte 

“REHABILITACIÓN DE CAN PUIG COMO 
ESPACIO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS 
LOCALES” 
DEL AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE RIBES 

Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

026bis - Rehabilitación energética de edificios con 
un ahorro medio de energía primaria de al menos 
un 30 % 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

100% 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

40% 

 
Components del PRTR al que 
pertany l'activitat 

Component 2 del PRTR "Pla de rehabilitació 
d'habitatge i regeneració urbana” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 5 "Programa d'impuls a la rehabilitació 
d'edificis públics" 

Tipologia d'activitat/Títol del 
projecte 

“REHABILITACIÓN DE CAN PUIG COMO 
ESPACIO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS 
LOCALES” 
DEL AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE RIBES 

Etiquetat climàtic i mediambiental 040 - Plan para la mejora de la eficiencia y la 
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assignat a la mesura sostenibilidad en regadío – la instalación de 
sistemas de recuperación de agua  
Para las actuacions tipo B- Obras destinadas a 
mejorar la eficiencia ambiental en materia de 
agua, uso de materiales, gestión de residuos, 
adaptación al cambio climático y protección de la 
biodiversidad 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

40% 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

100% 

 
Components del PRTR al que 
pertany l'activitat 

Component 2 del PRTR "Pla de rehabilitació 
d'habitatge i regeneració urbana” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 5 "Programa d'impuls a la rehabilitació 
d'edificis públics" 

Tipologia d'activitat/Títol del 
projecte 

“REHABILITACIÓN DE CAN PUIG COMO 
ESPACIO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS 
LOCALES” 
DEL AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE RIBES 

Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

044 - Gestión de residuos comerciales e 
industriales: medidas de prevención, 
minimización, separación, reutilización y reciclado 
– La instalación de sistemas de gestión de 
residuos 
Para las actuacions tipo B- Obras destinadas a 
mejorar la eficiencia ambiental en materia de 
agua, uso de materiales, gestión de residuos, 
adaptación al cambio climático y protección de la 
biodiversidad 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

40% 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

100% 

 
 
El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les 
obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd.  
 
El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals 
en el sentit de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge 
climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i 
pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així 
com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de 
l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  
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Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als 
següents objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 
relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant 
l’implantació d’un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats 
econòmiques mediambientals sostenibles: 
 

 Mitigació del canvi climàtic. 

 Adaptació al canvi climàtic. 

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. (L’administració pública ha de completar les condicions que vulgui destacar 
de la mesura, segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component dins del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència) 
 
c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable. (Completar per l’AP amb la normativa 
destacada). 
 
d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla 
de recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre 
l’aplicació del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament 
relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de 
Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de 
recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 
 
e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi 
ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a 
tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 
 
El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques 
previstes al Component 2, i a la Inversió 5 en què s'emmarquen aquests projectes, 
tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment 
les recollides a l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 
3, 6 i 8 del document del Component del Pla. 
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MD2. DESCRIPCIÓ GENERAL  
 

2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
 
HISTORIA 
 
L’edifici es troba dintre dels Mapes de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i 
catalogat amb nivell de protecció BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). De la fitxa de l’edifici, 
s’extreu la següent informació a nivell de historia i descripció de l’edifici. 
 

HISTÒRIA 
La masia de Can Puig era habitada durant el segle XVI pels Puig, família que va donar al 
poble jurats, batlles i regidors. La casa que coneixem en l'actualitat va ser construïda durant 
el segle XVIII. A mitjans del segle XIX s'hi va fer una ampliació amb l'edifici principal, les 
façanes del qual van ser decorades amb els esgrafiats propis de les cases senyorials de 
l'època. 

 
DESCRIPCIÓ 
Es tracta d’una masia senyorial històrica ubicada en ple casc antic, d’estil neoclàssic i 
catalogat com a Be Cultural d’ Interès Local. La proposta d’intervenció respecta tots els 
atributs originals de l’edifici que van motivar la seva catalogació i afegeix funcionalitats que 
milloren l’entorn i potencien els seus múltiples usos. 

 
L'orientació de l'edifici és Nord-Est Sud-Est, i es desenvolupa a planta semisoterrani, planta 
baixa i tres plantes superiors, terrat amb balustrada i torre de planta quadrada. Amb 
2.900m2 construïts, la façana principal té totes les obertures amb llindes. 

 
La masia de Can Puig està situada a ponent del nucli urbà de Ribes, al sud est de la riera 
de Ribes. Està constituïda per un volum principal, al qual s'adossen el celler i la masoveria. 
El volum principal és de planta rectangular i s'estructura en quatre crugies.  

 
Consta de planta baixa, dos pisos, golfes i una petita torre que corona l'edifici. La casa 
queda rematat per una terrassa transitable delimitada amb barana de balustrada, la qual 
s'accedeix des del cos de les golfes, rematat amb merlets esgraonats i amb coberta a una 
vessant que fa el desaiguat a la posterior.  

 
El frontis es composa simètricament segons quatre eixos; als centrals hi ha dos portals d'arc 
pla de pedra carejada, un amb l'inscripció "1853" i l'altre "P P". A banda i banda dels portals 
hi ha una finestra d'arc pla arrebossat amb una motllura triangular sobre la llinda.  

 
Els finestrals dels pisos superiors són tots d'arc pla arrebossat emmarcats amb una 
motllura; els centrals del primer pis tenen sortida a un balcó corregut, mentre que la resta 
ho fan en petits balcons, tots ells de baranes forjades.  

 
La façana queda rematada per un rellotge de sol en forma de gota, on hi ha l'agulla, sobre 
un suport semicircular amb decoració i l'any "1853" pintats. La façana posterior presenta 
dues galeries horitzontals de set pòrtics d'arc carpanell, delimitats amb balustrada, que es 
repeteix a la terrassa del nivell superior.  
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La casa està coronada per una torreta de planta quadrangular amb barana de balustrada. 
L'interior ha estat reformat i habilitat per acollir les dependències municipals, però s'han 
conservat algunes parts amb paviments de tova i mosaic i sostres amb volta ceràmica 
catalana a la planta baixa i cairats de fusta als pisos. També en destaquen dues portes 
davant del portal d'accés, que incorporen un motiu semicircular forjat, el primer amb les 
inicials "PPV" i el segon "1853". La primera condueix a les estances de la planta baixa i la 
segona a les escales que porten al primer nivell. A la façana de gregal hi ha adossat el celler, 
avui unificat amb l'edifici principal. 

 
Presenta dos nivells d'alçat i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la 
façana. Consta d'un portal descentrat d'arc escarser adovellat, al costat del qual hi ha una 
petita finestra ceràmica. El pis s'obre amb una galeria horitzontal de set pòrtics d'arc de 
mig punt ceràmic. El ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica.  

 
A la façana de garbí hi ha adossats diversos cossos de dos nivells d'alçat, que constitueixen 
la masoveria de la masia. El principal és de planta quadrangular i té la coberta a dues 
vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat d'arc 
rebaixat ceràmic, com ho és la finestreta que hi ha al primer pis.  

 
El ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica. Al davant hi ha l'antiga era circular, que 
està emportlanada. En un lateral del cos que hi ha adossat al volum principal hi ha un 
rellotge de sol força deteriorat.  

 
L'acabat exterior de la masia és arrebossat i pintat de color cru, mentre la masoveria i els 
cossos de garbí presenten la pedra vista.  

 
La part de davant la masia es troba enjardinada, on hi destaca un garrofer centenari i una 
antiga premsa. La part posterior de la casa queda tancada per un important baluard de 
pedra i morter, que s'obre a gregal amb un portal d'arc carpanell de pedra carejada. 

 
L’edifici en qüestió es un edifici municipal destinat a diferents usos administratius i docents 
vinculats a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

 
SITUACIÓ I ÚS DE L’EDIFICACIÓ 
 
L’edifici objecte d’aquest projecte és l’edifici municipal Masia Can Puig, situat al carrer Major 
110 de Sant Pere de Ribes. 
 
L’edifici és de propietat horitzontal, amb referència cadastral 6786701CF9668N0001WW. 
 
L’orientació de l’edifici es Nord-Est Sud-Oest, es desenvolupa en Planta semisoterrani, planta 
baixa i tres plantes superiors, amb un total aproximat de 2.900m2 construïts, i està destinat 
a diferents usos administratius i docents vinculats a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 
Segons dades extretes de la Generalitat (http://invarquit.cultura.gencat.cat), la primera data 
de construcció de l’edifici es de l’any 1791, i posteriorment ha tingut varies ampliacions i 
modificacions fins l’any 1856. Segons dades cadastrals, l’edifici va tenir una rehabilitació 
integral l’any 1986. 
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ESTRUCTURA 
 
L’edifici disposa de diferents tipologies d’estructura, ja que es de l’any 1791, i posteriorment 
ha tingut varies ampliacions i modificacions. 
 
L’estructura vertical de l’edifici està formada principalment per parets portants, en alguns 
casos a base de murs de mamposteria de 60cm, en altres casos per fàbrica de maons 
ceràmics calats (tipus “gero i tipus “totxana”). 
 
L’estructura horitzontal generalment es a base de forjats unidireccionals, amb diferents 
tipologies, com per exemple amb bigues de formigó i amb revoltó de formigó, amb bigues 
de fusta i entrebigat ceràmic, biguetes metàl·liques i revoltó de formigó, i en algunes zones 
de la planta baixa i trobem voltes catalanes. 
 
L’alçada entre plantes es variable, així com la llum de les bigues. 
 

 
Forjat unidireccional amb biguetes de formigó 
 

 
Forjat unidireccional amb biguetes metàl·liques 
 

 
Forjat unidireccional amb bigues de fusta 
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Volta a la catalana 
 
FAÇANES 
 
L’edifici disposa de 4 façanes, i actualment hi trobem 3 tipologies diferents. La façana 
predominant es tracta d’un mur de maçoneria d’uns 55cm de gruix amb arrebossat i pintat 
per la cara exterior i interior.  
 
Les altres dos tipologies de façanes son: una façana de 30cm amb doble fulla i cambra d’aire 
i una façana d’una fulla ceràmica de 15cm sense cambra d’aire.  
 
FAÇANA 1 - PRINCIPAL 
 
Aquesta façana és la que està situada al c/ Major, que és on hi ha l’entrada principal a l’edifici. 
Els tancaments que componen la façana principal, és un mur de maçoneria majoritàriament 
d’uns 55cm, amb arrebossat i pintat per la cara exterior i interior. El pintat exterior és de color 
cru. 
 
En aquesta orientació, també trobem un petit tram de façana a base de de fàbrica de maó 
ceràmic calats de 15cm, situada en planta baixa a l’interior d’un pati anglès,  
  
La façana té obertures majoritàriament verticals, i que donen ventilació a l’entrada, recepció, 
policia local, serveis tècnic, oficina d’atenció ciutadana i despatxos.  
 
Les obertures han conservat les dimensions originals, però amb tancaments variats. 
Majoritàriament les obertures son amb fusteria d’alumini i vidre doble amb cambra d’aire, 
instal·lats a l’edifici fa aproximadament 10 anys. En alguns punts, de la planta baixa, encara 
s’hi ha troben algunes obertures formades amb fusteries de fusta i  vidre simple. 
Addicionalment, algunes obertures disposen de reixes metàl·liques de seguretat.  
 
Les proteccions solars de les obertures son mitjançant persianes enrotllables exteriors de 
lamel·les de fusta, tipus “alicantinas”. En altres zones hi trobem stores enrotllables interiors. 
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Façana principal del c/ Major. 
 
FAÇANA 2 - POSTERIOR 
 
Aquesta façana és la que està situada a la part posterior de l’entrada principal. Els 
tancaments predominants que componen la façana posterior, son mitjançant un mur de 
maçoneria d’uns 55cm, amb arrebossat i pintat per la cara exterior i interior. En aquesta 
façana també hi trobem en la planta primera, un petit tram de tancament a base de doble 
fulla ceràmica amb cambra d’aire, amb un gruix total de 30cm. El pintat exterior és de color 
cru. 
 
La façana té obertures de diferents mides variades a la part posterior, que donen ventilació 
a diferents aules, despatxos i sales que donen a la zona de porxo posterior.  
 
Les obertures han conservat les dimensions originals, i són majoritàriament amb fusteria 
d’alumini i vidre doble amb cambra d’aire, instal·lats a l’edifici fa aproximadament 10 anys. 
En alguns punts, de la planta semi soterrani, encara s’hi ha troben algunes obertures 
formades amb fusteries de fusta i  vidre simple.  
 
Les proteccions solars de les obertures son mitjançant stores enrotllables interiors. En 
aquesta façana, es disposa d’una zona amb porxos en les plantes baixa i primera.  
 

 
Vista aèria de la façana posterior.  
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FAÇANA 3 – LATERAL NORD-EST 
 
La façana lateral Nord-Est està formada majoritàriament per un mur de maçoneria d’uns 
55cm, amb arrebossat i pintat per la cara exterior i interior. En la planta primera, un petit 
tram de tancament a base de doble fulla ceràmica amb cambra d’aire, amb un gruix total de 
30cm. 
 
La façana té obertures de mides variades i són majoritàriament amb fusteries de fusta i  vidre 
simple (planta semi soterrani i baixa). En la planta primera i en la torreta, son mitjançant 
fusteria d’alumini i vidre doble amb cambra d’aire, instal·lats a l’edifici fa aproximadament 
10 anys. La planta segona no disposa d’obertures en aquesta orientació.  
 
Aquesta orientació no disposa de proteccions solars.  
 

 
Façana lateral 3 de l’edifici 
 
FAÇANA 4 – LATERAL SUD-OEST 
 
La façana lateral Nord-Est està formada majoritàriament per un mur de maçoneria d’uns 
55cm, amb arrebossat i pintat per la cara exterior i interior.  
 
En planta baixa, es pot observar un rellotge solar en mal estat de conservació.  
 
L’edifici, en planta baixa i primera, està adjacent a l’edifici del SEFED, Simulació d'Empreses 
amb Finalitats Educatives. 
 
L’edifici disposa de poques obertures en aquesta orientació. Aquestes son de de mides 
variades i a base de fusteria d’alumini i vidre doble amb cambra d’aire, instal·lats a l’edifici fa 
aproximadament 10 anys.  
 
Aquesta orientació no disposa de proteccions solars.  
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Façana lateral 4 de l’edifici 
 
COBERTES 
 
L’edifici disposa de molta superfície de cobertes. Actualment hi trobem 3 tipologies diferents.  
 
Per un costat, hi ha una coberta plana transitable a la catalana, sense aïllament tèrmic; 
també hi ha una coberta plana invertida, que s’ha rehabilitat recentment i s’ha incorporat 
aïllament tèrmic a base de XPS; i la tercera tipologia són les cobertes inclinades que estan 
formades mitjançant forjats ceràmics, sense aïllament tèrmic i amb teula ceràmica d’acabat 
exterior. 
 
COBERTA PLANA DE PLANTA PRIMERA 
 
La coberta plana transitable amb accés des de la planta primera per la façana posterior, es 
una coberta ventilada “a la catalana”. 
 
La coberta està formada per un forjat unidireccional amb biguetes de formigó i entrebigat 
amb revoltons de formigó, cambra d’aire ventilada formada per “envans de sostre mort”, 
varies capes de rajola ceràmica, amb tela asfàltica impermeabilitzant per sota de l’ultima 
capa de rajola. 
 
El perímetre de la coberta és un muret d’obra d’un metre d’alçada aproximadament amb un 
cobremurs de rasilla ceràmica, i alguns trams de barana metàl·lica, que es troba esquerdat 
i en un mal estat de conservació. 
 
L’evacuació d’aigües pluvials és a través de 6 embornals, connectats a uns tubs de PVC amb 
sortida directament a l’exterior per la façana. Els embornals tenen una secció molt reduïda, 
i durant les visites realitzades s’ha observat que estan tapats parcialment per brutícia que 
s’acumula a la coberta. 
 
En la inspecció de la coberta s’ha detectat que la làmina impermeable de la coberta no entra 
correctament dins de la conducció dels embornals, fet que pot provocar filtracions en la 
planta inferior. 
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S’han observat diverses esquerdes en els ampits de coberta i el despreniment del 
revestiment a la zona del sòcol del minvell per defecte de col·locació i envelliment. 
 
La peça ceràmica d'acabat del minvell s'està aixecant pels efectes de la dilatació, ja que la 
vorada és molt rígida i el morter d'unió està perdent les seves característiques resistents. A 
més, tampoc s’han detectat juntes de dilatació en els minvells. 
 
Finalment, aquesta coberta es de una gran superfície i no disposa d’aïllament tèrmic, fet que 
provoca una gran pèrdua d’energia per aquest element constructiu. 
 

 
  

 
Vista parcial de la coberta plana. 
 
COBERTA PLANA DE PLANTA TERCERA 
 
Aquesta terrassa antigament tenia filtracions d’aigua, però al ser d’urgència es van reparar 
amb anterioritat a la redacció d’aquest projecte. Al reparar la totalitat de la terrassa es va 
aprofitar per col·locar aïllament format per plaques de XPS de 10cm de gruix, així millorar 
l’eficiència energètica d’aquest element constructiu. 
 

 
Terrassa planta tercera 
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COBERTES INCLINADES  
 
L’edifici també disposa de diverses cobertes inclinades, on s’ha detectat que no disposen ni 
d’impermeabilització ni d’aïllament tèrmic. A més, en general es troben en mal estat de 
conservació per una falta de manteniment. Addicionalment, el colze de PVC que conforma 
la xarxa de sanejament pluvial que evacua les aigües i es canalitza vist per façana, té alguna 
fuita. 
 
En gran part de les canals de recollida de les aigües pluvials s'ha acumulat el residu que 
arrossega la coberta i ha crescut vegetació, i fins i tot el canal ocult de  la coberta està 
totalment embussat. En aquest mateix vessant s’han detectat diverses teules trencades i 
desenganxades del suport. 
 
Segons taula 2.10 de el document HS-1 del CTE, el pendent mínima per realitzar una coberta 
inclinada sense làmina impermeable és del 26%, i per tant, aquestes cobertes haurien de 
disposar làmina. Aquesta patologia pot causar filtracions d'aigua, a causa de la dificultat en 
l'evacuació, a la manca de manteniment i al trencament d'algunes teules, i sobretot si la pluja 
ve acompanyada de vent. 
 
A més al no disposar d’aïllament tèrmic en cada una de les cobertes inclinades son punts 
crítics de pèrdua d’energia.  
 

 
 
 

   
Cobertes inclinades 
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TERRASSES PORXOS FAÇANA POSTERIOR 
 
Es tracta dels porxos exteriors situats en la façana posterior en les plantes baixa, primera i 
segona.  
 
El forjat es a base de biguetes metàl·liques i entrebigat amb revoltó de formigó, i l’acabat 
superior es mitjançant rajola ceràmica en les plantes baixa i segona, i acabat amb morter 
vist en planta segona.  
 
En cap cas, es disposa de làmina impermeabilitzant. Pel que fa l’aïllament tèrmic, no en 
disposen, però com que es tracta de zona exterior, no es necessari implementar-ne. 
 
L’evacuació de l’aigua es va mitjançant unes gàrgoles a través de la façana. 
 
S’han observat diferents lesions, com per exemple filtracions d’aigua, esquerdes, oxidació 
d’algunes biguetes metàl·liques, i falta d’acabat ceràmic. 
 

 
Terrassa del porxo posterior 
 
FUSTERIES EXTERIORS 
 
En aquest projecte s’actuarà a 2 tipus d’obertures exteriors, per un costat que estan situades 
en les façanes, i per altre costat les claraboies, situades en la coberta. 
 
OBERTURES A FAÇANA 
 
Majoritàriament, les obertures estan resoltes amb envidraments amb cambra d’aire i marcs 
d’alumini sense trencament de pont tèrmic. Aquestes es van implementar a l’edifici l’any 
2014 en un projecte de rehabilitació que es va realitzar, i actualment es troben en bon estat. 
Aquestes fusteries existents, tenen una transmitància tèrmica estimada en el vidre de 
3,30W/m2K amb un g=0,75 i una transmitància tèrmica del marc de 5,7W/m2K. 
 
En aquestes obertures no s’actua, ja que encara no han arribat al final de la seva vida útil, i 
es troben en bon estat de conservació, tot i que durant la proba d’estanqueïtat a l’aire Blower 
door test, realitzada en la planta primera de l’edifici, es va detectar que en algunes finestres 
hi ha importants infiltracions degudes en alguns casos a un mal segellat de la finestra, en 
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altres casos per un desajust en els mecanismes, i finalment en alguns casos pel disseny i 
dimensions de les finestres.  
 
Addicionalment, hi ha varies finestres antigues, que no es van substituir en la intervenció de 
2014, formades amb vidre simple i generalment amb marc de fusta. Aquests elements es 
troben en mal estat de conservació i son les finestres que es substitueixen. 
 
Aquestes fusteries existents, tenen una transmitància tèrmica estimada en el vidre de 
5,7W/m2K amb un g=0,82 i una transmitància tèrmica del marc de 2,2W/m2K. 
 

 
 

 
Algunes de les obertures a substituir 
 
OBERTURES A COBERTA -  CLARABOIA 
 
A la coberta transitable de planta primera hi trobem dos claraboies, amb filtracions d’aigua 
a la planta inferior, a conseqüència del mal estat de conservació,  
 
La primera claraboia, a base de policarbonat en mal estat de conservació, te una 
transmitància tèrmica estimada de 3,30W/m2K amb un g=0,75. Aquest element, està dins de 
l’envolupant tèrmica de l’edifici, ja que il·lumina la zona de pas interior de la planta baixa i 
semi soterrani. 
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La segona claraboia, a base de vidre simple armat en mal estat de conservació, te una 
transmitància tèrmica estimada de 3,30W/m2K amb un g=0,75. Aquest element, està fora de 
l’envolupant tèrmica de l’edifici, ja que il·lumina el pati exterior tipus “pati anglès” situat en 
la planta baixa de la façana principal. 
 

   
 

 
Vistes de la claraboia situada a coberta plana. 
 
TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY 
 
Els terres en contacte amb el terreny, s’estima que estan formats a base d’una solera de 
formigó, amb acabat interior ceràmic.  
 
La transmitància tèrmica estimada de les soleres es de 1,0W/m2K. 
 
En aquests elements no es realitza cap intervenció. 
 
MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 
 
Els murs de contenció en contacte amb el terreny, s’estima que estan formats a base de 
murs de formigó, sense impermeabilització ni aïllament tèrmic.  
 
La transmitància tèrmica estimada de dels murs en contacte amb el terreny es de 2,0W/m2K. 
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En algun punt dels murs en contacte amb el terreny de la planta semi soterrani, s’han 
detectat humitats per condensació, capil·laritat i per filtració. 
 

 
Murs en contacte amb el terreny 
 
INSTAL·LACIONS - CLIMATITZACIÓ 
 
Per tal de refredar i/o escalfar l’aire, l’edifici disposa de 41 sistemes de bombes de calor 
d’expansió directe, majoritàriament sistemes 1x1, amb una unitat exterior i una unitat 
interior.  En total hi ha 41 unitats exteriors, situades en els porxos de la façana posterior i en 
la coberta plana transitable de la planta primera, i 47 unitats interiors, la majoria tipus “split” 
de paret, però també hi ha dos unitats per conductes, i 7 unitats de sostre. 
 
Els sistemes son de diferents cases comercials, models, antiguitats i potencies, ja que s’han 
anat implementant al llarg del temps. La majoria son molt antics, amb rendiments energètics 
baixos.  Els dos sistemes 1x1 per conductes que hi ha a la sala polivalent de la planta primera, 
s’han implementat recentment, per tant es mantindran en la proposta d’actuació. 
 
El desguàs de condensats de les unitats interiors es realitza per gravetat en alguns casos, i 
en altres casos es disposa d’una petita bomba per bombejar l’aigua. Normalment, els 
conductes transcorren per les parets interiors i per sobre els cel ras, fins a la façana posterior 
on es connecten amb els baixants de l’edifici. 
 
Les connexions frigorífiques i elèctriques transcorren  des de la unitat exterior  fins les 
unitats interiors, a través de les façanes, cobertes, parets interiors i cel ras, depenent del cas.  
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Equips de climatització actuals 
 
INSTAL·LACIONS - CALEFACCIÓ 
 
L’edifici disposa d’un sistema centralitzat de calefacció mitjançant dos calderes de gas 
natural amb una potencia nominal total de 348,9 kW tèrmics, i amb unitats terminals a base 
de radiadors d’acer en la majoria dels casos, i d’alumini en alguns casos. 
 
Les calderes estan situades en un quarto en la planta semi soterrani, amb accés des de la 
façana posterior, juntament amb el comptador de gas natural de companyia. 
 
La sortida de fums de les calderes, transcorre per la façana lateral, mitjançant un conducte 
vertical d’acer inoxidable de Ø 400mm. 
 
El sistema es divideix amb dos circuits, i disposen d’un únic termòstat, situat la zona de pas 
de la planta baixa. Els conductes d’aigua calenta, transcórrer en superfície per els envans. 
 
Segons ens han informat alguns usuaris de l’edifici, durant l’hivern en algunes zones s’han 
d’obrir les finestres per dissipar el calor generat per el sistema, degut a la falta de regulació 
i control del sistema.   
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Sistema de calefacció 
 
INSTAL·LACIONS - VENTILACIÓ 
 
La renovació d’aire de tot l’edifici es natural, no hi ha ventilació mecànica a excepció dels 
banys, que disposen d’extractors individuals, normalment connectats a l’interruptor 
d’il·luminació de la zona. 
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Aquesta situació pot generar una mala qualitat de l’aire interior, degut al CO2 generat per 
els ocupants de l’edifici, sobretot en els mesos d’hivern, on hi ha una menor ventilació natural 
de l’edifici.  
 
Comentar que segons el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques dels edificis (RITE), l’edifici 
objecte del projecte, hauria de disposar d’un sistema de ventilació mecànica. 
 
INSTAL·LACIONS – PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITARIA 
 
L’edifici disposa d’un sistema descentralitzat, per a la producció d’aigua calenta sanitària. 
 
La demanda d’ACS de l’edifici es baixa, i es produeix a través d’un bany de la planta baixa per 
donar servei a un rentamans, i a través dels vestidors que hi ha en la planta semi soterrani, 
per al personal de la policia i de la brigada de l’Ajuntament. 
 
Per tant, hi trobem un termo elèctric amb acumulació de 50 litres, en el bany de la planta 
baixa, i dos termos elèctrics amb acumulació de 100 litres cada un, situats en dos vestuaris 
de la planta semi soterrani. 
 

                                   
Sistema de producció d’ACS 
 
INSTAL·LACIONS - IL·LUMINACIÓ 
 
La majoria de les lluminàries existents son tubs florescents convencionals de 36W, tot i que 
també s’hi troba florescència compacta de 26W, i lluminàries LED de diferents formats (Down 
light, panells). 
 
La potencia total d’il·luminació instal·lada total de 17,68 kW.  
 
Es disposa de sensors d’ocupació en algun bany. També s’ha observat que hi ha varies zones 
de pas, on la il·luminació està encesa 24/7, independentment de l’ocupació de l’edifici. 
 
Segons els mesuraments d’il·luminació que s’han realitzat, la il·luminació actual esta 
sobredimensionada en alguns punts i en general les lluminàries son antigues amb baixa 
eficiència energètica. 
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Sistema predominant d’il·luminació 
 
INSTAL·LACIONS - ELECTRICITAT 
 
L’edifici te una potencia elèctrica contractada a companyia de 82,8kW en els 6 períodes de 
facturació, potencia molt més alta que la màxima demandada durant l’últim any. 
 
La potencia màxima demandada durant l’últim any, segons les factures de companyia, ha 
estat de 64kW. Crida l’atenció que aquest pic de potencia es produeix en P6, corresponent 
en caps de setmana i dies laborables de 00.00 a 8.00h, on l’edifici te la mínima ocupació.  
 
Actualment, l’edifici te una carpa exterior connectada al subministra elèctric, on es realitzen 
esdeveniments ocasionalment. Es per aquest motiu que s’estima que aquest pic de potencia 
demandada pot ser a conseqüència d’algun esdeveniment realitzat al circ. Segons ha 
informat el client, la intenció es realitzar una escomesa independent pels dos subministres, 
pel que la potencia màxima demandada es reduirà. 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 
GEN 52 44       36 
FEB 40 40       32 
MAR   40 36     28 
ABR       48 36 24 
MAI       36 36 20 
JUN     36 32   28 
JUL 36 36       20 
AGO     40 32   20 
SET     40 40   24 
OCT       28 24 20 
NOV   40 44     64 
DEC 44 40       32 

 
L’edifici disposa de la CGP en la façana principal de l’edifici, i transcorre fins l’armari amb el 
comptador de companyia. D’aquest punt es distribueix cap a un quadre general, situat en 
una sala de la planta baixa, i des d’aquest punt es distribueix cap a tot l’edifici.  
A nivell general, cada planta, excepte la planta semi soterrani, disposa de 3 subquadres 
elèctrics, un per el SAI, l’altre per endolls e il·luminació, i l’últim per els equips d’aire 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

condicionat. Les mangueres de distribució, transcorren normalment per sabates de plàstic 
de color blanc, per les parets i cel ras de l’edifici. 
 

 
 

 
Elements electricitat 
 
INSTAL·LACIONS – PUNTS DE CÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC 
 
L’edifici disposa de dos tipus de punts de càrrega de vehicle elèctric. Per un costat, disposa 
d’una caixa amb 3 endolls tipus SHUCKO, i per altre costat disposa d’un carregador de 7,4kW 
del Tipus 2 i Mode de càrrega 3. 
 

                    
Punts de càrrega de vehicle elèctric 
 
 
 
  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

INSTAL·LACIONS -  GAS NATURAL 
 
L’edifici disposa de subministra de gas natural, per donar servei al sistema de calefacció a 
través de les dos calderes situades en la planta semi soterrani. 
 
L’escomesa de gas transcorre per la façana posterior fins arribar a la sala de calderes, on s’hi 
troba el comptador de companyia.  
 
La sortida de fums de les calderes, transcorre per la façana lateral, mitjançant un conducte 
vertical d’acer inoxidable de Ø 400mm, i la sala de calderes disposa de les ventilacions 
necessàries per la instal·lació de gas. 
 

                
Elements instal·lació de gas natural 
 
INSTAL·LACIONS - SUBMINISTRA D’AIGUA. 
 
L’edifici disposa del comptador de companyia i de la clau general del subministra d’aigua, en 
un armari encastat en la façana principal. 
 
Els conductes interiors son de coure i de plàstic, segons el tram. 
 

 
Elements instal·lació d’aigua 
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INSTAL·LACIONS – EVACUACIÓ DE LES AIGÜES 
 
L’edifici no disposa de xarxa separativa d’aigües pluvials i fecals, tot i que hi ha alguns conductes 
que son solament pluvials o fecals. 
 
L’evacuació de les aigües pluvials es realitza en alguns casos a través de canals de recollida i 
baixants que transcorren per façana, o en altres casos que es desaigua directament a l’exterior, 
ja sigui a través de gàrgoles de PVC en cobertes planes, o directament a l’exterior a través de les 
cobertes inclinades. 
 
L’evacuació de les aigües fecals es realitza a través de varis muntants verticals, que segons la zona 
recullen l’aigua de les diferents zones. En la façana posterior es pot observar un dels conductes 
principals d’evacuació, mitjançant un tub de PVC de Ø 200mm, que s’enterra per anar a buscar al 
col·lector general. 
 
L’evacuació dels condensats dels sistemes independents de climatització, es realitza de diferents 
maneres en funció de la zona. En la façana posterior hi trobem varis conductes que recullen els 
condensats, que en algun punt s’acaben connectant amb els baixants de la xarxa fecal. Per altre 
costat, en la façana lateral Nord-Est, també es poden observar 2 conductes que desaigüen 
directament al carrer. 
 

     
Elements instal·lació evacuació de les aigües 
 
INSTAL·LACIONS - TELECOMUNICACIONS 
 
L’edifici disposa de dos antenes, una situada a la terrassa de la torreta, i l’altre en la terrassa 
transitable de la planta primera. En la torreta, també hi ha un mastil i cablejat en desús d’una 
antiga antena. 
 
En un magatzem de la planta tercera hi ha una sala de telecomunicacions, i en la planta baixa 
hi trobem la sala de servidors. 
 
En el present projecte no es preveu cap modificació de la instal·lació. 
 
INSTAL·LACIONS – ASCENSOR 
 
L’edifici disposa d’un ascensor oleodinàmic accessible amb mides interiors de cabina 
1,40x1,40m, per una capacitat de 8 persones i una càrrega màxima de 630 Kg. 
 
 En el present projecte no es preveu cap modificació de la instal·lació. 
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ACABATS INTERIORS  
 
A nivell general els acabats interiors son els següents: 
 
- Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de les 
zones humides. 
 
- Enrajolats amb rajola ceràmica en els paraments verticals, d’algunes zones humides. 
 
- Cel ras registrable i/o continu (segons la zona) de guix laminat o plaques de escaiola, segons 
el cas. 
 
- Paviment ceràmic. 
 
- Portes interiors de fusta 
 
2.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 
El Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes va aprovar-se definitivament per 
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 17 d'octubre de 2001 i va publicar-se a 
efectes de la seva executivitat el 21 de novembre de 2001. 
 
L’edifici objecte del projecte, està classificat amb la Clau D – Sistema d’equipaments, i amb 
les sub-claus D.1 -Educatiu, D.3-Associatiu i Cultural, i D.5-Administratiu. 
 

 
 
 

 
Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes 
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Les reformes proposades en aquest projecte no afecten amb els paràmetres ordenats pel 
planejament vigent (A.R.M., profunditat edificable, ocupació, etc.). 
 
Pel que fa a les prestacions de l’edifici, es compliran aquells requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats 
principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006), en els elements que es vegin 
afectats pel present projecte de rehabilitació, no fent-se extensius als elements o àmbits on 
no s’intervé. 
 
L’actuació no disminuirà les mesures de seguretat ni les condicions preexistents, 
relacionades amb les exigències bàsiques, abans de la reforma. 
 
Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació. 
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2.3 DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS A DUR A TERME 
 
El projecte de rehabilitació energètica objecte del present document, pretén millorar les 
condicions tèrmiques dels elements de l’envolupant, així com millorar l’eficiència energètica 
de les instal·lacions tèrmiques per a la producció de calefacció i refrigeració, les condicions 
de ventilació mecànica de l’edifici, la instal·lació d’il·luminació interior i la implementació d’un 
sistema d’energia solar fotovoltaica. 
 
Addicionalment, s’inclouen millores en la sostenibilitat ambiental, l’accessibilitat física i 
cognitiva, l’habitabilitat, i la conservació de l’edifici 
 
Es presenta el resum de les actuacions a realitzar, amb la classificació de les millores segons 
la subvenció de rehabilitació energètica PIREP: 
 

TIPUS D’ACTUACIONS 
TIPUS A MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'EDIFICI 

A1 Millora de l'envolupant tèrmica 
A1.1 Instal·lació d'aïllament tèrmic a les façanes 
A1.2 Substitució de fusteries o envidraments 
A1.3 Instal·lació d'aïllament tèrmic a les cobertes 

A2 Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques 
A2.1 Sistema de climatització VRF (calefacció i refrigeració) 
A2.2 Sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor 
A2.3 Implementació d'energia solar fotovoltaica (20 kWn) 
A2.4 Sistema de monitorització i control de consums d'energia 

A3 Millora d'altres instal·lacions  
A3.1 Sistema d’il·luminació amb tecnologia LED 

TIPUS B MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE L'EDIFICI 
B1 Implementació de coberta verda en la  terrassa de la planta primera. 
B2 Estacions de recàrrega de vehicle elèctric, i aparcaments de bicicletes. 

TIPUS C MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT FÍSICA, COGNITIVA I SENSORIAL A L'EDIFICI 

C1 
Millora d'informació i senyalització per a l'accessibilitat, bandes 
senyalitzadores visuals i tàctils, avisos acústics o visuals 

TIPUS D MILLORA DE L'HABITABILITAT I SEGURETAT DE L'EDIFICI 
D1 Monitorització de la qualitat d'aire interior 

TIPUS E CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI 

E1 
Reparació de deficiències per a la conservació dels sistemes constructius i 
instal·lacions existents de l'edifici. 

E2 Millora de la recollida i separació de residus de l'edifici 
 
A continuació, es mostra a mode orientatiu, l’esquema amb la localització de les diferents 
actuacions incloses en el projecte, segons la làmina presentada en la subvenció PIREP.  
 
Comentar, que durant la realització del projecte bàsic i executiu, s’han realitzat algunes 
modificacions, però a nivell general serveix per localitzar preliminarment les diferents 
actuacions. 
 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

 
 

 
 

 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

 
Extracte de la làmina 2 del PIREP amb el resum de actuacions simbolitzades a Planta Primera.  
 
A continuació es realitza una breu descripció de cada una de les actuacions incloses en el projecte. 
 
TIPUS A. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'EDIFICI 
 
Per tal de millorar l’eficiència energètica de l’edifici Can Puig, es proposa realitzar una sèrie 
de millores que les s’han separat en 3 punts: 
 

A1. Millora de l'envolupant tèrmica  
A2. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques 
A3. Millora d'altres instal·lacions 

 
A1. MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA 
 
Per tal de reduir la demanda energètica, es realitzen una sèrie d’intervencions en el sistema 
passiu de l’edifici. Es proposa realitzar una sèrie d’intervencions a les diferents façanes, 
obertures amb deficients prestacions tèrmiques i cobertes de tot l’edifici per tal de millorar 
l’envolupant tèrmica.  
 
A continuació fem una breu explicació de cada punt. 
 

A1.1. INSTAL·LACIÓ D'AÏLLAMENT TÈRMIC A LES FAÇANES 
 
- Implementació d’aïllament tèrmic tota la longitud de la façana principal en les 

diferents plantes de l’edifici, mitjançant la implementació d’un extradossat  interior 
de plaques de cartró-guix amb aïllament tèrmic entremig a base de panell semirígid 
de fibres tèxtils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 60mm de gruix. 
 

- Implementació d’aïllament tèrmic en la resta de façanes, per l’exterior de l’edifici 
mitjançant sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior tipus SATE, mitjançant plaques 
de fibres de fusta STEICO PROTECT DRY L o similar de 100 mm de gruix.  

 
- Addicionalment, per la reducció dels ponts tèrmics en les façanes on s’implementa 
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el extradossat interior, s’instal.la un extradossat en els murs interiors que rematen 
en les façanes, plaques de cartró-guix amb aïllament tèrmic entremig a base de 
panell semirígid de fibres tèxtils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 
40mm de gruix. El mateix aïllament s’implementa dins del cel ras existent en les 
zones marcades en els plànols, adjacents a aquestes façanes. 

 
A1.2. SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES O ENVIDRAMENTS 
 
- Les finestres que actualment estiguin formades amb vidre simple, es substituiran 

per una nova fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre doble amb 
cambra d’aire i tractament baix emissiu.  
 

- Substitució de la claraboia de policarbonat existent, per nova claraboia amb fusteria 
d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre doble laminat a les dos cares amb 
cambra d’aire i tractament baix emissiu. Aquesta claraboia es troba dins de 
l’envolupant tèrmica. 

 
- Substitució de la claraboia de vidre armat existent, per nova claraboia amb fusteria 

d’alumini sense trencament de pont tèrmic i vidre simple laminat. Aquesta claraboia 
es troba fora de l’envolupant tèrmica ja que sota hi trobem el pati anglès de planta 
baixa. 

 
- Implementació de proteccions solars exteriors enrotllables de fusta tipus 

“alicantines” en les obertures de les aules de la façana posterior. 
 

- Millora de l’estanqueïtat de l’edifici, mitjançant la revisió i millora del segellat i ajust 
del mecanisme de les finestres, i el segellat dels forats constructius o d’instal·lacions 
existents en l’envolupant de l’edifici. 

 
A1.3. INSTAL·LACIÓ D'AÏLLAMENT TÈRMIC A LES COBERTES 
 
- Implementació d’aïllament tèrmic en la coberta plana transitable de la planta 

primera. Per a realitzar la intervenció, s’enderrocarà totes les capes fins arribar al 
forjat interior, i es realitzarà una nova coberta plana transitable convencional, amb 
una barrera de vapor, planxa de fibra de fusta STEICO INTEGRAL o similar de 100mm 
de gruix, i capes necessàries per a formació de sistema de coberta verda. 
 

- Implementació d’aïllament tèrmic en les cobertes inclinades de l’edifici. Per a 
realitzar la intervenció, es retiraran les teules ceràmiques, es col·locarà aïllament 
tèrmic format per planxa de fibra de fusta STEICO INTEGRAL o similar de 100mm de 
gruix, amb barrera de vapor inferior, capa de morter impermeabilitzant, taulell de 
suport ceràmic, i reposició de les teules ceràmiques existents.  

 
A2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

A2.1. SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ) 
 
- Substitució del sistema de calefacció i climatització existent per nou sistema format 

per dues bombes de calor de cabal de refrigerant variable tipus VRV/VRF amb multi 
unitats interiors. Les unitats interiors seran tipus split o per conductes, segons el cas. 
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A2.2. SISTEMA DE VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
- S’implementarà un sistema de ventilació mecànica de doble flux per el compliment 

del RITE, mitjançant cinc recuperadors de plaques i de cabal necessari d’acord a 
l’ocupació de cadascun dels espais.  

 
A2.3. IMPLEMENTACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
- Nova instal·lació d’energia solar fotovoltaica, situada en la coberta plana de la planta 

primera, formada per 36 mòduls de 540W amb una potencia pic total de 19,44 kWp 
per a la producció d’energia, amb una generació anual calculada de 28.325,71 
kWh/any. 

 
A2.4. SISTEMA DE MONITORITZACIÓ I CONTROL DE CONSUMS D'ENERGIA 
 
- S’instal·larà un sistema de monitorització de consums elèctrics de l’edifici.  Es preveu 

monitoritzar els consums de diferents serveis de l’edifici, i connectar-los a la 
plataforma de gestió energètica DEXMA o similar. S’inclou el consum general de 
l’edifici, la producció fotovoltaica, les unitats exteriors de climatització VRF, i el 
sistema de ventilació mecànica.  

 
A3. MILLORA D'ALTRES INSTAL·LACIONS 
 

A3.1. MILLORA SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ 
 

- Substitució de les lluminàries convencionals existents per noves amb tecnologia LED. 
Addicionalment, s’implementaran sensors de moviment en les zones de pas i els 
banys. Amb aquesta actuació s’ha pogut reduir la potencia d’il·luminació instal·lada 
a 11,15 kW. 

 
TIPUS B. MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE L'EDIFICI 
 
B1. COBERTA VERDA  
 

- Instal·lació de sistema de coberta verda extensiva mitjançant sistema multicapa a la 
coberta transitable de la planta primera.  Es preveu una zona tècnica amb les 
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, i amb unitats exteriors de climatització i 
ventilació mecànica, una zona transitable de pas amb acabat de graves color rasilla, 
i una zona verda amb tres profunditats de terra vegetal diferent (10, 15 i 20cm) amb 
aproximadament entre 8 i 15 plantes de sedum /m2. En funció de la sobrecàrrega 
admissible de cada zona, es realitzaran dunes amb el substrat per poder incorporar 
un major gruix i una vegetació mes semi intensiva.  El sistema inclourà circuit de reg 
automatitzat.  
 

- S’instal·larà un caudal metre en l’entrada general d’aigua de l’edifici, i en la nova xarxa 
de reg. Aquesta informació es visualitzarà en la mateixa plataforma de gestió 
energètica DEXMA o similar. 

 
- Es realitzarà una instal·lació d’un sistema d’aprofitament de les aigües pluvials, per a 
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utilitzar pel reg de la coberta verda. El sistema inclou un dipòsit de 14.000 litres i un 
grup de pressió que estaran situats en l’antiga zona de calderes. 

 
B2. ESTACIONS DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC 
 

- Instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric. Segons les necessitats actuals i 
futures de l’Ajuntament, es proposa implementar quatre punts de càrrega tipus 
SHUCKO, i 3 punts de càrrega de 7,2kW del Tipus 2 i Mode de càrrega 3. Els nous 
punts de càrrega s’instal·laran en la zona del pati posterior de l’edifici, per la 
utilització de la policia i la brigada municipal. 

 
TIPUS C. MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT COGNITIVA I SENSORIAL  
 
C1. SENYALITZACIÓ ACCESSIBILITAT FÍSICA, COGNITIVA I SENSORIAL 
 

- Es millora l’accessibilitat cognitiva i sensorial, de la zona d’accés i zona d’aules de la 
planta baixa, mitjançant la implementació de nova senyalització vertical, mitjançant 
cartells amb pictogrames i llenguatge Braille, codis QR NAVILENS, senyalització 
horitzontal en terra, i pintat de paraments del passadís amb color blanc, i les portes 
de fusta de la zona d’aules amb diferents colors. 

 
TIPUS D. MILLORA DE L'HABITABILITAT I SEGURETAT DE L'EDIFICI 
 
D1. MILLORA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
 

- Implementació de sistema de monitorització de la qualitat d'aire interior. El sistema 
inclou sensors i pantalles informatives per visualitzar el indicadors de qualitat de 
l'aire: la temperatura, humitat, nivells de CO2, PPM 2,5, PPM10, HCHO/O3 en els 
principals espais de l'edifici. 

 
TIPUS E. CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI 
 
E1. REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES 
 

- Reparació del revestiment en mal estat de la façana principal i alguns trams de la 
façana posterior i laterals. En alguns casos, sobretot en alguns trams de planta baixa 
es proposa realitzar la impermeabilització de la façana per eliminar filtracions 
d’aigua al interior de l’edifici. Cal destacar que a la façana posterior i s’implementarà 
un sistema d’aïllament exterior tipus SATE, per tant no s’haurà de reparar el 
revestiment. 
 

- Realització de nou revestiment exterior format per capa de morter anomenat 
“antifissures” de la casa Webber, que ens donarà un mateix acabat continu a tot 
l’exterior de l’edifici. 
 

- Reparació d’elements exteriors en mal estat o trencats, com poden ser les baranes 
de balustres de pedra de varies terrasses, peces ceràmiques de cobremur en 
terrasses sense goteró o peces ceràmiques de trencaaigües de finestres. 
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- Impermeabilització i pavimentació dels porxos de planta segona i tercera de la 
façana posterior degut a filtracions d’aigua a les plantes inferiors. 

 
- Reparació del revestiment interior d’algunes de les sales de la planta soterrani, 

afectades per continues filtracions d’aigua, es realitzarà amb material especial per 
prevenir aquestes filtracions. 

 
- Substitució del paviment exterior de planta semi-soterrani de la façana posterior per 

un nou paviment format per una solera de formigó armat. 
 

- Altres intervencions de poca entitat que ens donaran una complerta rehabilitació de 
l’edifici, com poden ser instal·lació d’elements anti-coloms, i pintat o substitució 
d’elements metàl·lics de l’exterior. 
 

 
E2. MILLORA DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
 

- Millora de la recollida i separació de residus de l'edifici, mitjançant de la instal·lació 
de punts verds en cada planta, mitjançant conjunts de contenidors per les diferents 
fraccions necessàries (en funció de l’ús de cada espai). També s’inclou la senyalització 
e informació d’aquests punts. 
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2.4 RELACIÓ DE SUPERFÍCIES 
 
A continuació es detallen les superfícies útils i construïdes de cada planta: 
 

PLANTA 
SEMISOTERRANI 

ZONES 
SUP.UTIL 

VOLUM 
SUP CONS. 

INT. EXT. TOTAL 
TOTAL PSS 598,25 203,25 1646,63 707,84 

INTERIOR 

MG Magatzem 26,71   77,46 

707,84 

P1 Pas 1 10,48   30,39 
A1 Armari 1 3,28   9,51 
MO Magatzem i Office 110,60   320,74 
A2 Armari 2 2,47   7,31 
P2 Pas 2 17,40   51,50 
P3 Pas 3 7,56   22,38 
P4 Pas 4 40,33   119,38 
EP Escala Principal 5,98   17,70 
P5 Pas 5 5,69   16,84 
P6 Pas 6 14,05   41,59 
B1 Bany 1 3,96   10,30 
B2 Bany 2 4,83   12,56 
V1 Vestuaris 1 9,62   28,48 
SC Sala Calderes 19,68   56,28 
B3 Bany 3 3,48   9,05 
B4 Bany 4 3,80   9,88 
V2 Vestuaris 2 18,72   53,16 
DS Despatx serveis  6,28   16,33 
A3 Armari 3 4,80   12,48 
P7 Pas 7 2,10   6,22 
EM Sala Eines i Màquines 40,50   120,29 
SO Sala-Office 36,74   95,52 
AR Armes 2,52   6,55 

VPD 
Vestuari Policia local 
Dones 

11,77   30,60 

VPH 
Vestuari Policia local 
Homes 

38,49   100,07 

B5 Bany Dones 8,83   22,96 
B6 Bany Homes 9,86   25,64 
AX Arxiu 127,72   315,47 

              
EXTERIOR TE Terrassa   203,25   0 
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PLANTA BAIXA 
ZONES 

SUP.UTIL 
VOLUM 

SUP CONS. 
INT. EXT. TOTAL 

TOTAL PB 827,14 66,71 2636,01 1.087,18 

INTERIOR 

P1 Pas 1 37,06   130,64 

1.053,82 

P2 Pas 2 5,93   22,06 
P3 Pas 3 8,58   31,87 
P4 Pas 4 73,56   222,89 
P5 Pas 5 4,34   13,24 
P6 Pas 6 4,50   13,73 
P7 Pas 7 7,10   21,66 
AU1 Aula adults 1 41,00   123,00 
AU2 Aula adults 2 41,00   123,00 
AU3 Aula adults 3 41,00   123,00 
AU4 Aula adults 4 40,43   121,29 
V Vestíbul 17,51   65,22 
R Recepció 18,97   70,66 
PL3 Policia Local 3 36,43   128,23 

DNL 
Despatx Normalització 
Lingüist. 

12,02   38,10 

DV Despatx Visites 14,45   51,88 
B1 Bany 1 4,33   15,54 
B2 Bany 2 4,07   14,61 
B3 Bany 3 3,72   13,35 
SI Sevidor Informàtic 15,52   55,72 
EP Escala Principal 5,06   18,82 
ES Escala Secundària 8,57   26,14 
PL1 Policia Local 1 35,84   130,82 
PL2 Policia Local 2 18,60   64,36 
DP1 Despatx PL1 14,40   52,70 
DP2 Despatx PL2 16,49   59,36 

ST1 
Serveis tècnics Des. 
Econòmic 

65,51   174,58 

ST2 
Seveis tècnics Des. 
Social 

42,56   136,19 

OAC OAC  10,22   32,70 

CO1 
Sala Centre Obert 
(joves) 

36,88   110,64 

CO2 
Sala Centre Obert 
(mitjans) 

38,74   116,22 

CO3 
Sala Centre Obert 
(infantils) 

37,06   111,18 

B4 Bany 4 9,39   28,17 
SR Sala Reunions 18,18   55,45 
DV1 Despatx Visites 1 12,90   39,35 
DV2 Despatx Visites 2 10,12   30,87 
DV3 Despatx Visites 3 9,08   27,69 
MG Magatzem Porxo 6,02   21,07 
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EXTERIOR 
PX Porxo  43,11   21,56 
PA Pati anglès   15,60   7,80 
EE Escales exteriors   8,00   4,00 

              

PLANTA PRIMERA 
ZONES 

SUP.UTIL 
VOLUM 

SUP CONS. 
INT. EXT. TOTAL 

TOTAL P1 436,97 478,90 1564,14 779,96 

INTERIOR 

P1 Pas 1 25,53   76,46 

543,56 

P2 Pas 2 4,34   13,11 
P3 Pas 3 14,24   43,00 
P4 Pas 4 5,82   17,58 
P5 Pas 5 7,29   26,10 
SP Sala Plens 122,58   603,71 
DS Despatx Secretaria 19,74   59,22 

ST1 
Serveis Tècnics 
Secretaria 

36,43   120,22 

DR 
Despatx Regidors. 
Gabinet Alcaldia 

15,79   52,90 

DA 
Despatx Àrea Acció 
Com. i Conv. 

13,48   45,16 

ST2 
Serveis tècnics. 
Esports, juventut, 
festes 1 

38,46   123,84 

ST3 
Serveis Tècnics. 
Esports, juventut, 
festes 2 

35,84   111,10 

B1 Bany 1 7,26   17,42 
B2 Bany 2 6,69   20,07 
B3 Bany 3 3,85   9,24 
SR Sala Reunions 34,02   93,21 

ST4 
Serveis tècnics. 
Desenv. Social 
(professors) 

13,73   48,81 

MG Magatzem  8,10   29,08 
EP Escala Principal 9,28   28,03 
ES Escala Secundària 8,57   25,88 
MG Magatzem  5,93     

              

EXTERIOR 

PX Porxo   40,54   20,27 
TP Terrassa   424,26   212,13 
EE Escales exteriors   8,00   4,00 
B1 Balcó 1   1,25     
B2 Balcó 2   3,60     
B3 Balcó 3   1,25     

              

PLANTA SEGONA 
ZONES 

SUP.UTIL 
VOLUM 

SUP CONS. 
INT. EXT. TOTAL 

TOTAL P2 260,50 45,05 892,18 339,63 
INTERIOR P1 Pas 1 24,10   95,44 328,96 
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P2 Pas 2 5,45   21,80 
B1 Bany 1 7,04   16,90 
B2 Bany 2 6,50   15,60 
B3 Bany 3 3,85   10,78 

ST1 
Serveis tècnics. 
Intervenció i Tresoreria 
1 

33,70   129,91 

ST2 
Serveis tècnics. 
Intervenció i Tresoreria 
2 

23,29   96,65 

ST3 
Serveis tècnics. 
Intervenció i Tresoreria 
3 

46,83   143,77 

DI Despatx Interventora 13,22   57,97 
DT Despatx Tresoreria 8,22   31,69 
SJ Sala Juntes 29,20   115,78 
RA Recepció Alcaldia 12,91   42,60 
DA Despatx Alcalde 23,43   71,93 
EP Escala Principal 10,34   41,36 
MG Magatzem 5,93     
ES Escala Secundaria 6,49     

             

EXTERIOR 

TE Terrassa   41,65   20,83 
B1 Balcó 1   0,85     
B2 Balcó 2   0,85     
B3 Balcó 3   0,85     
B4 Balcó 4   0,85     

              

PLANTA TERCERA 
ZONES 

SUP.UTIL 
VOLUM 

SUP CONS. 
INT. EXT. TOTAL 

TOTAL P3 72,01 79,98 130,87 119,96 

INTERIOR 

SM1 Sala Magatzem 1 15,52   35,70 

83,12 
SM2 Sala Magatzem 2 31,00   71,30 
EP Escala Principal 10,38   23,87 
          
ST Sala (planta Torre) 15,11    

              
EXTERIOR TE Terrassa  79,98   39,99 
              

TOTALS EDIFICI 2.194,8 873,89 6.869,82 3.034,56 
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MD3. PRESTACIONS DE L'EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE 
LES CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI 
 
El projecte s’adequa al Marc legal d’àmbit estatal, autonòmic i local, segons indica l’apartat 
de Normativa aplicable. L’actuació no disminueix les mesures de 
Si durant l’obra es trobessin elements deteriorats o en mal estat, que durant la Inspecció 
prèvia no es van detectar, s’avisarà a la propietat i s’actuarà en conseqüència. Qualsevol 
actuació quedarà reflectida en el informe final d’obra. 
 
COMPLIMENT CTE 
 

DB-SE Exigències bàsiques de seguretat estructural X 
DB-SI Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi X 
SI 1 Propagació interior X 
SI 2 Propagació exterior X 
SI 3 Evacuació NO 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis X 
SI 5 Intervenció de bombers NO 
SI 6 Resistència al foc de l'estructura X 
DB-SUA Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i Accessibilitat X 
SUA1 Seguretat enfront del risc de caigudes X 
SUA2 Seguretat enfront del risc d'impacte o d'atrapament X 
SUA3 Seguretat enfront del risc d'immobilització NO 
SUA4 Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada X 

SUA5 
Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta 
ocupació 

NO  

SUA6 Seguretat enfront del risc d'ofegament NO  
SUA7 Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment NO  
SUA8 Seguretat enfront del risc relacionat amb l'acció del llamp NO  
SUA9 Accessibilitat NO 
DB-HS Exigències bàsiques de salubritat X 
HS1 Protecció enfront de la humitat X 
HS2 Eliminació de residus NO  
HS3 Qualitat de l'aire interior X 
HS4 Subministrament d'aigua X 
HS5 Evacuació d'aigües residuals X 
HE6 Protecció contra l’exposició al radó NO  
DB-HR Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll NO  
DB-HE Exigències bàsiques d'estalvi d'energia X 
HE0 Limitació del consum energètic X 
HE1 Limitació de demanda energètica X 
HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques X 
HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació X  
HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària NO  
HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica NO  
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3.1 DB SE. SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
Criteris d'aplicació en edificis existents 
 
Aquest criteri de redacció es fonamenta en l’indicat per el Anejo D Evaluación estructural de 
edificios existentes. 
 

D.1.1 Ámbito de aplicación 
 
1 Este Anejo define las bases y los procedimientos para la evaluación estructural de edificios 
existentes, en concordancia con los principios del análisis de la seguridad estructural. Si 
bien los conceptos básicos para el análisis de la seguridad estructural de un edificio están 
establecidos en el Anejo C, en la evaluación estructural de edificios existentes puede existir 
un mayor grado de diferenciación de la seguridad que para el dimensionado estructural 
de edificios de nueva construcción, debido a consideraciones de tipo económico, social o 
medioambiental. 
 
2 Los criterios generales establecidos en este Anejo son aplicables para la evaluación 
estructural de cualquier tipo de edificio existente, si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones: 
 
a) se ha concebido, dimensionado y construido de acuerdo con las reglas en vigor en el 
momento de su realización; 
b) se ha construido de acuerdo con la buena práctica, la experiencia histórica y la práctica 
profesional aceptada. 
3 La evaluación de la seguridad estructural en caso de incendio está fuera del alcance de 
este anejo. No obstante, la evaluación de la seguridad estructural tras un incendio puede 
realizarse de acuerdo con las reglas aquí incluidas. 
 
D.1.2 Consideraciones previas 
 
1 No es adecuada la utilización directa de las normas y reglas establecidas en este CTE en 
la evaluación estructural de edificios existentes, construidos en base a reglas anteriores a 
las actuales para los edificios de nueva construcción, por los siguientes motivos: 
c) toda evaluación debe realizarse teniendo en cuenta las características y las condiciones 
reales del edificio (lo que normalmente no está contemplado en las normas de 
dimensionado que incorporan la incertidumbre asociada al proceso); 
d) las normas actuales suelen estar basadas en exigencias diferentes y generalmente más 
estrictas que las vigentes en el momento en que se proyectó el edificio, por lo cual, muchos 
edificios existentes se clasificarían como no fiables si se evaluaran según las normas 
actuales; 
e) se puede considerar, en muchos casos, un período de servicio reducido, lo que se traduce 
también en una reducción de las exigencias; 
f) se pueden emplear modelos de análisis más afinados (a través inspecciones, ensayos, 
mediciones in situ o consideraciones teóricas), lo que puede aportar beneficios adicionale 
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Abast actuacions 
 
El projecte contempla la realització de dos reforços estructurals, i una substitució de bigues 
de fusta en mal estat. 
 
Els reforços estructurals es realitzen en los dos zones on es situen les noves unitats de 
ventilació mecànica de l’edifici, una en la coberta de la planta primera, i la segona en la nova 
sala tècnica de instal·lacions de la planta tercera. 
 
La substitució de bigues de fusta, es realitza en el sostre de la planta tercera, on s’observen 
les bigues de fusta tipus tronc en mal estat, a conseqüència de l’atac de xilòfags i les humitats 
de filtració a través de la coberta. 
 
Addicionalment, s’ha estimat la sobrecàrrega admissible del forjat de la terrassa de la planta 
primera on s’implementarà la coberta verda, i s’ha realitzat el disseny dels gruixos de 
substrat vegetal en funció d’aquesta informació. 
 
Estructura existent 
 
L’estructura existent del sostre de la planta baixa està formada per un forjat unidireccional 
de biguetes de formigó prefabricat i revoltó ceràmic, que trasllada les forces cap a 
l’estructura vertical, formada per parets de càrrega de fàbrica de maó. 
 

 
 
Els pesos propis dels sostres estan extretes de la normativa reglamentaria d’edificació sobre 
accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructurals dels sostres d’edificis 
d’habitatges, la NRE-AEOR-93. 
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- Sostre unidireccional de biguetes prefabricades de formigó amb entrebigat ceràmic. 
 
Està compost per biguetes prefabricades de formigó i cassetons ceràmics d’entrebigat. 
 
Segons l’aixecament gràfic del sostre realitzat, aquest disposa d’una altura de 22 cm 
aproximadament, dada que utilitzarem per a determinar el pes propi de l’element 
constructiu que serà de 150 kg/m2. 
 
Aquest sostre és el que correspon a la principal zona d’intervenció, on hi anirà la coberta 
verda i la zona tècnica amb unitats exteriors de climatització i ventilació mecànica. 
 
- Coberta a la catalana 
 
La coberta existent es tracta d’una coberta a la catalana, formada per envanets ceràmics i 
una capa superior de rasilla. 
 
Els pesos de la coberta a la catalana els podem extreure del promptuari del CTE DB-SE-AE 
on es determinen els diferents pesos propis dels elements constructius més habituals. 
 

 
De la taula anterior podem extreure el pes del conjunt de la coberta existent a la zona 
d’intervenció que és de 250 kg/m2 
 
Sobrecàrregues d’Ús 
 
Aquestes sobrecarregues es consideren en funció de l’ús que se li vol donar a cada estança 
a analitzar en el present descens de càrregues. 
 
En el cas que ens ocupa, disposarem de l’ús de coberta transitable: 
 
- Coberta plana accessible privadament 
 
Es disposa d’una coberta plana, a la façana principal de l’edifici, que és d’accés restringit 
únicament per als treballadors de l’edifici, i no s’utilitza com a ús públic. 
 
La càrrega a considerar seguint el CTE DB-SE AE és de 100kg/m2. 
Sobrecàrrega de Neu 
 
Es considera la sobrecàrrega per neu, en funció de la zona climàtica i l’altitud a la que està 
situat l’edifici. 
En el nostre cas, Sant Pere de Ribes està situat a una cota respecte el mar pròxima als 0m, 
situada a una zona climàtica 2, el que ens marca com a sobrecàrrega de neu a considerar 
40kg/m2 segons el CTE DB-SE AE 
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Posteriorment s’ha calculat els pesos propis i càrregues variables de les diferents zones de 
la coberta verda en funció del gruix de substrat vegetal i dels elements de instal·lacions que 
hi ha, i s’ha realitzat la comprovació de fletxa i tallant en les bigues del forjat. Les conclusions 
son les següents: 
 
ZONA 1 
 
Carregues: Zones de pas – Gruix de Zincoterra “Sedum“ 5cm. 
Llum: 4,85m 
Sobrecàrregues permanents: 123,50 Kg/m2 x 1,35 (majoració) 
Sobrecàrregues variables: 140 Kg/m2 x 1,50 (majoració) 
 
Les comprovacions efectuades en aquelles zones on s’utilitza un gruix de material d’acabat 
Zincoterra “Sedum“ de 5cm, segons les taules de valors de pesos del capítol anterior, i amb 
una llum normalitzada de 4,85m, segons es pot determinar en la documentació gràfica, es 
pot determinar que compleix amb els paràmetres establerts en relació al límit de fletxa a 
flexió i tensió a tallant. 
 
ZONA 2 
 
Carregues: Zones de pas – Gruix de Zincoterra “Sedum“ 5cm. 
Llum: 5,50m 
Sobrecàrregues permanents: 123,50 Kg/m2 x 1,35 (majoració) 
Sobrecàrregues variables: 140 Kg/m2 x 1,50 (majoració) 
 
Les comprovacions efectuades en aquelles zones on s’utilitza un gruix de material d’acabat 
Zincoterra “Sedum“ de 5cm, segons les taules de valors de pesos del capítol anterior, i amb 
una llum de 5,50m (sortida a coberta), segons es pot determinar en la documentació gràfica, 
es pot determinar que compleix amb els paràmetres establerts en relació al límit de fletxa a 
flexió però no és suficient per a la tensió a tallant. Si el càlcul es realitza sense les majoracions 
de seguretat que ens posa la normativa si que compleix. 
 
Les càrregues de pes propi son notablement inferiors a les que es considera per a la coberta 
a la catalana preexistent, que és de 250 kg/m2 > 123,50 kg/m2 
 
Degut a que es disminueix les càrregues permanents de la coberta existent, es mantenen 
les càrregues variables i el no compliment és degut als coeficients de seguretat de la 
normativa, NO ES NECESSARI EL REFORÇ ESTRUCTURAL PER AQUESTA ZONA. 
 
ZONA 3 
 
Carregues: Zones de pas – Gruix de Zincoterra “Sedum“ 5cm + plaques fotovoltaiques 
Llum: 4,85m 
Sobrecàrregues permanents: 143,50 Kg/m2 x 1,35 (majoració) 
Sobrecàrregues variables: 140 Kg/m2 x 1,50 (majoració) 
Les comprovacions efectuades en aquelles zones on s’utilitza un gruix de material d’acabat 
Zincoterra “Sedum“ de 5cm sobre el qual es col·locaran les plaques fotovoltaiques de la 
coberta de l’edifici, segons les taules de valors de pesos del capítol anterior, i amb una llum 
normalitzada de 4,85m, segons es pot determinar en la documentació gràfica, es pot 
determinar que compleix amb els paràmetres establerts en relació al límit de fletxa a flexió 
i tensió a tallant. 
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ZONA 4 
 
Carregues: Coberta vegetal – Gruix de Zincoterra “Sedum“ 10cm. 
Llum: 4,85m 
Sobrecàrregues permanents: 193,50 Kg/m2 x 1,35 (majoració) 
Sobrecàrregues variables: 140 Kg/m2 x 1,50 (majoració) 
 
Les comprovacions efectuades en aquelles zones on s’utilitza un gruix de material d’acabat 
Zincoterra “Sedum“ de 5cm, segons les taules de valors de pesos del capítol anterior, i amb 
una llum de 4,85m, segons es pot determinar en la documentació gràfica, es pot determinar 
que compleix amb els paràmetres establerts en relació al límit de fletxa a flexió però no és 
suficient per a la tensió a tallant. Si el càlcul es realitza sense les majoracions de seguretat 
que ens posa la normativa si que compleix. 
 
Les càrregues de pes propi son notablement inferiors a les que es considera per a la coberta 
a la catalana preexistent, que és de 250 kg/m2 > 193,50 kg/m2 
 
Degut a que es disminueix les càrregues permanents de la coberta existent, es mantenen 
les càrregues variables i el no compliment és degut als coeficients de seguretat de la 
normativa, NO ES NECESSARI EL REFORÇ ESTRUCTURAL PER AQUESTA ZONA 
 
ZONA 5 
 
Carregues: Zona amb maquinària – Pendents + AT sense acabat + pes puntual de maquinària 
(367kg) 
Llum: 4,85m 
Sobrecàrregues permanents: 53,50 Kg/m2 + puntual 367kg x 1,35 (majoració) 
Sobrecàrregues variables: 140 Kg/m2 x 1,50 (majoració) 
 
Les comprovacions efectuades en aquelles zones on no s’utilitza material d’acabat i on hi ha 
situades les màquines exteriors de les instal·lacions de l’edifici, segons les taules de valors 
de pesos del capítol anterior, i amb una llum de 4,85m, segons es pot determinar en la 
documentació gràfica, es pot determinar que NO compleix amb els paràmetres establerts 
en relació al límit de fletxa a flexió ni per a la tensió a tallant. Si el càlcul es realitza sense les 
majoracions de seguretat que ens posa la normativa tampoc compleix. 
 
Per a la zona de maquinaria cal realitzar un reforç estructural o una base que reparteixi el 
pes de la maquinaria directament a les parets de càrrega.  
 
Proposta d’intervenció 
 
Un cop efectuades les inspeccions pertinents i els recàlculs estructurals, es conclou que cal 
realitzar les següents intervencions per tal de garantir l’estabilitat estructural: 
1.- Base de suport de les màquines exteriors 
 
Cal realitzar una base per a poder suportar les màquines exteriors de la instal·lació de 
climatització, que es situen a la coberta i en la planta tercera.  Per a tal efecte es realitzarà 
una base per sobre de la coberta existent, que es suporti entre les parets de càrrega de 
l’edifici. Es realitzarà un mur de 20cm amb blocs de formigó, sobre de la paret de càrrega, 
que permetrà col·locar l’estructura secundaria que suportarà la maquinaria. L’estructura 
secundaria estarà formada per 4 HEB-140 que es recolzaran a la paret de càrrega existent i 
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al nou muret de bloc de formigó esmentat anteriorment. 
 
Sobre de les jàsseres metàl·lics es realitzarà una base de formigó de 10 cm, per a garantir la 
planeïtat de la base sobre la que es col·locaran les maquines exteriors de clima. Per a poder 
realitzar la solera, es realitzarà un encofrat perdut amb supermaó. 
 
2.- Proves de càrrega 
 
Donat a que no ha estat possible realitzar proves destructives al sostre existent, on es 
pogués determinar la composició de les biguetes de formigó existents, es demana realitzar 
dues proves de càrrega, en els punts més desfavorables de la coberta, que ens permeti 
validar els càlculs realitzats. 
  
Les proves de càrrega es realitzaran als següents punts: 
 

A) Entrada de la coberta (terrassa planta primera). 
 

La prova de càrrega es realitzarà a l’entrada de la coberta, en el punt mig de les biguetes. La 
prova de càrrega es donarà per bona si el sostre sustenta la càrrega màxima prevista 
de 263,50 kg/m2. 
 

B) Ubicació de maquinaria de clima 
 
La prova de càrrega es realitzarà a la zona on s’ubicarà la maquinaria de clima, en el punt 
mig de les biguetes, tant en la coberta de la planta primera com en la zona tècnica de la 
planta tercera. En aquest cas comprovarem la possibilitat de col·locar la solera de 
repartiment de càrregues directament sobre el sostre existent, i per tant evitar realitzar el 
reforç estructural. 
 
La prova de càrrega es donarà per bona si el sostre sustenta la càrrega màxima 
prevista de 439,35 kg/m2, considerant la coberta existent, el repartiment dels pesos 
de la maquinaria, la solera de formigó de 10cm per a repartiment de les càrregues i les 
càrregues variables. 
 
Veure justificació CTE SE en PROJECTE TÈCNIC DE REFORÇ ESTRUCTURAL en l’apartat IV 
DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS. 
 
3.- Substitució de les bigues de fusta del sostre planta tercera 
 
Es realitzarà una substitució física de les bigues tronc de fusta de 20 cm de cantell com a 
màxim, amb enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de biga tronc nova, ataconat amb 
morter sense retracció, restitució d'entrebigat i capa de compressió amb formigó 
estructural. 
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S’ha realitzat la següent justificació de càlcul per l’elecció de la secció de les bigues de fusta: 
Hipòtesis de càrregues considerada 
 

 kN/m2 kN/ml 

PES PROPI 1.53  

SOBRECARREGA US 1.00  

NEU   

VENT   

Q TOTAL 2.53 1.65 

Q Majorada 3.80 2.47 

 
Elecció de la secció de bigues 
 

SECCIÓ BIGUES (Ø) 20 cm 

TIPUS FUSTA PI  

CLASSE RESISTENT C-27 N/mm2 

MÒDUL ELASTICITAT (E) 110,000 K/cm2 

INÈRCIA 7,854 cm4 

FLETXA MÀXIMA l/300  

 

LLUM (l) 440 cm 

FLETXA MÀXIMA 1.467 cm 

CÀRREGA MÀXIMA ADMISSIBLE (q) 
260 kg/m 

2.60 kN/m 
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3.2 DB SI. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  
 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi dels elements afectats per la intervenció objecte 
del present projecte, compleixen les exigències bàsiques SI del CTE.  
 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic 
de Seguretat en cas d’incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de 
“Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”. 
 
SI 1 - PROPAGACIÓ INTERIOR 
 
En la intervenció s’origina una nova zona de risc especial en la planta tercera, ja que es 
reconverteix un actual magatzem, en una nova sala de màquines on s’ubicaran dos 
recuperadors de calors.  
 
La classificació del CTE d’aquesta zona, es la següent: 
 

- Sales de màquines d'instal•lacions de climatització (segons RITE): Risc baix 
 

 
 
Per complir amb la resistència al foc de l’estructura de la coberta, s’implementarà un cel ras 
de cartró-guix amb resistència al foc R-90. 
 
La nova porta serà amb resistència al foc EI2 45-C5. 
 
En els espais ocults objecte de la reforma (nous passos d’instal·lacions, nou cel ras, ...) és 
manté la compartimentació dels espais ocupables a els ocults. Els revestiments d'aquests 
nous espais ocults seran B-s3, d0 en parets i sostres. 
 
Els nous passos d'instal·lacions (cables, canonades ...), si travessen elements 
compartimentadors d’incendi es constituiran com a elements passants amb la mateixa 
resistència al foc, EI t, que l’element travessat. 
 
En les instal·lacions elèctriques que s’intervingui, compliran amb la seva reglamentació 
específica "REBT 2002" i les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les derivacions 
individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i opacitat reduïda. 
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SI 2 - PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 
Les façanes on s'intervé han d'ésser resistents a el foc ≥ EI 60. 
 
A les façanes on s'intervé, la reacció a foc dels materials a emprar, han de complir amb D-s3, 
d0 fins a una alçada de 10,00m com a màxim, fins a la cota +18,00m hauran de complir C-s3, 
d0, i finalment a partir de la cota fins a la cota superior de l'edifici +18,00m hauran de complir 
B-s3, d0. 
 
Les cobertes incloses dintre de l’àmbit d’actuació del projecte, han de ser resistents al foc ≥ 
EI 60. En quant a la Reacció al foc, el nou material de cobertura complirà; Broof (t1) 
 
Segons la Documentació tècnica per a la sol·licitud de l’informe en prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis de les obres de reforma de l’edifici de Can Puig, facilitada pel client, l’edifici 
disposa d’un sol sector d’incendis, ja que la superfície construïda computable a efectes 
d’incendis, és inferior a 2.500 m², no es considera necessària una compartimentació 
addicional de l’edifici en sectors d’incendi. No obstant això, s’han compartimentat l’ escala 
secundària a la planta baixa i a la planta primera. 
 
SI 3 – EVACUACIÓ D'OCUPANTS 
 
La intervenció de rehabilitació que es projecta no afecta a cap element que modifiqui les 
prestacions referides als requisits SI-3, per tant no s’actua en aquest punt. 
 
SI 4 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
En la intervenció s’incorpora la següent instal·lació de protecció contra incendi, en la nova 
sala de màquines d'instal•lacions de climatització de la planta tercera (segons RITE), 
considerada com a Risc Baix: 
 

- Extintor portàtil Eficàcia: 21A – 113B, en l’interior del local 
- Col·locació: la part superior ha de quedar situada entre 0,80m i 1,20m sobre el nivell 
del terra, segons RIPCI 

 
La intervenció de rehabilitació que es projecta no afecta a cap altre element que modifiqui 
les prestacions referides als requisits SI-4. 
 
SI 5 - INTERVENCIÓ DE BOMBERS 
 
Sense afectació en les intervencions objecte del present projecte. 
 
SI 6 – RESISTÈNCIA Al FOC DE L'ESTRUCTURA 
 
Per complir amb la resistència al foc de l’estructura de la coberta de la sala de màquines 
d’instal·lacions de climatització (segons RITE), classificada com a Risc baix,  s’implementarà 
un cel ras de cartró-guix amb resistència al foc R-90. 
 
No s’intervé en els demès elements estructurals de l’edifici. 
 
Veure fitxes de justificació CTE-DB-SI. 
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3.3 DB SUA. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat dels elements afectats per la 
intervenció objecte del present projecte, compleixen les exigències bàsiques SUA del CTE per 
tal de reduir a  límits acceptables el risc de que els usuaris pateixin danys immediats en el 
ús previst dels edificis, com a conseqüència del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
 
Per a satisfer aquest objectiu, les intervencions es projectaran, construiran, mantindran i 
s’utilitzaran de manera que es compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen en els 
apartats següents. 
 
El Document Bàsic DB-SUA, seguretat d’utilització i accessibilitat especifica paràmetres 
objectius i procediments on el seu compliment assegura la satisfacció de les exigències 
bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat 
d’utilització i accessibilitat.   
 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques 
del DB-SUA i als quals es dona resposta des del disseny de les intervencions: 
 
SUA1. SEGURETAT ENFRONT EL RISC DE CAIGUDES 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els nous terres seran 
adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. 
També es limitarà el risc caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes. 
 
La intervenció contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i les barreres de 
protecció dels elements reformats complint CTE. 
 
Els nous terres de les zones exteriors afectades (terrasses porxos façana posterior) seran 
classe 3, amb una Resistència al lliscament de Rd>45. 
 
La nova coberta de la planta coberta, es solucionarà amb un sistema de coberta verda, 
mitjançant capa de acabat vegetal, graves i terra. En aquesta coberta, primerament 
s’enderrocaran les capes existents fins arribar al forjat unidireccional, i posteriorment 
s’executaran les noves capes. Les baranes existents d’aquesta coberta i els nous trams 
d’obra generats, tindran una alçada de ≥ 90cm i una Resistència de 1,6 kN/m. 
 
Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són practicables o fàcilment 
desmuntables. 
 
SUA 2 SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT 
 
A totes les zones de l’edifici afectat per la reforma es contemplen els elements fixes i 
practicables susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de 
rebre’ls, els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació. També es 
considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 
 
Per les noves finestres es garantitzarà el risc d’impacte que sigui d’aplicació en cada cas, en 
funció de la cota de banda i banda de la superfície de vidre. 
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SUA 3 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES TANCATS 
 
Sense afectació en el present projecte de rehabilitació energètica. 
 
SUA 4 SEGURETAT ENFRONT D’IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 
 
L’abast de la intervenció inclou la substitució de les lluminàries existents, per noves amb 
tecnologia LED, per tant es d’aplicació del document SUA 4, en les zones de l’edifici afectades. 
 
Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de 
circulació, tant interior com exterior. 
 

- En zones exteriors: nivell d'il·luminació mínima 20 lux mesurada a nivell del sòl. 
- En zones interiors: nivell d'il·luminació mínima 100 lux mesurada a nivell del sòl. 
- El factor d'uniformitat mitjana és del 40% com a mínim. 

 
Veure Informe del software DIALUX  
 
SUA 5 SEGURETAT PER ALTA OCUPACIÓ 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable en l’edifici objecte del projecte, només ho és a 
edificis previstos per a mes de 3000 espectadors drets. 
 
SUA 6 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC D’OFEGAMENT 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable en l’edifici objecte del projecte, només ho és per a 
us de piscines. 
 
SUA 7 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE VEHICLES EN MOVIMENT 
 
Aquesta exigència bàsica no es aplicable. No hi ha aparcaments a l'edifici. 
 
SUA 8 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE LLAMPS 
 
Aquesta exigència bàsica no es aplicable. No és objecte d'aquesta rehabilitació. 
 
SUA9 ACCESSIBILITAT 
 
La intervenció de rehabilitació que es projecta no inclou la millora de l’accessibilitat física de 
l’edifici, ja que actualment es disposa d’un ascensor oleodinàmic accessible amb mides 
interiors de cabina 1,40x1,40m, per una capacitat de 8 persones i una càrrega màxima de 
630 Kg. 
 
L’edifici també disposa de banys accessibles en totes les plantes. 
 
Tot i no estar dintre de l’abast del document SUA9, el present projecte inclou la millora de 
l’accessibilitat cognitiva i sensorial de la zona d’accés i la zona d’aules, en la planta baixa. 
 
Veure fitxes de justificació CTE-DB-SUA. 
 
 



✔

✔

✔

✔

✔

✔



✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔



✔

✔

✔

✔

✔



✔

✔

✔

✔



✔

✔

✔

✔

✔



✔

✔

✔

✔

✔



✔

✔

✔

✔ ✔



✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔



✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔



✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

3.4 DB HS. SALUBRITAT 
 
La intervenció projectada dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) dels 
elements afectats, garantint la protecció contra la humitat (que afecta bàsicament el disseny 
dels tancaments),  garantint la qualitat de l’aire interior, i disposant d’una correcta xarxa 
d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten als elements inclosos en la 
intervenció: 
 
HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
 
Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels 
edificis i als seus tancaments com a conseqüència de l'aigua procedent de precipitacions 
atmosfèriques, d'escorrenties, del terreny o de condensacions, disposant mitjans que 
n'impedeixin la penetració o, a el seu cas permetin la seva evacuació sense producció de 
danys. 
 
Façanes 
 
En totes les façanes de l’edifici s’implementarà aïllament tèrmic, en alguns casos per 
l’exterior tipus SATE i en altres casos per l’interior mitjançant un extradossat de plaques de 
cartró-guix amb aïllament tèrmic entremig. 
 
El grau d'impermeabilitat mínim exigit a les façanes enfront de la penetració de les 
precipitacions s'obté en la taula 2.5 en funció de la zona pluviomètrica de mitjanes i de el 
grau d'exposició a el vent corresponents a el lloc d'ubicació de l'edifici. 
 
- Zona Pluviomètrica: III 
- Zona eòlica: C 
- Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m): <15m 
- Classe d’entorn: E0 
- Grau d’impermeabilitat: 3 
 
Les condicions exigides a cada solució constructiva en funció de l'existència o no de 
revestiment exterior i del grau d'impermeabilitat s'obtenen en la taula 2.7. 
 

- Solució 1 – Façanes SATE: R1+B2+C1 
- Solució 2 – Façanes Extradossat interior: R1+B2+C1 

 
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions 
dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivament. 
 
Coberta plana transitable / no transitable 
 
El projecte contempla la incorporació d’aïllament tèrmic per l’exterior en gairebé totes les 
cobertes de l’edifici. 
 
S’actuarà seguint les prescripcions del DB HS 1 – 2.4.2 i 2.4.3– per a una coberta plana no 
transitable amb acabat de grava i vegetació, i una coberta transitable amb un pendent 
superior al 2%. 
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Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a 
l’apartat 2.4.2 del DB HS 1. 
 
Cobertes inclinades 
 
El projecte contempla la incorporació d’aïllament tèrmic per l’exterior en gairebé totes les 
cobertes de l’edifici. 
 
S’actuarà seguint les prescripcions del DB HS 1 – 2.4.2 i 2.4.3– per cobertes inclinades amb 
acabat de teules corbes, amb un pendent inferior i superior al 32%. 
 
En tots dos casos, s’implementarà una capa impermeabilitzant a base de morter, per sobre 
del nou aïllament tèrmic. 
 
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a 
l’apartat 2.4.2 del DB HS 1. 
 
Els punts singulars de les façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels 
apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivament. 
 
HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 
Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells 
d’acord amb el sistema públic de recollida, de manera que es faciliti l’adequada separació en 
origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió. 
 
La intervenció de rehabilitació que es projecta, millora les condicions de recollida i gestió de 
residus, de manera que s’incorpora un punt verd en cada planta, amb els diferents 
contenidors per les fraccions necessàries en cada cas. 
 
HS 3 QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 
Actualment, l’edifici no disposa d’un sistema de ventilació mecànica per tal de garantir la 
qualitat de l’aire interior. 
 
La intervenció de rehabilitació que es projecta, millora les prestacions de ventilació de 
l'edifici existent, implementant un sistema de ventilació de doble flux amb recuperació de 
calor, per tal de complir amb els requeriments del RITE. 
 
El sistema el formen 5 unitats de recuperació de calor, de manera que cada una realitza la 
ventilació mecànica d’una zona de l’edifici. Hi ha 3 unitats situades en la coberta plana 
transitable de la planta primera, i hi ha 2 unitats que estan en la nova sala tècnica 
d’instal·lacions de la planta tercera. 
 
S’ha considerat un cabal d’aire exterior de 45 m3/h segons una qualitat de l’aire bona i un 
IDA 2. 
 
HS 4 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
 
En l’actuació s’implementa un nou sistema de reg per a la coberta verda de la planta primera, 
mitjançant un sistema per gota a gota, amb 4 goters/m2. 
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Els elements de la nova instal·lació compliran amb els requeriments d’aplicació segons el 
document HS4. 
 
HS 5 EVACUACIÓ D'AIGÜES 
 
Aquesta secció s'aplica a la instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials als edificis 
inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o 
rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren incloses quan s'amplia el nombre 
o la capacitat dels aparells receptors existents en la instal·lació. 
 
El projecte inclou l’evacuació de les aigües dels condensats de les noves unitats interiors del 
sistema de climatització VRF. Des de  les unitats, els conductes d’evacuació de condensats 
transcorreran per l’interior de les sabates tipus “rejiband” fins a la conexió amb els nous 
baixants de condensats, i finalment en la planta semisoterrani es connectaran amb la xarxa 
d’evacuació existent. 
 
Baixants 
 
No serà d’aplicació, donat que no s’augmenta la capacitat dels aparells receptors existents 
en la instal·lació, ni es pot realitzar la separació d’aigües pluvials i residuals. Tot i així en el 
procés executiu i en els diàmetres es complirà. Es seguiran les prescripcions de l’annex 5.4 
del CTE-HS 5 
 
Característiques constructives, de execució i manteniment dels elements de la instal·lació i 
5.5. 
 
Dimensionat 
 
- No es disposarà d’un sistema separatiu de pluvials i residuals 
- Material de nous baixants i canalitzacions; canonades de PP – polipropilè – Diàmetre 125 
mm 
- La coberta de la planta primera de 400m2, tindrà un mínim de 4 embornals, i les terrasses 
dels porxos de la façana posterior, en tindran 2 com a mínim. 
- En obra, s’inspeccionarà la ventilació els baixants en la part superior. 
 
Reutilització d’aigües pluvials 
 
- De manera voluntària, s’implementa un  sistema de reutilització d’aigües pluvials per tal de 
poder recollir les aigües pluvials de coberta de la planta primera i les terrasses dels porxos 
de la façana posterior, i poder reutilitzar les aigües per al reg de la coberta verda. 
 
HS. 6 PROTECCIÓ CONTRA L’EXPOSICIÓ AL RADÓ 
 
No és d'aplicació, perquè el municipi on es realitza l’actuació està exclòs de l’àmbit 
d’aplicació. 
 
Veure fitxes de justificació CTE-DB-HS. 
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MD 3.4 DB HR. PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL 
 
L'àmbit d'aplicació d'aquest DB exclou les obres d'ampliació, modificació, reforma o 
rehabilitació als edificis existents, excepte quan es tracti de rehabilitació integral.  
 
Per tant, en aquest cas las exigències establertes en el DB-HR no son d’aplicació. En qualsevol 
cas, l’actuació no disminueix les mesures de seguretat ni el compliment del CTE d’abans de 
la reforma. 
 
MD 3.5 DB HE. ESTALVI ENERGÈTIC 
 
CRITERIS D'APLICACIÓ EN EDIFICIS EXISTENTS 
 
Aquest criteri de redacció es fonamenta en l’indicat per CTE: 
 

Criterio 1: no empeoramiento 
Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones 
preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las establecidas en este 
DB no se podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta 
el nivel establecido en el DB. 
 
Criterio 2: flexibilidad 
En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con 
carácter general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de 
adecuación posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes 
motivos: 
 
a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones 
pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o; 
b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones 
relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o; 
c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o; 
d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre 
los que no se fuera a actuar inicialmente. En el proyecto debe justificarse el motivo de la 
aplicación de este criterio de flexibilidad. En la documentación final de la obra debe quedar 
constancia del nivel de prestación alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento, 
si existen. 
 
Criterio 3: reparación de daños 
Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones 
establecidas en este DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no presente, 
antes de la intervención, daños que hayan mermado de forma significativa sus prestaciones 
iniciales. Si el edificio presenta daños relacionados con el requisito básico de “Ahorro de 
energía”, la intervención deberá contemplar medidas específicas para su resolución. 

 
Per altre costat, segons l’annex IV, tipologia 1 del RD 737/2020 que regula el programa de 
rehabilitació energètica d’edificis s’indica: 
 
“a) Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la envolvente térmica que 
se reforme, son las que figuran en el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE del Código 
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Técnico de la Edificación, que deben ser acreditadas y/o justificadas por el técnico competente en 
el proyecto y/o la memoria técnica. Al tratarse de un edificio existente será de aplicación el 
apartado IV de su Parte I, denominado «Criterios de aplicación en edificios existentes». Y en 
particular el criterio 2 de flexibilidad, de forma que en los casos en que no sea posible alcanzar el 
nivel de prestación establecido con carácter general, desde el punto de vista del cumplimiento de 
las exigencias básicas de ahorro de energía, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor 
grado de adecuación posible cuando, entre otros motivos, las soluciones no sean técnica o 
económicamente viables” 
 
HE0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 
 
Aquesta secció és d’aplicació a la intervenció projectada, ja que renoven de forma conjunta 
les instal·lacions de generació tèrmica i més del 25% de la superfície total de l’envolupant 
tèrmica final de l’edifici. 
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del consum d’energia 
primària renovable i no renovable, del  la qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments 
que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil. 
 
HE1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
 
Aquesta secció és d’aplicació a la intervenció projectada, ja que renoven més del 25% de la 
superfície total de l’envolupant tèrmica final de l’edifici. 
 
La intervenció projectada, millora les prestacions tèrmiques dels elements opacs de totes 
les façanes, i de gairebé totes les cobertes de l’edifici. Addicionalment, substituïm varies 
obertures que actualment son amb vidre simple i marcs de fusta en mal estat, per finestres 
que compleixen amb els requeriments del HE1. 
 
Per contra, no actuem en la majoria de les finestres existents, ja que es van instal·lar sobre 
l'any 2008, estan en bon estat i disposen de vidres amb cambra d'aire. Per altre costat, 
tampoc actuem en els terres ni en els murs en contacte amb el terreny ja que no es 
econòmica ni tècnicament viable implementar l'aïllament tèrmic. 
 
Per altre costat, la façana principal està protegida per patrimoni de l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, i no podem realitzar la intervenció d’addició d’aïllament tèrmic per l’exterior 
de la façana, pel que es proposa aïllar tèrmicament tota la longitud de la façana principal en 
les diferents plantes de l’edifici per l’interior de la mateixa. Aquesta situació especial, per un 
costat fa que tot i assolir una Transmitància tèrmica inferior a la Ulimit (0,41 vs. 0,49 W/m2K), 
no arribem al mateix grau d’aïllament que en la resta de façanes amb l’aïllament per l’exterior 
(0,31 W/m2K).  
 
Addicionalment, en aquesta façana principal no es poden reduir tant, les transmitàncies 
tèrmiques dels ponts tèrmics, tot hi que s’ha col·locat aïllament tèrmic en el primer 1,20m 
dels fals sostres en contacte en la façana principal, i s’han extradossat la majoria de murs en 
contacte amb la façana. 
 
Finalment, tot i aquestes circumstàncies, es compleix amb tots els requeriments de 
l’exigència bàsica HE-1 del CTE, del  la qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que 
estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil. 
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HE2 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 
L’edifici disposarà de noves instal·lacions tèrmiques (calefacció, refrigeració,  ventilació 
mecànica i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar dels ocupants i regulant el 
rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques, RITE. La definició de les instal·lacions es fa a la Memòria 
descriptiva i constructiva del projecte, i la justificació del RITE es detalla en el projecte 
d’instal·lacions tèrmiques, inclòs en la documentació annexa del present projecte. 
 
Noves instal·lacions tèrmiques 
 
Es substitueix el sistema actual de calefacció a base de calderes de gas natural i radiadors a 
alta temperatura, i el sistema actual de climatització a base de bombes de calor tipus splits, 
per un sistema de climatització format per una bomba de calor de volum de refrigerant 
variable VRF, i unitats terminals tipus splits o per conductes segons la zona. 
 
Addicionalment, s’implementa un sistema de ventilació mecànica de doble flux mitjançant 
recuperadors de calor. 
 
Finalment es substitueix el sistema actual de producció d’aigua calenta sanitària format per 
3 termos elèctrics, per un nou sistema a base de tres bombes de calor aerotèrmiques amb 
acumuladors d’ACS integrats. 
 
HE3 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
 
Es limitarà el VEEI ( valor d’eficiència energètica de la instal·lació ), la Potencia instal·lada i els 
sistemes de control i regulació de les instal·lacions d’il·luminació artificial de les lluminàries 
substituïdes per tecnologia LED. 
 
En funció dels espais es complirà amb: 
 

- VEEI – Valor d’eficiència energètica de la instal·lació (W/m2 a 100lux) 
- Potencia instal·lada màxima (W/m2) 
- Luminància mínima (Luxes) 
- Sistemes de control i regulació 
- Sistemes d’aprofitament de la llum natural 

 
HE 4 CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D’ENERGIA RENOVABLE PER A COBRIR LA DEMANDA D’ACS  
 
Es complirà amb el requeriment de contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la 
demanda d’ACS. Es cobrirà la demanda d’ACS mitjançant un sistema amb tres bombes de 
calor aerotèrmiques, substituint els tres termos elèctrics existents. 
 
Veure fitxes de justificació CTE-DB-HE0, HE1, HE2, HE3 i HE4. 
 
Veure Informe de verificació HE extret del software HULC en apartat IV DOCUMENTS I PROJECTES 
COMPLEMENTARIS. 
 
Veure INFORME SOFTWARE DIALUX PER AL COMPLIMENT CTE HE3 en apartat IV DOCUMENTS I 
PROJECTES COMPLEMENTARIS. 
 



✔

✔

✔

✔

✔

✔



✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



✔

✔

✔

✔



✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔



✔

✔ ✔

✔



✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔





✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



✔

✔ ✔

✔

✔



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

MC  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
MC1. TREBALLS PREVIS I D’IMPLANTACIÓ 
 
Existeix la necessitat d’indicar una sèrie de treballs previs pel correcte desenvolupament de 
les obres de reparació de l’edifici. És important tenir en compte que la majoria dels treballs 
de rehabilitació es realitzaran amb els ocupants habituals a l’interior de l’edifici, i per tant, 
això implicarà sovint distribuir ordenadament i alentir els treballs, especialment en el 
moment de les feines interiors, com per exemple en el desmuntatge de les instal·lacions 
existents, enderroc de trams de murs per el no pas d’instal·lacions, substitució de les 
lluminàries existents, implementació d’extradossat interior amb aïllament tèrmic en la 
façana principal, implementació nou sistema de climatització i ventilació mecànica, i treballs 
finals de pintura i acabats. 
 
No es podran suspendre els subministres energètics o d’aigua mentre hi hagi ocupació, i 
s’haurà de realitzar una bona planificació per a poder anar desplaçant els ocupants per 
l’edifici a mida que avancin les obres. 
 
La retirada, o el possible desmuntatge, de mobles de petita entitat, correrà a càrrec de 
l’empresa constructora. El mobiliari s’haurà de protegir o desmuntar durant el procés d’obra. 
El desplaçament dels equips informàtics correrà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Durant l’execució de les obres s’haurà de preveure la disponibilitat immediata de tot un 
seguit d’elements que hauran de romandre a l’obra per a la seva utilització en cas de 
necessitat i/o emergència com són, puntals telescòpics metàl·lics i taulons de fusta de secció 
rectangular, per tal de que en el moment de produir-se qualsevol imprevist, poder garantir 
la seguretat tant de l’edifici, com dels treballadors, com dels operaris. 
 
Cal dir que l’operativitat de tots el treballs serà eminentment manual amb totes les molèsties 
que això comporta. 
 
No s’emmagatzemarà en cap cas, materials, runes o estris en les zones ocupades i amb 
activitat de l’edifici. 
 
Hi ha elements que s’hauran d’inspeccionar abans de l’inici dels treballs, aquests treballs 
queden reflectits en els amidaments i en els plànols. 
 
Pels treballs exteriors en façanes i cobertes s'utilitzaran bastides tubulars, i treballs verticals, 
segons el cas. 
 
Caldrà seguir en tot moment l’Estudi de Seguretat i Salut per a tots els treballs a realitzar. 
 
 
MC2. MITJANS AUXILIARS 
 
Per a l’execució de les obres serà necessària la instal·lació d'una bastida tubular homologada 
a tots els paraments verticals de les façanes exteriors. Les bastides estaran formades per 
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de 
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, 
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior 
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i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. 
 
Les intervencions en varies façanes de les plantes segona, tercera i del torreón de l’edifici es 
realitzaran mitjançant tècniques de treballs verticals. Les tècniques d'accés i de 
posicionament es realitzaran mitjançant cordes, emprant un sistema amb un mínim de dues 
cordes amb subjecció independent, una com a mitjà d'accés, de descens i de suport (corda 
de treball) i l'altra com a mitjà d'emergència (corda de seguretat) i la utilització d'arnesos 
adequats connectats a la corda de seguretat. Compliran les corresponents normatives 
vigents en matèria de seguretat i salut en el treball 
 
MC3. CONSOLIDACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL 
 
El projecte contempla la realització de dos reforços estructurals, i una substitució de bigues 
de fusta en mal estat. 
 
Els reforços estructurals es realitzen en los dos zones on es situen les noves unitats de 
ventilació mecànica de l’edifici, una en la coberta de la planta primera, i la segona en la nova 
sala tècnica de instal·lacions de la planta tercera. 
 
La substitució de bigues de fusta, es realitza en el sostre de la planta tercera, on s’observen 
les bigues de fusta tipus tronc en mal estat, a conseqüència de l’atac de xilòfags i les humitats 
de filtració a través de la coberta. 
 
Un cop efectuades les inspeccions pertinents i els recàlculs estructurals, es conclou que cal 
realitzar les següents intervencions per tal de garantir l’estabilitat estructural: 
 
Base de suport de les màquines exteriors 
 
Cal realitzar una base per a poder suportar les màquines exteriors de la instal·lació de 
climatització, que es situen a la coberta i en la planta tercera.   
 
L’actuació inclou les següents intervencions: 
 
- Subministrament i col·locació de reforç per a suportar dipòsits exteriors, recolzat sobre 
paret de càrrega amb dau de formigó en els dos extrems, mitjançant perfil d'acer S275JR, 
laminat en calent, sèrie HEB-140, amb capa d'emprimació anticorrosiva, disposat en la cara 
inferior de la solera per a suportar els dipòsits, amb preparació dels extrems del perfil de 
reforç per a garantir la transmissió d'esforços a les parets de càrrega adjacents en els quals 
ha de lliurar-se. Inclou: Replanteig de la posició dels perfils. Neteja de la superfície. 
Preparació de la mescla. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del perfil de reforç 
 
- Solera de formigó armat de 10 cm de gruix, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat 
en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada EM 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, 
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb 
juntes de retracció de 5 mm de gruix, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclou la formació 
de base amb supermaó sobre els perfils de ferro HEB. Inclou: Preparació de la superfície de 
suport del formigó. Replanteig de les juntes de construcció i de dilatació. Estesa de nivells 
mitjançant tocs, mestres de formigó o regles. Regat de la superfície base. Formació de juntes 
de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada 
amb separadors homologats. Abocament, estès i vibrat del formigó. Curat del formigó. 
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Replanteig de les juntes de retracció. Tall del formigó. Neteja final de les juntes de retracció. 
 
- Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica de bloc 2 CV de formigó, split dues cares 
oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos 
blocs i blocs de cantonada. 
 
Substitució de les bigues de fusta del sostre planta tercera 
 
Es realitzarà una substitució física de les bigues tronc de fusta de 20 cm de cantell com a 
màxim, amb enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de biga tronc nova, ataconat amb 
morter sense retracció, restitució d'entrebigat ceràmic i capa de compressió amb formigó 
estructural. 
 
L’actuació inclou les següents intervencions: 
 
- Enderroc de la teulada, que comprendrà l’extracció de teules velles i morter de fixació, 
executat per zones, es recuperaran un mínim del 40% de les teules per la  posterior 
recol·locació, enderroc de la solera de maons ceràmics i regularització amb capa de morter, 
i extracció de les bigues de fusta existent. S’inclouran els mitjans auxiliars i la càrrega i 
transport de runes a l’abocador autoritzat. 
 
- Repicat murs de maçoneria per a posterior execució del cèrcol perimetral de formigó armat 
per al recolzament de les noves bigues de fusta. S’inclouran els mitjans auxiliars i la càrrega 
i transport de runes a l’abocador autoritzat. 
 
- Execució del cèrcol perimetral de formigó armat de 35x15cm amb Ø12c20. Es realitzarà un 
encofrat perdut mitjançant fàbrica de maó foradat (4x20x50cm) per l’interior, i mitjançant 
fàbrica de maó calat (28x13,5x9cm) per l’exterior 
 
- Col·locació de les noves bigues de fusta serrada de pi de Ø20mm de classe resistent C-27. 
S’aplicarà una emulsió asfàltica contra la humitat en els caps de les bigues.  
 
- Re-construcció de les zones del mur de maçoneria enderrocats mitjançant fàbrica de maó 
calat peça de (28x13,5x9cm), morter de ciment 1:4  junta d’1cm. Es realitzarà un tancament 
per l’exterior i un altre per l’interior, deixant una cambra d’aire no ventilada intermèdia de 
13cm, on posteriorment es col·locarà 80mm de aïllament tèrmic a base de panells de fibra 
de fusta. 
 
- Construcció de la nova coberta formada per matxembrats ceràmics i regularització amb 
capa de morter de 20mm. Les capes superiors estan incloses en les partides del Tipus A – 
Millora de l’eficiència energètica. S’inclouen els remats laterals formats amb peces 
ceràmiques decoratives. S’inclouran els mitjans auxiliars i la càrrega i transport de runes a 
l’abocador autoritzat. 
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MC4. REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES 
 
A continuació es descriuen les principals actuacions en matèria de reparació de deficiències 
i conservació de l’edifici. 
 
FAÇANES EXTERIORS 
 
Intervenció a realitzar en la superfície de la façana principal, al torreón de planta tercera, als 
ampits de terrasses i als arcs i escales de la façana posterior. En aquestes zones es col·locarà 
aïllament tèrmic per l’interior de la façana ja que esta protegida (façana principal) o en altres 
casos no ha sigut necessari col·locar aïllament tèrmic, al ser paraments fora de l’envolupant 
tèrmica. 
 
A la resta de trams de façana (posterior i laterals) s’implementa aïllament tèrmic per l’exterior 
tipus SATE, per tant no es realitzarà aquesta intervenció a la façana. 
 
Per a reparar el revestiment exterior de les façanes es proposa repicar tot el revestiment de 
morter en mal estat fins arribar al suport per poder reemplaçar-lo, en els amidaments 
considerem repicar el 70% del revestiment segons l’estat a simple vista. Una vegada repicat 
el revestiment es comprovarà l’estat del suport, si apareixen fissures o esquerdes als 
paraments verticals haurem de grapar-les amb barres d’acer inoxidable amb tac químic. En 
les zones on hi hagi humitat a la façana i no es repiqui el revestiment actual, haurem de 
netejar la façana amb aigua a pressió i aplicar una capa de solució sanejadora FUNGISTOP 
PLUS, per eliminar els fongs que puguin afectar el nou revestiment. Si es paret de tapia 
s'haurà de col·locar un consolidant de superfície polvoritzat però tal de garantir la estabilitat 
del suport. 
 
Una vegada reparat el suport es proposa realitzar la reparació del revestiment amb morter 
Webber cal basic i posteriorment, realitzar una capa d’acabat a la totalitat de la superfície de 
la façana exterior amb el sistema anti fissures de la Casa Webber de color semblant a l’actual. 
Amb aquest sistema podem garantir que tota la superfície de la façana quedarà amb un 
acabat homogeni. 
  
Per tal d’unificar tot l’edifici es proposa substituir totes les peces de trencaaigües ceràmic de 
l’ampit de les finestres i les peces de cobremur d’ampits de terrasses o parts superiors de 
les façanes per una nova peça amb goteró de tipus rústic a escollir per la propietat. En les 
façanes on hi anirà el SATE, s’haurà de tindre en compte el nou gruix del mur per escollir la 
mida dels ampits. 
 
En totes les terrasses exteriors que disposen de baranes de balustres en mal estat, aquests 
es substituiran per noves baranes de balustres iguals a les existents. 
 
A les façanes exteriors es substituiran totes les reixes metàl·liques actuals per una nova reixa 
de ferro colat amb el mateix model que les reixes de ferro colat de la façana principal. 
 
COBERTA PLANA TRANSITABLE DE PLANTA PRIMERA 
 
En la terrassa plana transitable de planta primera es realitzaran varies actuacions puntuals: 
 
Cal destacar que la intervenció pròpiament de la coberta es desenvolupa en l’apartat MC6. 
COBERTES, ja que s’enderroca la coberta a la catalana existent, s’incorpora aïllament tèrmic 
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a base de fibres de fusta i es realitza un sistema de coberta verda extensiva.  
 
En aquest apartat, s’inclou la reparació  de les esquerdes als trams d’obra de la barana de la 
coberta amb grapes metàl·liques i es substituiran totes les peces de coronació de l’ampit de 
la terrassa. Addicionalment es realitzen nous trams de barana d’obra, en les zones on 
actualment hi ha reixes metàl·liques. 
 
PAVIMENT ZONA POSTERIOR DE PLANTA SEMI-SOTERRANI 
 
A la zona posterior de l’edifici en planta semi-soterrani es realitzaran varies actuacions. 
 
Primer de tot es substituirà per complert el paviment actual de formigó de tota la superfície 
del pati posterior. Repicant el paviment actual, per tal de poder crear dos nous pous de 
drenatge, col·locació de graves a l’interior dels nous pous (1,50x1,50x2,00 metres) i en tota 
la superfície del paviment i realització de nou paviment mitjançant solera de formigó armat 
amb fibres i acabat remolinat. 
 
Per tal de desaiguar tota la superfície del pati s’ha previst realitzar dos pous de drenatge, 
connectats a 4 boneres que aniran embegudes directament al paviment de formigó, 
aquestes es connectaran als pous amb tubs flexibles per evitar que s’aixafin amb la pressió 
del formigó. 
 
Posteriorment, es substituirà la pèrgola metàl·lica de 23 metres per 4,50 metres per un nou 
voladís de 1m amplada de xapa acer inoxidable de 1,5 mm, i fixat a la paret. Inclou 
preparació base en el Sate existent, segellat, fixacions i cargoleria, tot completament acabat 
 
PORXOS FAÇANA POSTERIOR 
 
En els porxos de la planta baixa, primera i segona de la façana posterior, es realitzen varies 
intervencions: 
 
Sanejat de l'estructura metàl·lica del sostre dels porxos mitjançant raspallat amb raspall de 
pues d'acer de les bigues que formen els porxos de la façana posterior. Aplicació de material 
passivant a tota l'estructura per evitar futures oxidacions de la mateixa. 
 
Pintat dels sostres dels porxos. Preparació i aplicació de una mà d'imprimació i dos mans de 
pintura elastòmera Marca M.Vich i model ´´Virex Flexible Liso´´ de gran resistència al 
intempèrie o de similars característiques, de color semblant a l'actual. S'inclou la neteja 
prèvia sostre a pintar amb aigua a pressió mitjançant Karcher. Inclouen igualment la neteja 
dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat 
 
Per altre costat es realitza l’arrencada del paviment ceràmic. Es repicarà tot el paviment 
actual fins arribar a base ferma. Posteriorment, es realitzarà la impermeabilització i 
pavimentació dels porxos. Primerament es realitzarà la neteja del suport base per evitar 
punxonament en la làmina. S'usarà làmina de betum modificat. Aquesta es remuntarà 15cm 
als paraments verticals perimetrals i a les boneres existents. Recobrint la superfície resultant 
amb ceràmica, utilitzant webercol flex2 multigel Gel (C2 TE S1) super adhesiu flexible ultrafí, 
cremós i tixotròpic per a la col.locació rajoles de ceràmiques de 24x12cm semblants a les 
existents. Per al rejuntat es fes servir webercolor Premium, morter acolorit d'altes 
prestacions per junts de fins 15 mm, amb tecnologia PROTECT3®: antibacteriana, 
antifloridura i antialgues i tecnologia PURE-CLEAN®: més resistent a les taques hi ha la 
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brutícia. Inclou minvell perimetral de la tela asfàltica d'uns 20 cm d'alçada, formació mitja 
canya, col.locació de rajola de protecció pel minvell, juntes de dilatació, trobades especials 
(buneres, cumbreras, etc).  
 
ALTRES INTERVENCIONS 
 
Es realitzen altres intervencions de poca entitat que ens donaran una complerta rehabilitació 
de l’edifici, com poden ser instal·lació d’elements anti-coloms, llums d’emergència, pintat 
d’elements metàl·lics de l’exterior, substitució de peces trencades de cobremur o 
trencaaigües de finestres, etc... 
 
Addicionalment es realitza la reparació del revestiment interior d’algunes de les sales de la 
planta soterrani, afectades per continues filtracions d’aigua, es realitzarà amb material 
especial per prevenir aquestes filtracions. 
 
 
MC5. FAÇANES 
 
Es millorarà l’eficiència energètica de totes les façanes que formen part de l’envolupant 
tèrmica de l’edifici. 
 
Per realitzar la intervenció en la façanes tipus FA1, es realitzaran les diferents actuacions: 
 
- Es realitzarà el desmuntatge del cel ras de totes les sales que donin a façana tipus 1 
(principal). 
 
- Es retiraran les instal·lacions i mobiliari que passin per aquesta façana. 
 
- Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada 
normal amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d’amplària i canals de 70 mm d’amplària, amb 1 
placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb panell 
semirígid de fibres tèxtils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 60mm de gruix, 
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m.K), resistència tèrmica >= 1,764 m2.K/W, 
panells de 1.250x600mm. 
 
- Per al trencament del pont tèrmic en brancals i llindes interiors de la façana principal 
s’implementa un extradossat directe de plaques de guix laminat, amb un gruix total de 
l'extradossat de 35 mm, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament 
i aïllament amb panell semirígid de fibres tèxtils reciclades tipus GEOPANNEL SUPER PYL o 
similar de 20mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(mK), 
 
- Per al trencament del pont tèrmic en els murs interiors que arranquen en la façana 
principal, s’implementa un extradossat de plaques de guix laminat format per estructura 
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix 
total de l'extradossat de 63 mm, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada 
mecànicament i aïllament amb panell semirígid de fibres tèxtils reciclades tipus GEOPANNEL 
PYL 2.0 o similar de 40mm de gruix. 
 
- En el cas que hi hagi endolls elèctrics o alguna altre instal·lació, es realitzarà el seu 
desplaçament en el nou extradossat de pladur. 
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- S’implementarà panell semirígid de fibres tèxtils reciclades tipus GEOPANNEL de 60mm en 
el cel ras existent, i es tornarà a col·locar els panells de pladur extrets prèviament. 
 
- Finalment es realitzarà el pintat del panell de guix laminat amb pintura amb baix contingut 
de dissolvents, de color blanc. 
 
En vermell es marquen els nous materials a incorporar en la rehabilitació. 

 
Per realitzar la intervenció en la façanes tipus FA2, FA3 i FA4 es realitzaran les diferents 
actuacions: 
 
- Es retiraran les instal·lacions que destorbin per a l’actuació d’aquesta façana. 
 
- Extracció de les peces ceràmiques de trencaaigües de totes les finestres que no s’han de 
modificar. 
 
- Extracció de les finestres que s’hagin de substituir i col·locació de les noves finestres. 
 
- Regularització del suport de façana exterior per tal de poder col·locar correctament 
l’aïllament tipus SATE. Es realitzarà una neteja del suport amb aigua a pressió per eliminar 
restes de pintura despresa que dificultin l’adherència del nou aïllament. Si es necessari es 
repicarà el revestiment en mal estat amb mitjans manuals per a tornar a refer-lo amb morter 
tipus Weber cal Basic o similar. 
 
- Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de 
revestiment prim, amb planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT DRY L o similar, de 100 mm 
de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 2,15 m2K/W de resistència tèrmica, amb 
una cara llisa, i mides de panell de 1350x600mm, i 110 kg/m3, adherida amb morter de 
ciment per a ús corrent (GP) i fixada mecànicament amb tac i suport de niló, i revestida amb 
morter de ciment  per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb 

FAÇANA TIPUS 1 FA1 

Descripció 

Façana principal a base de mur existent de maçoneria amb extradossat interior amb plaques de guix 
laminat i aïllament tèrmic entremig a base de fibres tèxtils reciclades 

Composició Gruix (cm) 

Morter de ciment 2 

Terra piconada, tova, blocs de terra comprimida 55 

Morter de ciment 2 

Panell semirígid de fibres tèxtils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar, amb 
una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(mK) 

6 

Cambra d’aire no ventilada vertical 1 

Panell de guix laminat de 15mm de gruix amb estructura d’acer galvanitzat de 46mm. 1,5 

Gruix total 67,5 

Transmitància tèrmica U (W/m2K) 0,41  

Instal·lacions auxiliars 

Bastida tubular metàl·lica per actuar a les façanes per l'interior i exterior. 
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arrebossat amb morter FASSA BARTOLO RTA 549 o similar, color similar a l'existent, amb gra 
de 1,0mm de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 
manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera 
d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. 
B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006. 
 
- Per al trencament del pont tèrmic en les llindes i brancals de les finestres, s’utilitzarà la 
planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT H o similar, de 20 mm de gruix, de 0,40 m2K/W de 
resistència tèrmica, amb cantells rectes, i mides de panell de 1350x500mm. Es contempla la 
instal·lació d'escopidor de rajola ceràmica de tipus rústic de 20 a 50 cm, amb trencaaigües, 
amb 20mm aïllament tèrmic a base de fibres de fusta tipus STEICO o similar, per el 
trencament del pont tèrmic.  
 
- Subministra i instal·lació d'escopidor de rajola ceràmica de tipus rústic, amb trencaaigües, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou la implementació de 20mm aïllament tèrmic a base 
de fibres de fusta tipus STEICO o similar, per el trencament del pont tèrmic.  
 

 

FAÇANA TIPUS 2 FA2 

Descripció 

Façanes laterals i posterior a base de mur existent de maçoneria amb aïllament tèrmic per l’exterior 
sistema SATE a base de fibres de fusta. 

Composició Gruix (cm) 

Morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, 
de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat 
exteriorment amb arrebossat amb morter FASSA BARTOLO RTA 549 o similar, color 
similar a l'existent, amb gra de 1,0mm de ciment, 

2 

Planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT DRY L o similar, de 100 kPa de tensió a la 
compressió, amb una cara llisa, i mides de panell de 1350x600mm, i 110 kg/m3, (0,037 
W/m2K) 

10 

Morter de ciment 2 

Terra piconada, tova, blocs de terra comprimida 55 

Morter de ciment 2 

Gruix total 71 

Transmitància tèrmica U (W/m2K) 0,31 

Instal·lacions auxiliars 

Bastida tubular metàl·lica per actuar a les façanes per l'interior i exterior. Treballs verticals en les 
zones on no es pot implementar la bastida. 

FAÇANA TIPUS 3 FA3 

Descripció 

Tram de façana principal en planta baixa formada per una fulla ceràmica i aïllament tèrmic exterior 
tipus SATE  a base de fibres de fusta (Aules Cel Obert). 

Composició Gruix (cm) 

Morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, 
de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat 
exteriorment amb arrebossat amb morter FASSA BARTOLO RTA 549 o similar, color 
similar a l'existent, amb gra de 1,0mm de ciment, 

2 
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Planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT DRY L o similar, de 100 kPa de tensió a la 
compressió, amb una cara llisa, i mides de panell de 1350x600mm, i 110 kg/m3, (0,037 
W/m2K) 

10 

Morter de ciment 2 

Maó ceràmic perforat 13,5 

Morter de ciment 2 

Gruix total 29,5 

Transmitància tèrmica U (W/m2K) 0,35  

Instal·lacions auxiliars 

Bastida tubular metàl·lica per actuar a les façanes per l'interior i exterior. 

FAÇANA TIPUS 4 FA4 

Descripció 

Tram de façana lateral i posterior en planta primera formada per doble fulla ceràmica i aïllament 
tèrmic exterior tipus SATE a base de fibres de fusta (coberta planta primera) 

Composició Gruix (cm) 

Morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, 
de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat 
exteriorment amb arrebossat amb morter FASSA BARTOLO RTA 549 o similar, color 
similar a l'existent, amb gra de 1,0mm de ciment, 

2 

Planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT DRY L o similar, de 100 kPa de tensió a la 
compressió, amb una cara llisa, i mides de panell de 1350x600mm, i 110 kg/m3, (0,037 
W/m2K) 

10 

Morter de ciment 2 

Maó perforat “gero”  13,5 

Cambra d’aire no ventilada 5 

MW Panell de llana mineral (0,04 W/mK) 5 

Maó ceràmic simple 4 

Morter de ciment 2 

Gruix total 43,5 

Transmitància tèrmica U (W/m2K) 0,21 

Instal·lacions auxiliars 

Bastida tubular metàl·lica per actuar a les façanes per l'interior i exterior. 
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MC6. COBERTES 
 
COBERTA PLANA DE PLANTA PRIMERA (COBERTA VERDA) 
 
S'enderrocarà la coberta existent i es construirà una nova amb una solució de millors 
prestacions tèrmiques i d'impermeabilització. Actuacions a realitzar: 
 
- Enderroc de la coberta “a la catalana” actual i extracció de acabats i impermeabilització 
existents, així com els envanets de sostremort de la coberta ventilada. 
 
- Instal·lació de aïllament tèrmic a base de planxa de fibres de fusta STEICO INTEGRAL o 
similar de 100mm de gruix, amb una densitat de 140 kg/m³ i una conductivitat tèrmica 
màxima de λ=0,040 Wm2K. Les planxes son de 2230x600mm i son matxembrades. 
 
- Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina bituminosa d'oxiasfalt 
LO-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 adherida amb oxiasfalt, prèvia 
imprimació. 
 
- Formació de pendents del 2% al 5% amb formigó alleugerit amb arlita expandida, de 
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat. 
 
- Capa geotèxtil 150g no adherida; làmina impermeable TPO armada amb vel de vidre amb 
espessor de 1,2 mm solapades i soldades per aire calent;  i terminació amb cordo de 
seguretat PVC. Als sumideros boquilla  de PVC amb solape de 10 cm per soldar per aire calent 
a la membrana i rematats amb PVC líquid. 
 
- Element de drenatge i de retenció d’aigua en poliolefina reciclada; alçada 25mm; resistència 
a la compressió aprox.270 kN/m², posseeix cavitats per retenir l'aigua i obertures d'aireig i 
difusió, a més d'un sistema de canals multidireccionals per la cara inferior; capacitat de 
drenatge conforme a la normativa EN ISO 12958; subministrament i instal·lació d'acord amb 
les instruccions del fabricant. (Capa Drenatge  FD25 de Zinco) 
 
- Filtre de fibres poliacríliques amb efecte capil·lar multi actiu; capacitat d'absorció 3-4l/m2; 
incorporant un teixit de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua de 20l/(m2s); pes 
300gr/m2 (Feltre distribució aigua AF300 de Zinco) 
 
- Manta de fibra d'alta qualitat, antiarrels que actua com a capa de protecció segons norma 
DIN 18195, força classe 3, resistència mitjana a tracció en trencament >8,5kN/m, gruix 5 mm., 
pes 470 gr/m2, entrega i instal·lació segons les instruccions del fabricant (Manta Retenidora  
SSM45 de Zinco). 
 
- Caixes de control fabricades amb alumini recobert de plàstic; per col·locar sobre els 
desguassos o a la capa de graves; tapadora de xapa d'acer estable a la pressió; adaptables 
per a totes les mides d'embornals. Mida exterior de la caixa: 30 cm×30 cm aprox.; amb brida 
estesa: 30 cm×53 cm aprox.; mida de l'obertura interior: 24 cm×24 cm aprox. (Caixa de 
registre KSA de Zinco) 
 
- Perfil angular amb ranures de drenatge a la cantonada, utilitzable per ambdós costats, 
fabricat d'alumini natural; per a la separació dels diferents sistemes, com ara les franges de 
grava i les àrees vegetades. Gruix del material 1,8 mm aprox. Longitud 2,0 m aprox. Pes 2,1 
kg/peça aprox. (Perfil separacio KL100/120 de Zinco) 
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- Sistema de reg coberta verda amb canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, 
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no 
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. Inclou 
sistema d'automatització i programació del reg amb fins a 6 circuits independents, incloent 
pericó de registre, electrovàlvules, caixes de programació, elements de connexió i petit 
material. 
 
- Substrat especial de cobertes verdes ZincoJardin per a gruixos de 10, 15 i 20cm (segons la 
zona), i grava de ceràmica reciclada Zincolit per a gruix de 5cm. 
 
- En les zones verdes, en funció de la profunditat del substrat vegetal, es plantaran les 
següents especies: 
 

Gruix 
substrat Especie vegetal ud/m2 

m2 
zona 

ud plantas per 
especie 

 
 

10cm 
 

Ruschia lienolata 

15 
 

91 341 
Thymus 

pseudolanuginosus 
Erigeron Karvinkianus 

Sedum mix 

15cm 

Leymus arenaria 

8 48 96 
Brachypodium 
phoenicoides 
Stipa Capillata 

Santolina corsica 

20cm 

Cistus florentinus 

8 13 10 

Euphorbia myrsinites 
Equinacea purpurea o 

pallida 
Salvia Mainacht 

Cistus corbariensis 
Euphobia charavia 
Lavanda dentata 
Gaura lindeimeiri 

Helicrysum stoeches 
Bulbine frutescens 

 
En aquesta coberta, addicionalment s’hi troba la zona tècnica de producció d’energia solar 
fotovoltaica, i la zona on hi haurà varies unitats de ventilació mecànica i aire condicionat. 
 
Solució adoptada. 

COBERTA TIPUS 1 CO1 

Descripció 

Coberta plana convencional amb aïllament tèrmic a base de fibres de fusta i sistema de coberta 
verda extensiva. 

Situació 

Planta primera 

Composició Gruix (cm) 
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COBERTES INCLINADES 
 
Es retiraran les teules existents i es col·locarà aïllament tèrmic en totes les cobertes 
inclinades. Actuacions a realitzar: 
 
- Es retiraran les teules ceràmiques de les cobertes, per la seva posterior reutilització. 
 
- Implementació de barrera de vapor.  
 
- Es procedirà a col·locar aïllament tèrmic format per a base de planxa de fibres de fusta 
STEICO INTEGRAL o similar de 100mm de gruix, amb una densitat de 140 kg/m³ i una 
conductivitat tèrmica màxima de λ=0,040 Wm2K. 
 
- Es procedirà a la impermeabilització de les coberta segons estableix la taula 2.10 de el 
document HS-1 de l'CTE, al no complir amb el 26% de pendent en els faldons. La 
impermeabilització tindrà una capa separadora i una capa de protecció abans de rebre les 
teules novament. Es realitzarà amb morter impermeable nanoflex o similar, rematada 
correctament als canalons ocults existents i a les parts baixes de les pendents. 
 
- Finalment es procedirà a la col·locació de les teules ceràmiques dels vessants amb escuma 
de poliuretà rejuntades amb morter. 
 
- S'haurà obrir la façana per substituir el colze de la xarxa de sanejament pluvial que evacua 
les aigües de la mateixa coberta. 
 
 
 
Solució adoptada. 

Substrat especial de cobertes verdes ZincoJardin o grava de ceràmica reciclada Zincolit 
(segons el cas) 

5-20 

Manta Retenidora  SSM45 de Zinco - 

Feltre distribució aigua AF300 de Zinco - 

Capa Drenatge  FD25 de Zinco 2,5 

Capa geotèxtil 150g no adherida; làmina impermeable TPO - 

Formació de pendents del 2% al 5% amb formigó alleugerit amb arlita expandida 10 

Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina bituminosa 
d'oxiasfalt LO-30-FV 

- 

Aïllament tèrmic a base de planxa de fibres de fusta STEICO INTEGRAL o similar de 
100mm de gruix, amb una densitat de 140 kg/m³ i una conductivitat tèrmica màxima 
de λ=0,040 Wm2K 

10 

Forjat unidireccional amb biguetes de formigó i revoltó de formigó 30 

Enguixat  2 

Gruix total 59,5 – 74,5 

Transmitància tèrmica U (W/m2K) 0,28 

Instal·lacions auxiliars 

Proba de càrrega en forjat i muntacàrregues per la càrrega i descàrrega dels materials i runes. 
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Qualsevol material, abans de la seva col·locació a obra haurà de ser aprovat per la Direcció 
Facultativa, i es facilitarà la seva fitxa tècnica, s’indicaran, en els cas que així sigui, els 
possibles increments de preus. 
 
MC7. FUSTERIES EXTERIORS 
 
OBERTURES A FAÇANA 
 
Les obertures que actualment tinguin vidre simple sense cambra d’aire, es substituiran per 
noves obertures amb fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic amb vidre doble 
baix emissiu i amb cambra d’aire.  
 
En les obertures balconeres on hi hagi risc a impacte, es col·locarà vidre laminat de 
seguretat.  
 
S’ha escollit la fusteria d’alumini tipus CORTIZO COR 60 o similar amb una Uf màxima=2,8 
W/m2K i uns vidres 4/16/6 PLANITHERM ONE o 3+3/16/4+4 PLANITHERM ONE (segons si hi 
ha risc a impacte) amb una Uw màxima= 1m3 Wm2K. 
 
La permeabilitat a l’aire de les noves finestres serà de classe 4 (3 m3/hm2). 
Solució adoptada. 

COBERTA TIPUS 2 CO2 

Descripció 

Coberta inclinada amb aïllament tèrmic per l’exterior  a base de fibres de fusta i acabat amb teula 
ceràmica. 

Situació 

Planta segona, tercera i coberta. 

Composició Gruix (cm) 

Teula ceràmica 2 

Cambra d’aire no ventilada 10 

Morter de ciment Nanoflex o similar  2 

Aïllament tèrmic a base de planxa de fibres de fusta STEICO INTEGRAL o similar de 
100mm de gruix, amb una densitat de 140 kg/m³ i una conductivitat tèrmica màxima 
de λ=0,040 Wm2K 

10 

Morter de ciment  2 

Rajola ceràmica existent 2 

Gruix total 28 

Transmitància tèrmica U (W/m2K) 0,34 

Instal·lacions auxiliars 

Bastida tubular metàl·lica i muntacàrregues per la càrrega i descàrrega dels materials i runes. 

OBERTURES OB1 

Descripció 

Noves obertures amb envidrament doble amb cambra d’aire, tractament baix emissiu en la cara 3 i 
marcs d’alumini amb trencament de pont tèrmic. 

Composició Gruix (cm) 
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CLARABOIES DE LA SALA DE SERVEIS TÈCNICS DE LA PLANTA BAIXA 
 
La claraboia que forma part de l’envolupant tèrmica, es substituirà per una nova amb les 
mateixes característiques que les noves obertures en façana, amb fusteria d’alumini amb 
trencament de pont tèrmic amb vidre doble baix emissiu i amb cambra d’aire.  

Es col·locarà vidre laminat de seguretat 3+3/16/4+4 PLANITHERM ONE amb una Uw 
màxima= 1m3 Wm2K i la fusteria d’alumini tipus CORTIZO COR 60 o similar amb una Uf 
màxima=2,8 W/m2K. 

La permeabilitat a l’aire de la nova claraboia serà de classe 4 (3 m3/hm2). 

Solució adoptada. 

4/16/6 PLANITHERM ONE 2,6 

Gruix total 2,6 

Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

Vidre 1,3 

Marcs 2,8 

Global 1,50 – 1,70 

Factor solar g 52% 

Permeabilitat a l’aire (m2/h.m2) 3 

Control solar de l’envolupant 

En les finestres de les Aules i despatxos de visites de la façana principal en planta baixa, s’instal·laran 
persianes enrotllables exteriors tipus “alicantines” similars a les existents (qsol;jul < 4 kWh/m2.mes) 

Instal·lacions auxiliars 

Bastida tubular metàl·lica i muntacàrregues per la càrrega i descàrrega dels materials i runes. 

CLARABOIA OB2 

Descripció 

Nova claraboia amb envidrament doble amb cambra d’aire, tractament baix emissiu en la cara 3 i 
marcs d’alumini amb trencament de pont tèrmic  

Situació 

Coberta planta primera (pas zona aules planta baixa) 

Composició Gruix (cm) 

3+3/16/4+4 PLANITHERM ONE 2,6 

Gruix total 2,6 

Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

Vidre 1,3 

Marcs 2,8 

Global 1,50 – 1,70 

Factor solar g 52% 

Permeabilitat a l’aire (m2/h.m2) 3 

Control solar de l’envolupant 

Protecció solar mòbil exterior (qsol;jul < 4 kWh/m2.mes) 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

 

La claraboia que no forma part de l’envolupant tèrmica, es substituirà per una nova, amb 
fusteria d’alumini sense trencament de pont tèrmic amb vidre simple laminat de seguretat 
6+6 PLANICLEAR. 

La permeabilitat a l’aire de la nova claraboia serà de classe 3 (9 m3/hm2). 

Solució adoptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instal·lacions auxiliars 

Bastida tubular metàl·lica i muntacàrregues per la càrrega i descàrrega dels materials i runes. 

CLARABOIA OB2 

Descripció 

Nova claraboia fora de l’envolupant tèrmica de l’edifici amb envidrament simple laminat de seguretat 
i marcs d’alumini sense trencament de pont tèrmic. 

Situació 

Coberta planta primera (pati cel obert) 

Composició Gruix (cm) 

6+6 PLANICLEAR 1,2 

Gruix total 1,2 

Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

Vidre 5,4 

Marcs 4,0 

Global 4,5 

Factor solar g 79% 

Permeabilitat a l’aire (m2/h.m2) 9 

Control solar de l’envolupant 

Protecció solar mòbil exterior (qsol;jul < 4 kWh/m2.mes) 

Instal·lacions auxiliars 

Bastida tubular metàl·lica i muntacàrregues per la càrrega i descàrrega dels materials i runes. 
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MC8. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ) 
 

La proposta objecte del present projecte, pretén substituir les dues fonts de producció de 
fred i calor de l’edifici. Actualment l’edifici com s’ha descrit anteriorment utilitza sistemes 1x1 
d’aire condicionat amb splits murals, per cobrir necessitats de refrigeració, i sistema de 
caldera i radiadors per les necessitats de calefacció. 
 
El projecte desmuntarà totes les unitats de climatització per aire condicionat, 
majoritàriament unitats 1x1, incloent les tuberies de gas refrigerant, exceptuant les dues 
unitats existents a la sala polivalent de la planta primera i de model MPEZ-125 VJA POWER 
INVERTER del fabricant MITSUBISHI ELECTRIC, ja que s’han instal·lat recentment.  
 
En la part de calefacció també es procedirà al desmuntatge de tot el sistema de caldera, 
radiadors i tuberies, anul·lant així el subministra de gas natural actual. 
 
Amb la unificació del sistemes de producció es simplificarà la instal·lació al mateix temps 
que s’equiparà a l’edifici d’un sistema actual i eficient com es el Volum de refrigerant variable. 
 
Aquest sistema permet regular el cabal de refrigerant que circula per les canonades a fi de 
subministrar el necessari segons la demanda. Addicionalment els compressors de les unitats 
exteriors disposen de variadors de freqüència que fan que regulin les revolucions dels 
compressors ajustant a la freqüència sol·licitada en cada moment. 
 
El sistema dissenyat es, a dues vies de tal manera que només es podrà utilitzar al mateix 
temps regim de fred o regim de calor, però no simultàniament. S’ha pres aquest criteri per 
tal de unificar els règims de funcionament de la climatització i que tot l’edifici funcioni com 
una sola unitat, a part que simplifica molt la instal·lació, el manteniment i el cost. No obstant 
el fet que cada espai tingui la seva unitat dedicada fa que el usuari pugui ajustar mes 
còmodament i amb independència les necessitats tèrmiques de cada espai. 
 
S’utilitzaran 2 circuits un per el soterrani i part est de la planta baixa i l’altre per la resta de 
l’edifici. El circuit 1 consta de 1 unitat exterior i de 26 unitats interiors. El circuit 2 consta de 
1 unitat exterior i 21 unitats interiors, com es pot observar en els plànols. 
  
La major part de les unitats interiors seran tipus Split murals i algunes altres unitats son 
tipus ocultes al fals sostre. La distribució dels circuits de refrigerant, canonades de 
condensats, alimentació elèctrica i comunicacions es realitzaran a través d’una safata 
perforada tipus rejiband, per arribar a cadascun dels punts d’instal·lació i comunicació entre 
unitats interiors i exteriors. 
 
El projecte inclou el sistema de control centralitzat amb pantalla tàctil LCD model AC Smart 
5 PACS5A000 de LG o de similars característiques amb integració de BMS (BACnet IP i 
Modbus TCP), fins a 128 unitats. Addicionalment s’ha de instal·lar el mòdul E/S de ACS model 
PEXPMBOOO de LG o de similars característiques que permet la comunicació amb tercers 
per integrar diferents dispositius. 
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Solució adoptada. 

 

 

 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 1 CL1 

Descripció 

Substitució del sistema existent de calefacció i de climatització, per un nou sistema de climatització 
mitjançant una bomba de calor de cabal variable tipus VRV/VRF amb unitats interiors tipus split i per 
conductes. Planta Semisoterrani i Planta Baixa (Est). 

Composició 

Model ARUM221LTE5 del fabricant LG  1 ut. 

Potencia tèrmica calefacció  (kW) 61,6 

Potencia tèrmica refrigeració (kW) 61,6 

ERR (nominal) 2,89 

COP (nominal) 4,26 

SERR (estacional) 7,76 

SCOP (estacional) 4,61 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 2 CL2 

Descripció 

Substitució del sistema existent de calefacció i de climatització, per un nou sistema de climatització 
mitjançant una bomba de calor de cabal variable tipus VRV/VRF amb unitats interiors tipus split i per 
conductes. Planta Baixa (Oest), Planta Primera (tota menys sala d’actes) i Planta Segona. 

Composició 

Model ARUM240LTE5 del fabricant LG  1 ut. 

Potencia tèrmica calefacció  (kW) 67,2 

Potencia tèrmica refrigeració (kW) 67,2 

ERR (nominal) 2,80 

COP (nominal) 4,20 

SERR (estacional) 7,71 

SCOP (estacional) 4,84 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 3 CL3 

Descripció 

Implementació de nou sistema de climatització, mitjançant dos bomba de calor inverter 1x1 amb 
unitats interiors per conductes. Planta Primera (sala d’actes). 

Composició 

Model MPEZ-125 VJA POWER INVERTER del fabricant MITSUBISHI ELECTRIC 2 ut. 

Potencia tèrmica calefacció  (kW) 25,0 

Potencia tèrmica refrigeració (kW) 28,0 

ERR (nominal) 3,75 

COP (nominal) 4,18 

SERR (estacional) - 

SCOP (estacional) - 
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MC9. INSTAL·LACIONS. SISTEMA DE VENTILACIÓ 
 
La ventilació de l’edifici es realitzarà amb cinc recuperadors de plaques i cabal necessari 
d’acord a l’ocupació de cadascun dels espais, els espais de renovació d’aire corresponen amb 
els de les dues màquines de cabal variable vrv. 
 
La distribució de l’aire d’admissió i d’extracció, en aquest cas serà IDA2/ODA3 d’acord al RITE 
vigent, es realitzarà amb conductes de xapa pintats per el exterior i reixes rectangulars per 
cada espai, amb la secció apropiada, addicionalment a cadascuna de les reixes prèviament 
s’ha d’instal·lar un silenciador per eliminar la transmissió de soroll entre espais. La regulació 
del cabal d’aire necessari es realitzarà per sonda de CO2 que garantirà la renovació d’aire en 
funció de la seva ocupació. 
 
L’encesa dels aparells anirà per termòstats a cadascuna de les unitats interiors, el sistema 
serà el MASTER-SLAVE, i es podrà controlar localment a cada espai o mitjançant el control 
centralitzat.  
 
Les unitats seran integrables al sistema BMS mitjançant protocol Modbus 485, utilitzant la 
sortida de comunicacions del control centralitzat amb pantalla tàctil LCD model AC Smart 5 
PACS5A000 de LG o de similars característiques. 
 
Solució adoptada. 

 

 
 

SISTEMA DE VENTILACIÓ 1 VE1 

Descripció 

Implementació de nou sistema de ventilació mecànica, mitjançant un recuperador de calor amb 
intercanviador de plaques. Sala Plens. 

Composició 

Model  CADB-HE-D 27 LV BASIC del fabricant SOLER I PALAU 1 ut. 

Cabal d’aire nominal  (m3/h) 2.000 

Potencia  elèctrica (kW) 1,66 

Eficiència tèrmica (%) 81,5 % 

Filtres F6+F8 

SISTEMA DE VENTILACIÓ 2 VE2 

Descripció 

Implementació de nou sistema de ventilació mecànica, mitjançant un recuperador de calor amb 
intercanviador de plaques. Planta Baixa Zona Nord. 

Composició 

Model  CADB-HE-D 27 LV BASIC del fabricant SOLER I PALAU 1 ut. 

Cabal d’aire nominal  (m3/h) 2.000 

Potencia  elèctrica (kW) 1,66 

Eficiència tèrmica (%) 81,5 % 

Filtres F6+F8 
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SISTEMA DE VENTILACIÓ 3 VE3 

Descripció 

Implementació de nou sistema de ventilació mecànica, mitjançant un recuperador de calor amb 
intercanviador de plaques.  Planta Baixa i Soterrani Zona Sud. 

Composició 

Model  CADB-HE-D 08 LV BASIC del fabricant SOLER I PALAU 1 ut. 

Cabal d’aire nominal  (m3/h) 696 

Potencia elèctrica  (kW) 0,42 

Eficiència tèrmica (%) 78,5 % 

Filtres F6+F8 

SISTEMA DE VENTILACIÓ 4 VE4 

Descripció 

Implementació de nou sistema de ventilació mecànica, mitjançant un recuperador de calor amb 
intercanviador de plaques.  Planta Primera i Planta Segona. 

Composició 

Model  CADB-HE-D 12 LV BASIC del fabricant SOLER I PALAU 1 ut. 

Cabal d’aire nominal  (m3/h) 853 

Potencia  elèctrica (kW) 0,7 

Eficiència tèrmica (%) 78,4 % 

Filtres F6+F8 

SISTEMA DE VENTILACIÓ 5 VE5 

Descripció 

Implementació de nou sistema de ventilació mecànica, mitjançant un recuperador de calor amb 
intercanviador de plaques.  Planta Baixa Zona Oest. 

Composició 

Model  CADB-HE-D 16 LV BASIC del fabricant SOLER I PALAU 1 ut. 

Cabal d’aire nominal  (m3/h) 1.063 

Potencia  elèctrica (kW) 0,9 

Eficiència tèrmica (%) 78,4 % 

Filtres F6+F8 
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MC10. INSTAL·LACIONS. SISTEMA D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
S’ha dissenyat una instal·lació fotovoltaica que estarà composada per 40 mòduls fotovoltaics 
cristal·lins de tecnologia Mono Perc, d’alta eficiència de 540 W amb cèl·lules M10, amb una 
potència total de 21,60 kWp, connectats a uns inversors de 20 kW, totalitzant una potència 
nominal de 20 kW. La instal·lació preveu connectar-se a un quadre elèctric de l’edifici. Els 
mòduls es disposaran a 15º d’inclinació seguint el mateix azimut de l’edifici (-38º SE). 
 
Es tracta d’una tipologia de instal·lació d’autoconsum amb compensació d’excedents, amb 
una producció anual estimada de 30.255 kWh. Aquesta instal·lació tindrà que seguir els 
tràmits associats al cas de tramitació tipus a: “Instal·lació generadora d’autoconsum amb 
compensació d’excedents de fins a 100kW” segons RD 244/2019. 
 
El dimensionament dels strings s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de la mateixa es 
situï a l’interval MPPT o rang de tensió de l’inversor en el que aquest és capaç de seguir el 
punt de màxima potència, optimitzant així el rendiment de la instal·lació. 
 

 
 
La caixa de protecció de corrent continu inclourà: fusibles seccionables per a cada string. Els 
descarregadors de sobretensions tipus II i els seccionadors manuals en càrrega estaran 
inclosos al inversor de potència. 
 

 
 
A la sortida de l’inversor hi haurà la caixa de protecció de corrent altern per protecció de la 
línia mitjançant un interruptor magneto-tèrmic i amb el seu corresponent interruptor 
diferencial pel total de la línia, que anirà a la TMF10 de subministrament on es connectarà la 
línia de la fotovoltaica a la línia interior de l’edifici, ubicat a dins de l’edifici en la planta baixa.  
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En el quadre on es connectarà la planta, s’incorporarà un interruptor magneto tèrmic 
general clarament retolat i identificat, per que qualsevol persona de manteniment pugui 
tancar el mateix per apagar la Planta Fotovoltaica. 
 

 
 
 
El sistema proposat es un sistema per a coberta plana amb llast amb la col·locació dels 
mòduls en posició horitzontal. El sistema esta format per uns suport d’alumini en forma de 
triangle per ajustar-se a 15º, porten deflector a la part posterior per disminuir la càrrega de 
vent i baixar el pes de llast. Aquest suports són d’Alumini 6082T6 amb cargolaria d’acer 
inoxidable A2-70. 
 

 
 
 
Totes les dades de producció de la instal·lació fotovoltaica hauran de ser enviades a la 
plataforma de monitorització tipus DEXMA o de similars prestacions.   
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MC11. INSTAL·LACIONS. SISTEMA MONITORITZACIÓ I CONTROL CONSUM 
D’ENERGIA 
 
Amb la finalitat de poder disposar de un control sobre el comportament de l’edifici, es 
dissenya un projecte de monitorització de consums i sensors.  
 
Aquest projecte te com finalitat principal equipar l’edifici mitjançant dispositius de medició 
dels consums generals, en aquest cas aigua i electricitat. Addicionalment es proposa la 
submedició energètica dels principals consumidors com pot ser (subquadre refredadores 
vrv, subquadre climatitzadores i subquadre estació de càrrega vehicle elèctric). 
 
El sistema de recollida i de interconnexió dels dispositius,  en alguns casos es realitza 
mitjançant bus 485 i en altres mitjançant senyal de radio de baixa freqüència Lorawan. 
 
El sistema Lorawan o una microgrid de radio, es molt útil en edificis ja construïts, ja que evita 
haver de cablejar tots els dispositius, i mitjançant la senyal de radio realitza l’enviament de 
dades. 
 
Per tal de realitzar el recull de tota la informació transmesa per els múltiples dispositius es 
necessari la instal·lació de un datalogger central, aquest es comunica per internet i envia la 
informació a plataformes web com DEXMA on es poden visualitzar totes les dades. 
 
 

ELECTRICITAT UNITATS  
General Edifici 1 
Subquadre Equips Clima VRV 1 
Subquadre Climatitzadores 1 
Subquadre vehicle elèctric 1 
Producció fotovoltàica 1 
AIGUA   
General Edifici 2 
Aigua de reg coberta 1 
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MC12. INSTAL·LACIONS. SISTEMA MONITORITZACIÓ QUALITAT DE L’AIRE 
INTERIOR 
 
El projecte de monitorització inclou un desplagament de sensors per la mesura i control de 
la qualitat de l’aire interior. Aquests sensors recolliran dades sobre la temperatura i humitat 
interior de cada espai escollit, inclòs la temperatura i humitat exterior, i fins 7 paràmetres de 
qualitat de l’aire interior com (CO2, VOC, PPM 2,5, PPM10, HCHO/O3). 
 
Els sensors utilitzats es comuniquen mitjançant la xarxa de baixa freqüència de radio 
LORAWAN comentada anteriorment. Tots els dispositius seran integrats al datalogger 
central i posteriorment es realitzarà l’enviament de dades a la plataforma DEXMA per la seva 
consulta i visualització. 
 
COMFORT UNITATS 
Sensor de temperatura i humitat exterior 1 
Sensor de temperatura i humitat interior 5 
Sensor Interior Qualitat aire (CO2, VOC, PPM 2,5, PPM10, HCHO/O3)  5 

 

MC13. INSTAL·LACIONS. IL·LUMINACIÓ LED 
 
El present projecte tracta de la substitució i remodelació integral i total de la instal·lació 
d'enllumenat existent, per equips d'enllumenat o lluminàries amb major eficiència que les 
existents, plantejant la substitució de les mateixes per unes altres equivalents de tipologia 
LED.  
 
L'objectiu és mantenir o augmentar les prestacions del sistema d'enllumenat en tot l'edifici, 
alhora que s’augmenta l'estalvi energètic del sistema.  
 
De primera instància, es procedeix a la substitució directa de les lluminàries existents per 
altres equivalents, garantint els nivells d'il·luminació necessaris per al desenvolupament de 
les activitats que es realitzen en aquest edifici, al mateix temps es redueix el consum dels 
equips instal·lats. 
 
Les lluminàries seleccionades, es preveuen que disposin de possibilitat de control i regulació 
DALI, per a poder tenir les opcions de implementar a la llarga sistemes de control amb 
regulació tipus CASAMBI o similars, que no necessiten cablejat i es comuniquen amb sistema 
Bluetooth. El mateix dispositiu també te la opció de implementació del sistema de 
comunicacions KNX, aquest però necessita ser cablejat per cable Bus dispositiu per 
dispositiu. 
 
Amb la execució de canvi de lluminàries proposat en el projecte la instal·lació de il·luminació 
despondrà de una nova tecnologia amb qualitats lumíniques superiors a les actuals i una 
vida útil molt major aconseguint reduir un 30% la potència d’il·luminació instal·lada. 
 
A continuació s’adjunta un quadre resum amb les propietats principals de les lluminàries 
seleccionades per cada espai. Qualsevol variant de marca comercial haurà de complir les 
especificacions mostrades a la taula següent models lluminàries. 
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MODEL POTÈNCIA LÚMENS LM/W TEMP. K IRC 
DURAB.  
L80B20 IP UGR DALI 

DIME
ABLE 

START Panel UGR19 1200x300 
DALI 3800Lm 840 

36 3800 106 4000 80 71.000 40 <19 SI SI 

START Panel UGR19 600x600 HE 
IP44 DALI 4300Lm 840 TPA 

34 4300 126 4000 80 71.000 44 <19 SI SI 

Resisto 1200 IP66 DALI 4800LM 
840 36 5000 139 4000 80 69.000 66 - SI SI 

OPTIX LINEAR SURFACE 1200 
4000K ALU DALI 26 3400 131 4000 >80 107.500 20 <19 SI SI 

RANA NEO 7500LM S 1200 840 
DALI 2L WHITE 58 7500 129 4000 >80 96.000 20 <18 SI SI 

Taula models lluminàries. 

 

Juntament amb la instal·lació de il·luminació dissenyada s’ha incorporat sensors de 
moviment per tal de millorar la seva eficiència. A continuació s’adjunta una taula resum amb 
la tipologia de sensors escollits i la seves principals característiques com es pot veure en els 
plànols. S’han utilitzat els models descrits del fabricant B.E.G. Luxomat, en cas de voler 
incorporar una alternativa comercial el producte a de complir amb els requisits mínims 
especificats a la taula de detectors adjunta. 

 

MODEL 
ÀREA 

DETECCIÓ 
DA
LI 

ALTURA 
MUNTA

TGE 
IP 

TEMPORITZ
ACIÓ 

APAGADA 

LLINDAR 
CONMUTA

CIÓ 

POTÈNCIA 
CONMUTA

CIÓ LED 

AREA 
COBERT
URA m2   

PD3N-1C-FT ref.92196 
Horitzontal 

360º NO 2 a 5 m SU=44 / FS=23 
30 s – 30 

min 
10 - 2000 

Lux 300 W 78 

PD3N-1C-SU ref.92190 
Horitzontal 

360º NO 2 a 5 m 
SU=44 / EM=20 / 

FS=23 
30 s – 30 

min 
10 - 2000 

Lux 300 W 78 

PD3N-1C-FT Micro 
ref.92184 

Horitzontal 
360º NO 2 a 5 m 

SU=44 / EM=20 / 
FS=23 

30 s – 30 
min 

10 - 2000 
Lux 300 W 78 

PD2N-M-DACO DALI2 
ref.93452 

Horitzontal 
360º SI 2 a 5 m IP20 

1 min – 150 
min 

10 – 2500 
Lux 300 W 78 

PD4N-M-DACO DALI2 
ref.93460 

Horitzontal 
360º SI 2 a 10 m IP20 >80 96.000 300 W 450 

Taula detectors. 

 
MC14. ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC 
 
L’abast d’aquest punt queda definit per tots els elements necessaris per tal de realitzar la 
instal·lació del PRVE, els quals es podrien resumir en totes aquelles accions necessàries per 
instal·lar-la físicament al lloc i alimentar-la elèctricament. Aquestes accions o treballs 
seguiran en la seva totalitat les instruccions de la ITC BT-52 i les del fabricant, els quals es 
podrien resumir com:    
 

 Distribució i senyalització de les 7 places d’aparcament per VE. 
 Obrir una rasa per a passar les canalitzacions i les línies elèctriques des del sub 

quadre general. 
 Instal·lació dels PRVE sobre el mur de paret, junt amb l’enllumenat i resta 

d’instal·lació. 
 Instal·lació de l’alimentació elèctrica, que prové del subquadre que hi ha existent a 

l’edifici. 
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L’emplaçament escollit per instal·lar el PRVE s’ubica dins de l’actual aparcament exterior. 
L’accés a aquest aparcament és privat i restringit. Els PRVE hauran d’estar protegits de la 
pluja i la intempèrie. S’instal·laran 2 tipologia de carrega: 

a) Tipus de càrrega 7,40 Kw 
 

S’instal·laran 3 PRVE de 7,4 kW amb les següents característiques: 

  
Característiques de la caixa de recàrrega RVE-WBM-SMART 

Comunicacions Ethernet 
Potència de sortida 7,4 kW 
Corrent d’entrada 32 A 

Tipus de connector Base tipus 2 
Tipus de xarxa 230 V monofàsica 

Mode de càrrega 3 
Nº connectors 1 

Pes 3,4 kg 
Dimensions 225x320x124 mm 
Protecció IP 54 / IK10 

Comptador d’energia integrat Sí 
  

b) Tipus de càrrega 3,68 kW 
 
S’instal·laran 4 PRVE de 3,68 kW tipus shuco, muntats en una caixa de superfície amb dues 
preses de corrent shuco cada caixa, amb les corresponents proteccions elèctriques.  

 

 
 

Taula de característiques dels diferents tipus de recàrrega 
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Estesa línia elèctrica d’alimentació 
Per dur a terme la alimentació elèctrica dels punts de càrrega descrits, s’haurà de preveure 
una connexió des de el subquadre mes proper als punts de càrrega. Aquest subquadre 
identificat com subquadre SAI, on es podrà connectar la línia elèctrica d’alimentació,  
actualment disposa de un IG de 63 A, suficient per poder connectar els 7 punts de càrrega. 
 
La línia que anirà al SQ PRVE connectarà a bornes de sortida de l’IG del SQ de l’edifici, amb 
l’espai disponible que ja disposa, posant un interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A. 
 
La rasa soterrada tindrà 2 tubs de reserva de diàmetre 90mm i un tub corrugat de 90mm on 
hi circularà 3 Fases+1 Neutre. En el llit de sorra si instal·larà un línia de terra amb cable nu 
de coure de 35 mm2. En els plànols es pot observar amb mes detall la rasa a executar. 
 

 
 

Un cop la línia soterrada arribi a la façana posterior de l’edifici, aquesta pujarà per la façana 
protegit per tub acer galvanitzat fixat a paret i de diàmetre 90mm. L’alçada fins on arribarà 
verticalment la línia, queda marcada en plànol, on actualment ja existeixen de forma 
desordenada alguns cables elèctrics i la recollida de condensats de les unitats 1x1 de la 
climatització existent. La forma per poder integrar en façana aquesta línia i d’altres es 
realitzarà mitjançant un perfil tipus C d’acer laminat fixat a la façana existent amb prèvia 
disposició d’aïllament per la part posterior del perfil, amb la finalitat de donar continuïtat al 
aïllament del SATE. La mateixa línia elèctrica un cop dins de l’edifici s’instal·larà amb una 
safata tipus rejiband fixada al sostre de Planta Soterrani de dimensions 60x110, fins al 
muntant ubicat en la claraboia existent que el farà pujar fins la nova safata de planta baixa 
instal·lada per la línia de la protecció fotovoltaica. Un cop a la safata de Planta Baixa es farà 
arribar fins es subquadre existent ubicat en el mateix passadís de planta baixa. 
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MC15. ACCESSIBILITAT FÍSICA, COGNITIVA I SENSORIAL  
 
Es millora l’accessibilitat cognitiva i sensorial, de la zona d’accés i zona d’aules de la planta 
baixa, mitjançant la implementació de nova senyalització vertical, mitjançant cartells amb 
pictogrames i llenguatge Braille, codis QR NAVILENS, senyalització horitzontal en terra, i 
pintat de paraments del passadís amb color blanc, i les portes de fusta de la zona d’aules 
amb diferents colors. 
 
Les actuacions a realitzar son les següents: 
 
- Neteja, preparació de les superfícies i pintat de portes cegues de fusta de les aules d’adults, 
les aules cel obert i el bany, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Es 
pintarà les portes amb colors vius, cada una d'un color a definir per la DF i la propietat, per 
tal millorar l'accessibilitat sensorial de la zona d'aules. 

- Pintat de parament horitzontal de guix de la zona de pas de les aules amb pintura amb baix 
contingut de dissolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació 
específica i dues capes d'acabat. 

- Pintat de parament vertical de guix de la zona de pas de les aules amb pintura amb baix 
contingut de dissolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació 
específica i dues capes d'acabat. 

- Plaques explicatives interiors amb planxes de metacrilat transparent, amb pictogrames 
ARASAAC, braille i textos explicatius sobre les activitats a les aules, de 60 x 60 cm. Es 
col·locarà un cartell al costat de cada porta de la zona d’actuació. 

- Vinils autoadhesius amb codi QR NAVILENS per a la informació dels horaris i usos de cada 
una de les aules de l'edifici. 

- Vinils autoadhesius col·locats en el paviment ceràmic existent, per tal de millorar la 
senyalització dels usos de cada una de les aules de l'edifici i millorar l'accessibilitat sensorial 
i cognitiva.  
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MC16. RECOLLIDA DE RESIDUS 

Es millora de la recollida i separació de residus de l'edifici, mitjançant de la instal·lació de 
punts verds en les zones comuns de cada planta, mitjançant conjunts de contenidors per les 
diferents fraccions necessàries (en funció de l’ús de cada espai). També s’inclou la 
senyalització e informació d’aquests punts. 

Les actuacions a realitzar son les següents: 
 
- Retirada de les papereres existents, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor 

- Subministra e instal·lació de paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per 
preselecció de residus, amb 4 tapes abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-4R o similar. 
Inclou: Separadors interior per subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 4 x 77L. Colors tapa 
cega GROC GRIS 7035 BLAU MARRÓ. Fusta de pi tractada amb resines acríliques. Aquest 
punt de reciclatge es col·locarà en el Office-Menjador de la Planta Semi soterrani. 

- Subministra e instal·lació de paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per 
preselecció de residus, amb 3 tapes abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-3R o similar. 
Inclou: Separadors interior per subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 3 x 75L. Colors tapa 
cega GROC GRIS 7035 BLAU. Fusta de pi tractada amb resines acríliques. Aquests punts de 
reciclatge es col·locaran en les zones comuns de la planta segona, primera i baixa. 
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MN.  NORMATIVA APLICABLE 
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3. NORMATIVA APLICABLE 
 

I N D E X. 
 
0.- INTRODUCCIÓ. 
 
1.- AMBIT GENERAL. 
 
2.- REQUISITS BASICS. 
 
 2.1.-  REQUISIT BÀSIC DE QUALITAT 
 2.1.1. Requisit bàsic de funcionalitat. 
  
 2.2.-  REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
 2.2.1. Seguretat estructures 
 2.2.2. Seguretat en cas d’incendi 
 2.2.3. Seguretat d’utilització  i accessibilitat 
 
 2.3.- REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
 2.3.1. Salubritat 
 3.3.2. Protecció en front del soroll 
 3.3.3. Estalvi d’energia 
 
3.- SISTEMES 
 
 3.1.- SISTEMES ESTRUCTURALS. 
 3.2.- SISTEMES CONSTRUCTIUS. 
 
4.- INSTAL·LACIONS. 
 
 4.1.-   INSTAL·LACIONS D’ASCENSORS 
 4.2.-   INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS. 
 4.3.-   INSTAL·LACIONS D’AIGUA 
 4.4.-   INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 
 4.5.-   INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 4.6.-   INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ 
 4.7.-   INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES. 
 4.7.1. Gas natural i GLP 
 4.7.2. Gas-oil. 
 4.8.-   INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
 4.9.-   INSTAL·LACIONS D’IL.LUMINACIÓ 
 4.10.- INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS. 
 4.11.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 4.12.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ AL LLAMP 
 
 
5.- CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 
 
6.- CONTROL DE QUALITAT 
 
7.- RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
 
8.- SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
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9.- LLIBRE DE L’EDIFICI  
 

Normativa tècnica d’Edificació             
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 

 
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del 
gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al•lusió a l'esmentat decret i especifiqui 
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi 
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic 
i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, 
CEI, CEN. 

Paral•lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes 
harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar 
la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en 
color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es 
preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en 
funció del seu abast i dels usos previstos. 

 
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10),  la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i 
la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
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Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

 
 

Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT 
 

Utilització (normativa en funció de l’ús) 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Accessibilitat 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para le acceso a los servicios de telecomunicación, ICT  

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT 
 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
 
 
 
 
 

 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT 
 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

 
 Ordenança reguladora del soroll i les vibracionsdel municipi de Vilanova i la Geltrú 
 (Aprovada inicialment en el Ple de data 8 de novembre de 2010 i aprovada definitivament i publicada al 
BOP en data 1 de febrer de 2011) 

Estalvi d’energia  

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
 
HE-0 Limitació del consum energètic 
 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
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HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació i altres 
CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions d’ascensors 
 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 
ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 
complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 
2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
 (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges 
finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/08 (BOE: 05/02/09)  
 
Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’Aigua Calenta a 
edificis i construccions en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 
Febrer del 2005 
 
Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’Aigua Calenta a 
edificis i construccions en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 
Ple 5 de maig de 2008 i les seves modificacions 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
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Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/08 (BOE: 05/02/09)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de fums  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicació 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005), modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el 
RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el 
RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

 
 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 
Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
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Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

 

Seguretat i salut en les obres de construcció 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Modificació per RD 
337/2010. 

Ley de prevención de riesgos laborales  

Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95)  

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03)  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo en materias de trabajos temporales en altura 

RD 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/04) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/97 l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad 
y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06) 

Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

RD 1109/2007  

 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

PR.  PRESSUPOST  
 
El pressupost total del contracte per la Rehabilitació energètica de l’edifici municipal Masia 
de Can Puig, es de 1.351.651,70 € (21 % IVA no inclòs), i amb un import total final aplicant el 
21% en concepte d’Impost del Valor Afegit (I.V.A.) es de 1.946.243,28 € (un milió nou-cents 
trenta-sis mil dos-cents vint-i-sis euros amb setanta-tres cèntims). 
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MA1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 31,641 0,082 38,339

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 1,000 0,004 0,040

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,140 0,004 0,180

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

0 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 32,78 t 0,7544 38,56 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 182,4362 0,0896 190,2639

obra de fàbrica 170102 0,0150 77,8176 0,0407 86,4546
formigó 170101 0,0320 77,4565 0,0261 55,3352

petris 170107 0,0020 16,6961 0,0118 25,0655
guixos 170802 0,0039 8,3417 0,0097 20,6471
altres 0,0010 2,1242 0,0013 2,7614

   embalatges 0,0380 9,0639 0,0285 60,6032

fustes 170201 0,0285 2,5639 0,0045 9,5589
plàstics 170203 0,0061 3,3562 0,0104 21,9854

paper i cartró 170904 0,0030 1,7631 0,0119 25,2354
metalls 170407 0,0004 1,3807 0,0018 3,8235

totals de construcció 191,50 t 250,87 m3

- altres
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Rehabilitació energètica masia Can Puig

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Major, 110
Comarca : Garraf

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Sant Pere de Ribes

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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si
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 77,46
Maons, teules i ceràmics 40 77,82
Metalls 2 1,38
Fusta 1 2,56
Vidres 1 1,00
Plàstics 0,50 1,76
Paper i cartró 0,50 1,76
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

si inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

si no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

si no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

si
-

tipus de residu

Residus especials

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 74,70 -

Maons i ceràmics 116,71 -

Petris barrejats 85,60 1.283,94

Metalls 5,16 77,43

Fusta 12,90 -

Vidres 0,05 0,81

Plàstics 29,68 -

Paper i cartró 34,07 -

Guixos i no especials 31,84 477,67

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

390,73 1.839,85
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

896,43 373,51

0,00

148,40 118,72

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta
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154,85 64,52 51,62

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

8.182,31

- 159,22

-

1.400,56

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 8.182,31

390,73

25,81 -

583,57 466,85

170,34 136,27

356,16

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

408,81

3.216,83 2.053,36 1.072,28

- 427,98

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

298,81

-

- -

Classificació     

El volum dels residus és de :

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

PRESSUPOST 

Dipòsit Controlat Classe III 08719 Castellolí E.01.89



unitats 1

unitats 1

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

si
-
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 224,28 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 224,28 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

224,28Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 2467,10

224,3

***Dipòsit mínim 150€

2.467,10Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



3.034,56 m2

Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,9 m2

Superfície equivalent 2124,19 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 182,4362 0,0896 190,2639
obra de fàbrica 0,0366 77,8176 0,0407 86,4546

formigó 0,0365 77,4565 0,0261 55,3352
petris 0,0079 16,6961 0,0118 25,0655

guixos 0,0039 8,3417 0,0097 20,6471
altres 0,0010 2,1242 0,0013 2,7614

   embalatges 0,0043 9,0639 0,0285 60,6032
fustes 0,0012 2,5639 0,0045 9,5589

plàstics 0,0016 3,3562 0,0104 21,9854
paper i cartró 0,0008 1,7631 0,0119 25,2354

metalls 0,0007 1,3807 0,0018 3,8235

0,090152 191,50 t 0,1181 250,87 m3  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)  (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en % ( 20% màxim)

2.124,19superfície d'obra nova equivalent 



Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00
obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00
obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00
formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00
paret de mamposteria 2,50 2,6 6,50 2,50
metalls ( acer ) 0,00 7,85 0,00 0,00
fustes 0,00 0,8 0,00 0,00
definir altres: 0,00 0,0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

 parets i murs
 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00
 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00
 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00
 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0,00 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00
IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00
IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00
IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00
IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00
cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat
corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )

enderroc parcial 1/4



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00
cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00
cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00
cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00
 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00
 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00
 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 
fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00
 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00
 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00
 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00
 capes de compressió de sostres i forjats amb 
2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00
3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00
4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00
5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00
 cobertes (acabat)

0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00

0,00 0,025 0,1 0,00 0,00

0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

430,00 0,032 0,0576 24,77 13,76

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 
de forats

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 
de forats

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

 llosa de formigó armat

amidament per superfície de coberta, no de la 
projecció en planta els resultats dels elements que 
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. pes 
teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. pes 
teula 2 kg /peça 

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix
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0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00

12,00 0,015 0,0117 0,14 0,18

150,00 0,03 0,05 7,50 4,50

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,07 0,11 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments
enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00
arrebossat de ciment 855,78 0,02 0,02 17,12 17,12
arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00

15,45 0,03 0,034 0,53 0,46

0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

40,00 0,001 0,025 1,00 0,04

0,00 0,01 0,018 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altre material 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 cel rasos

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 
x 3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

 paviments
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pes T volum m3

0,000 0,00
6,500 2,50
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00

24,768 13,76
0,140 0,18
7,500 4,50

17,641 17,58
     vidres 1,000 0,04

0,000 0,00
0 0,000 0,00
altre material 2 0,000 0,00

57,549 T 38,56 m3

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00
bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00
bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00
bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00
 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00
IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00
IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00
IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     cel rasos

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó
     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

     cobertes (base i pendents)

     revestiments
     paviments

     cobertes (acabat)

     formigó armat

     sostres amb bigues metàl·liques

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica
     murs de mamposteria, pedra

enderroc parcial 4/4
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, 
conservació i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA 
ACABADA)

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per 
comprovar les prestacions finals de l’edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents:

A) Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. 
Es faran a partir de:

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la DF.
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B) Unitats d’obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per 
la legislació aplicable. 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de 
complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb 
el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més 
concreció els controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.

- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.

- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.

- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.

- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.

2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.

- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies 
segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE 
C Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.

3.1 CONTROL DE MATERIALS

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la 

Generalitat)

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars:

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars).

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:

- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control 

de l’acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:

- En el cas d’existir empalmes per soldadura

Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
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Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.

- Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.

- Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

Fixació de toleràncies d’execució.

Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.

Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà.

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 

que justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de 
sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de l’apuntalament
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons
- Control de la col·locació de les armadures
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
- Control del desapuntalament

Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de nivells i replanteig
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.

Control de la qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.

Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat del material.
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin 

característiques no avalades pel certificat de qualitat.
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de 

prestigi reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricació:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 
d’incloure:
- Memòria de fabricació
- Plànols de taller
- Pla de punts d’inspecció

- Control de qualitat de la fabricació:
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
- Qualificació del personal
- Sistema de traçat adient

Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentació de muntatge:

- Memòria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecció

- Control de qualitat del muntatge
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o 

categoria II) de las peces.
- Sorres
- Ciments i cal
- Morters secs preparats i formigons preparats
- Comprovació de dosificació y resistència

Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb 

assaigs previs i control diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 

certificació d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de dosificació, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de recepció i posada en obra

Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Protecció contra danys físics
- Protecció de la coronació
- Manteniment de la humitat
- Protecció contra gelades
- Trava temporal
- Limitació de l’alçada d’execució per dia

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA

Subministrament i recepció dels productes:
- Identificació del subministrament amb caràcter general:

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
- Data i quantitat del subministra
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte

- Identificació del subministra amb caràcter específic:
- Fusta serrada: 

a) Espècie botànica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
c) Contingut d’humitat

- Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
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- Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals 
c) Marcat

- Elements realitzats a taller:
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 

condicions de recolzament
b) Dimensions nominals

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. 

de registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del 
tractament, precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries.

- Elements mecànics de fixació:
a) Tipus de fixació
b) Resistència a tracció de l’acer
c) Protecció front a la corrosió
d) Dimensions nominals
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.

Control de recepció en obra:
- Comprovacions amb caràcter general:

- Aspecte general del subministrament
- Identificació del producte

- Comprovacions amb caràcter específic:
- Fusta serrada

a) Espècie botànica
b) Classe resistent
c) Toleràncies en les dimensions
d) Contingut d’humitat

- Taulers:
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat
b) Toleràncies en les dimensions

- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Toleràncies en les dimensions

- Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Toleràncies dimensionals
d) Planeïtat
e) Contrafletxes

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificació del tractament 

- Elements mecànics de fixació:
a) Certificació del material
b) Tractament de protecció

- Criteri de no acceptació del producte
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.

Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la 

execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.

9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS

Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, 
justificant de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio”.

Subministra i recepció de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es 

recull en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la 
classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de 
les seves propietats de reacció i de resistència front al foc.

Control d’execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, 

així com la seva ubicació i muntatge.
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció.
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge.
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
- Prova de funcionament dels detectors i de la central.
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Subministrament i recepció de productes:
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. 
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir 

la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques
mínimes exigides pel CTE.

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
- L’element haurà d’anar protegit. 
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.

Subministrament  i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”.
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.

12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ

Control de qualitat de la documentació del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.

Subministra i recepció de productes:

- Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:

- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
- Característiques i muntatge de les calderes.
- Característiques i muntatge dels terminals.
- Característiques i muntatge dels termòstats.
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de 

variar, al menys, en 4 hores.
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 

fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.
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13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada. 

Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Replanteig i ubicació de maquines.
- Replanteig i traçat de canonades i conductes.
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports.
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
- Proves de pressió hidràulica.
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament.
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
- Connexió a quadres elèctrics.
- Proves de funcionament (hidràulica i aire).
- Proves de funcionament elèctric.

14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada. 

Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instal·lacions:

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores.

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no 
ha variar en, al menys, 4 hores.

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les 

aixetes estimades en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en 

la seva sortida i en les aixetes. 
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 

connexió).
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les

cisternes i el funcionament dels desguassos).
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS
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Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada. 

Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a las especificacions de projecte.
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines).
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.).
- Distribució interior canonada.
- Distribució exterior canonada.
- Vàlvules i característiques de muntatge.
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica.

16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals.

Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovació de vàlvules de desguàs.
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
- Comprovació de muntatge de canals i embornals.
- Comprovació del pendent dels canals.
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
- Prova estanqueïtat parcial.
- Prova d’estanquitat total.
- Prova amb aigua.
- Prova amb aire.
- Prova amb fum. 

17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada. 

Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
- Prova de mesura d’aire.
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges: 

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels 
garatges.
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- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica).

18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries.

Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-

recolzaments, terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports. 
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència).
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals: 

- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, 

automàtics, diferencials, relès, etc.)
- Fixació d’elements i connexionat.

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Conexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d’automàtics.
- Encès de l’enllumenat.
- Circuit de força. 
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB 
PANNELLS SOLARS

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària 

(ACS) amb pannells solars. 

Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar 

Mínima de Agua Caliente Sanitaria”.
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Detall 
Projecte: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 
Emplaçament 
Adreça: Carrer Major núm. 110 
Codi Postal: 08810 Municipi: Sant Pere de Ribes 
Urbanització:  Parcel·la: 

 
Promotor  
Nom: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES DNI/NIF: 

P0823100C 
Adreça: Plaça de la Vila núm. 1 
Codi Postal: 08810 Municipi: Sant Pere de Ribes 

 
Autor/s projecte 
Nom: Enric Font Nouvilas Núm. col.: 72.765 
  
  
 
L’arquitecte/es:  Enric Font Nouvilas                                                          Signatura/es 
 
                           
 

 
Lloc i 
data: 

Molins de Rei a 09 de Novembre de 2023 

 
 
Visats oficials 

Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i 
la protecció del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment 
adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no 
propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a 
l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
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 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu 
valor patrimonial, funcional i estètic. 

 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis 
usuaris de l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la 
intervenció sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes 
revisions periòdiques. 

 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents 
augments de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva 
interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses 
normatives, entre le que es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la 
Llei 49/1960 del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 
8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat recollits en 
l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la 
comunitat de propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En 
aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els 
elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir 
a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura 
de Divisió Horitzontal de l'edifici.És molt recomanable encarregar la gestió del règim 
de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei 
d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i 
els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer. És 
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molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques 
col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra 
executada que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions 
degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la 
relació dels agents que han intervingut en el procés d’edificació conformaran el 
contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els 
usuaris – siguin o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves 
diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i 
construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Terciari Oficines Plantes Soterrani, Baixa, Primera, 

Segona i Tercera 

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives 
bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves 
prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran 
recollides en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici 
i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions 
preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de 
realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions 
dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran 
portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 
competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa 
a les operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents 
intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota 
aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent 
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una relació de les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció (sense afectació) 
 

I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per 
no alterar la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es 
mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les quals 
s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació 
dels fonaments i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de 
reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la 
fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de 
terres, entre d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i 
carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels 
fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, 
esquerdes, etc.) en algun element vist de la fonamentació, de contenció 
de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar 
als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats 

d’acord amb el grau de impermeabilització exigit. 
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Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en 
el projecte. Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de 
seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les 
condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha 
construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o 
obertures de forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la 
sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment de les 
càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: 
caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o 
l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a 
les diferents zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones 
administratives 

 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 
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Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de 
la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de 
la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les 
del terreny -  així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de 
sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures 
del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 
pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) 
i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes 
d’iguals o similars característiques als originals. 

 
 
 
 
 
Neteja: 
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En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que 
puguin tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. 
En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa 
de desguàs s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de 
l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten 
lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els 
elements estructurals, en les seves proteccions o en els components 
que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè 
prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més 

curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, 
pintures, proteccions, etc.). 

 
 
Cobertes 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Coberta plana inclinada no transitable  
Coberta plana transitable  
Coberta Verda transitable  
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, 
mantenint les prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals 
s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que 
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puguin representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i 
del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat 
enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està 
permesa la formació de coberts, emmagatzematge de materials, grans 
jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega excessiva 
per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar 
l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als 
desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, 
benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
les cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la 
supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, 
tanques o, en general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a 
un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 
d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes 
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al 
seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la 
seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 
pròpia coberta (juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als 
existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions 
inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta 
caldrà avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a 
curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden 
afectar a la seguretat de l’estructura. 
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 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin 

obstruïdes i estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes 

(antena TV, tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements 
singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars 
(xemeneies, lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de 

dilatació, trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, 
sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i 
accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 
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Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, 
mantenint les prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals 
s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis 
tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements 
aliens que puguin representar l’alteració de la seva configuració 
arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront 
les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens 
(tancaments de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols 
o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals 
(fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. 
Les plantes s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al 
carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els 
seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no 
ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
les façanes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la 
supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 
pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, 
s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents 
que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o 
amb productes específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres 
treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre 
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s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris 
com pels vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi 
símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, 
avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent 
cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin 

caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i 

morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons 

(torretes, tendals, persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de 

dilatació, trobades amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, 
fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre 
d’altres). 

 
 
Interiors d’habitatges i/o locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, 
estant prohibit desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o 
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insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o als elements i 
les instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de 
funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics 
d’acord amb les característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les 
comprovacions a l’abast per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes 
d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, 
especialment les de traçat horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar 
a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment 
al sostre, ni s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat 
pel manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al 
sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls 
per evitar, que al obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús 
donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no 
afectin elements comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la 
propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la normativa vigent i 
disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es 
modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, 
fusteries, etc.) s'han de netejar per conservar el seu aspecte i les seves 
condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja 
que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol 
netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es 
formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les 
instruccions donades pel fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de 
marbre no han d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les 
puguin tacar irreversiblement. 
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Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la 
cuina, ja que poden provocar incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, 
envasos de matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir 
cura amb l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, 
dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-
ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els 
dipòsits i/o cubells ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una 
de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i 
varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i 
dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de 
tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) 
s’han de portar a punts específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres 
lesions que puguin afectar a l’edifici o provocar situacions de risc 
s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
facin les mesures correctores oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb 
el Pla de manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites 
operacions de manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de 
l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat 
específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes 
que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient 
demanar consell a un professional. 
 

 Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, 
evitant, si s’escau, l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han 
de greixar perquè funcionin amb suavitat.  

 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les 
finestres i de les balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes 
enrotllables s'han de revisar i canviar quan presentin signes de 
deteriorament.  

 En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els 
carregaments entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, 
substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències. 
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 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada 
limitada i s'han de repintar d’acord amb el seu envelliment. 

 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions 
de manteniment donades pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges 
o locals als operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les 
operacions de manteniment i les diferents intervencions que es requereixin 
per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
 

Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les 
quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
Amb comptador individual 
Situació clau general de l’edifici: 
Façana principal a carrer 
Tipus comptadors: Situació: 
Individual per edifici Façana principal a carrer 
Local/habitatge: Situació clau de pas 
 Dins de armari comptador façana a carrer 

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir 
cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar 
que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan 
tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència 
prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a 
terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus 
de pas, que alimenten les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) 
i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un 
malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  
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 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, 
mantenint i millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats 
per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble 
descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si 
s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la 
dutxa a omplir la banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer 
funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació 
que afectin les instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un 
instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia 
d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador 
especialitzat i d’acord amb la normativa vigent.  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos 
es tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou 
en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar 
ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin 
les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de 
l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al 

propi habitatge, local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes 

ocasionats a propis i a tercers. 
 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les 

canonades per evitar que es glacin. 
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II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de 
màquines. 

 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els 
sistemes de tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions 
d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general 
de l'edifici fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local 
i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

 
Instal·lació d'electricitat 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a 
les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Entrada principal Planta Baixa 
Tipus comptadors: Situació: 
Individual per Edifici Entrada principal Planta Baixa 
Edifici: Potència instal·lada 

(w) 
Situació del quadre de dispositius de comandament i 
protecció: 

1 Edifici 82.800 W (ud) Darrera paret contador fiscal companyia ubicat en el 
rebedor d’entrada principal edifici a Planta Baixa. 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la 
instal·lació no es pot consumir una potència elèctrica superior a la 
contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat 
donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap 
element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són 
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d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 
designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui 
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o 
zona es composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció 
següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar 
que la potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la 
contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el 
seu accionament manual i que està dotat d’elements de protecció 
contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció 
contra contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les 
fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si 
l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor 
automàtic o interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix 
contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es 
vol deixar algun aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA 
però sí els interruptors magneto tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls 
o humits. S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els 
mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls 
amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit 
corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden 
generar un incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, 
mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
les instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat 
o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part 
d’un instal·lador autoritzat.  
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A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de 
protecció normatius respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes 
ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la 
normativa vigent, a la potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor 
magneto tèrmic del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres 

desprotegits, làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als 
responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les 
mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita 
d'aigua, gas o un altre tipus de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar 

periòdicament la instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, 
l'empresa subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de 
manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat 
potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les 
instruccions de manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de 
protecció de l'edifici i el quadre de dispositius de comandament i protecció 
dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada 
entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells 
d’aquests correspon a l'usuari. 
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Instal·lació de gas (no hi ha) 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-
se les prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals 
s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de gas: Tipus de subministrament: 
No hi ha  
Situació clau general de l’edifici: 
 
Tipus comptadors: Situació: 
  
Local/habitatge: Situació clau de pas Aparells instal·lats o a instal·lar : 
   
   
   

 
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones 
de dipòsits no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament i a l'empresa que faci el manteniment.  
 
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells 
elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs 
d'1,50 metres. Han de dur imprès que acompleixen les exigències normatives 
i s'ha de vigilar que el seu període de vigència no hagi caducat. Cal assegurar-
se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin ben acoblats i no 
ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  
la part posterior del forn. 
 
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes 
de ventilació a l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la 
instal·lació. 
 
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas 
de l'habitatge, local o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de 
quedar cap aparell de gas en funcionament.  
 
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els 
focs de la cuina encesos. 
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Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les 
instruccions d'ús proporcionades pels seus fabricants. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
les instal·lacions comunes de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del 
seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions 
de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la 
normativa vigent, amb la companyia subministradora i amb un instal·lador 
autoritzat. 
 
Neteja: 
 
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics 

ja que produeixen espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o 

zona. 
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb 

un drap mullat o be amb un extintor. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas 

autoritzada o al servei d'urgències de la companyia 
subministradora. 

 Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes 
groguenques o ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer 
revisar per un instal·lador autoritzat. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici. 
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Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, 
l'empresa subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de 
manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat 
potencial de la instal·lació. 
 
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de 
l'edifici i la clau de pas dels espais privatius correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada 
entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a 
l'usuari. 
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Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les 
quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements 
(bosses, plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i 
líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar 
obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden 
utilitzar àcids o productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que 
poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
la xarxa de desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una 
empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la 
normativa vigent i amb una empresa especialitzada.  
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses 
s’han de netejar i, per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua 
els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o 
pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures 
correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de 
l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal 
d’evacuació es revisaran els sifons i les vàlvules. 
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 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de 
terres, entre d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, 
entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el 
sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de 

fangs i/o pous i bombes d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació i aparells situats dins l’espai de l’habitatge o local 
correspon a l'usuari. 
 
 
Instal·lació de calefacció/refrigeració  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de calefacci/refrigeració ó s’utilitzarà exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de 
funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Tipus de calefacció: 
Bomba de calor amb Volum de refrigerant variable i unitats evaporadores interiors. 
 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb 
programadors i termòstats les temperatures de l’ambient a escalfar en funció 
de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta 
caldrà seguir les instruccions donades pel fabricant i les que es donen a 
continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
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- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal 
desconnectar la instal·lació i avisar l'instal·lador. 

- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin 
sorolls de l'aigua circulant pel seu interior. Per purgar-los cal que 
la instal·lació estigui funcionant i es descargoli lleugerament els 
cargols de la part superior dels radiadors fins que notem que no 
surt aire i comença a sortir aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix 
considerablement el seu rendiment. 

- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 
21ºC de dia i 18ºC de nit. 

 
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de 
mantenir lluny de qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, 
roba de llit, mobles, etc. Cal educar els infants en l'ús de les estufes ja que, en 
moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats anteriorment. Si no es 
prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa 
de butà encesa a l'habitació mentre es dorm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
la instal·lació de calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat 
o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un 
instal·lador autoritzat i d’acord amb la normativa vigent. 
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall 
especial, sempre d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències 
en el funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als 
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responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions 
oportunes.  

 En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al 

propi habitatge, local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes 

ocasionats a propis i a tercers. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 

El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas 
dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir 
de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu correspon a l'usuari. 

 
 
Instal·lació de telecomunicacions 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a 
les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 
 Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 
 Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 
 La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit 

sempre i quan s’instal·li, entre d’altres, una antena parabòlica 
comunitària i els corresponents codificadors. 

 La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de 
distribució de dades per cable. 
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No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a 
les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la 
propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir 
cap element aliè a la instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés 
restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o 
instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o 
rehabilitació de la instal·lació de telecomunicacions, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador 
autoritzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en 
espais d’ús privatiu doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge 
d’altres usuaris. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha 
d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal de que es 
prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la 
instal·lació amb una empresa especialitzada que pugui actualitzar 
periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i eficaç a 
les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el 
manteniment de la instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt 
el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.  
 
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt 
d’entrada general de l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior 
dels espais privatius, correspon a la propietat o comunitat de propietaris de 
l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’usuari. 
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Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
la instal·lació del porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del 
seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució 
per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-
porter, o en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar 
als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions 
oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter 
electrònic proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  
 
 

Instal·lació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions específiques de seguretat i funcionalitat per a les 
quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim 
de persones estan especificades en la placa situada en un lloc visible de la 
cabina. 
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Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al 
seu interior. Els nens que no vagin acompanyats de persones adultes no 
poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de 
netejar periòdicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés 
restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, 
al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
la instal·lació dels aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o 
del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el 
rètol "No funciona" i avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici. 

 Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no 
intentar sortir-ne, prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, 
comunicar-se pel telèfon amb el conserge o amb l’empresa de 
manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de manteniment 
tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant 
la impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas 
necessari cal trucar al Servei de Bombers. 

 En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme 
territorial competent i de l'empresa encarregada del seu manteniment. 
L’aparell no tornarà a posar-se en marxa fins que, prèvia reparació i 
proves pertinents, l'organisme territorial competent ho autoritzi. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del 
seu manteniment està obligada a clausurar el servei per la perillositat 
potencial de la instal·lació. 
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Instal·lació de ventilació 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 
3 Unitats climatitzadores d’aire 
amb recuperació de calor 

Coberta plana transitable de planta primera 

2 Unitats climatitzadores d’aire 
amb recuperació de calor 

Planta tercera 

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la 
instal·lació de ventilació les extraccions de fums d’altres aparells (calderes, 
cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els extractors de cuines a les 
xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
la instal·lació de ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per 
part d’un instal·lador especialitzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais 
d’ús privatiu doncs poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local 
o zona i, per tant, la salubritat dels mateixos. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 
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El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais 
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés 
als espais privatius correspon a l'usuari. 
 

 
 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà 
exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquest espai s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar 
que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés 
restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment 
de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents 
i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es sol·liciti a la propietat 
,que es faci amb una empresa especialitzada i d’acord amb la normativa vigent.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació 
s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es 
facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta 
sanitària tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
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De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació. 

 
El manteniment de la instal·lació solar tèrmica comunitària fins a la clau de pas 
dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada 
entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells correspon a l'usuari. 
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II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/11/22 Pàg.: 1

NIVELL 4 :  Título 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 4 01.01.A1.01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 44.356,02
Título 4 01.01.A1.02  ENDERROCS 34.859,33
Título 4 01.01.A1.03  REVESTIMENTS 165.108,58
Título 4 01.01.A1.04  FUSTERIA EXTERIOR 61.036,88
Título 4 01.01.A1.05  COBERTES 105.383,67
Título 4 01.01.A1.06  CONTROL DE QUALITAT 18.504,52
Título 3 01.01.A1  MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA 429.249,00
Título 4 01.01.A2.01  ENDERROCS 23.375,26
Título 4 01.01.A2.02  CLIMATITZACIÓ 321.177,15
Título 4 01.01.A2.03  MONITORITZACIÓ 10.004,50
Título 4 01.01.A2.04  REFORÇ ESTRUCTURAL 13.742,55
Título 4 01.01.A2.05  AIGUA CALENTA SANITARIA 7.128,41
Título 4 01.01.A2.06  REVESTIMENTS 3.818,00
Título 3 01.01.A2  MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES 379.245,87
Título 4 01.01.A3.01  TREBALLS OBRA CIVIL 3.603,27
Título 4 01.01.A3.02  MODULS 7.822,69
Título 4 01.01.A3.03  ESTRUCTURES 3.325,32
Título 4 01.01.A3.04  INVERSORS 4.080,43
Título 4 01.01.A3.05  CABLES DE BT, PROTECCIONS I XARXA TERRES 3.037,61
Título 4 01.01.A3.06  SAFATES I CAMINS DE CABLES 2.287,68
Título 4 01.01.A3.07  COMUNICACIONS 4.792,88
Título 4 01.01.A3.08  DOCUMENTACIÓ INICI I FINAL D'OBRA I AS-BUILT 1.299,73
Título 4 01.01.A3.09  GESTIÓ DE RESIDUS 157,60
Título 3 01.01.A3  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 30.407,21
Título 4 01.01.A4.01  ENDERROCS 1.418,46
Título 4 01.01.A4.02  INSTAL.LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ 64.560,99
Título 3 01.01.A4  MILLORA D'ALTRES INSTAL.LACIONS 65.979,45
Título 4 01.02.B2.01  OBRA CIVIL 5.106,50
Título 4 01.02.B2.02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 16.617,97
Título 4 01.02.B2.04  MONITORITZACIÓ 602,29
Título 3 01.02.B2  ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC 22.326,76
Título 4 01.03.C1.01  REVESTIMENTS 2.077,29
Título 4 01.03.C1.02  SENYALITZACIÓ 7.463,70
Título 3 01.03.C1  ACCESSIBILITAT COGNITIVA I SENSORIAL 9.540,99
Título 4 01.04.D1.01  MONITORITZACIÓ 4.441,53
Título 3 01.04.D1  MILLORA DE QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 4.441,53
Título 4 01.05.E1.01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 18.272,33
Título 4 01.05.E1.02  ENDERROCS 20.866,66
Título 4 01.05.E1.03  REVESTIMENTS 229.349,29
Título 4 01.05.E1.04  FUSTERIA EXTERIOR 9.012,38
Título 4 01.05.E1.05  COBERTES 21.799,20
Título 4 01.05.E1.06  INSTAL.LACIÓ EVACUACIÓ AIGÜES 363,72
Título 4 01.05.E1.07  ESTRUCTURES 23.968,15
Título 3 01.05.E1  REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES 323.631,73
Título 4 01.05.E2.EN  ENDERROCS I DESMUNTATGES 138,30
Título 4 01.05.E2.PQ  EQUIPAMENTS I MOBILIARI 2.332,29
Título 3 01.05.E2  MILLORA GESTIÓ I RECOLLIDA DE RESIDUS 2.470,59
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.267.293,13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3 :  Título 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/11/22 Pàg.: 2

Título 3 01.01.A1  MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA 429.249,00
Título 3 01.01.A2  MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES 379.245,87
Título 3 01.01.A3  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 30.407,21
Título 3 01.01.A4  MILLORA D'ALTRES INSTAL.LACIONS 65.979,45
Capítulo 01.01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 904.881,53
Título 3 01.02.B1  COBERTA VERDA 49.504,45
Título 3 01.02.B2  ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC 22.326,76
Capítulo 01.02  TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 71.831,21
Título 3 01.03.C1  ACCESSIBILITAT COGNITIVA I SENSORIAL 9.540,99
Capítulo 01.03  TIPUS C - MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 9.540,99
Título 3 01.04.D1  MILLORA DE QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 4.441,53
Capítulo 01.04  TIPUS D - MILLORA DE L'HABITABILITAT 4.441,53
Título 3 01.05.E1  REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES 323.631,73
Título 3 01.05.E2  MILLORA GESTIÓ I RECOLLIDA DE RESIDUS 2.470,59
Capítulo 01.05  TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI 326.102,32
Título 3 01.06.01   INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 8.176,71
Título 3 01.06.02   SENYALITZACIONS 1.575,64
Título 3 01.06.03   PROTECCIONS PERSONALS 2.836,17
Título 3 01.06.04   PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.015,43
Título 3 01.06.05   MÀ D'OBRA DE SEGURETAT 331,04
Capítulo 01.06  SEGURETAT I SALUT 13.934,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.330.732,57
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 904.881,53
Capítulo 01.02  TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 71.831,21
Capítulo 01.03  TIPUS C - MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 9.540,99
Capítulo 01.04  TIPUS D - MILLORA DE L'HABITABILITAT 4.441,53
Capítulo 01.05  TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI 326.102,32
Capítulo 01.06  SEGURETAT I SALUT 13.934,99
Capítulo 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS 20.919,13
Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG 1.351.651,70
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.351.651,70
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG 1.351.651,70

1.351.651,70

euros



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

PRESSUPOST Data: 02/11/22 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A1 MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA

Título 4 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

SITUACIÓ: En les zones de les façanes on no s'ha tingut que
instal.lar la bastida per les feines incloses en el TIPUS A: Millora de
l'envolupant tèrmica.

(P - 79)

7,55 1.704,450 12.868,60

2 P121-EKK1 m2.dia Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 78)

0,09 153.400,500 13.806,05

3 P142QPCP u Transport, muntatge i desmuntatge de la instal·lació de sistema de
seguretat a les cobertes de l'edifici per ralizar els treballs mitjançant el
´Sistema Vertical a Altura´, en façanes laterals, altura màxima 15m.
Tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes, emprant un
sistema amb un mínim de dues cordes amb subjecció independent,
una com a mitjà d'accés, de descens i de suport (corda de treball) i
l'altra com a mitjà d'emergència (corda de seguretat) i la utilització
d'arnesos adequats connectats a la corda de seguretat. Compliran les
corresponents normatives vigents en matèria de seguretat i salut en el
treball. (P1475-65SA1b). (P - 80)

393,19 7,000 2.752,33

4 P874-CP10 m2 Regularització del suport de façana exterior per tal de poder col·locar
correctament l'aillament tipus SATE. Es realitzarà una neteja del
suport amb aigua a pressió per eliminar restes de pintura despresa
que dificultin l'adeherència del nou aillament. Si es necessari es
repicarà el revestiment en mal estat amb mitjans manuals per a tornar
a refer-lo amb morter tipu Weber cal Basic o similar. S'inclou la mà
d'obra i materials.

NOTA: Comptem aquesta partida per el 100% de la superficie de
façana que es col·locarà el revestiment de tipus SATE. Aquesta
intervenció es realitzarà a les façanes laterals i façana posterior, ja que
la façana principal es realitzarà per l'interior.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 172)

9,26 1.264,905 11.713,02

5 DSMLVEX u Desmuntatge linea vida existent, inclou: retirada plaques ancoratge,
cargoleria, cables acer, segellat i reparació de forats de fixació, amb
morters hidròfugs. (P - 7)

12,50 58,740 734,25

6 MNL01VD u Subministre i col·locació noves lineas de vida horitzontal i vertical,
inlou cable acer inoxidable, anelles, anclatges fixació, cargoleria tots
els mecanismes necessaris per deixar completament acabada i
instal·lada la linea incloent certificat i documentació. Tot segons
normativa EN795C i CEN/TS16415. (P - 75)

42,25 58,740 2.481,77

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

PRESSUPOST Data: 02/11/22 Pàg.: 2

TOTAL Título 4 01.01.A1.01 44.356,02

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A1 MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA

Título 4 02 ENDERROCS

1 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT. (P - 113)

4,61 51,500 237,42

2 P2140-CP01 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 111)

23,03 17,000 391,51

3 P2140-CP02 u Arrencada de full i bastiment de claraboia amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 112)

95,06 2,000 190,12

4 P21DC-CP01 u Desmuntatge i muntatge de totes les instal·lacions que circulen per les
façanes exteriors que impedeixin realitzar el nou revestiment de SATE,
les instal·lacions es tornaran a col·locar a la mateixa posició pero a
sobre del nou revestiment. S'inclou el desmuntatge de instal·lacions
de cablejat electric i de telefonia, enllumenat, entre altres, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S’inclou
la posterior recol·locació dels suports existents de les instal·lacions
afectades. (P - 125)

2.281,23 1,000 2.281,23

5 P214L-CP01 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, ventilada, amb
paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Inclou el repicat del paviment actual fins a base ferma, també
l'extracció del minvell perimetral per remuntar correctament la làmina
nova. Demolició de tauler ceràmic en formació de pendents de
coberta, amb mitjans manuals. Demolició d'envans alleugerits en
formació de pendents de coberta, amb mitjans manuals, sense afectar
a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Totes les runes
generades es carregaran sobre camió i es transportaran a abocador
autoritzat. (P - 120)

31,53 430,000 13.557,90

6 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 117)

16,12 15,210 245,19

7 P214K-CP01 m2 Extracció de les teules existents en coberta inclinada, amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització. Inclou
càrrega manual de residus sobre contenidor i transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus. Medició: per m2 de
teulada. S'inclou el repicat de les canals ocultes de la façana principal
de la coberta 1 i 2 de la sala de plens. (P - 118)

34,55 500,320 17.286,06

8 P214S-CP03 u Desmuntatge de reixes metàl.liques de les façanes exteriors (principal,
lateral Est i posterior). Inclou la càrrega i
transport a abocador autoritzat. (P - 122)

60,90 11,000 669,90

TOTAL Título 4 01.01.A1.02 34.859,33

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A1 MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA

Título 4 03 REVESTIMENTS

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

PRESSUPOST Data: 02/11/22 Pàg.: 3

1 P7CE0-CP01 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior
per a suport de revestiment prim, amb planxa de fibra de fusta
STEICO PROTECT DRY L o similar, de 100 mm de gruix, de 100 kPa
de tensió a la compressió, de 2,15 m2·K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa, i mides de panell de 1350x600mm, i 110 kg/m3,
fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac
i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm,
amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb
arrebossat amb morterFASSA BARTOLO RTA 549 o similar, color
similar a l'existent, amb gra de 1,0mm de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera
d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la
preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006.

SITUACIÓ: FAÇANES LATERALS I POSTERIOR

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 156)

74,85 1.264,905 94.678,14

2 P7CE0-CP02 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior
per a suport de revestiment prim, amb planxa de fibra de fusta
STEICO PROTECT H o similar, de 20 mm de gruix, de 0,40 m2·K/W
de resistència tèrmica, amb cantells rectes, i mides de panell de
1350x500mm, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per
a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb arrebossat amb morter FASSA BARTOLO
RTA 549 o similar, color similar a l'existent, amb gra de 1,0mm de
ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció
d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons
CTE/DB-HS 2006.

SITUACIÓ: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN LLINDES I
BRANCALS EXTERIORS EN FAÇANES LATERALS I POSTERIOR

Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 157)

68,33 87,498 5.978,74

3 P83EC-CP01 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb
1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb panell semirigid de fibres texils reciclades tipus
GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 60mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,764
m2·K/W, panells de 1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs
de desmuntatge i desplaçament de endolls i interruptors i el seu
posterior muntatge al nou parament.

Situació: FAÇANA PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb

45,28 379,087 17.165,06

EUR
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els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
(P - 164)

4 P83EC-CP02 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i i
aïllament amb panell semirigid de fibres texils reciclades tipus
GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 40mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,176
m2·K/W, panells de 1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs
de desmuntatge i desplaçament de endolls i interruptors i el seu
posterior muntatge al nou parament.

Situació: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN DIVISIONS INTERIORS
DE LA FAÇANA PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més
de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

(P - 165)

39,57 413,786 16.373,51

5 P83EC-CP03 m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat, amb un gruix total de
l'extradossat de 35 mm, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i i aïllament amb panell semirigid de fibres texils
reciclades tipus GEOPANNEL SUPER PYL o similar de 20mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència
tèrmica >= 0,606 m2·K/W, panells de 1.250x600mm. S'inclouen tots
els treballs previs de desmuntatge i desplaçament de endolls i
interruptors i el seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN BRANCALS I LLINDES
INTERIORS DE LA FAÇANA PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més
de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

(P - 166)

31,85 47,911 1.525,97

6 P846-9JO8 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou la
implementació d'aillament tèrmic en el cel ras a base de panell
semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o
similar de 60mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034
W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,764 m2·K/W, panells de
1.250x600mm.

48,85 15,210 743,01

EUR
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(P - 167)
7 P8K8-CP01 m Subministre i instal.lació d'escopidor de rajola ceràmica de tipus rústic

de 20 a 50 cm, amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Inclou la implementació de 20mm aïllament tèrmic a base de fibres de
fusta tipus STEICO o similar, per el trencament del pont tèrmic.
S’inclou la mà d’obra, materials, part proporcional de mitjans auxiliars,
i càrrega de runa a contenidor.

(P - 192)

50,35 51,500 2.593,03

8 P89I-CP01 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PARAMENTS VERTICALS ON S'HA INSTAL.LAT EL
NOU SISTEMA DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 178)

7,20 840,784 6.053,64

9 P89I-CP02 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut
de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 179)

5,65 15,210 85,94

10 P89C-CP03 m2 Pintat de les reixes de ferro colat existents, noves reixes i
baranes col·locades a les façanes de l'edifici. Aplicació manual de
dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris,
acabat mate (rendiment: 0,125 l/m²), sobre barana interior amb
clavenda de barrots, d'acer.

Nota: Un cop reparades o col·locades les reixes es pintaran.
(P - 175)

26,82 26,975 723,47

11 P89P-CP01 m Pintat de les instal·lacions de llum, telefonia i altres que circulen per
les façanes exteriors de l'edifici. Preparació i aplicació de una mà
d’imprimació i dos mans de pintura elastòmera Marca M.Vich i model
“Virex Flexible Liso“ de gran resistència al intempèrie o similar amb les
mateixes característiques, de color a escollir per a la propietat.

Nota: Una vegada realitzat els nous sistema SATE i es col·loquin les
instal·lacions al seu lloc, aquestes les pintarem de color semblant a
l'escollit per el revestiment final del SATE. (P - 184)

8,10 150,000 1.215,00

12 LSN010 U Persiana veneciana exterior d'alumini, de 1300 mm d'amplada i de
1300 mm d'altura, amb lamel·les orientables perfilades de 50 mm
d'alumini resistent a la corrosió de color blanc, calaix superior d'alumini
de 57x52 cm de secció i guies de cables embeinats, accionament
manual mitjançant manovella fixa amb maniobra des de l'exterior, al
costat dret; fixada en la llinda amb ancoratges mecànics. Inclús
ferraments i accessoris.

378,68 17,000 6.437,56

EUR
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Inclou: Replanteig. Ancoratge al parament dels elements de fixació.
Muntatge de la persiana veneciana. Muntatge dels accessoris de
l'accionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 73)

13 P8ZX-WR60 m Conducció i protecció del cablejat nou i existent fixat en paraments
exteriors amb canal metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada,
d'1 mm de gruix, de secció tipus C de 100 mm de llarg per 50mm
ample, fixada mecànicament, inclou deslligats, reconduccions i
fixacions puntuals del cablejat existent. Inclou preparació de base i
panell aïllament tèrmic per la part posterior del perfil donant continuitat
al aïllament del SATE, segons detall constructiu DVE02. (P - 193)

100,16 32,000 3.205,12

14 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 117)

16,12 169,330 2.729,60

15 P84J-9JRF m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb
perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils
principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada
1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 168)

41,78 84,665 3.537,30

16 P84J-9JRR m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x
600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida
de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 169)

21,38 84,665 1.810,14

17 P7CAILL5N m2 Subministre i instal·lació de panell semirigid de fibres texils reciclades
tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar, de 40mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,176
m2·K/W, panells de 1.250x600mm, mitjançant fixació mecànica al
forjat. Instalat des de interior façana principal fins a 1,25m de
profunditat, per minimitzar pont tèrmic. (P - 155)

11,26 22,500 253,35

TOTAL Título 4 01.01.A1.03 165.108,58

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A1 MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA

Título 4 04 FUSTERIA EXTERIOR

1 PAF8-FE02 u F-2: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini
existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16
AIRE/4+4 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 130x290 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8
W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).
(P - 197)

2.212,84 2,000 4.425,68

2 PAF8-FE03 u F-3: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini
existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16
AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 65x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació

701,57 1,000 701,57

EUR
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mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8
W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).
(P - 198)

3 PA12-FE04 u FE:4-Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i cinc fixes, vidre
baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE , per a un buit
d'obra de 285x255 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,2
W/m2K; obertura Uw= 1,48 W/m2K).

NOTA: ES verificarà en obra la opció de mantenir els marcs de fusta
existents en bon estat, i substituir solament els vidres. (P - 195)

5.112,37 1,000 5.112,37

4 PAF8-FE05 u F-5: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini
existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16
AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 195x60 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8
W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).
(P - 199)

845,54 1,000 845,54

5 PAF8-FE06 u F-6: Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres
d'alumini existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu
3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de
base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes, per a un
buit d'obra aproximat de 360x250cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un
vidre translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K;
marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).
(P - 200)

4.975,72 1,000 4.975,72

6 PAF8-FE07 u F-7: Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres
d'alumini existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu
3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de
base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes, per a un
buit d'obra aproximat de 395x250cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un
vidre translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K;
marc Uf=2,8W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).
(P - 201)

5.459,62 2,000 10.919,24

7 PAF8-FE09 u F-9:Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres
d'alumini existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu
3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x215
cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8
W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).
(P - 202)

1.079,49 1,000 1.079,49

8 PAF8-FE14 u F-14: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres
d'alumini existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu
4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base,

371,64 2,000 743,28

EUR
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amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 46x100 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8
W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K). (P - 206)

9 PAF8-FE15 u F-15: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres
d'alumini existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu
4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 120x80 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8
W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K). (P - 207)

746,56 1,000 746,56

10 PAF8-FE16 u F-16: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres
d'alumini existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu
3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de
base, amb dos fulles batent, una fulla fixa laminada translùcida i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 133x257 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8
W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).
(P - 208)

2.249,26 1,000 2.249,26

11 PAF8-FE11 u F-11:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres
d'alumini existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu
laminat de seguretat 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa, per a un buit
d'obra aproximat de 65x165 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K;
marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

(P - 203)

620,59 1,000 620,59

12 PAF8-FE12 u F-12:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres
d'alumini existents, sense trencament de pont tèrmic, vidre laminat de
seguretat 6+6 PLANICLEAR, col·locada sobre bastiment de base,
amb dos fulles fixes+4 fulles oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat
de 1365x130 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou
sistema per motoritzar l'apertura de les fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està fora de l'envolupant tèrmica de l'edifici.
(P - 204)

6.238,00 1,000 6.238,00

13 PAF8-FE13 u F-13:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres
d'alumini existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu
3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE i control solar FS:0,49,
col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles fixes+3 fulles
oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat de 920x147 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210. Inclou sistema per motoritzar l'apertura
de les fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està dins de l'envolupant tèrmica de l'edifici.
(P - 205)

8.143,00 1,000 8.143,00

EUR
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14 PB32-CP01 m2 SE-1, SE-2, SE-3, SE-5. Subministre i instal.lació de reixes de ferro
colat, amb disseny i especejament indicat als plànols. Les reixes
aniran pintades amb pintura tipus oxiron. S'inclou el desmuntatge,
suministrament  de  material  i  anclatges a  la fabrica d'obra existent.

(P - 210)

186,93 26,975 5.042,44

15 PAF8-FE01 u F-1: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini
existents, amb trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16
AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb
dos fulles batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 130x165 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K;
marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).
(P - 196)

1.601,38 3,000 4.804,14

16 P7JB-JE5QD1 m Segellat de junt de fusteries existent, amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació (P - 162)

1,80 500,000 900,00

17 NEC030 m Segellat estanc de la junta entre el marc i el premarc de les noves
fusteries exteriors, de 4 mm d'espessor, amb cinta de segellat
autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida,
de 10 mm d'amplada i 10 mm d'expansió màxima, de prestacions
elevades tèrmiques i acústiques.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Tall de la cinta de segellat.
Col·locació de la cinta de segellat.

Criteri de mesura de projecte: S'ha realitzat una previsió.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons les especificacions de Projecte. (P - 76)

3,56 500,000 1.780,00

18 NECCP01 m2 Segellat d'hermeticitat a l'aire Soudatight LQ. Subministre i aplicació
de membrana hermètica líquida de polímer reforçat amb fibres que
s'aplica ràpidament i fàcilment amb brotxa. Forma una membrana
elàstica hermètica a l'aire i al vapor després de l'assecatge. Funciona
a gairebé totes les superfícies minerals. Omple esquerdes de fins a 2
mm gràcies a les fibres. El color blau es torna negre en assecar. Un
cop sec, es pot aplicar una segona capa (o més) si cal. També es pot
pintar o arrebossar una vegada sec.

S'aplicarà en els paraments interiors de l'envolupant tèrmica on hi
hagi algun punt crític per les infiltracions d'aire, com per exemple en
finestres, forats per pas d'instal.lacions, etc (P - 77)

3,42 500,000 1.710,00

TOTAL Título 4 01.01.A1.04 61.036,88

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A1 MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA

Título 4 05 COBERTES

1 P512-CP01 m2 Cobertaplana convencional, no ventilada, preparada per a
implementar el sistema de coberta verda extensiva. Inclou:
AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxa de fibra de fusta STEICO INTEGRAL o
similar, de 100 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de
2,50 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de
panell de 800x800mm, i 140 kg/m3
BARRERA DE VAPOR: Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina
bituminosa amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 adherida amb
oxiasfalt, prèvia imprimació
FORMACIÓ DE PENDENTS: Formació de pendents del 1% al 5%
amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm

96,46 430,000 41.477,80
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de gruix mitjà, amb acabat remolinat.
IMPERMEABILITZACIÓ: Membrana làmina de poliolefines d'1,8 mm
de gruix, resistent a la intempèrie, col·locada adherida
NOTA: Aquesta partida finalitza amb la col.locació de la membrana
impermeabilitzant. Les capes superiors, que formen la coberta verda
extensiva, estan comptabilitzades en el capítol B1-COBERTA VERDA.
S'inclou la carrega de runa i transport a abocador autoritzat.
(P - 150)

2 P52E-CP01 m2 Impermeabilització, aillament tèrmic i acabat de teules de similars
característiques a les actuals. Subministrament i realització de xapa de
morter de 3 a 4 cm de gruix incorporant micro fibres en el procés de
pastat del morter. Implementació de barrera de vapor.
Subministrament d'aillament tèrmic format per plaques de fibra de
fusta STEICO INTEGRAL o similar de 10cm. Impermeabilització amb
morter impermeable nanoflex o similar, rematada correctament als
canalons ocults existents i a les parts baixes de les pendents. I acabat
amb subministrament i col·locació de teula tipus àrab similar a
l'existent col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat dels laterals de la
teula amb morter tipus M-50 i col·locació de careners del mateix
material amb morter tipus M-50, els perímetres d'aquesta coberta i els
cavallons centrals es massissaran amb morter. S'inclou la neteja
previa dels canalons ocults existents per poder remuntar correctament
la nova impermeabilització.

NOTA: S'ha realitzat una previsió de substitució de teules trencades
per teules noves (50%)
(P - 151)

127,73 500,320 63.905,87

TOTAL Título 4 01.01.A1.05 105.383,67

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A1 MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA

Título 4 06 CONTROL DE QUALITAT

1 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 152)

483,15 4,000 1.932,60

2 P3V0-CP01 u Assaig estàtic de prova de càrrega en forjat de la terrassa plana
transitable de planta primera, amb desplaçament a obra, muntatge i
desmuntatge, realitzada per un laboratori oficial, sobre un forjat d'us de
terrasa, per a determinar la càrrega total que pot suportar el forjat
existent de 400m2.

NOTA: En aquesta terrassa es col·locaràla instal.lació solar
fotovoltaica, unitats exteriors per la ventilació mecànica, i el sistema de
coberta verda.  (P - 140)

2.414,57 5,000 12.072,85

3 BLOW-CP01 u Assaig Blower Door Test, per medir les infiltracions d'aire en l'edifici.
Inclou la instal.lació dels ventiladors, segellat de les obertures i forats
necessaris, i tota la preparació necessaria. Tambè inclou busqueda i
detecció dels punts on hi ha infiltracions d'aire, i un informe tècnic
complert per cada un dels assajos realitzats. (P - 3)

1.499,69 3,000 4.499,07

TOTAL Título 4 01.01.A1.06 18.504,52

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A2 MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

Título 4 01 ENDERROCS

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

PRESSUPOST Data: 02/11/22 Pàg.: 11

1 P21G0-CP01 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels equips de
climatització, recuperació del gas, termòstats, canonades de
refrigerant, aillaments i alimentació elèctrica embalatge tant de les UE
com les UI de tot l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Es preveu la realització dels treballs en
horaris dicontinus i per plantes.

NOTA: L'edifici disposa actualment de 41 sistemes de bombes de
calor d’expansió directe, majoritariament sistemes 1x1, amb una unitat
exterior i una unitat interior. En total hi ha 41 unitats exteriors, situades
en els porxos de la façana posterior i en la coberta plana transitable de
la planta primera, i 47 unitats interiors, la majoria tipus “split” de paret,
pero tambè hi ha dos unitats per conductes, i 7 unitats de sostre.

(P - 127)

4.731,89 1,000 4.731,89

2 P21G0-CP03 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels radiadors,
calderes, termòstats, canonades i alimentació elèctrica de la calefacció
de tot l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Es preveu la realització dels treballs en horaris dicontinus i
per plantes.

NOTA: L’edifici disposa d’un sistema centralitzat de calefacció
mitjançant dos calderes de gas natural amb una potencia nominal total
de 348,9 kW tèrmics, i amb unitats terminals a base de radiadors
d’acer en la majoria dels casos, i d’alumini en alguns casos. Les
calderes estan situades en un quarto en la planta semi soterrani, amb
accès des de la façana posterior, juntament amb el comptador de gas
natural de companyia. La sortida de fums de les calderes, trascorre
per la façana lateral, mitjançant un conducte vertical d’acer inoxidable
de Ø 400mm. S'inclou l'enderroc del conducte vertical. (P - 129)

9.463,79 1,000 9.463,79

3 P21G0-CP02 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels termos
elèctrics, acumuladors de ACS, canonades i alimentació elèctrica de
del sistema de producció d'ACS de tot l'edifici, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Es preveu la realització dels
treballs en horaris dicontinus i per plantes.

NOTA: Hi ha un termo elèctric amb acumulació de 50 litres, en el
bany de la planta baixa, i dos termos elèctrics amb acumulació de 100
litres cada un, situats en dos vestuaris de la planta semi soterrani.
(P - 128)

760,00 1,000 760,00

4 P21Z0-52UU u Perforació de mur existent de mamposteria per formació de
passamurs per els conductes d'aire d'acer inoxidable/galvanitzat, fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 60 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diàmetre.

(P - 132)

90,25 86,000 7.761,50

5 PINP01628P u Perforació de mur amb equips per a tall/broca de diamant, a parets
verticals existents de mamposteria, de 5 a 15 cm de diàmetre i fins a
600 mm de fondària, per el pas de les canonades de gas refrigerant.
(P - 293)

8,40 47,000 394,80

6 PM30052UU u Perforació de paret existent per el pas de conducte d'aire d'acer
inoxidable, fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret
entre 20 i 50 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, martell percutor, s'inclou treballs manuals per deixar
regulars les parets de la perforació. Carrega i evacuació de la runa i
gestió dels residus. (P - 298)

131,64 2,000 263,28

TOTAL Título 4 01.01.A2.01 23.375,26

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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Título 3 A2 MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

Título 4 02 CLIMATITZACIÓ

1 EED5MI01 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor per
a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aire, potència frigorífica de28 a 30,6 kW elevada
eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825,
alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, composada per una una unitat
exterior LG Multi VS model ARUM100LTE5 de 28,7 kW en fred i 30,6
kw en calor de LG o equivalent, totalment conectada. Inclós accessoris
i camió pluma per a colocació, tot inclós (P - 18)

29.125,14 1,000 29.125,14

2 EED5MI02 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor per
a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència
frigorífica de 67,2 kW a 74,3 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400
V,model ARUM240LTE5 de LG o equivalent connectada i totalment
instal·lada, inclós accessoris i camió pluma. (P - 19)

32.249,78 1,000 32.249,78

3 EEDECP19 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior i exterior 1x1 UI-UE
S09ET NSJ UA3 de Lg o equivalent 2.5Kw fred de LG
amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o
equivalent, accesoris i conexions de senyal, de canonades frigorifoca i
aillament  i elèctriques tot inclós (P - 30)

927,58 1,000 927,58

4 KF53MI06 u Subministrament i instal·lació del conjunt de tubs de coure R220
recuit, tal im com s'especifica en l'esquema de muntatge de
l'instal·lació i planols, de diferents diàmetres mes juntes de derivació
de LG per unitats Multi V BC mod. ARUN200LTE5 i ARUN220LTE5 o
equivalent connectat amb les 21 + 23 UI descrites en el projecte,
mes calorigugat amb armaflex de 2,5, 3 i 5 mm de gruix i protecció per
la part exterio, accessoris i petit material inclós, tot muntat i comprovat
sota pressió de comprovació a llarg de mes de 72 hores.  (P - 69)

12.464,63 1,000 12.464,63

5 EEV3MI09 u Subministrament i instal·lació i configuració de placa comunicacions
PI485 per UE per Multi Inverter, UE 1x1 i Therma V de LG mod
PMNFP14A1 o equivalent. (P - 57)

297,02 4,000 1.188,08

6 EEV3MI08 u Subministrament i instal·lació de Control Central Tàctil AC SMART de
LG o equivalent, CONTROL DE FINS A 128 UI amb passarela
BACNET Integrada, 2 ports input digitals i ports output, amb
monitorització d'energia i planols de l'edifici, model PACS5A00 (P - 56)

2.885,62 1,000 2.885,62

7 PLGLON01 u Subministrament, instal·lació i configuració de Pasarela ACP
LONWORKS ref.PLNWKB000 o de similars caracteristiques per la
integració sistema de climatització, tot completament instalat. S'inclou
documentació amb esquema i el llistat de punts de control configurats.
(P - 297)

6.346,90 1,000 6.346,90

8 EEV3MI07 u Subministrament i instal·lació de control remot LG mod. PREMTB001
o equivalent Display local gràfic per a control de bus de dades i
controladors, amb pantalla LCD retroiluminada, teclat de cursor i
d'accés a programes i cable de connexió al controlador, instal·lat i
connectat (P - 55)

638,92 8,000 5.111,36

9 KD11MI10 m Desguàs d'unitat interior amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 67)

65,82 46,000 3.027,72

10 1EGHMI12 u Subminstrament i instal·lació Equip de climatització d'expansió directa
de luxe LG mod DC12RH o equivalent ,R32,preu
alt1unit.int.mural,3,5kW/4, constituït per 1 unitat exterior d'expansió
directa amb una potència frigorífica nominal de 2,5 kW i una potència
calorífica nominal de 3,2 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230
V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, de preu alt, tot inclós (P - 1)

1.360,33 2,000 2.720,66

11 EEDECP11 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod ARNU05GSJC4, de
1,6 a 1,8 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i
elèctriques tot inclós (P - 22)

1.237,52 12,000 14.850,24

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

PRESSUPOST Data: 02/11/22 Pàg.: 13

12 EEDECP12 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod ARNU07GSJC4, de
2,2 a 2,5 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i
elèctriques tot inclós (P - 23)

1.304,50 3,000 3.913,50

13 EEDECP13 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod ARNU09GSJC4, de
2,8 a 3,2 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i
elèctriques tot inclós (P - 24)

1.374,49 7,000 9.621,43

14 EEDE09CP09 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod ARNU09GL4G4, de
2,80-3,20 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de
senyal i elèctriques tot inclós (P - 31)

1.972,61 1,000 1.972,61

15 EEDECP14 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod ARNU12GSJC4, de
3,6 a 4 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i
elèctriques tot inclós (P - 25)

1.426,48 2,000 2.852,96

16 EEDECP15 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod ARNU15GSJC4, de
4,5 a 5 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i
elèctriques tot inclós (P - 26)

1.488,66 2,000 2.977,32

17 EEDE15 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod ARNU15GM1A4,
de 4,5 a 5 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de
senyal i elèctriques tot inclós (P - 20)

1.985,35 2,000 3.970,70

18 EEDECP16 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod ARNU18GSKC4,
de 5,6 a 6,3 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de
senyal i elèctriques tot inclós (P - 27)

1.607,44 11,000 17.681,84

19 EEDE16 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod ARNU18GV1A4, de
5,6 a 6,3 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i
elèctriques tot inclós (P - 21)

2.021,36 2,000 4.042,72

20 EEDECP17 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod ARNU24GSKC4,
de 8,8-9,4 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de
senyal i elèctriques tot inclós (P - 28)

1.800,40 2,000 3.600,80

21 EEDECP18 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod ARNU48GV1A4, de
14,1-15,9 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de
senyal i elèctriques tot inclós (P - 29)

1.743,41 1,000 1.743,41

22 EEKB2222 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores
sectoritzades d'ABS, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer
acabat lacat blanc de 400 mm de costat, de 16 sortides, amb plènum
de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm
de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació,
muntat suspès al sostre (P - 42)

76,02 24,000 1.824,48

23 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 15)

17,37 220,000 3.821,40

24 EE42CC14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 300 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 12)

64,44 50,000 3.222,00

25 EE42C814 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat

38,41 144,000 5.531,04

EUR
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superficialment (P - 9)
26 KE51NR10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),

segons UNE-EN 14303, de gruix 50mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini,
malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, muntat
encastat en cel ras, i/o  sota escenari i exterior (P - 68)

25,35 40,000 1.014,00

27 EE42Q424 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 16)

16,32 45,000 734,40

28 EE42C914 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 10)

57,63 72,000 4.149,36

29 EG2DFGK4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 58)

55,61 330,000 18.351,30

30 EEK77KK1 u Subministrament i instal·lació de reixeta de retorn d'alumini lacat
blanc, de 600x800 mm, per a fixar al bastiment, bastiment inclós,
model CMT-FY de Madel tot inclós (P - 41)

109,61 9,000 986,49

31 EEK27A57 u Subminstrament i instal3lació de reixa d'impulsió amb simple deflexió
de 250x100 mm lacada color a escollir, amb bastiment per a subjecció
i colocació a conducte de fibra model AMT-AN+CM+ST de Madel o
equivalent, tot inclós. (P - 32)

39,74 98,000 3.894,52

32 EEK31K7E u Reixeta d'impulsió/reotorn, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, d'aletes
totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment (P - 38)

45,82 4,000 183,28

33 EE42CE14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 350 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 13)

71,62 10,000 716,20

34 EE42CB14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 11)

89,26 10,000 892,60

35 EE61CP20 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment
d'alumini per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 15
mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, muntat interiorment, adherit (P - 17)

31,82 50,000 1.591,00

36 EEMHCP30 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 27 LV
BASIC N8 S&P, cabal 2000 m3/h o equivalent amb fitres F7 F9,
sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris,
connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament (P - 45)

15.575,05 2,000 31.150,10

37 EEMHCP31 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 16 LV
BASIC N8 S&P, cabal 1070 m3/h o equivalent amb fitres F7 F9,
sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris,
connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament (P - 46)

12.384,69 1,000 12.384,69

38 EEMHCP32 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 12 LV
BASIC N8 S&P, cabal 855 m3/h o equivalent amb fitres F7 F9, sonda
de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió
elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament (P - 47)

10.576,15 1,000 10.576,15

39 EEMHCP33 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 08 LV
BASIC N8 S&P, cabal 700 m3/h o equivalent amb filtres F7 F9, sonda
de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió
elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament (P - 48)

8.926,83 1,000 8.926,83

40 EE42CPC1 m Realització d'adaptació a sortida entrada de recuperador per a
condcute de conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable,
muntat superficialment, tot inclós (P - 14)

426,16 20,000 8.523,20

41 EEMHCP34 u Subministrament i instal·lació de recuperador de calor DOMEO 210 3V
EV de S&P o equivalent, inclou muntatge, instal·lació elèctrica
condcutes de ferro galvanitzat de diàmetre 125 mm i una longitud total
de 20 metres, mes reixes pintades de doble defeltor, aillament interior,
accesoris i ajuts de paleta i pintor, tot inclós  (P - 49)

2.099,56 2,000 4.199,12
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42 EEMHCP40 u Subministrament, modificació i instal·lació de quadres ( 1 quadre per
VRV 1I.general 30A, 2 dif 40/4/0.3 + 2I. 25A 3f, 2 ¡dif 40/2/0.03 i 4 I.
16A) + ( 2 quadre per Recup 1I.general 20A, 3 dif 40/4/0.3 + 3I. 20A
3f, 2 ¡dif 40/2/0.03 i 4 I. 16A)+ ( 5 quadre perUI 1I.general 16A, , 3 ¡dif
40/2/0.03 i 6 I. 16A), mes les linies de secció indicada i proteccions
elèctriques de quadres d'origen, calejat de senyal tot inclós i
funcionant (P - 50)

10.197,88 1,000 10.197,88

43 EEMHCP50 u Realització de bancada damunt de làmina tipus impactodan de
Danosa de formigó armat de 4x2 metres, realitzada in situ amb un
gruix de 10 cm.   (P - 51)

1.999,58 2,000 3.999,16

44 EEMHCP70 u Silencios de 40 cm de longitud instal·lat en conducte rodó de diàmetre
150 mm (P - 53)

119,98 10,000 1.199,80

45 EEMHCP60 u Treballs d'ajut de platea i pintor per a pasos d'instal·lacions i pintat del
mateixos mes pintat de les canals metàliques i conduccions de
l'interior (P - 52)

5.998,75 1,000 5.998,75

46 EEMHMI99 u Realització i tramitació de projecte de legalització de la instal·lació de
clima d'acord al  RITE, s'inclouren taxes i visats (P - 54)

1.999,58 1,000 1.999,58

47 EEMHCON1 u Subminstrament i instal·lació de bomba de condensats per AC
totalemnt instalada, electricament i hidraulicament, tot inclós
(P - 44)

51,99 20,000 1.039,80

48 EEK3CP80 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 100x100 mm, d'aletes
totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment (P - 39)

19,73 5,000 98,65

49 EEK3CP81 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 150x100 mm, d'aletes
totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment (P - 40)

20,73 22,000 456,06

50 EEK3173E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes
totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment (P - 33)

21,29 10,000 212,90

51 EEK31A3E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes
totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment (P - 34)

22,48 4,000 89,92

52 EEK31A7E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm, d'aletes
totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment (P - 35)

26,95 15,000 404,25

53 EEK31E4E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 425x125 mm, d'aletes
totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment (P - 36)

27,17 16,000 434,72

54 EEK31G5E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150 mm, d'aletes
totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment (P - 37)

30,94 2,000 61,88

55 RALX01P ml Formació de voladiu >1m amplada de xapa acer inoxidable de
gruix:1,5 mm, fixat a la paret. Inclou preparació base en el Sate
existent, segellat de juntes amb escumes sense retracció, fixacions i
cargoleria inoxidable, escaires acer inoxidable AISI 304, cada 1m tot
completament acabat. (P - 312)

258,36 8,750 2.260,65

56 P7DB-65NZ m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i
perlita amb vermiculita, de 200 mm de gruix, amb resistència al foc
EI-180 (P - 158)

12,59 138,130 1.739,06

57 AD01FPS u Adaptació dels tubs de climatització a la finestre existent i segellat de
juntes. Inclou tots els treballs i materials necessaris per deixar el
element completament acabat i estanc al pas de l'aire i aigua. (P - 2)

545,23 1,000 545,23

58 EEKQJ13L u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Climatització. (P - 43) 999,79 1,000 999,79
59 TAQF0P3 u Partida de treballs d'adequació de la finestra i tubs d'acer de ventilació

de les màquines climatitzadores ubicades a de la sala de màquines de
la planta 3. S'inclouen matreials necessaris per deixar acabada la

449,91 1,000 449,91
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instalació. (P - 330)
60 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada per l'interior del cel ras

i/o de les noves safates metàl.liques, formada per tub flexible de PVC,
de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector o
el pot sifònic. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió
enganxada amb adhesiu. La xarxa de condensats transorrerà fins la
façana posterior, on conectarà amb el sanejament existent.

Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons les especificacions de Projecte. (P - 65)

5,07 600,000 3.042,00

TOTAL Título 4 01.01.A2.02 321.177,15

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A2 MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

Título 4 03 MONITORITZACIÓ

1 PEVB-CP6P04 u Repetidor radio sistema LoraWan per dispositius enless wireless
model RX MODBUS 500-302 o de similar caracteristiques, amb
accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i integració en
la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i
col·locació. (P - 232)

328,21 3,000 984,63

2 PEVB-CP6P05 u Antena màgnetica GSM/GPRS amb conector SMA i longitud cable min
15m, per sistema LoraWan i dispositius enless wireless amb
accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i integració en
la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i
col·locació. (P - 233)

128,79 1,000 128,79

3 PG55-CPCT01 u Mòdul de comunicacions Datalogger model Sennet IOT DL271 amb
llicència per mes de 10 punts, o de similar caracteristiques, que
permet desplegar sistema complet de monitorització i control energètic
de edifici terciari, inclou 3 analitzadors energia trifàsics o 9 de
monofàsics, pot gestionar fins 100 punts per radiofrecuència,
comunicació rs-485, ethernet, 3G, wifi, ràdio, per a muntar en carril
DIN. Iinclou font alimentació i treballs de programació i integració en la
plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i
col·locació. (P - 254)

741,80 2,000 1.483,60

4 PG51-CPCT01 u Comptador trifàsic indirecte model DIRIS-B10 o similar per a mesurar
consums parcials, per a muntar en carril DIN, col·locat. Amb
accessoris de muntatge i font d'alimentació, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o
similar. Inclou subministre i col·locació. (P - 253)

499,57 2,000 999,14

5 PG57-CPDSZ7 u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de
transformació de 50/5 A, una potència de 2,5 VA, de classe 1 de
precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment, inclou
subministre i col·locació. (P - 259)

24,74 6,000 148,44

6 PG57-CPDSYP u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de
transformació de 100/5 A, una potència de 10 VA, de classe 1 de
precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment, inclou
subministre i col·locació. (P - 258)

34,24 3,000 102,72

7 PG57-CPDS01 u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de
transformació de 75/5 A, una potència de 2,5 VA, de classe 1 de
precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment. inclou
subministre i col·locació. (P - 255)

25,33 9,000 227,97
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8 PG57-CPDS06 u Programació i configuració de telecontrol per la correcte i integració de
tot el sistema de monitorització en plataforma de control tipus Dexma o
similar. (P - 256)

2.629,79 1,000 2.629,79

9 PG57-CPDS07 u Partida de cost de llicència anual de plataforma de hospedatge i
visualització de dades de monitoreig tipus DEXMA o similar, amb un
minim de 64 datapoints, on es podran visualitzar tots els dispositius de
monitoreig instal·lats.  (P - 257)

2.799,42 1,000 2.799,42

10 PG5969QRY u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Monitoreig. (P - 260) 1,00 500,000 500,00

TOTAL Título 4 01.01.A2.03 10.004,50

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A2 MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

Título 4 04 REFORÇ ESTRUCTURAL

1 FEF020 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica de bloc 2 CV de
formigó, split dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces
especials tals com a mitjos blocs i blocs de cantonada. (P - 61)

45,50 2,140 97,37

2 ZOLQ-73HP m2 Placa de formigó HA-25 / P / 20 / I, de 10 cm de gruix, armada amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6
mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. (P - 332)

30,28 30,123 912,12

3 PMOF1252UU u Perforació a mur existent per a formació de dau de formigó fins a 150
mm de fondària amb un gruix de paret entre 30 i 50 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, i repàs manual.
Dimensions finals de la perforació 15 cm de fondària per 15 cm
d'amplada i 30 cm d'alçada. (P - 299)

90,25 12,000 1.083,00

4 PDF01-4SN0 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó HA-25/B / 10 / I
de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat
manualment. Inclou part proporcional de encofrat. (P - 226)

151,85 1,800 273,33

5 RE01HVAC1 kg Subministrament i col·locació de reforç per a suportar maquinaria,
recolzat sobre paret de càrrega i/o dau de formigó en els dos extrems,
mitjançant perfil d'acer S275JR, laminat en calent, sèrie HEB-140, amb
capa d'emprimació anticorrosiva, disposat en la cara inferior de la
solera per a suportar maquinaria, amb preparació dels extrems del
perfil de reforç per a garantir la transmissió d'esforços a les parets de
càrrega adjacents en els quals ha de lliurar-se.

Inclou: Replanteig de la posició dels perfils. Neteja de la superfície.
Preparació de la mescla. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del perfil
de reforç. (P - 313)

5,14 1.565,550 8.046,93

6 P7DFOC61SN m2 Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix
laminat lineal per a un EI-90 i R-90, amb quatre plaques de guix
laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques (P - 160)

46,64 39,000 1.818,96

7 P7DFOCEQG6 m2 Cel ras registrable amb una resistència al foc R-90 i EI-90, format per
plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3 (P - 161)

46,48 15,000 697,20

8 PASFOC5QNR u Subministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una
fulla batent, per a una llum de 100x205 cm, preu superior, col·locada.
S'inclou totes les feines previes per adaptar el buit existent a la porta
de 1m, incloent repicat i sanejat i bastiment de fusta. (P - 209)

398,21 1,000 398,21

9 P512-38FB m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna
d'elaboració mecànica, amb acabat ratllat, de color vermell i de 20x20
cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 148)

18,65 22,275 415,43
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TOTAL Título 4 01.01.A2.04 13.742,55

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A2 MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

Título 4 05 AIGUA CALENTA SANITARIA

1 PJAA-150CUVY u Subministre i col·locació de escalfador acumulador per a aerotèrmia
model BC ACS 150 o de característiques equivalents, de 230 V de
tensió d'alimentació, 2100 W de potència calorífica màxima, 1200 W
de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional, amb
dipòsit acumulador de 150 l, per a instal·lacions de ACS,col·locat,
rendiments SCOP en ACS a 14ºC = 3,82. Inclou: protecció catodica, i
la instal·lació de les dues unitats la interior, la exterior, tots els
components necesaris i posta en marxa. (P - 295)

2.626,42 2,000 5.252,84

2 PJAA-90CUVY u Subministre i col·locació de escalfador acumulador per a aerotèrmia
model BC ACS 90 REF.7677361 o de característiques equivalents, de
230 V de tensió d'alimentació, 2100 W de potència calorífica màxima,
1200 W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica
addicional, amb cubeta d'acer esmaltat de 90 l, per a instal·lacions de
calefacció, refrigeració i ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS a
14ºC = 2,60. Inclou, tots els components necesaris i posta en marxa.
(P - 296)

1.875,57 1,000 1.875,57

TOTAL Título 4 01.01.A2.05 7.128,41

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A2 MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

Título 4 06 REVESTIMENTS

1 RYCP05 m² Reparació dels paraments verticals i horitzontals interiors (envans,
murs interiors, sostres), que hagin quedat afectats per l'extracció i
retirada de les instal.lacions existents. Inclou la neteja superficial dels
trams afectats per la reparació del suport, mitjançant raig s'aigua a
pressió, raspallat manual i retirada d'elements solts. Un cop neta la
superficie, es reposarà mitjançant mortrer de reparació o enguixat
(segons el cas), i es deixarà perfectamet preparar per el pintat final
d'obra.

NOTA: Partida i amidament a justificar durant l'execució de les obres.

(P - 321)

19,09 200,000 3.818,00

TOTAL Título 4 01.01.A2.06 3.818,00

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A3 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 4 01 TREBALLS OBRA CIVIL

1 P21Z0-HGY6 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200
mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb
equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i
400 mm de diàmetre

90,25 5,000 451,25
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Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 133)

2 P7DD-65OA m2 Tallafocs en safata de pas de cables amb calaix metàl·lic de
75x75mm, amb folrat interior de material intumescent, amb protecció
EI-240, encastat a la paret
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 159)

70,16 5,000 350,80

3 P4V0-015Q u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de
superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la
norma UNE 7457 (P - 147)

2.764,07 1,000 2.764,07

4 P89H-4V7E m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 177)

7,43 5,000 37,15

TOTAL Título 4 01.01.A3.01 3.603,27

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A3 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 4 02 MODULS

1 PGE5-CPHYX1 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic, model JAM 72S30
540/MR de la marca JA Solar, potència 540 W, amb 120 cèl·lules
monocristal·lines amb tecnologia PERC, de 2279x1134x35 mm,
Tolerància de 0/+5W, eficiència de 20,9% amb marc d'alumini
anoditzat, protecció frontal amb vidre templat, tancament posterior
estanc amb làmina de material sintètic, caixa de connexió i precablejat
amb connectors especials, inclou diode de by pass i connectaors
ràpids. Certificat IEC61215/IEC 61730. Equivalent o superior. Inclou el
transport i descàrrega fins al lloc de la instal·lació. Anys de garantia de
producte de fabricació i anys de garantia linial de la potència nominal,
segons projecte. (P - 268)

168,26 36,000 6.057,36

2 PGRU-XXX1 u Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària. Inclou gestions i
permisos amb Ajuntament i pagament de taxes. (P - 270)

1.717,63 1,000 1.717,63

3 PGE5-HYX2 u Subministre i instal·lació de connectors ràpids MC4, adeqüats pel
cablejat del projecte instal·lats, i cumpliment marcatge CE, i normativa
(IEC 60364-7-712:2017;E343181).  (P - 267)

4,77 10,000 47,70

TOTAL Título 4 01.01.A3.02 7.822,69

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A3 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 4 03 ESTRUCTURES

1 PGE5-CPHYX3 u Subministrament i instal·lació metàl·lica d'alumini anoditzat 6082
autoportant a 15º d'inclinació, marca Solarstem model AERO, similar o
superior, amb llasts de 3,6 Kg i cargolaria d'acer inoxidable i

92,37 36,000 3.325,32

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

PRESSUPOST Data: 02/11/22 Pàg.: 20

autoblocant. Marcat CE segons la directiva europea EU305/2011.
Garantia mínima de 10 anys. Inclou accessoris i cargolaria per la
correcta instal·lació. (P - 269)

TOTAL Título 4 01.01.A3.03 3.325,32

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A3 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 4 04 INVERSORS

1 PGE2-CP8G99 u Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de connexió a xarxa,
model Huawei SUN2000-33KTL o equivalent potència nominal 30 Kw,
amb 3 MPPT, rendiment 98% i grau protecció IP-65. Monitoratge de
presa a terra. Monitoratge de xarxa. Protecció contra polarització
inversa de CC. Descarregador de sobretensions de CC i CA tipus II.
Resistència al curtcircuit de CA. Identificador LED del funcionament de
l'inversor. Sortida port comunicacions RS485, ethernet i dades amb
plataforma webserver del fabricant. Garantia 10 anys. Inclou tots els
accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 266)

3.578,33 1,000 3.578,33

2 PXAPAC u Xapa galvanitzada en fred per coberta inversors, inclou escaires i
fixació a la paret. (P - 309)

502,10 1,000 502,10

TOTAL Título 4 01.01.A3.04 4.080,43

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A3 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 4 05 CABLES DE BT, PROTECCIONS I XARXA TERRES

1 PG33-CPE5X1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar,
de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata. Inclou subministre i col·locació. (P -
240)

2,69 200,000 538,00

2 PG33-CPE4X2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.
Inclou subministre i instal·lació. (P - 239)

4,82 50,000 241,00

3 PG33-CPE401 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en canal (Cable de terra). Inclou subministre i instal·lació. (P -
238)

4,82 100,000 482,00

4 PGD5-CPXX01 u Subministre i instal·lació de Caixa de doble aïllament de polièster
reforçat, de 360x540x210 mm i muntada superficialment. (P - 264)

117,91 2,000 235,82

5 PGD5-CPXX02 u Subministre i instal·lació de Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A,
unipolar, amb portafusible articulat de 10x38 mm i muntat
superficialment (P - 265)

13,70 6,000 82,20

6 PIAU6CP3A01 u Subministre i muntatge Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 282)

237,04 2,000 474,08
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7 PIAU6CP3A02 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 283)

290,63 1,000 290,63

8 PIAU6CP3A03 u Subministre i muntatge de protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 32 A, bipolar (1P+N),
PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN. (P - 284)

197,55 1,000 197,55

9 PIAU6CP3A04 u Subministre i muntatge de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10
A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 285)

130,57 1,000 130,57

10 PIAU6CP3A05 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 286)

150,56 1,000 150,56

11 PIAU6CP3A06 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment, inclou tots els
elements per deixar completament acabada la connexió. (P - 287)

215,20 1,000 215,20

TOTAL Título 4 01.01.A3.05 3.037,61

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A3 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 4 06 SAFATES I CAMINS DE CABLES

1 PIAU-CP3A01 m Subministre i muntatge Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 60 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport. (P - 288)

28,84 30,000 865,20

2 PIAU-CP3A02 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 289)

32,85 10,000 328,50

3 PIAU-CP3A03 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110
mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments
(P - 290)

31,24 27,000 843,48

4 BPIAU-CP3A04 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 4)

6,81 20,000 136,20

5 PIAU-CP3A05 m Brides d'acer inoxidable de 360x4,6 mm per subjecció de cables i tubs,
col·locada (P - 291)

3,81 30,000 114,30

TOTAL Título 4 01.01.A3.06 2.287,68

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A3 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 4 07 COMUNICACIONS

1 PG33-CPE5X2 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador

3,18 50,000 159,00
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de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
241)

2 PG33-CPE5X3 U Subministrament i instalació de Datalogger Sennet IoT DL270,
equivalent o superior, amb 3 transformadors d'intensitat de nucli obert
400/5 A. Inclou font alimentació i treballs de programació i integració a
plataforma DEXMA o equivalent. (P - 242)

2.244,94 1,000 2.244,94

3 PG33-CPE5X4 U Subministrament i muntatge de caixa de protecció de Serveis auxiliars
per a sist de comunicació amb proteccions magnetotèrmicques. 2 de
10A  i dos endolls (P - 243)

60,76 1,000 60,76

4 PG33-CPE5X5 m Subministrament i instal.lació de tub flexible d'acer galvanitzat recobert
de PVC, estanc i autoextinguible. Protecció IP65. Rosca PG9 amb tots
els elements necessaris per la seva instal.lació  (P - 244)

3,87 50,000 193,50

5 PG33-CPE5X6 U Subministrament i instal·lació de Display Solarfox SF-300 de 32'',
equivalent o superior, per presentació de dades de la instal·lació.
Inclou pagament de una llicència anual Solarfox per visualitzar dades.
(P - 245)

2.134,68 1,000 2.134,68

TOTAL Título 4 01.01.A3.07 4.792,88

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 01 TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Título 3 A3 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 4 08 DOCUMENTACIÓ INICI I FINAL D'OBRA I AS-BUILT

1 PG33-CPEZZ1 U Dossier de legalització segons indicat en memòria del Projecte. Inclou
As-Built (P - 247)

799,83 1,000 799,83

2 PG33-CPEZZ2 U Emissió de certificats de baixa tensió i preparació de formularis i
documentació per la legalització d'instal·lació d'autoconsum segons
normativa vigent (P - 248)

349,93 1,000 349,93

3 PG33-CPEZZ3 U Senyalització de tota la instal·lació fotovoltaica i senyalització de
bombers segons normativa, indicant el tall dels principals equips i els
que puguin quedar en tensió tot i tallant l'interruptor general (P - 249)

149,97 1,000 149,97

TOTAL Título 4 01.01.A3.08 1.299,73
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Título 3 A3 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 4 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 138)

8,49 5,000 42,45

2 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ''Pla de Gestió de Residus de Construcció i
Enderrocs'' de l'obra. (P - 135)

23,03 5,000 115,15

TOTAL Título 4 01.01.A3.09 157,60
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Título 4 01 ENDERROCS

1 P21GN-CP4R1X u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior, equipada amb
làmpades de tub fluorescents, fluorescencia compacte, LED, muntada
superficialment, suspesa, o encastada, sobre paraments verticals o
horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la retirada
de la reactància, balastres, condensadors. Criteri d'amidament: Unitat
d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (P
- 130)

5,03 282,000 1.418,46

TOTAL Título 4 01.01.A4.01 1.418,46
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Título 3 A4 MILLORA D'ALTRES INSTAL.LACIONS

Título 4 02 INSTAL.LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

1 PHB3-OPS U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model Optix Linear
Surface 1200 Direct de Sylvania o de igual característiques, amb una
vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb
equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura de color
4000 K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació. (P - 276)

169,40 32,000 5.420,80

2 PHB3-CPOP7 U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model Optix Linear
Surface 1200 Direct de Sylvania o de igual característiques, amb una
vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb
equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura de color
4000 K. Muntada en suspensió incloent cable acer i accessoris, inclou
part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació. (P - 279)

179,14 93,000 16.660,02

3 PHB3-CPOP6 U Subministre i instal·lació de llumenera estanca amb LED model
RESISTO 1200 IP66 de Sylvania o de igual característiques, amb una
vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb
equip regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de color 4000 K.
Muntada superficialment, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació. (P - 278)

107,02 26,000 2.782,52

4 PHB3-CPOP3 U Subministre i instal·lació de llumenera estanca amb LED model
RESISTO 1200 IP66 de Sylvania o de igual característiques, amb una
vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb
equip regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de color 4000 K.
Muntada suspensio, inclou cable acer i part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació. (P - 277)

116,76 2,000 233,52

5 PH13-CPBZD0 u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini
LED tipus START Panel de Sylvania o de igual característiques, amb
una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada, de 600x600 mm de
llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80, de temperatura de color
4000 K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació. (P - 271)

141,02 13,000 1.833,26

6 PH13-CPBZD1 u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300
de Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 100.000h,
de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de potència, flux
lluminós de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP40,
CRI>80, temperatura color 4000K. Muntada superficialment, inclou

232,94 59,000 13.743,46
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part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació. (P - 272)

7 PH13-CPBZD2 u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini
LED tipus START Panel de Sylvania o de igual característiques, amb
una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada, de 600x600 mm de
llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80, de temperatura de color
4000 K. Muntada encastada, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació. (P - 273)

131,50 20,000 2.630,00

8 PH13-CPBZD3 u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300
de Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 100.000h,
de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de potència, flux
lluminós de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP40,
CRI>80, temperatura color 4000K. Muntada suspesa inclou cables
acer i part proporcional de elements necessaris per realitzar la
completa instal·lació. (P - 274)

200,45 33,000 6.614,85

9 PHB3-OP0 U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model RANA NEO
2LSurface 1200 de Sylvania o de igual característiques, amb una vida
útil <= 96.000h assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 58 W de potència, flux lluminós de 7500 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<18, IP20, CRI>80,temperatura de color 4000 K.
Muntada superficialment, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació. (P - 275)

173,95 11,000 1.913,45

10 PG86-CPHD02 u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial, model LUXOMAT o
de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º, carga
mínima 1.000 w, amb regulació crepuscular 10-2.000 LUX,
temporitzador 15seg-30min, connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, inlouc accessoris de muntatge.
(P - 261)

83,69 27,000 2.259,63

11 PG8813J17 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Il·luminació. (P - 262) 1,00 450,000 450,00
12 PD2MDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model

PD2N-M-DACO DALI2 ref.93452 de LUXOMAT o de similar
caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º, area cobertura:
78 m2, pot.conmutació LED 300 w, amb regulació crepuscular
10-2.500 LUX, temporitzador 1min-150min, connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, inclou accessoris de muntatge.
(P - 221)

180,22 20,000 3.604,40

13 PD3NDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model
PD3N-1C de LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi
detecció mínim 10m i 360º, area cobertura: 78 m2, pot.conmutació
LED 300 w, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador
30s-30min, connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb
adaptador, inclou accessoris de muntatge.
(P - 222)

109,08 39,000 4.254,12

14 PD3NMICRDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model
PD3N-1C-FT Micro ref.92184 de LUXOMAT o de similar
caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º, area cobertura:
78 m2, pot.conmutació LED 300 w, amb regulació crepuscular
10-2.500 LUX, temporitzador 30s-30min, rearmament per so amb
micro incorporat, i connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb
adaptador, inclou accessoris de muntatge.
(P - 223)

117,28 2,000 234,56

15 PD4NMDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model
PD4N-M-DACO DALI2 ref.93460 de LUXOMAT o de similar
caracteristiques, amb radi detecció mínim 24m i 360º, area cobertura:
450 m2, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador
1min-150min, connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb
adaptador, inclou accessoris de muntatge.
(P - 224)

240,80 8,000 1.926,40

TOTAL Título 4 01.01.A4.02 64.560,99
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Título 3 B1 COBERTA VERDA

1 PJ71-H7RJ u Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua sanitària formada
per dipòsit de reserva del tipus prefabricat en fibra de vidre de 12.000 l
de capacitat amb tapa, registres i buidat, vàlvula d'emplenat de tipus
flotador de 100 mm de diàmetre i joc de nivells per al control de volum
acumulat amb connexionat elèctric del sistema i p.p. de canonada
d'alimentació a la Instal·lació (P - 294)

3.253,77 1,000 3.253,77

2 PNL5-7ZUU u Grup hidràulic d'una via amb bomba acceleradora per a un cabal de
fins a 0,78 m3/h, de 6 bar de pressió màxima, de 150 °C de
temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació, muntada (P -
300)

486,78 1,000 486,78

3 LI01TPO01 m2 Impermeabilització amb capa geotèxtil 150g no adherida; làmina
impermeable TPO armada amb vel de vidre amb gruix de 1,2 mm
solapades i soldades per aire calent; i terminació amb cordo de
seguretat PVC. Als embornals filtre de PVC amb solapi de 10 cm per
soldar per aire calient a la membrana i rematats amb PVC líquid. (P -
72)

36,89 425,000 15.678,25

4 QDRE01PO m2 Element de drenatge i de retenció d'aigua en poliolefina reciclada;
altura 25mm; resistència a la compressió aprox.270 kN/m², posseeix
cavitats per a retenir l'aigua i obertures de ventilació i difusió, a més
d'un sistema de canals multidireccionals per la cara inferior; capacitat
de drenatge conforme a la normativa EN ISO 12958; subministrament i
instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant. (P - 310)

17,70 425,000 7.522,50

5 FDRE01PX m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi actiu; capacitat
de absorcion 3-4l/m²; incorporant un teiido de fibres de polipropilè;
permeabilitat a l'aigua de 20l/(*m2s); pes 300gr/m² (P - 60)

14,50 152,000 2.204,00

6 MFIB01PX m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi actiu; capacitat
de absorcion 3-4l/m²; incorporant un teiido de fibres de polipropilè;
permeabilitat a l'aigua de 20l/(*m2s); pes 300gr/m² (P - 74)

5,60 452,000 2.531,20

7 CA01X12 u Caixes de control fabricades amb alumini recobert de plàstic; per a
col·locar sobre els desguassos o en la capa de graves; tapadora de
xapa d'acer estable a la pressió; adaptables per a totes les grandàries
d'embornals. Mesura exterior de la caixa: 30 cm×30 cm aprox.; amb
brida estesa: 30 cm×53 cm aprox.; mesura de l'obertura interior: 24
cm×24 cm aprox. (P - 5)

86,78 6,000 520,68

8 PFL01AN m Perfil angular amb ranures de drenatge a la seva cantonada, utilitzable
per tots dos costats, fabricat d'alumini natural; per a la separació dels
diferents sistemes, com per exemple les franges de grava i les àrees
vegetades. Gruix del material 1,8 mm aprox. Longitud 2,0 m aprox.
Pes 2,1 kg/peça aprox. (P - 235)

46,99 70,000 3.289,30

9 SISRG01 u Inclou sistema d'automatització i programació del reg amb fins a 6
circuits independents, incloent pericó de registre, electrovàlvules,
caixes de programació, elements de connexió i petit material (P - 326)

959,80 1,000 959,80

10 SISRG02 u Sistema de reg coberta verda amb canonada per a reg per degoteig
de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P -
327)

9,00 152,000 1.368,00

11 SUBSZ01 u Substrat especial de cobertes verdes ZincoJardin (P - 329) 125,15 22,700 2.840,91
12 GCREC01 u Grava de ceràmica reciclada Zincolit (P - 63) 129,06 10,200 1.316,41
13 SDMX01 u Suministro y transporte de un mix de tipologias de sedum en alveolos.

Sedum Mix o similar (15/m2) (P - 323)
90,98 1,000 90,98

14 SDMX02 u Suministro y transporte de un mix de tipologiaspara 20cm segun
projecto en alveolos o M11.Plantes zona 20cm (8 per m2) (P - 324)

5,00 104,000 520,00

15 SDMX03 u Suministro y transporte de un mix de tipologias para 15cm segun
projecto en alveolos o M11.Plantes zna 15cm (10 per m2). (P - 325)

2,95 480,000 1.416,00

16 PGRU-XXX1 u Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària. Inclou gestions i
permisos amb Ajuntament i pagament de taxes. (P - 270)

1.717,63 1,000 1.717,63
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17 P5ZJ1-52DW m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant (P - 154)

51,68 55,000 2.842,40

18 P5ZF7-H95Y u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80
mm de diàmetre, col·locada soldada (P - 153)

157,64 6,000 945,84

TOTAL Título 3 01.02.B1 49.504,45

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 02 TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Título 3 B2 ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC

Título 4 01 OBRA CIVIL

1 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 228)

59,83 3,000 179,49

2 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 227)

5,60 175,000 980,00

3 PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de
llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 μm i
clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de
secció (P - 263)

211,73 1,000 211,73

4 P21Z0-HGY6 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200
mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb
equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i
400 mm de diàmetre
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 133)

90,25 4,000 361,00

5 P2R6-4I4D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 138)

8,49 27,500 233,48

6 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ''Pla de Gestió de Residus de Construcció i
Enderrocs'' de l'obra. (P - 135)

23,03 27,500 633,33

7 P931-CP3G01 u Formació de base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, Inclou la excavació, perns d'acer, acabat amb vorada recta
per la integració amb entorn existent i col·locació del carregador.
(P - 194)

217,44 5,000 1.087,20

8 P191-CPH801 u Cata en paviment exterior fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase
fins descobrir la estructura inferior, amb mitjans mecànics i/o manuals.
Inclou la restitució del paviment afectat. (P - 110)

56,64 3,000 169,92

9 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 134)

14,71 85,000 1.250,35

TOTAL Título 4 01.02.B2.01 5.106,50

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 02 TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Título 3 B2 ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC
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Título 4 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 PG2P-6T0X m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. (P - 237)

3,61 25,000 90,25

2 PG33-CPE601 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions. (P - 246)

18,21 132,000 2.403,72

3 PGD5-CPXX02 u Subministre i instal·lació de Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A,
unipolar, amb portafusible articulat de 10x38 mm i muntat
superficialment (P - 265)

13,70 6,000 82,20

4 PIAU6CP3A01 u Subministre i muntatge Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 282)

237,04 2,000 474,08

5 PIAU6CP3A02 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 283)

290,63 1,000 290,63

6 PIAU6CP3A03 u Subministre i muntatge de protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 32 A, bipolar (1P+N),
PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN. (P - 284)

197,55 1,000 197,55

7 PIAU6CP3A04 u Subministre i muntatge de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10
A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 285)

130,57 1,000 130,57

8 PIAU6CP3A05 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 286)

150,56 1,000 150,56

9 PG10-DB2X u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a
servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 236)

188,61 4,000 754,44

10 PG4B-DWYD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris

42,24 6,000 253,44
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dins dels quadres elèctrics. (P - 251)
11 PG45-HAJH u Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de intensidad nominal,

unipolar más neutro (I+n), tipo pia, curva C, de 4500 A de poder de
cortocircuito, con sensibilidad de 0,03 A fijado a presión (P - 250)

214,69 9,000 1.932,21

12 PG4G-9GYG u Protector para sobretensiones permanentes y transitorias con IGA
integrado de intensidad nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA curva C,
de poder de corte según UNE-EN 60898 de 6000 A, intensidad
máxima transitoria 15 kA, montado en perfil DIN
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las
especificaciones de la DT.
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y
accesorios dentro de los cuadros eléctricos. (P - 252)

354,48 1,000 354,48

13 PIACP3A00 u Subministre i muntatge de Punt de carrega vehicle electric model
URBAN-WB M22 de Circutor o de caracteristiques equivalents.
Funcionalitats de comunicacions 3G, dos sortides de 7,2 kw,
monofàsic. Tot completament instal·lat i configurat. Inclou petit material
elèctric per la execucció de la instal·lació. (P - 280)

1.806,73 4,000 7.226,92

14 PIACP3A01 u Subministre i muntatge de 1 punt de carrega vehicle electric tipus
schuko de 10A per alimentació monofàsica a 230 v i 50 Hz amb lector
targeta RFID, i comunicació 3G/Ethernet. Inclou petit material elèctric
per la execucció de la instal·lació. (P - 281)

506,73 4,000 2.026,92

15 PILASVE13 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació punts càrrega vehicle
elèctric. (P - 292)

1,00 250,000 250,00

TOTAL Título 4 01.02.B2.02 16.617,97

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 02 TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Título 3 B2 ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC

Título 4 04 MONITORITZACIÓ

1 PG51-CPCT01 u Comptador trifàsic indirecte model DIRIS-B10 o similar per a mesurar
consums parcials, per a muntar en carril DIN, col·locat. Amb
accessoris de muntatge i font d'alimentació, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o
similar. Inclou subministre i col·locació. (P - 253)

499,57 1,000 499,57

2 PG57-CPDSYP u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de
transformació de 100/5 A, una potència de 10 VA, de classe 1 de
precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment, inclou
subministre i col·locació. (P - 258)

34,24 3,000 102,72

TOTAL Título 4 01.02.B2.04 602,29

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 03 TIPUS C - MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

Título 3 C1 ACCESSIBILITAT COGNITIVA I SENSORIAL

Título 4 01 REVESTIMENTS

1 P89G-HIRT m2 Neteja, preparació de les superfícies i pintat de portes cegues de
fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Es pintaràn les portes amb colors vius,cada una d'un color a definir
per la DF i la propietat, per tal millorar l'accessibilitat sensorial de la
zona d'aules.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament
practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les
deduccions corresponents als envidraments segons els criteris
següents:

30,93 20,055 620,30
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Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces
amb una superfície envidrada de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix (P - 176)

2 P89I-CP02 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut
de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 179)

5,65 76,500 432,23

3 P89I-CP03 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PARAMENTS VERTICALS DE GUIX EN PAS 4 PLANTA
BAIXA

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 180)

4,84 211,727 1.024,76

TOTAL Título 4 01.03.C1.01 2.077,29

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 03 TIPUS C - MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

Título 3 C1 ACCESSIBILITAT COGNITIVA I SENSORIAL

Título 4 02 SENYALITZACIÓ

1 PB92-H8NW u Placa explicativa interior de planxa de metacrilat transparent, amb
dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada
mecànicament.
(P - 216)

259,87 10,000 2.598,70

2 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiuamb codi QR NAVILENS per a la informació dels
horaris i usos de cada una de les aules de l'edifici. Inclou la
programació de la informació, el subministre del vinil autoadhesiu, i la
seva col.locació.
(P - 215)

283,33 10,000 2.833,30

3 PB92-CP01 m2 Vinil autoadhesiuamb col.locat en el paviment ceràmic existent, per tal
de millorar la senyalització dels usos de cada una de les aules de
l'edifici i millorar l'accessibilitat sensorial i cognitiva. Inclou el
subministre del vinil autoadhesiu, i la seva col.locació.
(P - 214)

406,34 5,000 2.031,70

TOTAL Título 4 01.03.C1.02 7.463,70
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Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 04 TIPUS D - MILLORA DE L'HABITABILITAT

Título 3 D1 MILLORA DE QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

Título 4 01 MONITORITZACIÓ

1 PEVB-CP6P01 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per exterior (IP 65) amb
comunicació per ràdio sistema LoraWan model TX TEMP CONT1
600-032 o de similar caracteristiques, amb accessoris de muntatge,
inclou treballs de programació i integració en la plataforma de control
tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació. (P - 229)

333,48 1,000 333,48

2 PEVB-CP6P02 u Sonda de qualitat d'aire ambient per interior, amb comunicació per
ràdio sistema LoraWan model AM319 de fabricant Milesight o de
caracteristiques equivalents, amb medició de PPM de CO2, VOC,
PPM2,5, PPM10, HCHO/O3, Temperatura i Humitat, amb accessoris
de muntatge, inclou treballs de programació i integració en la
plataforma de control tipus Dexma o similar.Inclou subministre i
col·locació. (P - 230)

438,13 5,000 2.190,65

3 PEVB-CP6P03 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per interior amb comunicació
per ràdio sistema LoraWan model TX TEMP CONT1 600-034 o de
similar caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou treballs
de programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o
similar. Inclou subministre i col·locació. (P - 231)

333,48 5,000 1.667,40

4 PEVIAS13 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de monitoreig qualitat
aire interior. (P - 234)

1,00 250,000 250,00

TOTAL Título 4 01.04.D1.01 4.441,53

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 05 TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI

Título 3 E1 REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES

Título 4 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

SITUACIÓ: En les zones de les façanes on no s'ha tingut que
instal.lar la bastida per les feines incloses en el TIPUS A: Millora de
l'envolupant tèrmica.

(P - 79)

7,55 1.085,200 8.193,26

2 P121-EKK1 m2.dia Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 78)

0,09 97.668,000 8.790,12

3 PDARX1-CP02 u Desmuntatge mobles arxiu, acopi i posterior muntatge un cop
finalitzades les obres. (P - 225)

85,93 15,000 1.288,95

TOTAL Título 4 01.05.E1.01 18.272,33

EUR
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Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 05 TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI

Título 3 E1 REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES

Título 4 02 ENDERROCS

1 P2142-CP01 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç de revestiment de les façanes,
murets exterior i baranes obra, amb mitjans manuals. Inclou el repicat
dels paraments per extreure l'antic revestiment, sanejar paraments
(suport base) on el material estigui molt degradat, carrega, descarrega
i transport de les runes que es puguin crear.

NOTA: s'inclou el tapat o protecció de les pedres ornamentals de
façana o els arcs fets amb maons vistos, de la façana principal.

NOTA: Es comptabilitza repicar el 70% de la superficie exterior de les
façanes on es realitzarà l'aillament tèrmic per l'interior i així procedirem
a reparar el seu revestiment exterior. Es realitzarà a tota la façana
principal (ja que està protegida i no podem realitzar el SATE) i en la
façana posterior a la zona dels arcs ja que no necessitem
incorporar aillament tèrmic al ser una façana exterior. També ho
realitzarem la façana lateral Oest que dona al pati interior ja que hi ha
el rellotge de sol que no podem tapar. Adicionalment, s'inclouen els
murets exteriors de la planta baixa i semi soterrani. (P - 114)

12,67 855,785 10.842,80

2 P214S-CP02 m Desmuntatge de barana metàl·lica de la zona Est de l'edifici. Enderroc
de la barana metàl·lica existent, per a la posterior col·locació d'una
nova barana de ferro colat amb característiques segons planols
adjunts al projecte. S'inclou la ma d'obra i el transport a l'abocador
autoritzat.
(P - 121)

25,73 41,000 1.054,93

3 P214S-CP04 u Desmuntatge de reixes metàl.liques de les façanes exteriors (principal,
lateral Est i posterior). Inclou la càrrega i transport a abocador
autoritzat.

NOTA: Reixes no incloses en el capítol TIPUS 1 - MILLORA
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (P - 123)

53,88 7,000 377,16

4 P214S-CP11 m Enderroc de barana formada per balustres de pedra de 85cm d'alçada
i 30cm de gruix. S'inclou la retirada de la peça prefabricada de la part
superior de la barana. S'inclou la càrrega i transport de runes a
abocador autoritzat.

(P - 124)

37,48 59,600 2.233,81

5 P21DC-CP02 u Desmuntatge i muntatge de totes les instal·lacions que circulen per les
façanes exteriors que impedeixin realitzar el nou revestiment anti
fissures correctament. Les instal·lacions es tornaran a col·locar a la
mateixa posició pero a sobre del nou revestiment. S'inclou el
desmuntatge de instal·lacions de cablejat electric i de telefonia,
enllumenat, entre altres, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. S’inclou la posterior recol·locació dels
suports existents de les instal·lacions afectades. (P - 126)

855,46 1,000 855,46

6 P2142-CP10 m Arrencada de les peces ceramiques de la part superior de l'ampit
de la terrassa. Extracció del cobremur ceràmic actual amb doble
goteró amb medis manuals, carrega, descarrega i transport de les
runes que es puguin crear.

NOTA: Per poder unificar totes les peces de trencaaigues de tot
l'edifici es retiraran les noves peces col·locades per poder col·locar
una peça  igual  a totes les finestres i ampits de terrasses.

(P - 115)

8,75 60,000 525,00

7 P2143-CP01 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Es repicarà tot el paviment
actual dels porxos de la façana posterior fins arribar a base ferma.
Actualment no es disposa d'impermeabilització. Tambè s'inclou
l'enderroc del mimbell perimetral ceràmic.

9,21 150,000 1.381,50

EUR
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(P - 116)
8 DET010 m³ Demolición de muro tapial, con medios manuales y carga manual

sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente
demolido según especificaciones de Proyecto. (P - 6)

143,84 25,000 3.596,00

TOTAL Título 4 01.05.E1.02 20.866,66

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 05 TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI

Título 3 E1 REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES

Título 4 03 REVESTIMENTS

1 P4G8-CP01 m Reparació de possibles esquerdes que es detectin durant el repicat de
les façanes, murets exteriors i baranes d'obra. Realització de regates
per a la reparació d'esquerda en estructura de fàbrica de mamposteria
mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat tipus REA de diàmetre
8mm, col·locades cada 20cm en trepants prèviament farcits amb
weber fix TQ 25 tac químic de resina epoxi de vinilester d'ancoratge
ràpid, i enduriment ràpid, seguint indicacions de la seva fitxa tècnica.
Cobrir les grapes metàl·liques amb morter de reparació
weber.techormirep, morter d'enduriment ràpid, resistent a la
carbonatació, impermeable classificat com R3 (segons norma EN
1504), per a la reparació de formigó, així com per al revestiment en
capa fina d'elements estructurals verticals i horitzontals com forjats,
pilars i bigues.Inclou la càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

NOTA: Sha fet una estimació de les esquerdes que puguin sortir als
paraments exteriors de façana que s'hagin de grapar. Durant
l'execució de les obres s'haurà de justificar la quantitat realment
executada.
(P - 144)

38,65 146,000 5.642,90

2 P874-CP02 m2 Neteja superficial dels trams de façana on s'hagi repicat previament el
revestiment per la reparació del suport, mitjançant raig s'aigua a
pressió, raspallat manual i retirada d'elements solts.

NOTA:Aquesta partida inclou el 100% de la superficie on s'hagi
repicat previament el revestiment per la reparació del suport.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 171)

2,88 634,165 1.826,40

3 RYCP01 m² Reparació del suport base de les façanes exteriors i baranes d'obra
repicades. Un cop el suport net de pols i restes mitjançant karcher,
aplicar weber prim FX 15, resina d'unió amb càrregues minerals i no
inflamable, que actua com a pont d'adherència prèvia a l'aplicació de
revestiments minerals en zones residencials. Abans que passin tres
dies de aplicat el pont d'unió, revestir amb webercalbasic, morter
mineral de calç amb conglomerants hidràulics, dissenyat per a l'ús
com a base d'arrebossat de tot tipus de solucions bicapa i
especialment com a base del sistema weber anti-fissures, col·locant
weber therm malla 200 en tot el contorn de buits i canvi de diferents
materials en forjats, pilars, etc., a un gruix mitjà de 15 mm, deixant

42,40 718,585 30.468,00

EUR
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una textura arremolinada fina per rebre el sistema decoratiu d'acabat.

NOTA: Un cop repicat el revestiment en mal estat de les façanes
exteriors procedirem a reparar el suport base amb morter
webercalbasic per regularitzar el suport abans de fer l'acabat final.
Ho realitzarem a la mateixa superficie repicada de la partida amb codi
P2142-CP01. Si la reparació supera els 3-4cm de gruix perque la
façana de mamposteria es trenca haurem de realitzar la partida
RYCP02 d'aquest amidament.

(P - 318)
4 RYCP02 m² Reparació del suport base de les façanes exteriors repicades si la

reparació supera els 3-4 cm de gruix. Es repararà mitjançant peces
ceràmiques amorterades per tapar forats en façana.

NOTA: comptabilitzem un 30% del total de la façana a reparar per a
possibles trencaments de la fabrica de mamposteria durant el repicat.

(P - 319)

50,71 271,785 13.782,22

5 RYCP03 m² Reparació del suport en els murets de planta baixa. Sobre el
tancament ceràmic existent, on s'apreciessin restes de salitre produïda
per la carbonatació provocada per l'excés d'aigua, i per netejar el
porus del suport ceràmic i assegurar l'ancoratge de morter mineral,
netejar amb aigua acidulada al 30%, fregant aquesta dissolució
durant 10 minuts aproximadament amb raspall, per després esbandir
amb abundant aigua tota la zona tractada. Un cop net de pols i
restes, aplicar weber.tecimperflex, membrana impermeabilitzant
flexible monocomponent, col·locant una malla de fibra de vidre
antialcalina (4x4 cm) en forma de sandvitx entre capa i capa en
espessor total de 3 mm. Recobrint la superfície resultant, revestir
amb webercalbasic, morter mineral de calç amb
conglomerantshidràulics, dissenyat per a l'ús com a base d'arrebossat
de tot tipus de solucions bicapa.

(P - 320)

31,47 634,165 19.957,17

6 ECCP01 m² Aplicació de consolidant amb pulveritzador en la superficie de façana.
Consolidació de la superfície deteriorada de mur de maçoneria, per tal
de recuperar la resistència original sense reduir la permeabilitat de
l'element ni alterar el seu aspecte, mitjançant aplicació amb pistola
pulveritzadora consolidant de la casa WEBER model WEBERPRIM
TP05 o similar a base d'èster orgànic d'àcid de silici, fins a la
saturació de l'element.

NOTA: Comptabilitzem  un 30% del total de la façana a consolidar.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 8)

26,80 271,785 7.283,84

7 RYY011 m² Sistema weber anti-fissures en les façanes exteriors i baranes d'obra.
Sistema de rehabilitació deformable per a la decoració i protecció de
façanes,consistent en: Subministrament i col·locació de morter
monocomponent de regularització d'altes prestacions, weber.therm
base, compost a base de ciment gris, càrregues minerals,
resines redispersables en pols, fibra de vidre d'alta dispersió i
additius especials; i les següents característiques tècniques:
adherència sobre maó ceràmic <= 0.3 MPa, W2 (<= 0.2 kg / m2 o
min0.5), resistència a flexió >= 2 MPa, resistència a compressió >=
3.5 MPa (CSIII), reacció al foc A1. Prèviament a l'aplicació del
morter de regularització es reforçaran els punts singulars com
cantonades, cants de buits llindes, juntes de dilatació, etc. L'aplicació
del morter de regularització weber.therm.base realitzarà en 2 mans
(gruix total 4-5 mm) armat a la meitat del seu gruix amb malla de fibra
de vidre alcalí resistent, weber.therm malla 160, amb obertura de
l'entramat 3.5 x 3.8 mm, 160 g / m2, valor nominal de resistència a
tracció en condicions estàndard de 2200/2200 i resistència a

31,00 1.109,300 34.388,30
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elongació 3.8 / 3.8; la malla s'aplicarà sobre la primera en fresc, i
es cobrirà íntegrament amb la segona capa del morter
regularitzador deixant una superfície regular i homogènia.
Finalment s'aplicarà el revestiment d'acabat de la gamma
weber.tene compost a base de lligants orgànics, àrids de sílice,
pigments orgànics i additius especials. Els revestiments
orgànics de la gamma weber.tene s'hauran d'aplicar a plana o
pistola sobre una capa d'imprimació de fons i regulador
d'absorció, weber CS plus, amb les següents característiques
tècniques: densitat en massa 1.275 ± 0.075 g / cm3, contingut
en cendres a 450ºC: 70 ± 2% ja 900ºC: 43 ± 2%, extracte en sec 42
± 2% i viscositat 5000 ± 2500 mPas. El color i textura del
morter de revestiment ha de ser definit per la direcció facultativa,
recomanant un morter acrílic sobre la base de resines a l'siloxà.
S'inclou la part proporcional de subministrament i col·locació de
perfils d'arrencada i de cantonada, formació de junts, racons,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.

NOTA: Aquesta partida engloba l'acabat final en totes les façanes
realitzat  al 100% de la superficie exterior

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han descomptat els forats o
obertures en les façanes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 322)

8 RFCP01 m² Pintat dels murets exteriors de planta baixa en façana principal i
posterior. Aplicació a rodet de dues capes del Revestiment per a
façanes Virex Flexible FBA o similar, revestiment acrílic i elàstic,
formulat per obtenir una molt bona adherència sobre formigó i morter.
Revestiment impermeable a l'aigua, permeable al vapor d'aigua i
presenta una protecció addicional contra la carbonatació del
formigó, tal i com acrediten els assaigs obtinguts per el laboratori
oficial Applus. Aconsellem la versió del revestiment amb FBA per a
una major resistència a la proliferació de algues i fongs. Rendiment = 4
m²/l

Nota: Es pintarà la totalitat dels murets amb pintura de color semblant
a les façanes.

(P - 314)

14,01 137,200 1.922,17

9 P89C-CP01 m2 Pintura amb esmalt sintètic brillant amb dos mans, prèviament
s'aplicarà dues capes d'imprimació anticorrosiva i finalment les dues
capes d'acabat, sobre fusteria metàl·lica o manyeria. Inclou el polit
d'òxids manualment, tapat i destapat.

(P - 173)

30,77 137,600 4.233,95

10 P89C-CP02 m2 Pintat de les reixes de ferro colat existents, noves reixes i
baranes col·locades a les façanes de l'edifici. Aplicació manual de
dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris,
acabat mate (rendiment: 0,125 l/m²), sobre barana interior amb
clavenda de barrots, d'acer.

Nota: Un cop reparades o col·locades les reixes es pintaran.
(P - 174)

30,92 47,320 1.463,13

11 P8J6-CP01 m Suministre i col·locació de peça ceràmica rustica a la part
superior dels murets de planta baixa de la façana principal, posterior i
la terrassa de la planta primera. Es col.locaràn peces ceràmiques en
ampits de 15cm, semblants a les col.locades en la resta de l'edifici.

En els murets de la planta baixa s'inclou l'extracció de les peces de
trencaaigues actuals si existeixen (en varis murs no disposen de
peça de coronació). Preparació, sanejat de la part superior del

46,56 160,000 7.449,60
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muret per a posterior col·locació de rajola ceràmica de tipus rústic
amb doble goteró per a exteriors  a escollir  per  la propietat.

S'inclou la mà d'obra, materials i part proporcional de mitjans
auxiliars.
(P - 190)

12 RLCP01 m² Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per a
façanes de maó cara vista o pedra natural, mitjançant impregnació
hidròfuga, incolora, aplicada en mans successives fins a la saturació
de l'element (rendiment: 0,2 l/m²).
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació de l'hidrofugant.
(P - 316)

21,66 90,000 1.949,40

13 P874-CP01 m2 Raspallat mecànic de façana de fàbrica de maó ceràmic cara vista
en bon estat de conservació, mitjançant mitjans manuals a sobre els
maons existents considerant un grau de complexitat baix. S'inclou la
mà d'obra.

(P - 170)

25,56 90,000 2.300,40

14 FZCP01 m Neteja amb aigua a pressió i acid dels balcons de planta primera de
pedra natural de la façana principal. Posterior segellat de les juntes
entre pedres amb weber flex P100 o similar. S'inclou la mà d'obra i
material.

Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització de proves per a
ajustament dels paràmetres de neteja. Aplicació mecànica del doll
d'aigua i detergent mitjançant llança d'aigua. Desmuntatge de l'equip.
Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament del material
projectat i les restes generades. Càrrega del material projectat i les
restes generades sobre camió o contenidor.
(P - 62)

42,44 12,500 530,50

15 RLCP02 m Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per els
balcons de pedra natural de la façana principal, mitjançant
impregnació hidròfuga, incolora, aplicada en mans successives fins a
la saturació de l'element (rendiment: 0,2 l/m²).
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació de l'hidrofugant.
(P - 317)

21,66 12,500 270,75

16 RFCP03 u Restauració de pintura de tipus ´fresco´ en façana principal i en
façana lateral Oest, amb una superficie aproximada de 1 m2.
Restauració de la pintura per recuperar el dibuix inicial. S'inclou mà
d'obra, material i mitjans auxiliars. Inclou el tapat i protecció dels
elements un cop restaurats, per a protecció.

(P - 315)

854,48 2,000 1.708,96

17 P89P-CP02 m Pintat de les instal·lacions de llum, telefonia i altres que circulen per
les façanes exteriors de l'edifici on s'implementa el nou revestiment
anti fissures. Preparació i aplicació de una mà d’imprimació i dos mans
de pintura elastòmera Marca M.Vich i model “Virex Flexible Liso“ de
gran resistència al intempèrie o similar amb les mateixes
característiques, de color a escollir per a la propietat.

Nota: Una vegada realitzat el nou revestiment anti fissures i es
col·loquin les instal·lacions al seu lloc, aquestes les pintarem de color
semblant a l'escollit per el revestiment final pel revestiment anti
fissures. (P - 185)

8,10 120,000 972,00

18 P8J2-CP01 m Suministre i col·locació de peça de coronació prefabricada a la part
inferior de les noves baranes de balustres a col·locar, de 20 a 30 cm
d'amplària, de secció plana. Ha de ser especial per aguantar el pes de
la nova barana (P - 188)

50,53 59,600 3.011,59

19 P8J2-CP02 m Suministre i col·locació de nova barana formada per peces de
balustre de 80cm d'açada de característiques iguals a les existents.
S'inclou la col·locació de peça de coronació de pedra artifical igual a
la existent  a la part superior dels balustres.

(P - 189)

190,10 59,600 11.329,96

EUR
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20 P8J6-CP02 m2 Substitució de les peces de coronació dels ampits d'obra de la
terrassa de planta tercera. Enderroc de les peces de coronació
existents. Suministre de noves peces ceràmiques rustiques de
semblants característiques  amb trencaaigues  a la part exterior.

NOTA: Aquesta partida la comptem amb m2 degut a que els ampits
tenen un gruix diferent i superior a 30cm, per tant no es podrà
realitzar amb una sola peça de cobremur amb doble goteró.

S'inclou la mà d'obra, materials i part proporcional de mitjans
auxiliars.
(P - 191)

55,44 12,570 696,88

21 P4T2-CP01 m Sanejat de l'estructura metàl·lica dels porxos de la façana posterior.
Raspallat amb rapsall de pues d'acer l'estructura metàl·lica de bigues
que formen els porxos de la façana posterior. Aplicació de material
passivant atota l'estructura per evitar futures oxidacions de la mateixa.

Nota: Previament al pintat dels sostres es sanejarà el 100% de
l'estructura del sostre de planta baixa i el sostre de planta primera.
(P - 145)

51,12 100,000 5.112,00

22 P89I-CP10 m2 Pintat dels sostres dels porxos. Preparació i aplicació de una mà
d'imprimació i dos mans de pintura elastòmera Marca M.Vich i model
´´Virex Flexible Liso´´ de gran resistència al intempèrie o de similars
característiques, de color semblant a l'actual. S'inclou la neteja
prèvia sostre a pintar amb aigua a pressió mitjançant Karcher.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. Pintat sostre de PB i P1 (P -
183)

12,72 100,000 1.272,00

23 RALX01P ml Formació de voladiu >1m amplada de xapa acer inoxidable de
gruix:1,5 mm, fixat a la paret. Inclou preparació base en el Sate
existent, segellat de juntes amb escumes sense retracció, fixacions i
cargoleria inoxidable, escaires acer inoxidable AISI 304, cada 1m tot
completament acabat. (P - 312)

258,36 32,250 8.332,11

24 P7P9-613W m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra
ceràmica massissa de <= 30 cm de gruix, a una cara, mitjançant
injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions
perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per
metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de
diàmetre, amb una fondària de 2/3 cm del gruix del mur, neteja dels
orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de
producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament
amb morter mixt 1:2:10 (P - 163)

109,07 37,500 4.090,13

25 EX01M2 m2 Extracció de morter o guix de revestiment de l'interior de l'edifici en
mal estat. Repicat de tancaments interior per extreure antic
revestiment, sanejar paraments (suport base) on el material
estigui molt degradat, carrega, descarrega i transport de les runes
que es puguin crear.
(P - 59)

22,50 157,500 3.543,75

26 KRV01M3E m2 Realització de revestiment de morter de reparació mitjançant morter
MasterEmaco S5300 o similar. Col·locant malla de fibra de vidre
antialcalís MasterBrace NET 220 o similar i connectors MasterBrace
CON FG o similar fixats al suport amb Master Flow920 o similar.
(P - 70)

33,49 157,500 5.274,68

27 KRVX9M3E m2 Impermeabilització dels murs afectats per humitats de filtració o
capil·laritat. Impermeabilització de mur de tancament a sobre del
morter previament aplicat mitjaçant revestiment cimentos MasterSeal
581 o similar.
(P - 71)

28,19 157,500 4.439,93

28 QRWX9M3E m2 Pintat de les zones interiors afectades per filtracions d'aigua. Aplicació
a rodet de dues capes de pintura transpirable Silancolor de la marca
Mapei o similar de color blanc, previament aplicarem imprimació
Silancolor  Primer  de  la marca Mapei o similar.
(P - 311)

16,20 157,500 2.551,50

29 P4TX11EK m3 Construcció de barana d'obra en els buits existents amb paret
estructural de 11,5 cm de gruix, de totxana, LD, R-5, de 240x115x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat

359,41 2,070 743,98
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amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:2:10 (2 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret d'1 N/mm2. Inclou armadures
per fixar a parament lateral existent.

Addicionalment, s'inclou en la partida el tapiat amb obra d'algun tram
d'obertura de la zona de porxos de la façana posterior. (P - 146)

30 SLEX01 m2 Solera de formigó en armada amb fibres de 15 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central i abocament
des de camió, i fibres de polipropilè, estès i vibrat manual mitjançant
regla vibrant, sense tractament de la seva superfície i posterior
aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de retracció
de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús
panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció. El preu no inclou la base de la solera. Inclòs
fressat per aconseguir superfície rugosa. Classe II (antilliscant
Codi Tècnic). Col·locació d'element de geotèxtil a tota la
seva   superficie previament a l'aplicació del formigó.

Nota:Esrealitzaràlapendentnecessàriaalasolerapertaldeconduirlesaigue
s cap als nous pous de drenatge realitzats a sota d'ella.

(P - 328)

77,29 205,000 15.844,45

31 GRS01F m3 Col·locació de graves per cobrir els nous pous de drenatge i tota la
superficie del nou paviment de formigó a realitzar. Emmacat en
caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant reblert i
estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada. El preu no inclou l'execució de
l'esplanada.
(P - 64)

32,72 30,750 1.006,14

32 P89I-CP05 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PREVISIÓ DE PINTAT GENERAL DE L'EDIFICI AL
FINALITZAR LES OBRES

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
No s'han realitzat deduccions.
La superficie realment executada, s'haurà de justificar a l'obra. (P -
181)

7,20 1.870,000 13.464,00

33 P89I-CP07 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut
de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PREVISIÓ DE PINTAT GENERAL DE L'EDIFICI AL
FINALITZAR LES OBRES

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
No s'han realitzat deduccions.
La superficie realment executada, s'haurà de justificar a l'obra. (P -
182)

5,65 2.210,000 12.486,50

TOTAL Título 4 01.05.E1.03 229.349,29

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 05 TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI

Título 3 E1 REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES

Título 4 04 FUSTERIA EXTERIOR

EUR
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1 PB32-CP02 u Subministre i instal.lació de reixes de ferro colat, amb disseny i
especejament indicat als plànols. Les reixes aniran pintades amb
pintura tipus oxiron. S'inclou el desmuntatge, suministrament de
material  i anclatges a la fabrica d'obra existent.

(P - 211)

311,92 7,000 2.183,44

2 PB32-CP03 m Suministre i col·locació de les dues baranes extretes previament a
l'exterior de l'edifici a la façana Est, per tal de unificar-les amb el
mateix especejament que les reixes de finestres. Suministre i
col·locació de noves baranes de ferro amb característiques indicat als
planols adjunts al projecte. Aquestes baranes aniran pintades amb
pintura tipus oxilon. S'inclou el desmuntatge, suministrament de
material i anclatges a la fabrica d'obra existent.

NOTA: Aquestes baranes s'ajustaran a la normativa d'accessibilitat
actual.
(P - 212)

114,68 41,000 4.701,88

3 PB32-CP04 u Restauració de potes i trobades metàl·liques de les reixes de ferro
colat de la façana principal. Reparació mecànica, consistent en la
substitució de les platines i potes d'acer de les reixes de les
finestres, eliminació d'òxids amb raspall metàl·lics, inclou tallat, polit,
neteja d'unions, totalment llest per pintar. S'inclou el desmuntatge i
posterior muntatge de les reixes i guardat en obra durant la seva
actuació.

NOTA: Es considera una substitució de 4 potes per cada una de les
reixes a actuar a comprovar en obra. Les reixes metàl·liques a
substituir no s'inclouen en aquesta partida ja que en la partida
PB32-CP03 ja comptabilitzem els seus anclatges. També es
repararan elements trencats de les reixes.

(P - 213)

118,17 18,000 2.127,06

TOTAL Título 4 01.05.E1.04 9.012,38

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 05 TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI

Título 3 E1 REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES

Título 4 05 COBERTES

1 P512-38FE m2 Impermeabilització i pavimentació del porxo de planta baixa,
primera i segona. Neteja del suport base per evitar punxonament
en la làmina. S'usarà làmina de betum modificat. Aquesta es
remuntarà 15cm als paraments verticals perimetrals i a les
boneres existents. Recobrint la superfície resultant amb
ceràmica, utilitzant webercol flex2 multigel Gel (C2 TE S1) super
adhesiu flexible ultrafí, cremós i tixotròpic per a la col·locació rajoles
de ceràmiques de 24x12cm semblants a les existents. Per al
rejuntat es fes servir webercolor Premium, morter acolorit d'altes
prestacions per junts de fins 15 mm, amb tecnologia
PROTECT3®: antibacteriana, antifloridura i antialgues i tecnologia
PURE-CLEAN®: més resistent a les taques hi ha la brutícia. Inclou
minvell perimetral de la tela asfàltica d'uns 20 cm d'alçada, formació
mitja canya, col·locació de rajola de protecció pel minvell, juntes de
dilatació, trobades especials (buneres, cumbreras, etc). S'inclou la
carrega de runa i transport a abocador autoritzat.

NOTA: Actualment els porxos tenen solament un punt de evacuació
de les aigües pluvials, mitjançant una gàrgola. Aquesta partida tambè
inclou la formació d'un segon punt d'evacuació, mitjançant un

142,92 150,000 21.438,00

EUR
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embornal i una gàrgola ceràmica. En els plànols es pot observar la
situació del nou punt de desaigüe.
(P - 149)

2 P8BARH7V0 m Pintat de barana acer existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a
màxim (P - 187)

4,76 30,400 144,70

3 P8AD0-4Y ml Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de barana d'acer,
amb mitjans manuals, eliminació d'òxid present. (P - 186)

17,32 12,500 216,50

TOTAL Título 4 01.05.E1.05 21.799,20

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 05 TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI

Título 3 E1 REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES

Título 4 06 INSTAL.LACIÓ EVACUACIÓ AIGÜES

1 ISCP02 m Substitució de la xarxa de sanejament pluvial horitzontal que passa
per sota de la claraboia que presenta fuites d'aigua. Es substituirà per
tub de PVC diàmetre 110mm. S'inclou la mà d'obra, material,
subjeccions necessàries, carrega de runes i transport a abocador i
mitjans auxiliars per executar la obra. Inclús líquid netejador, adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC, connexions, colzes i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
(P - 66)

30,31 12,000 363,72

TOTAL Título 4 01.05.E1.06 363,72

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 05 TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI

Título 3 E1 REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES

Título 4 07 ESTRUCTURES

1 P43K-61RR m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins
a 5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de
bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució
d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural (EHE)
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 141)

170,75 75,600 12.908,70

2 P4531-4SQK m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 143)

739,57 10,000 7.395,70

3 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 119)

12,67 75,000 950,25

EUR
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4 P43M-I3QR m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb
protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat
mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element
Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements lineals o
superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.
Unitat de bastiment de portes, finestres o armaris, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 142)

18,09 150,000 2.713,50

TOTAL Título 4 01.05.E1.07 23.968,15

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 05 TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI

Título 3 E2 MILLORA GESTIÓ I RECOLLIDA DE RESIDUS

Título 4 EN ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P21Q2-CP u Retirada de paperera existent, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 131)

4,61 30,000 138,30

TOTAL Título 4 01.05.E2.EN 138,30

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 05 TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI

Título 3 E2 MILLORA GESTIÓ I RECOLLIDA DE RESIDUS

Título 4 PQ EQUIPAMENTS I MOBILIARI

1 PQCCU01 u Subministre e instal.lació de paperera rectangular d'acer recoberta de
llistons de fusta, per preselecció de residus, amb 4 tapes abatibles de
la marca CUBIS Ref: 1484M-4R o similar. Inclou: Separadors interior
per subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 4 x 77L. Colors tapa cega
GROC GRIS 7035 BLAU MARRÓ. Fusta de pi tractada amb resines
acríliques. (P - 301)

514,45 1,000 514,45

2 PQCCU02 u Subministre e instal.lació de paperera rectangular d'acer recoberta de
llistons de fusta, per preselecció de residus, amb 3 tapes abatibles de
la marca CUBIS Ref: 1484M-3R o similar. Inclou: Separadors interior
per subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 3 x 75L. Colors tapa cega
GROC GRIS 7035 BLAU. Fusta de pi tractada amb resines acríliques.
(P - 302)

454,46 4,000 1.817,84

TOTAL Título 4 01.05.E2.PQ 2.332,29

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 06 SEGURETAT I SALUT

Título 3 01 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 303)

19,00 2,000 38,00

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 304)

120,43 1,000 120,43

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

PRESSUPOST Data: 02/11/22 Pàg.: 41

3 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors i oficines a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 305)

509,85 2,000 1.019,70

4 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 306)

155,43 26,000 4.041,18

5 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de
3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs
de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a
pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques. (P - 331)

16,43 180,000 2.957,40

TOTAL Título 3 01.06.01 8.176,71

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 06 SEGURETAT I SALUT

Título 3 02 SENYALITZACIONS

1 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 220)

21,27 2,000 42,54

2 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 219)

62,03 2,000 124,06

3 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 218)

191,25 2,000 382,50

4 PBB8-65KE u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 217)

171,09 6,000 1.026,54

TOTAL Título 3 01.06.02 1.575,64

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 06 SEGURETAT I SALUT

Título 3 03 PROTECCIONS PERSONALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 83)

6,85 15,000 102,75

2 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 94)

14,44 4,000 57,76

3 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,

10,52 5,000 52,60

EUR
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homologada segons UNE-EN 1731 (P - 95)
4 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 96)

8,03 5,000 40,15

5 P147Z-FITI u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,
amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de
tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 97)

4,13 5,000 20,65

6 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 92)

0,78 60,000 46,80

7 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 (P -
93)

17,23 15,000 258,45

8 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 99) 13,72 4,000 54,88
9 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,

UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 98)
20,46 1,000 20,46

10 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 84)

45,24 5,000 226,20

11 P147B-65N9 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 86)

110,55 5,000 552,75

12 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 85)

6,15 60,000 369,00

13 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 87) 25,93 2,000 51,86
14 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius

nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 91)
9,31 20,000 186,20

15 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 88)

32,71 4,000 130,84

16 P147L-EQD9 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 89)

9,96 15,000 149,40

17 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 90)

10,80 2,000 21,60

18 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 81)

29,10 15,000 436,50

19 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 82)

21,84 2,000 43,68

20 P148C-65OL u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 100) 6,82 2,000 13,64

TOTAL Título 3 01.06.03 2.836,17

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 06 SEGURETAT I SALUT

Título 3 04 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 104)

12,99 30,000 389,70

EUR
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2 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 102)

7,11 28,000 199,08

3 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 103)

16,57 5,000 82,85

4 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 105)

6,03 20,000 120,60

5 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 106)

25,96 5,000 129,80

6 P151A-45RD m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 101)

9,34 10,000 93,40

TOTAL Título 3 01.06.04 1.015,43

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 06 SEGURETAT I SALUT

Título 3 05 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
109)

183,35 1,000 183,35

2 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
108)

25,51 1,000 25,51

3 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic (P - 308) 39,79 1,000 39,79
4 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 307) 25,76 1,000 25,76
5 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(P - 107)
56,63 1,000 56,63

TOTAL Título 3 01.06.05 331,04

Obra 01 Presupuesto 22-12-CAN PUIG

Capítulo 07 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT2B m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 137)

6,01 402,059 2.416,37

2 P2RA-EUCP m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus. S'ha considerat un 100% dels residus, per
tal de complir amb el requeriment de la subvenció PIREP ´´Almenys el
70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos
(excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la
Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC)
generats al lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització,
reciclatge o valorització, incloses les operacions de rebliment utilitzant
residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de
residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de
la UE´´

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de

22,99 402,059 9.243,34

EUR
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recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

S'acreditarà durant l'execució de les obres el volum real de residus,
mitjançant els certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el
codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació
realitzada a l'obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus
perillosos generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70%.

(P - 139)
3 P2R2-EUCP m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en

fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
S'ha considerat un 100% dels residus, per tal de complir amb el
requeriment de la subvenció PIREP ´´Almenys el 70 % en pes dels
residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material
natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus
establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció
es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització,
incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir
altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de
gestió de residus de construcció i demolició de la UE´´

Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ''Pla de Gestió de Residus de Construcció i
Enderrocs'' de l'obra. S'acreditarà durant l'execució de les obres el
volum real de residus, mitjançant els certificats dels gestors de
residus, que a més inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es
pugui comprovar la separació realitzada a l'obra. També s'hi inclourà
el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no
computin per a l'objectiu del 70%.

generat amb el codi LER corresponent (P - 136)

23,03 402,059 9.259,42

TOTAL Capítulo 01.07 20.919,13

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A1  MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA
Título 4 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

SITUACIÓ: En les zones de les façanes on no s'ha tingut que instal.lar la bastida per les feines incloses en el
TIPUS A: Millora de l'envolupant tèrmica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 Cos esquerre PB (per l'interior) 1,000 4,000 4,000 16,000
3 Cos central PB+P1+P2 (per l'interior) 1,000 18,000 11,000 198,000
4 Zona sala de plens PB+P1 (per

l'interior)
1,000 16,000 6,000 96,000

5 Cos dreta PB (per l'interior del pati) 1,000 16,000 4,000 64,000
6 P3 (per l'interior) 1,000 13,000 3,000 39,000
7 Torreó (per l'interior) 1,000 4,000 3,000 12,000
9 FAÇANA LATERAL EST

10 PSS+PB 1,000 22,000 9,500 209,000
11 P1+P2 sobre terrassa P1 1,000 4,000 9,500 38,000
12 Sala de plens P1 1,000 15,500 5,000 77,500
15 FAÇANA POSTERIOR
16 Cos esquerra PSS+PB 1,000 31,000 9,500 294,500
17 Zona sala de plens terrassa P1 1,000 15,500 5,000 77,500
18 Zona central PSS+PB+P1+P2 1,000 25,000 17,000 425,000
20 FAÇANA LATERAL OEST
21 Zona sala de calderes PSS+PB 1,000 3,500 9,500 33,250
22 Zona escala exterior PSS+PB+P1+P2 1,000 3,100 17,000 52,700
23 Interior pati edifici colindant (per

interior)
1,000 9,000 8,000 72,000

TOTAL AMIDAMENT 1.704,450

2 P121-EKK1 m2.di Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL 0,000 0,000
2 Cos esquerre PB (per l'interior) 1,000 4,000 4,000 90,000 1.440,000
3 Cos central PB+P1+P2 (per l'interior) 1,000 18,000 11,000 90,000 17.820,000
4 Zona sala de plens PB+P1 (per

l'interior)
1,000 16,000 6,000 90,000 8.640,000

5 Cos dreta PB (per l'interior del pati) 1,000 16,000 4,000 90,000 5.760,000
6 P3 (per l'interior) 1,000 13,000 3,000 90,000 3.510,000
7 Torreó (per l'interior) 1,000 4,000 3,000 90,000 1.080,000
9 FAÇANA LATERAL EST

10 PSS+PB 1,000 22,000 9,500 90,000 18.810,000
11 P1+P2 sobre terrassa P1 1,000 4,000 9,500 90,000 3.420,000
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12 Sala de plens P1 1,000 15,500 5,000 90,000 6.975,000
15 FAÇANA POSTERIOR
16 Cos esquerra PSS+PB 1,000 31,000 9,500 90,000 26.505,000
17 Zona sala de plens terrassa P1 1,000 15,500 5,000 90,000 6.975,000
18 Zona central PSS+PB+P1+P2 1,000 25,000 17,000 90,000 38.250,000
20 FAÇANA LATERAL OEST
21 Zona sala de calderes PSS+PB 1,000 3,500 9,500 90,000 2.992,500
22 Zona escala exterior PSS+PB+P1+P2 1,000 3,100 17,000 90,000 4.743,000
23 Interior pati edifici colindant (per

interior)
1,000 9,000 8,000 90,000 6.480,000

TOTAL AMIDAMENT 153.400,500

3 P142QPCP u Transport, muntatge i desmuntatge de la instal·lació de sistema de seguretat a les cobertes de l'edifici per ralizar
els treballs mitjançant el ´Sistema Vertical a Altura´, en façanes laterals, altura màxima 15m. Tècniques d'accés i
de posicionament mitjançant cordes, emprant un sistema amb un mínim de dues cordes amb subjecció
independent, una com a mitjà d'accés, de descens i de suport (corda de treball) i l'altra com a mitjà
d'emergència (corda de seguretat) i la utilització d'arnesos adequats connectats a la corda de seguretat.
Compliran les corresponents normatives vigents en matèria de seguretat i salut en el treball. (P1475-65SA1b).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana lateral Nord-Est P2-P3 - Tram
1

1,000 1,000

2 Façana lateral Nord-Est P2-P3 - Tram
2

1,000 1,000

3 Façana lateral Nord-Est P2-P3 - Tram
3

1,000 1,000

4 Façana lateral Sud-Oest P2 - Tram 1 1,000 1,000
5 Façana lateral Sud-Oest P2-P3 - Tram

2
1,000 1,000

6 Façana lateral Sud-Est P2-P3 - Tram 1 1,000 1,000
7 Façanes Torre P4 - Tram 1-4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 P874-CP10 m2 Regularització del suport de façana exterior per tal de poder col·locar correctament l'aillament tipus SATE. Es
realitzarà una neteja del suport amb aigua a pressió per eliminar restes de pintura despresa que dificultin
l'adeherència del nou aillament. Si es necessari es repicarà el revestiment en mal estat amb mitjans manuals
per a tornar a refer-lo amb morter tipu Weber cal Basic o similar. S'inclou la mà d'obra i materials.

NOTA: Comptem aquesta partida per el 100% de la superficie de façana que es col·locarà el revestiment de
tipus SATE. Aquesta intervenció es realitzarà a les façanes laterals i façana posterior, ja que la façana principal
es realitzarà per l'interior.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA POSTERIOR
2 Cos 1 esquerre PSS+PB 1,000 32,000 8,500 272,000
3 Terrassa P1 1,000 5,500 4,000 22,000
4 1,000 10,000 3,000 30,000
5 Cos 2 dreta - porxos PB+P1+P2 1,000 17,000 12,000 204,000
6 2,000 4,000 2,000 16,000
7 P3+Torreó 1,000 19,500 2,000 39,000
8 1,000 5,000 4,000 20,000
9

10 FAÇANA PRINCIPAL
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11 Pati anglès - Aules Cel Obert 1,000 16,000 4,000 64,000
12 1,000 1,000 4,000 4,000
13 SJ P2 1,000 5,000 6,000 30,000
14
15 FAÇANA LATERAL EST
16 PSS+PB 1,000 22,000 8,500 187,000
17 Sala de Plens P1 1,000 8,000 5,000 40,000
18 DS P1 1,000 6,000 4,000 24,000
19 Façana cos 2 principal P1+P2+P3 1,000 130,000 130,000
20 Torreó 1,000 4,000 4,000 16,000
21
22 FAÇANA LATERAL OEST
23 Zona sala de calderes PSS+PB 1,000 3,500 8,500 29,750
24 Escales exteriors PSS+PB+P1+P2 1,000 3,100 15,000 46,500
25 P2 primer pla 1,000 6,000 8,000 48,000
26 P2+P3 1,000 10,000 7,000 70,000
27 1,000 4,000 3,000 12,000
28 Torreó 1,000 4,000 4,000 16,000
29
30 DEDUCCIONS OBERTURES
31
32 FAÇANA POSTERIOR
33 PSS - porta EM -0,500 1,350 2,100 -1,418
34 PSS- Balconera FE-16 -0,500 1,330 2,570 -1,709
35 PSS - Porta Pas 6 -0,500 1,900 2,300 -2,185
36 PB - Aules -0,500 4,000 1,200 -2,400
37 PB - Aules -0,500 4,000 1,200 -2,400
38 PB - Aules -0,500 4,000 1,200 -2,400
39 PB - Aules -0,500 4,000 1,200 -2,400
40 PB - Aules -0,500 4,000 1,200 -2,400
41 PB - Balconera accès porxo -0,500 1,550 2,100 -1,628
42 P1 - Balconera accès terrassa -0,500 1,300 2,100 -1,365
43 P1 - Balconera accès porxo -0,500 1,200 2,100 -1,260
44 P2 - Balconera accès porxo -0,500 1,200 2,100 -1,260
45
46 FAÇANA PRINCIPAL
47 PB - FE6 -1,000 3,600 2,500 -9,000
48 PB - FE7 -2,000 3,950 2,500 -19,750
49
50 FAÇANA LATERAL EST
51 PB - FE2 -1,000 1,300 2,900 -3,770
52

TOTAL AMIDAMENT 1.264,905

5 DSMLVEX u Desmuntatge linea vida existent, inclou: retirada plaques ancoratge, cargoleria, cables acer, segellat i reparació
de forats de fixació, amb morters hidròfugs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta inclinada Planta 2 façana
Sud-Oes

13,000 13,000

2 Coberta inclinada Planta 2 façana Oest 19,500 19,500
3 Paret Coberta Planta 2 Façana

Nord-Est
15,540 15,540

4 Carener Coberta Sala Plens 10,700 10,700

TOTAL AMIDAMENT 58,740
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6 MNL01VD u Subministre i col·locació noves lineas de vida horitzontal i vertical, inlou cable acer inoxidable, anelles,
anclatges fixació, cargoleria tots els mecanismes necessaris per deixar completament acabada i instal·lada la
linea incloent certificat i documentació. Tot segons normativa EN795C i CEN/TS16415.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta inclinada Planta 2 façana
Sud-Oes

13,000 13,000

2 Coberta inclinada Planta 2 façana Oest 19,500 19,500
3 Paret Coberta Planta 2 Façana

Nord-Est
15,540 15,540

4 Carener Coberta Sala Plens 10,700 10,700

TOTAL AMIDAMENT 58,740

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A1  MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA
Título 4 02  ENDERROCS

1 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 PLANTA SEMI SOTERRANI
3 Façana lateral est 3,000 1,300 3,900
4 Façana posterior 1,000 1,350 1,350
5 1,000 1,200 1,200
6 2,000 0,450 0,900
7
8 PLANTA BAIXA
9 Façana lateral Est 3,000 1,300 3,900

10 Façana posterior - Aules adults 5,000 4,000 20,000
11 1,000 2,000 2,000
12 Façana posterior - porxo 1,000 1,000 1,000
13 1,000 1,600 1,600
14 1,000 1,200 1,200
15 1,000 0,800 0,800
16
17 PLANTA PRIMERA
18 Façana lateral Est 1,000 1,400 1,400
19 Façana posterior - porxo 1,000 1,200 1,200
20 1,000 1,550 1,550
21 1,000 0,800 0,800
22
23 PLANTA SEGONA
24 Façana posterior - porxo 1,000 1,200 1,200
25 1,000 1,600 1,600
26 Façana Oest 1,000 0,900 0,900
27
28 PLANTA TERCERA
29 Façana posterior 2,000 1,000 2,000
30
31 PLANTA TORRE
32 Façanes laterals i posterior 3,000 1,000 3,000
33
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TOTAL AMIDAMENT 51,500

2 P2140-CP01 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE-1 3,000 3,000
2 FE-2 2,000 2,000
3 FE-3 1,000 1,000
4 FE-4 1,000 1,000
5 FE-5 1,000 1,000
6 FE-6 1,000 1,000
7 FE-7 2,000 2,000
8 FE-9 1,000 1,000
9 FE-14 2,000 2,000

10 FE-15 1,000 1,000
11 FE-16 1,000 1,000
12 FE-11 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3 P2140-CP02 u Arrencada de full i bastiment de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE-12 1,000 1,000
2 FE-13 1,000 1,000
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P21DC-CP01 u Desmuntatge i muntatge de totes les instal·lacions que circulen per les façanes exteriors que impedeixin
realitzar el nou revestiment de SATE, les instal·lacions es tornaran a col·locar a la mateixa posició pero a sobre
del nou revestiment. S'inclou el desmuntatge de instal·lacions de cablejat electric i de telefonia, enllumenat,
entre altres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S’inclou la posterior
recol·locació dels suports existents de les instal·lacions afectades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 80 hores 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P214L-CP01 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell
pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou el repicat del paviment actual fins a base ferma, també l'extracció del minvell perimetral per remuntar
correctament la làmina nova. Demolició de tauler ceràmic en formació de pendents de coberta, amb mitjans
manuals. Demolició d'envans alleugerits en formació de pendents de coberta, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Totes les runes generades es carregaran sobre camió
i es transportaran a abocador autoritzat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta plana P1 430,000 430,000

TOTAL AMIDAMENT 430,000

6 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA QUARTA
2 Torreó 3,900 3,900 15,210

TOTAL AMIDAMENT 15,210

7 P214K-CP01 m2 Extracció de les teules existents en coberta inclinada, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització. Inclou càrrega manual de residus sobre contenidor i transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus. Medició: per m2 de teulada. S'inclou el repicat de les canals ocultes de la
façana principal de la coberta 1 i 2 de la sala de plens.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1- Coberta sala de plens 1 1,000 4,000 11,000 44,000
2 P1- Coberta sala de plens 2 2,000 6,000 11,000 132,000
3 P1- Coberta zona accès Terrassa 1,000 6,300 10,000 63,000
4 P1- Coberta sala de reunions 1,000 9,200 4,600 42,320
5 P2- Coberta sala juntes + serveis

Tècnics
1,000 24,000 6,000 144,000

6 P3- Coberta SM1 1,000 5,000 5,000 25,000
7 P3- Coberta SM2+MP 1,000 10,000 5,000 50,000
8

TOTAL AMIDAMENT 500,320

8 P214S-CP03 u Desmuntatge de reixes metàl.liques de les façanes exteriors (principal, lateral Est i posterior). Inclou la càrrega i
transport a abocador autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SE-1 3,000 3,000
2 SE-2 3,000 3,000
3 SE-3 3,000 3,000
4 SE-6 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A1  MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA
Título 4 03  REVESTIMENTS

1 P7CE0-CP01 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT DRY L o similar, de 100 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la
compressió, de 2,15 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de panell de 1350x600mm, i
110 kg/m3, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida
amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4
mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morterFASSA
BARTOLO RTA 549 o similar, color similar a l'existent, amb gra de 1,0mm de ciment, de designació CSIII-W2,
segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta
amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport.
B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006.
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SITUACIÓ: FAÇANES LATERALS I POSTERIOR

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA POSTERIOR
2 Cos 1 esquerre PSS+PB 1,000 32,000 8,500 272,000
3 Terrassa P1 1,000 5,500 4,000 22,000
4 1,000 10,000 3,000 30,000
5 Cos 2 dreta - porxos PB+P1+P2 1,000 17,000 12,000 204,000
6 2,000 4,000 2,000 16,000
7 P3+Torreó 1,000 19,500 2,000 39,000
8 1,000 5,000 4,000 20,000

10 FAÇANA PRINCIPAL
11 Pati anglès - Aules Cel Obert 1,000 16,000 4,000 64,000
12 1,000 1,000 4,000 4,000
13 SJ P2 1,000 5,000 6,000 30,000
15 FAÇANA LATERAL EST
16 PSS+PB 1,000 22,000 8,500 187,000
17 Sala de Plens P1 1,000 8,000 5,000 40,000
18 DS P1 1,000 6,000 4,000 24,000
19 Façana cos 2 principal P1+P2+P3 1,000 130,000 130,000
20 Torreó 1,000 4,000 4,000 16,000
22 FAÇANA LATERAL OEST
23 Zona sala de calderes PSS+PB 1,000 3,500 8,500 29,750
24 Escales exteriors PSS+PB+P1+P2 1,000 3,100 15,000 46,500
25 P2 primer pla 1,000 6,000 8,000 48,000
26 P2+P3 1,000 10,000 7,000 70,000
27 1,000 4,000 3,000 12,000
28 Torreó 1,000 4,000 4,000 16,000
30 DEDUCCIONS OBERTURES
32 FAÇANA POSTERIOR
33 PSS - porta EM -0,500 1,350 2,100 -1,418
34 PSS- Balconera FE-16 -0,500 1,330 2,570 -1,709
35 PSS - Porta Pas 6 -0,500 1,900 2,300 -2,185
36 PB - Aules -0,500 4,000 1,200 -2,400
37 PB - Aules -0,500 4,000 1,200 -2,400
38 PB - Aules -0,500 4,000 1,200 -2,400
39 PB - Aules -0,500 4,000 1,200 -2,400
40 PB - Aules -0,500 4,000 1,200 -2,400
41 PB - Balconera accès porxo -0,500 1,550 2,100 -1,628
42 P1 - Balconera accès terrassa -0,500 1,300 2,100 -1,365
43 P1 - Balconera accès porxo -0,500 1,200 2,100 -1,260
44 P2 - Balconera accès porxo -0,500 1,200 2,100 -1,260
46 FAÇANA PRINCIPAL
47 PB - FE6 -1,000 3,600 2,500 -9,000
48 PB - FE7 -2,000 3,950 2,500 -19,750
50 FAÇANA LATERAL EST
51 PB - FE2 -1,000 1,300 2,900 -3,770

TOTAL AMIDAMENT 1.264,905

2 P7CE0-CP02 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT H o similar, de 20 mm de gruix, de 0,40 m2·K/W de resistència
tèrmica, amb cantells rectes, i mides de panell de 1350x500mm, fixada mecànicament amb morter de ciment
per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de
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fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat
exteriorment amb arrebossat amb morter FASSA BARTOLO RTA 549 o similar, color similar a l'existent, amb
gra de 1,0mm de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006.

SITUACIÓ: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN LLINDES I BRANCALS EXTERIORS EN FAÇANES
LATERALS I POSTERIOR

Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BRANCALS
2 PLANTA SEMI SOTERRANI
3 Façana lateral est 6,000 0,650 1,650 6,435
4 Façana posterior 2,000 0,550 2,570 2,827
5 2,000 0,650 1,650 2,145
6 2,000 0,550 0,800 0,880
7 4,000 0,300 1,000 1,200
9 PLANTA BAIXA

10 Façana principal - Aules Cel Obert 6,000 0,200 2,500 3,000
11 Façana lateral Est 6,000 0,400 2,900 6,960
12 Façana posterior - Aules adults 12,000 0,400 1,200 5,760
13 Façana posterior - porxo 1,000 0,400 1,800 0,720
14 2,000 0,400 2,500 2,000
15 2,000 0,650 1,800 2,340
16 4,000 0,400 1,800 2,880
18 PLANTA PRIMERA
19 Façana lateral Est 2,000 0,300 1,400 0,840
20 Façana posterior - terrassa 2,000 0,200 2,200 0,880
21 Façana posterior - porxo 2,000 0,200 2,500 1,000
22 6,000 0,400 1,800 4,320
24 PLANTA SEGONA
25 Façana posterior - porxo 1,000 0,400 1,800 0,720
26 2,000 0,400 2,500 2,000
27 2,000 0,400 1,800 1,440
28 2,000 0,400 2,200 1,760
29 Façana Oest 2,000 0,650 1,500 1,950
31 PLANTA TERCERA
32 Façana posterior 4,000 0,550 1,500 3,300
34 PLANTA TORRE
35 Façanes laterals i posterior 6,000 0,400 1,800 4,320
37 LLINDES
38 PLANTA SEMI SOTERRANI
39 Façana lateral est 3,000 0,650 1,300 2,535
40 Façana posterior 1,000 0,550 1,350 0,743
41 1,000 0,650 1,350 0,878
42 1,000 0,550 1,200 0,660
43 2,000 0,300 0,450 0,270
45 PLANTA BAIXA
46 Façana principal - Aules Cel Obert 2,000 0,200 3,950 1,580
47 1,000 0,200 3,600 0,720
48 Façana lateral Est 3,000 0,400 1,300 1,560
49 Façana posterior - Aules adults 5,000 0,400 4,000 8,000
50 1,000 0,400 2,000 0,800
51 Façana posterior - porxo 1,000 0,400 1,000 0,400
52 1,000 0,400 1,600 0,640
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53 1,000 0,650 1,600 1,040
54 1,000 0,400 1,200 0,480
55 1,000 0,400 0,800 0,320
57 PLANTA PRIMERA
58 Façana lateral Est 1,000 0,300 1,400 0,420
59 Façana posterior - terrassa 1,000 0,200 1,250 0,250
60 Façana posterior - porxo 1,000 0,200 1,100 0,220
61 1,000 0,400 1,200 0,480
62 1,000 0,400 1,550 0,620
63 1,000 0,400 0,800 0,320
65 PLANTA SEGONA
66 Façana posterior - porxo 1,000 0,400 1,200 0,480
67 1,000 0,400 1,200 0,480
68 1,000 0,400 1,600 0,640
69 1,000 0,400 1,000 0,400
70 Façana Oest 1,000 0,650 0,900 0,585
72 PLANTA TERCERA
73 Façana posterior 2,000 0,550 1,000 1,100
75 PLANTA TORRE
76 Façanes laterals i posterior 3,000 0,400 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 87,498

3 P83EC-CP01 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 60mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,764 m2·K/W, panells de
1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs de desmuntatge i desplaçament de endolls i interruptors i el
seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: FAÇANA PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 DP1+PL2 1,000 8,250 3,600 29,700
3 DP1 1,000 4,000 3,750 15,000
4 PL1 1,000 4,200 3,550 14,910
5 V+R 1,000 7,850 3,550 27,868
6 PL3 1,000 4,200 3,350 14,070
7 OAC 1,000 14,400 2,500 36,000
8 PLANTA PRIMERA
9 SR 1,000 8,400 2,750 23,100

10 1,000 4,000 1,600 6,400
11 ST3 1,000 4,200 3,600 15,120
12 ST2 1,000 8,600 3,600 30,960
13 ST1 1,000 4,200 3,600 15,120
14 SP 1,000 14,500 4,400 63,800
15 1,000 8,500 5,000 42,500
16 PLANTA SEGONA
17 DA 1,000 4,200 4,000 16,800
18 ST3 1,000 8,600 4,000 34,400
19 DI 1,000 4,200 3,500 14,700
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20 PLANTA TERCERA
21 SM1 1,000 4,200 3,000 12,600
22 SM2 1,000 4,200 3,000 12,600
23 MP 1,000 4,200 3,000 12,600
24 PLANTA TORREÓ
25 S 1,000 3,850 3,000 11,550
27 DEDUCCIONS OBERTURES
28 PLANTA BAIXA
29 DP1 -1,000 1,950 2,450 -4,778
30 PL1 -0,500 1,400 2,150 -1,505
31 V+R -2,000 2,500 2,750 -13,750
32 PL3 -0,500 1,400 2,150 -1,505
33 OAC -1,000 2,850 2,850 -8,123
35 PLANTA PRIMERA
36 ST3 -0,500 1,550 2,750 -2,131
37 ST2 -1,000 1,550 2,750 -4,263
38 ST3 -0,500 1,550 2,750 -2,131
39 SP -1,000 10,000 2,400 -24,000
41 PLANTA SEGONA
42 DA -0,500 1,550 2,750 -2,131
43 ST3 -1,000 1,550 2,750 -4,263
44 DI -0,500 1,550 2,750 -2,131

TOTAL AMIDAMENT 379,087

4 P83EC-CP02 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
i aïllament amb panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 40mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, panells de
1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs de desmuntatge i desplaçament de endolls i interruptors i el
seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN DIVISIONS INTERIORS DE LA FAÇANA PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SEMI SOTERRANI
2 AX 1,000 4,800 2,470 11,856
3 PLANTA BAIXA
4 DP1 1,000 3,500 3,750 13,125
5 PL1 1,000 8,500 3,500 29,750
6 1,000 1,400 3,500 4,900
7 V 2,000 1,170 3,500 8,190
8 R 1,000 1,170 3,500 4,095
9 PL3 2,000 8,600 3,500 60,200

10 OAC 2,000 4,000 2,500 20,000
11 SR 1,000 6,300 3,050 19,215
12 MG 1,000 2,400 3,750 9,000
14 PLANTA PRIMERA
15 SR 1,000 7,000 2,750 19,250
16 ST3 1,000 7,200 3,600 25,920
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17 1,000 1,750 3,600 6,300
18 ST2 1,000 1,750 3,600 6,300
19 1,000 1,800 3,600 6,480
20 ST1 1,000 5,600 3,600 20,160
21 SP 1,000 5,700 3,600 20,520
22 MG 1,000 2,250 3,600 8,100
24 PLANTA SEGONA
25 DA 2,000 5,500 4,000 44,000
26 ST3 2,000 4,400 4,000 35,200
27 DI 2,000 3,000 4,000 24,000
28 MG 1,000 2,250 3,600 8,100
30 PLANTA TERCERA
31 SM1 1,000 3,650 2,500 9,125

TOTAL AMIDAMENT 413,786

5 P83EC-CP03 m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat, amb un gruix total de l'extradossat de 35 mm, amb 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i i aïllament amb panell semirigid de fibres texils
reciclades tipus GEOPANNEL SUPER PYL o similar de 20mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033
W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,606 m2·K/W, panells de 1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs de
desmuntatge i desplaçament de endolls i interruptors i el seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN BRANCALS I LLINDES INTERIORS DE LA FAÇANA PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BRANCALS
2 PLANTA BAIXA
3 PL2 2,000 0,350 1,200 0,840
4 DP1 2,000 0,460 2,300 2,116
5 PL1 2,000 0,400 2,200 1,760
6 V 2,000 0,400 2,500 2,000
7 R 1,000 0,400 2,500 1,000
8 PL3 2,000 0,400 2,200 1,760
9 OAC 2,000 0,700 1,300 1,820

10 PLANTA PRIMERA
11 SR 2,000 0,400 1,200 0,960
12 ST3 2,000 0,450 2,750 2,475
13 ST2 4,000 0,450 2,750 4,950
14 ST1 2,000 0,450 0,750 0,675
15 SP 2,000 0,550 1,200 1,320
16 PLANTA SEGONA
17 DA 2,000 0,430 2,750 2,365
18 ST3 4,000 0,430 2,750 4,730
19 DI 2,000 0,430 2,750 2,365
20 PLANTA TERCERA
21 SM1 2,000 0,300 1,300 0,780
22 2,000 0,300 2,200 1,320
23 SM2 2,000 0,300 2,200 1,320
24 MP 2,000 0,300 2,200 1,320
26 LLINDES
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27 PLANTA BAIXA
28 PL2 1,000 0,350 1,100 0,385
29 DP1 1,000 0,400 1,900 0,760
30 PL1 1,000 0,400 1,350 0,540
31 V 1,000 0,350 2,500 0,875
32 R 1,000 0,350 2,500 0,875
33 PL3 1,000 0,400 1,400 0,560
34 OAC 1,000 0,700 1,100 0,770
35 PLANTA PRIMERA
36 SR 1,000 0,400 1,100 0,440
37 ST3 1,000 0,400 1,550 0,620
38 ST2 2,000 0,400 1,550 1,240
39 ST1 1,000 0,400 1,550 0,620
40 SP 1,000 0,500 1,400 0,700
41 PLANTA SEGONA
42 DA 1,000 0,400 1,550 0,620
43 ST3 2,000 0,400 1,550 1,240
44 DI 1,000 0,400 1,550 0,620
45 PLANTA TERCERA
46 SM1 1,000 0,300 0,900 0,270
47 1,000 0,300 1,000 0,300
48 SM2 1,000 0,300 1,000 0,300
49 MP 1,000 0,300 1,000 0,300

TOTAL AMIDAMENT 47,911

6 P846-9JO8 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Inclou la implementació d'aillament tèrmic en el cel ras a base de panell semirigid de fibres texils reciclades
tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 60mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,764 m2·K/W, panells de 1.250x600mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA QUARTA
2 Torreó 3,900 3,900 15,210

TOTAL AMIDAMENT 15,210

7 P8K8-CP01 m Subministre i instal.lació d'escopidor de rajola ceràmica de tipus rústic de 20 a 50 cm, amb trencaaigües,
col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou la implementació de 20mm aïllament tèrmic a base de fibres de fusta
tipus STEICO o similar, per el trencament del pont tèrmic. S’inclou la mà d’obra, materials, part proporcional de
mitjans auxiliars, i càrrega de runa a contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 PLANTA SEMI SOTERRANI
3 Façana lateral est 3,000 1,300 3,900
4 Façana posterior 1,000 1,350 1,350
5 1,000 1,200 1,200
6 2,000 0,450 0,900
8 PLANTA BAIXA
9 Façana lateral Est 3,000 1,300 3,900

10 Façana posterior - Aules adults 5,000 4,000 20,000
11 1,000 2,000 2,000
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12 Façana posterior - porxo 1,000 1,000 1,000
13 1,000 1,600 1,600
14 1,000 1,200 1,200
15 1,000 0,800 0,800
17 PLANTA PRIMERA
18 Façana lateral Est 1,000 1,400 1,400
19 Façana posterior - porxo 1,000 1,200 1,200
20 1,000 1,550 1,550
21 1,000 0,800 0,800
23 PLANTA SEGONA
24 Façana posterior - porxo 1,000 1,200 1,200
25 1,000 1,600 1,600
26 Façana Oest 1,000 0,900 0,900
28 PLANTA TERCERA
29 Façana posterior 2,000 1,000 2,000
31 PLANTA TORRE
32 Façanes laterals i posterior 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 51,500

8 P89I-CP01 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PARAMENTS VERTICALS ON S'HA INSTAL.LAT EL NOU SISTEMA DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 DP1+PL2 1,000 8,250 3,600 29,700
3 DP1 1,000 4,000 3,750 15,000
4 PL1 1,000 4,200 3,550 14,910
5 V+R 1,000 7,850 3,550 27,868
6 PL3 1,000 4,200 3,350 14,070
7 OAC 1,000 14,400 2,500 36,000
8 PLANTA PRIMERA
9 SR 1,000 8,400 2,750 23,100

10 1,000 4,000 1,600 6,400
11 ST3 1,000 4,200 3,600 15,120
12 ST2 1,000 8,600 3,600 30,960
13 ST1 1,000 4,200 3,600 15,120
14 SP 1,000 14,500 4,400 63,800
15 1,000 8,500 5,000 42,500
16 PLANTA SEGONA
17 DA 1,000 4,200 4,000 16,800
18 ST3 1,000 8,600 4,000 34,400
19 DI 1,000 4,200 3,500 14,700
20 PLANTA TERCERA
21 SM1 1,000 4,200 3,000 12,600
22 SM2 1,000 4,200 3,000 12,600
23 MP 1,000 4,200 3,000 12,600
24 PLANTA TORREÓ
25 S 1,000 3,850 3,000 11,550
27 DEDUCCIONS OBERTURES
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28 PLANTA BAIXA
29 DP1 -1,000 1,950 2,450 -4,778
30 PL1 -0,500 1,400 2,150 -1,505
31 V+R -2,000 2,500 2,750 -13,750
32 PL3 -0,500 1,400 2,150 -1,505
33 OAC -1,000 2,850 2,850 -8,123
35 PLANTA PRIMERA
36 ST3 -0,500 1,550 2,750 -2,131
37 ST2 -1,000 1,550 2,750 -4,263
38 ST3 -0,500 1,550 2,750 -2,131
39 SP -1,000 10,000 2,400 -24,000
41 PLANTA SEGONA
42 DA -0,500 1,550 2,750 -2,131
43 ST3 -1,000 1,550 2,750 -4,263
44 DI -0,500 1,550 2,750 -2,131
46 PLANTA SEMI SOTERRANI
47 AX 1,000 4,800 2,470 11,856
48 PLANTA BAIXA
49 DP1 1,000 3,500 3,750 13,125
50 PL1 1,000 8,500 3,500 29,750
51 1,000 1,400 3,500 4,900
52 V 2,000 1,170 3,500 8,190
53 R 1,000 1,170 3,500 4,095
54 PL3 2,000 8,600 3,500 60,200
55 OAC 2,000 4,000 2,500 20,000
56 SR 1,000 6,300 3,050 19,215
57 MG 1,000 2,400 3,750 9,000
59 PLANTA PRIMERA
60 SR 1,000 7,000 2,750 19,250
61 ST3 1,000 7,200 3,600 25,920
62 1,000 1,750 3,600 6,300
63 ST2 1,000 1,750 3,600 6,300
64 1,000 1,800 3,600 6,480
65 ST1 1,000 5,600 3,600 20,160
66 SP 1,000 5,700 3,600 20,520
67 MG 1,000 2,250 3,600 8,100
69 PLANTA SEGONA
70 DA 2,000 5,500 4,000 44,000
71 ST3 2,000 4,400 4,000 35,200
72 DI 2,000 3,000 4,000 24,000
73 MG 1,000 2,250 3,600 8,100
75 PLANTA TERCERA
76 SM1 1,000 3,650 2,500 9,125
78 BRANCALS
79 PLANTA BAIXA 0,000
80 PL2 2,000 0,350 1,200 0,840
81 DP1 2,000 0,460 2,300 2,116
82 PL1 2,000 0,400 2,200 1,760
83 V 2,000 0,400 2,500 2,000
84 R 1,000 0,400 2,500 1,000
85 PL3 2,000 0,400 2,200 1,760
86 OAC 2,000 0,700 1,300 1,820
87 PLANTA PRIMERA 0,000
88 SR 2,000 0,400 1,200 0,960
89 ST3 2,000 0,450 2,750 2,475
90 ST2 4,000 0,450 2,750 4,950
91 ST1 2,000 0,450 0,750 0,675
92 SP 2,000 0,550 1,200 1,320
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93 PLANTA SEGONA 0,000
94 DA 2,000 0,430 2,750 2,365
95 ST3 4,000 0,430 2,750 4,730
96 DI 2,000 0,430 2,750 2,365
97 PLANTA TERCERA 0,000
98 SM1 2,000 0,300 1,300 0,780
99 2,000 0,300 2,200 1,320

100 SM2 2,000 0,300 2,200 1,320
101 MP 2,000 0,300 2,200 1,320
102 0,000
103 LLINDES 0,000
104 PLANTA BAIXA 0,000
105 PL2 1,000 0,350 1,100 0,385
106 DP1 1,000 0,400 1,900 0,760
107 PL1 1,000 0,400 1,350 0,540
108 V 1,000 0,350 2,500 0,875
109 R 1,000 0,350 2,500 0,875
110 PL3 1,000 0,400 1,400 0,560
111 OAC 1,000 0,700 1,100 0,770
112 PLANTA PRIMERA 0,000
113 SR 1,000 0,400 1,100 0,440
114 ST3 1,000 0,400 1,550 0,620
115 ST2 2,000 0,400 1,550 1,240
116 ST1 1,000 0,400 1,550 0,620
117 SP 1,000 0,500 1,400 0,700
118 PLANTA SEGONA 0,000
119 DA 1,000 0,400 1,550 0,620
120 ST3 2,000 0,400 1,550 1,240
121 DI 1,000 0,400 1,550 0,620
122 PLANTA TERCERA 0,000
123 SM1 1,000 0,300 0,900 0,270
124 1,000 0,300 1,000 0,300
125 SM2 1,000 0,300 1,000 0,300
126 MP 1,000 0,300 1,000 0,300

TOTAL AMIDAMENT 840,784

9 P89I-CP02 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA QUARTA
2 Sostre Torreó 3,900 3,900 15,210

TOTAL AMIDAMENT 15,210

10 P89C-CP03 m2 Pintat de les reixes de ferro colat existents, noves reixes i baranes col·locades a les façanes de
l'edifici. Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a
escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mate (rendiment: 0,125 l/m²),
sobre  barana interior amb clavenda de barrots, d'acer.

Nota: Un cop reparades o col·locades les reixes es pintaran.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SE-1 3,000 1,300 1,800 7,020
2 SE-2 3,000 1,300 2,700 10,530
3 SE-3 3,000 1,350 2,100 8,505
4 SE-6 2,000 0,460 1,000 0,920

TOTAL AMIDAMENT 26,975

11 P89P-CP01 m Pintat de les instal·lacions de llum, telefonia i altres que circulen per les façanes exteriors de l'edifici. Preparació
i aplicació de una mà d’imprimació i dos mans de pintura elastòmera Marca M.Vich i model “Virex Flexible Liso“
de gran resistència al intempèrie o similar amb les mateixes característiques, de color a escollir per a la
propietat.

Nota: Una vegada realitzat els nous sistema SATE i es col·loquin les instal·lacions al seu lloc, aquestes les
pintarem de color semblant a l'escollit per el revestiment final del SATE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

12 LSN010 U Persiana veneciana exterior d'alumini, de 1300 mm d'amplada i de 1300 mm d'altura, amb lamel·les orientables
perfilades de 50 mm d'alumini resistent a la corrosió de color blanc, calaix superior d'alumini de 57x52 cm de
secció i guies de cables embeinats, accionament manual mitjançant manovella fixa amb maniobra des de
l'exterior, al costat dret; fixada en la llinda amb ancoratges mecànics. Inclús ferraments i accessoris.

Inclou: Replanteig. Ancoratge al parament dels elements de fixació. Muntatge de la persiana veneciana.
Muntatge dels accessoris de l'accionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Posterior Planta Baixa 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

13 P8ZX-WR60 m Conducció i protecció del cablejat nou i existent fixat en paraments exteriors amb canal metàl·lica de planxa
d'acer galvanitzat perforada, d'1 mm de gruix, de secció tipus C de 100 mm de llarg per 50mm ample, fixada
mecànicament, inclou deslligats, reconduccions i fixacions puntuals del cablejat existent. Inclou preparació de
base i panell aïllament tèrmic per la part posterior del perfil donant continuitat al aïllament del SATE, segons
detall constructiu DVE02.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Posterior 1,000 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

14 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Primera (Sales Serveis Tecnics) 108,760 108,760
2 Planta Segona (Serv Tec+Alcaldia) 60,570 60,570

TOTAL AMIDAMENT 169,330

15 P84J-9JRF m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada
1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant
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retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Primera (Sales Serveis Tecnics) 54,380 1,000 54,380
2 Planta Segona (Serv Tec+Alcaldia) 30,285 1,000 30,285

TOTAL AMIDAMENT 84,665

16 P84J-9JRR m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Primera (Sales Serveis Tecnics) 54,380 1,000 54,380
2 Planta Segona (Serv Tec+Alcaldia) 30,285 1,000 30,285

TOTAL AMIDAMENT 84,665

17 P7CAILL5N m2 Subministre i instal·lació de panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar, de
40mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, panells
de 1.250x600mm, mitjançant fixació mecànica al forjat. Instalat des de interior façana principal fins a 1,25m de
profunditat, per minimitzar pont tèrmic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior façana principal Planta 1 (serv
tec)

1,250 18,000 22,500

TOTAL AMIDAMENT 22,500

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A1  MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA
Título 4 04  FUSTERIA EXTERIOR

1 PAF8-FE02 u F-2: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 130x290 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre
Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 Façana lateral Est 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PAF8-FE03 u F-3: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 65x135 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre
Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 Façana principal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PA12-FE04 u FE:4-Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents i cinc fixes, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE , per a un buit d'obra de 285x255
cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,2 W/m2K; obertura
Uw= 1,48 W/m2K).

NOTA: ES verificarà en obra la opció de mantenir els marcs de fusta existents en bon estat, i substituir
solament els vidres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 Façana principal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAF8-FE05 u F-5: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 195x60 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 Façana principal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAF8-FE06 u F-6: Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb dos
fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 360x250cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia tèrmica
màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 Façana principal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PAF8-FE07 u F-7: Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb dos
fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 395x250cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia tèrmica
màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PLANTA BAIXA
2 Façana principal 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PAF8-FE09 u F-9:Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA TERCERA
2 Façana principal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PAF8-FE14 u F-14: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 46x100 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SEMISOTERRANI
2 Façana posterior 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PAF8-FE15 u F-15: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 120x80 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SEMISOTERRANI
2 Façana posterior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PAF8-FE16 u F-16: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb dos
fulles batent, una fulla fixa laminada translùcida i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de
133x257 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3
W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI
2 Façana posterior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PAF8-FE11 u F-11:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu laminat de seguretat 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE, col·locada sobre



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

AMIDAMENTS 02/11/22 Pàg.: 20

bastiment de base, amb una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 65x165 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA
2 Terrassa transitable 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PAF8-FE12 u F-12:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, sense trencament de pont
tèrmic, vidre laminat de seguretat 6+6 PLANICLEAR, col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles
fixes+4 fulles oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat de 1365x130 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Inclou sistema per motoritzar l'apertura de les fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està fora de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA
2 Terrassa transitable 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PAF8-FE13 u F-13:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE i control solar FS:0,49, col·locada sobre
bastiment de base, amb dos fulles fixes+3 fulles oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat de 920x147 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Inclou sistema per motoritzar l'apertura de les fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està dins de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA
2 Terrassa transitable 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PB32-CP01 m2 SE-1, SE-2, SE-3, SE-5. Subministre i instal.lació de reixes de ferro colat, amb disseny i especejament indicat
als plànols. Les reixes aniran pintades amb pintura tipus oxiron. S'inclou el desmuntatge, suministrament de
material  i  anclatges a la fabrica d'obra existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SE-1 3,000 1,300 1,800 7,020
2 SE-2 3,000 1,300 2,700 10,530
3 SE-3 3,000 1,350 2,100 8,505
4 SE-6 2,000 0,460 1,000 0,920

TOTAL AMIDAMENT 26,975
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15 PAF8-FE01 u F-1: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles
batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 130x165 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura
Uw= 1,52 W/m2K).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI
2 Façana lateral Est 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 P7JB-JE5QD1 m Segellat de junt de fusteries existent, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres edifici 1,000 500,000 500,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

17 NEC030 m Segellat estanc de la junta entre el marc i el premarc de les noves fusteries exteriors, de 4 mm d'espessor, amb
cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm d'amplada i 10
mm d'expansió màxima, de prestacions elevades tèrmiques i acústiques.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Tall de la cinta de segellat. Col·locació de la cinta de segellat.

Criteri de mesura de projecte: S'ha realitzat una previsió.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsio 500,000 500,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

18 NECCP01 m2 Segellat d'hermeticitat a l'aire Soudatight LQ. Subministre i aplicació de membrana hermètica líquida de polímer
reforçat amb fibres que s'aplica ràpidament i fàcilment amb brotxa. Forma una membrana elàstica hermètica a
l'aire i al vapor després de l'assecatge. Funciona a gairebé totes les superfícies minerals. Omple esquerdes de
fins a 2 mm gràcies a les fibres. El color blau es torna negre en assecar. Un cop sec, es pot aplicar una segona
capa (o més) si cal. També es pot pintar o arrebossar una vegada sec.

S'aplicarà en els paraments interiors de l'envolupant tèrmica on hi hagi algun punt crític per les infiltracions
d'aire, com per exemple en finestres, forats per pas d'instal.lacions, etc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió a justificar en obra 500,000 500,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A1  MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA
Título 4 05  COBERTES

1 P512-CP01 m2 Cobertaplana convencional, no ventilada, preparada per a implementar el sistema de coberta verda extensiva.
Inclou:
AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxa de fibra de fusta STEICO INTEGRAL o similar, de 100 mm de gruix, de 100 kPa



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

AMIDAMENTS 02/11/22 Pàg.: 22

de tensió a la compressió, de 2,50 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de panell de
800x800mm, i 140 kg/m3
BARRERA DE VAPOR: Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina bituminosa
d'oxiasfalt LO-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 adherida amb oxiasfalt, prèvia
imprimació
FORMACIÓ DE PENDENTS: Formació de pendents del 1% al 5% amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat.
IMPERMEABILITZACIÓ: Membrana làmina de poliolefines d'1,8 mm de gruix, resistent a la intempèrie,
col·locada adherida
NOTA: Aquesta partida finalitza amb la col.locació de la membrana impermeabilitzant. Les capes superiors, que
formen la coberta verda extensiva, estan comptabilitzades en el capítol B1-COBERTA VERDA. S'inclou la
carrega de runa i transport a abocador autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta plana planta primera 430,000 430,000

TOTAL AMIDAMENT 430,000

2 P52E-CP01 m2 Impermeabilització, aillament tèrmic i acabat de teules de similars característiques a les actuals.
Subministrament i realització de xapa de morter de 3 a 4 cm de gruix incorporant micro fibres en el procés de
pastat del morter. Implementació de barrera de vapor. Subministrament d'aillament tèrmic format per plaques de
fibra de fusta STEICO INTEGRAL o similar de 10cm. Impermeabilització amb morter impermeable nanoflex o
similar, rematada correctament als canalons ocults existents i a les parts baixes de les pendents. I acabat amb
subministrament i col·locació de teula tipus àrab similar a l'existent col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat
dels laterals de la teula amb morter tipus M-50 i col·locació de careners del mateix material amb morter tipus
M-50, els perímetres d'aquesta coberta i els cavallons centrals es massissaran amb morter. S'inclou la neteja
previa dels canalons ocults existents per poder remuntar correctament la nova impermeabilització.

NOTA: S'ha realitzat una previsió de substitució de teules trencades per teules noves (50%)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1- Coberta sala de plens 1 1,000 4,000 11,000 44,000
2 P1- Coberta sala de plens 2 2,000 6,000 11,000 132,000
3 P1- Coberta zona accès Terrassa 1,000 6,300 10,000 63,000
4 P1- Coberta sala de reunions 1,000 9,200 4,600 42,320
5 P2- Coberta sala juntes + serveis

Tècnics
1,000 24,000 6,000 144,000

6 P3- Coberta SM1 1,000 5,000 5,000 25,000
7 P3- Coberta SM2+MP 1,000 10,000 5,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 500,320

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A1  MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA
Título 4 06  CONTROL DE QUALITAT

1 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta planta primera 1,000 1,000
2 Terrasses porxos façana posterior 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P3V0-CP01 u Assaig estàtic de prova de càrrega en forjat de la terrassa plana transitable de planta primera, amb
desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge, realitzada per un laboratori oficial, sobre un forjat d'us de
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terrasa, per a determinar la càrrega total que pot suportar el forjat existent de 400m2.

NOTA: En aquesta terrassa es col·locaràla instal.lació solar fotovoltaica, unitats exteriors per la ventilació
mecànica, i el sistema de coberta verda.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Primera Coberta (zona accés
segons estudi estructural)

1,000 1,000

2 Planta Primera Coberta (zona
maquinaria segons estudi)

1,000 1,000

3 Planta Tercera Sala Maquines 1,000 1,000
4 Previsió proba de càrrega adicional 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 BLOW-CP01 u Assaig Blower Door Test, per medir les infiltracions d'aire en l'edifici. Inclou la instal.lació dels ventiladors,
segellat de les obertures i forats necessaris, i tota la preparació necessaria. Tambè inclou busqueda i detecció
dels punts on hi ha infiltracions d'aire, i un informe tècnic complert per cada un dels assajos realitzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Durant execució obres 2,000 2,000
2 Al finalitzar les obres 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A2  MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES
Título 4 01  ENDERROCS

1 P21G0-CP01 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels equips de climatització, recuperació del gas, termòstats,
canonades de refrigerant, aillaments i alimentació elèctrica embalatge tant de les UE com les UI de tot l'edifici,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Es preveu la realització dels treballs en
horaris dicontinus i per plantes.

NOTA: L'edifici disposa actualment de 41 sistemes de bombes de calor d’expansió directe, majoritariament
sistemes 1x1, amb una unitat exterior i una unitat interior. En total hi ha 41 unitats exteriors, situades en els
porxos de la façana posterior i en la coberta plana transitable de la planta primera, i 47 unitats interiors, la
majoria tipus “split” de paret, pero tambè hi ha dos unitats per conductes, i 7 unitats de sostre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsio 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P21G0-CP03 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels radiadors, calderes, termòstats, canonades i alimentació
elèctrica de la calefacció de tot l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Es
preveu la realització dels treballs en horaris dicontinus i per plantes.

NOTA: L’edifici disposa d’un sistema centralitzat de calefacció mitjançant dos calderes de gas natural amb una
potencia nominal total de 348,9 kW tèrmics, i amb unitats terminals a base de radiadors d’acer en la majoria
dels casos, i d’alumini en alguns casos. Les calderes estan situades en un quarto en la planta semi soterrani,
amb accès des de la façana posterior, juntament amb el comptador de gas natural de companyia. La sortida de
fums de les calderes, trascorre per la façana lateral, mitjançant un conducte vertical d’acer inoxidable de Ø
400mm. S'inclou l'enderroc del conducte vertical.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Previsió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P21G0-CP02 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels termos elèctrics, acumuladors de ACS, canonades i
alimentació elèctrica de del sistema de producció d'ACS de tot l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Es preveu la realització dels treballs en horaris dicontinus i per plantes.

NOTA: Hi ha un termo elèctric amb acumulació de 50 litres, en el bany de la planta baixa, i dos termos elèctrics
amb acumulació de 100 litres cada un, situats en dos vestuaris de la planta semi soterrani.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P21Z0-52UU u Perforació de mur existent de mamposteria per formació de passamurs per els conductes d'aire d'acer
inoxidable/galvanitzat, fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 60 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani 7,000 7,000
2 Planta Baixa 42,000 42,000
3 Planta Primera 20,000 20,000
4 Planta Segona 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 86,000

5 PINP01628P u Perforació de mur amb equips per a tall/broca de diamant, a parets verticals existents de mamposteria, de 5 a
15 cm de diàmetre i fins a 600 mm de fondària, per el pas de les canonades de gas refrigerant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani 10,000 10,000
2 Planta Baixa 25,000 25,000
3 Planta Primera 8,000 8,000
4 Planta Segona 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 47,000

6 PM30052UU u Perforació de paret existent per el pas de conducte d'aire d'acer inoxidable, fins a 400 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 20 i 50 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, martell
percutor, s'inclou treballs manuals per deixar regulars les parets de la perforació. Carrega i evacuació de la runa
i gestió dels residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Tercera 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A2  MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES
Título 4 02  CLIMATITZACIÓ
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1 EED5MI01 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, potència frigorífica de28 a 30,6 kW elevada eficiència
estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, composada
per una una unitat exterior LG Multi VS model ARUM100LTE5 de 28,7 kW en fred i 30,6 kw en calor de LG o
equivalent, totalment conectada. Inclós accessoris i camió pluma per a colocació, tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EED5MI02 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència
frigorífica de 67,2 kW a 74,3 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V,model ARUM240LTE5 de LG o
equivalent connectada i totalment instal·lada, inclós accessoris i camió pluma.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EEDECP19 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior i exterior 1x1 UI-UE S09ET NSJ UA3 de Lg o equivalent 2.5Kw
fred de LG
amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal, de
canonades frigorifoca i aillament  i elèctriques tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 KF53MI06 u Subministrament i instal·lació del conjunt de tubs de coure R220 recuit, tal im com s'especifica en l'esquema de
muntatge de l'instal·lació i planols, de diferents diàmetres mes juntes de derivació de LG per unitats Multi V BC
mod. ARUN200LTE5 i ARUN220LTE5 o equivalent connectat amb les 21 + 23 UI descrites en el projecte,
mes calorigugat amb armaflex de 2,5, 3 i 5 mm de gruix i protecció per la part exterio, accessoris i petit material
inclós, tot muntat i comprovat sota pressió de comprovació a llarg de mes de 72 hores.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EEV3MI09 u Subministrament i instal·lació i configuració de placa comunicacions PI485 per UE per Multi Inverter, UE 1x1 i
Therma V de LG mod PMNFP14A1 o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 EEV3MI08 u Subministrament i instal·lació de Control Central Tàctil AC SMART de LG o equivalent, CONTROL DE FINS A
128 UI amb passarela BACNET Integrada, 2 ports input digitals i ports output, amb monitorització d'energia i
planols de l'edifici, model PACS5A00

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PLGLON01 u Subministrament, instal·lació i configuració de Pasarela ACP LONWORKS ref.PLNWKB000 o de similars
caracteristiques per la integració sistema de climatització, tot completament instalat. S'inclou documentació amb
esquema i el llistat de punts de control configurats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EEV3MI07 u Subministrament i instal·lació de control remot LG mod. PREMTB001 o equivalent Display local gràfic per a
control de bus de dades i controladors, amb pantalla LCD retroiluminada, teclat de cursor i d'accés a programes
i cable de connexió al controlador, instal·lat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 KD11MI10 m Desguàs d'unitat interior amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

10 1EGHMI12 u Subminstrament i instal·lació Equip de climatització d'expansió directa de luxe LG mod DC12RH o equivalent
,R32,preu alt1unit.int.mural,3,5kW/4, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 2,5 kW i una potència calorífica nominal de 3,2 kW, alimentació elèctrica monofàsica de
230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, tot inclós
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 EEDECP11 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V
de LG mod ARNU05GSJC4, de 1,6 a 1,8 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 EEDECP12 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V
de LG mod ARNU07GSJC4, de 2,2 a 2,5 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 EEDECP13 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V
de LG mod ARNU09GSJC4, de 2,8 a 3,2 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

14 EEDE09CP09 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V
de LG mod ARNU09GL4G4, de 2,80-3,20 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EEDECP14 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V
de LG mod ARNU12GSJC4, de 3,6 a 4 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 EEDECP15 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V
de LG mod ARNU15GSJC4, de 4,5 a 5 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 EEDE15 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V
de LG mod ARNU15GM1A4, de 4,5 a 5 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 EEDECP16 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V
de LG mod ARNU18GSKC4, de 5,6 a 6,3 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

19 EEDE16 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V
de LG mod ARNU18GV1A4, de 5,6 a 6,3 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 EEDECP17 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V
de LG mod ARNU24GSKC4, de 8,8-9,4 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 EEDECP18 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V
de LG mod ARNU48GV1A4, de 14,1-15,9 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 EEKB2222 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal
quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 400 mm de costat, de 16 sortides, amb plènum de connexió
d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de
regulació, muntat suspès al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

23 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

24 EE42CC14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

25 EE42C814 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 144,000

26 KE51NR10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i
recobriment interior de paper kraft-alumini, muntat encastat en cel ras, i/o  sota escenari i exterior

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

27 EE42Q424 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

28 EE42C914 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

29 EG2DFGK4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 330,000

30 EEK77KK1 u Subministrament i instal·lació de reixeta de retorn d'alumini lacat blanc, de 600x800 mm, per a fixar al
bastiment, bastiment inclós, model CMT-FY de Madel tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

31 EEK27A57 u Subminstrament i instal3lació de reixa d'impulsió amb simple deflexió de 250x100 mm lacada color a escollir,
amb bastiment per a subjecció i colocació a conducte de fibra model AMT-AN+CM+ST de Madel o equivalent,
tot inclós.
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AMIDAMENT DIRECTE 98,000

32 EEK31K7E u Reixeta d'impulsió/reotorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
600x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

33 EE42CE14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

34 EE42CB14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

35 EE61CP20 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic de
conductes, autoadhesiva, de 15 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, muntat interiorment, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

36 EEMHCP30 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 27 LV BASIC N8 S&P, cabal 2000 m3/h o equivalent
amb fitres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat,
tot inclós i en fucionament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

37 EEMHCP31 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 16 LV BASIC N8 S&P, cabal 1070 m3/h o equivalent
amb fitres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat,
tot inclós i en fucionament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

38 EEMHCP32 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 12 LV BASIC N8 S&P, cabal 855 m3/h o equivalent
amb fitres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat,
tot inclós i en fucionament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

39 EEMHCP33 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 08 LV BASIC N8 S&P, cabal 700 m3/h o equivalent
amb filtres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat,
tot inclós i en fucionament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

40 EE42CPC1 m Realització d'adaptació a sortida entrada de recuperador per a condcute de conducte llis circular de planxa
d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat
superficialment, tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

41 EEMHCP34 u Subministrament i instal·lació de recuperador de calor DOMEO 210 3V EV de S&P o equivalent, inclou
muntatge, instal·lació elèctrica condcutes de ferro galvanitzat de diàmetre 125 mm i una longitud total de 20
metres, mes reixes pintades de doble defeltor,  aillament interior, accesoris i ajuts de paleta i pintor, tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

42 EEMHCP40 u Subministrament, modificació i instal·lació de quadres ( 1 quadre per VRV 1I.general 30A, 2 dif 40/4/0.3 + 2I.
25A 3f, 2 ¡dif 40/2/0.03 i 4 I. 16A) + ( 2 quadre per Recup 1I.general 20A, 3 dif 40/4/0.3 + 3I. 20A 3f, 2 ¡dif
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40/2/0.03 i 4 I. 16A)+ ( 5 quadre perUI 1I.general 16A, , 3 ¡dif 40/2/0.03 i 6 I. 16A), mes les linies de secció
indicada  i proteccions elèctriques de quadres d'origen, calejat de senyal tot inclós i funcionant

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

43 EEMHCP50 u Realització de bancada damunt de làmina tipus impactodan de Danosa de formigó armat de 4x2 metres,
realitzada in situ amb un gruix de 10 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

44 EEMHCP70 u Silencios de 40 cm de longitud  instal·lat en conducte rodó de diàmetre 150 mm

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

45 EEMHCP60 u Treballs d'ajut de platea i pintor per a pasos d'instal·lacions i pintat del mateixos mes pintat de les canals
metàliques i conduccions de l'interior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

46 EEMHMI99 u Realització i tramitació de projecte de legalització de la instal·lació de clima d'acord al RITE, s'inclouren taxes i
visats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

47 EEMHCON1 u Subminstrament i instal·lació de bomba de condensats per AC totalemnt instalada, electricament i
hidraulicament, tot inclós

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

48 EEK3CP80 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 100x100
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

49 EEK3CP81 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 150x100
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

50 EEK3173E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

51 EEK31A3E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

52 EEK31A7E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

53 EEK31E4E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 425x125
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 16,000



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

AMIDAMENTS 02/11/22 Pàg.: 30

54 EEK31G5E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

55 RALX01P ml Formació de voladiu >1m amplada de xapa acer inoxidable de gruix:1,5 mm, fixat a la paret. Inclou preparació
base en el Sate existent, segellat de juntes amb escumes sense retracció, fixacions i cargoleria inoxidable,
escaires acer inoxidable AISI 304, cada 1m tot completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Primera Coberta (parets
nord-oest i paret nord-est a sobre
claraboia existent)

1,000 1,500 1,500

2 Planta Primera Coberta (paret
nord-est inversors fotovoltaica)

1,000 7,250 7,250

TOTAL AMIDAMENT 8,750

56 P7DB-65NZ m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 200 mm de
gruix, amb resistència al foc EI-180

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parets interiors edifici 1,000 93,280 93,280
2 Façanes exteriors 1,000 44,850 44,850

TOTAL AMIDAMENT 138,130

57 AD01FPS u Adaptació dels tubs de climatització a la finestre existent i segellat de juntes. Inclou tots els treballs i materials
necessaris per deixar el element completament acabat i estanc al pas de l'aire i aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani (finestres zona
menjador)

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

58 EEKQJ13L u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Climatització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

59 TAQF0P3 u Partida de treballs d'adequació de la finestra i tubs d'acer de ventilació de les màquines climatitzadores
ubicades a de la sala de màquines de la planta 3. S'inclouen matreials necessaris per deixar acabada la
instalació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Tercera Sala maquines clima 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

60 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada per l'interior del cel ras i/o de les noves safates metàl.liques,
formada per tub flexible de PVC, de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector o el pot sifònic. Fins i tot material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb
adhesiu. La xarxa de condensats transorrerà fins la façana posterior, on conectarà amb el sanejament existent.

Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves
de servei.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les especificacions de
Projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SEMI SOTERRANI 100,000 100,000
2 PLANTA BAIXA 250,000 250,000
3 PLANTA PRIMERA 150,000 150,000
4 PLANTA SEGONA 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A2  MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES
Título 4 03  MONITORITZACIÓ

1 PEVB-CP6P04 u Repetidor radio sistema LoraWan per dispositius enless wireless model RX MODBUS 500-302 o de similar
caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i integració en la plataforma de
control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000
2 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000
3 PLANTA SEGONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PEVB-CP6P05 u Antena màgnetica GSM/GPRS amb conector SMA i longitud cable min 15m, per sistema LoraWan i dispositius
enless wireless amb accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i integració en la plataforma de
control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA (façana) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG55-CPCT01 u Mòdul de comunicacions Datalogger model Sennet IOT DL271 amb llicència per mes de 10 punts, o de similar
caracteristiques, que permet desplegar sistema complet de monitorització i control energètic de edifici terciari,
inclou 3 analitzadors energia trifàsics o 9 de monofàsics, pot gestionar fins 100 punts per radiofrecuència,
comunicació rs-485, ethernet, 3G, wifi, ràdio, per a muntar en carril DIN. Iinclou font alimentació i treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA (armari compt elect) 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PG51-CPCT01 u Comptador trifàsic indirecte model DIRIS-B10 o similar per a mesurar consums parcials, per a muntar en carril
DIN, col·locat. Amb accessoris de muntatge i font d'alimentació, inclou treballs de programació i integració en la
plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI
2 Subquadre Vehicle Electric 1,000 1,000
3 Subquadre Climatització VRF 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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5 PG57-CPDSZ7 u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de transformació de 50/5 A, una potència de 2,5 VA,
de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment, inclou subministre i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA (COBERTA)
2 Subquadre Climatitzadores 3,000 3,000
4 PLANTA SEGONA
5 Subquadre Climatitzadores 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PG57-CPDSYP u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 10 VA,
de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment, inclou subministre i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA (armari compt energia
electrica)

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PG57-CPDS01 u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de transformació de 75/5 A, una potència de 2,5 VA,
de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment. inclou subministre i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI
2 Subquadre Vehicle Electric 3,000 3,000
3 Subquadre Climatització VRF 3,000 3,000
5 PLANTA BAIXA
6 Quadre general Fotovoltaica 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 PG57-CPDS06 u Programació i configuració de telecontrol per la correcte i integració de tot el sistema de monitorització en
plataforma de control tipus Dexma o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PG57-CPDS07 u Partida de cost de llicència anual de plataforma de hospedatge i visualització de dades de monitoreig tipus
DEXMA o similar, amb un minim de 64 datapoints, on es podran visualitzar tots els dispositius de monitoreig
instal·lats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PG5969QRY u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Monitoreig.

AMIDAMENT DIRECTE 500,000
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1 FEF020 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica de bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces
especials tals com a mitjos blocs i blocs de cantonada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta P1 Coberta 1,000 4,200 0,200 0,840
2 Planta 3 Sala Màquines 2,000 3,250 0,200 1,300

TOTAL AMIDAMENT 2,140

2 ZOLQ-73HP m2 Placa de formigó HA-25 / P / 20 / I, de 10 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta P1 Coberta 1,000 4,500 4,950 22,275
2 Planta 3 Sala Màquines 1,000 2,150 3,650 7,848

TOTAL AMIDAMENT 30,123

3 PMOF1252UU u Perforació a mur existent per a formació de dau de formigó fins a 150 mm de fondària amb un gruix de paret
entre 30 i 50 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, i repàs manual. Dimensions finals
de la perforació 15 cm de fondària per 15 cm d'amplada i 30 cm d'alçada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta P1 Coberta 4,000 4,000
2 Planta 3 Sala Màquines 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PDF01-4SN0 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat manualment. Inclou
part proporcional de encofrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta P1 Coberta 0,550 0,550
2 Planta 3 Sala Màquines 1,250 1,250

TOTAL AMIDAMENT 1,800

5 RE01HVAC1 kg Subministrament i col·locació de reforç per a suportar maquinaria, recolzat sobre paret de càrrega i/o dau de
formigó en els dos extrems, mitjançant perfil d'acer S275JR, laminat en calent, sèrie HEB-140, amb capa
d'emprimació anticorrosiva, disposat en la cara inferior de la solera per a suportar maquinaria, amb preparació
dels extrems del perfil de reforç per a garantir la transmissió d'esforços a les parets de càrrega adjacents en els
quals ha de lliurar-se.

Inclou: Replanteig de la posició dels perfils. Neteja de la superfície. Preparació de la mescla. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació del perfil de reforç.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta P1 Coberta 5,250 42,600 4,000 894,600
2 Planta 3 Sala Màquines 5,250 42,600 3,000 670,950

TOTAL AMIDAMENT 1.565,550

6 P7DFOC61SN m2 Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-90 i R-90, amb
quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Tercera (Sala Maquines Clima) 3,700 2,500 2,000 18,500
2 4,100 2,500 2,000 20,500
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TOTAL AMIDAMENT 39,000

7 P7DFOCEQG6 m2 Cel ras registrable amb una resistència al foc R-90 i EI-90, format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Tercera (Sala Maquines Clima) 5,000 3,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 PASFOC5QNR u Subministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 100x205 cm,
preu superior, col·locada. S'inclou totes les feines previes per adaptar el buit existent a la porta de 1m, incloent
repicat i sanejat i bastiment de fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Tercera (Sala Maquines Clima) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P512-38FB m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica, amb acabat ratllat, de color
vermell i de 20x20 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta P1 Coberta 1,000 4,500 4,950 22,275

TOTAL AMIDAMENT 22,275

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
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Título 4 05  AIGUA CALENTA SANITARIA

1 PJAA-150CUVY u Subministre i col·locació de escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC ACS 150 o de característiques
equivalents, de 230 V de tensió d'alimentació, 2100 W de potència calorífica màxima, 1200 W de potència
calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional, amb dipòsit acumulador de 150 l, per a instal·lacions de
ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS a 14ºC = 3,82. Inclou: protecció catodica, i la instal·lació de les dues
unitats la interior, la exterior, tots els components necesaris i posta en marxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Semisoterrani (Vestidors
Policia)

1,000 1,000

2 Planta Semisoterrani (Vestidors
Brigada)

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PJAA-90CUVY u Subministre i col·locació de escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC ACS 90 REF.7677361 o de
característiques equivalents, de 230 V de tensió d'alimentació, 2100 W de potència calorífica màxima, 1200 W
de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional, amb cubeta d'acer esmaltat de 90 l, per a
instal·lacions de calefacció, refrigeració i ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS a 14ºC = 2,60. Inclou, tots
els components necesaris i posta en marxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa (Bany Zona aules) 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Título 4 06  REVESTIMENTS

1 RYCP05 m² Reparació dels paraments verticals i horitzontals interiors (envans, murs interiors, sostres), que hagin quedat
afectats per l'extracció i retirada de les instal.lacions existents. Inclou la neteja superficial dels trams afectats per
la reparació del suport, mitjançant raig s'aigua a pressió, raspallat manual i retirada d'elements solts. Un cop
neta la superficie, es reposarà mitjançant mortrer de reparació o enguixat (segons el cas), i es deixarà
perfectamet preparar per el pintat final d'obra.

NOTA: Partida i amidament a justificar durant l'execució de les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió a justificar a l'obra 1,000 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A3  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Título 4 01  TREBALLS OBRA CIVIL

1 P21Z0-HGY6 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de
diàmetre
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 P7DD-65OA m2 Tallafocs en safata de pas de cables amb calaix metàl·lic de 75x75mm, amb folrat interior de material
intumescent, amb protecció EI-240, encastat a la paret
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 P4V0-015Q u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com
a màxim, segons la norma UNE 7457

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P89H-4V7E m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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1 PGE5-CPHYX1 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic, model JAM 72S30 540/MR de la marca JA Solar, potència
540 W, amb 120 cèl·lules monocristal·lines amb tecnologia PERC, de 2279x1134x35 mm, Tolerància de 0/+5W,
eficiència de 20,9% amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre templat, tancament posterior
estanc amb làmina de material sintètic, caixa de connexió i precablejat amb connectors especials, inclou diode
de by pass i connectaors ràpids. Certificat IEC61215/IEC 61730. Equivalent o superior. Inclou el transport i
descàrrega fins al lloc de la instal·lació. Anys de garantia de producte de fabricació i anys de garantia linial de la
potència nominal, segons projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

2 PGRU-XXX1 u Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària. Inclou gestions i permisos amb Ajuntament i pagament de taxes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PGE5-HYX2 u Subministre i instal·lació de connectors ràpids MC4, adeqüats pel cablejat del projecte instal·lats, i cumpliment
marcatge CE, i normativa (IEC 60364-7-712:2017;E343181).

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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1 PGE5-CPHYX3 u Subministrament i instal·lació metàl·lica d'alumini anoditzat 6082 autoportant a 15º d'inclinació, marca Solarstem
model AERO, similar o superior, amb llasts de 3,6 Kg i cargolaria d'acer inoxidable i autoblocant. Marcat CE
segons la directiva europea EU305/2011. Garantia mínima de 10 anys. Inclou accessoris i cargolaria per la
correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 36,000
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1 PGE2-CP8G99 u Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de connexió a xarxa, model Huawei SUN2000-33KTL o
equivalent potència nominal 30 Kw, amb 3 MPPT, rendiment 98% i grau protecció IP-65. Monitoratge de presa a
terra. Monitoratge de xarxa. Protecció contra polarització inversa de CC. Descarregador de sobretensions de
CC i CA tipus II. Resistència al curtcircuit de CA. Identificador LED del funcionament de l'inversor. Sortida port
comunicacions RS485, ethernet i dades amb plataforma webserver del fabricant. Garantia 10 anys. Inclou tots
els accessoris per la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PXAPAC u Xapa galvanitzada en fred per coberta inversors, inclou escaires i fixació a la paret.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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1 PG33-CPE5X1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma
UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclou subministre i
col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 PG33-CPE4X2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.
Inclou subministre i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 PG33-CPE401 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal (Cable de terra). Inclou subministre i
instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 PGD5-CPXX01 u Subministre i instal·lació de Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x540x210 mm i muntada
superficialment.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PGD5-CPXX02 u Subministre i instal·lació de Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de
10x38 mm i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 PIAU6CP3A01 u Subministre i muntatge Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PIAU6CP3A02 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PIAU6CP3A03 u Subministre i muntatge de protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat
nominal 32 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PIAU6CP3A04 u Subministre i muntatge de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
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60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PIAU6CP3A05 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PIAU6CP3A06 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment, inclou tots els elements per deixar completament acabada la connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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1 PIAU-CP3A01 m Subministre i muntatge Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 60 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 PIAU-CP3A02 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 PIAU-CP3A03 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment, de color
blanc, muntada sobre paraments

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

4 BPIAU-CP3A04 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 PIAU-CP3A05 m Brides d'acer inoxidable de 360x4,6 mm per subjecció de cables i tubs, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 30,000
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1 PG33-CPE5X2 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 PG33-CPE5X3 U Subministrament i instalació de Datalogger Sennet IoT DL270, equivalent o superior, amb 3 transformadors
d'intensitat de nucli obert 400/5 A. Inclou font alimentació i treballs de programació i integració a plataforma
DEXMA o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG33-CPE5X4 U Subministrament i muntatge de caixa de protecció de Serveis auxiliars per a sist de comunicació amb
proteccions magnetotèrmicques. 2 de 10A  i dos endolls

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG33-CPE5X5 m Subministrament i instal.lació de tub flexible d'acer galvanitzat recobert de PVC, estanc i autoextinguible.
Protecció IP65. Rosca PG9 amb tots els elements necessaris per la seva instal.lació

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 PG33-CPE5X6 U Subministrament i instal·lació de Display Solarfox SF-300 de 32'', equivalent o superior, per presentació de
dades de la instal·lació. Inclou pagament de una llicència anual Solarfox per visualitzar dades.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Título 4 08  DOCUMENTACIÓ INICI I FINAL D'OBRA I AS-BUILT

1 PG33-CPEZZ1 U Dossier de legalització segons indicat en memòria del Projecte. Inclou As-Built

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG33-CPEZZ2 U Emissió de certificats de baixa tensió i preparació de formularis i documentació per la legalització d'instal·lació
d'autoconsum segons normativa vigent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG33-CPEZZ3 U Senyalització de tota la instal·lació fotovoltaica i senyalització de bombers segons normativa, indicant el tall dels
principals equips i els que puguin quedar en tensió tot i tallant l'interruptor general

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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1 P2R6-4I4D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ''Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs'' de l'obra.
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A4  MILLORA D'ALTRES INSTAL.LACIONS
Título 4 01  ENDERROCS

1 P21GN-CP4R1X u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior, equipada amb làmpades de tub fluorescents, fluorescencia
compacte, LED, muntada superficialment, suspesa, o encastada, sobre paraments verticals o horitzontals, a una
alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou
la retirada de la reactància, balastres, condensadors. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat,
inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI
2 Arxiu (AX) 33,000 33,000
3 Sala eines i maquines (EM) 12,000 12,000
4 Passadis (P2,P3,P4,P5,P6) 12,000 12,000
5 Sala Caldera (SC) 1,000 1,000
6 Magatzem Office (MO) 4,000 4,000
8 PLANTA BAIXA
9 Centre Obert, (CO1,CO2,CO3) 18,000 18,000

10 Passadis (P4,P5,P6,P7) 13,000 13,000
11 Aules (AU1,AU2,AU3,AU4) 32,000 32,000
12 Despatx visites (DV1,DV2,DV3) 5,000 5,000
13 Sala Reunions (SR) 2,000 2,000
14 Policia (PL1,PL2,PL3) 20,000 20,000
15 Despatx Policia (DP1,DP2) 6,000 6,000
16 Vestibul (V) 4,000 4,000
17 Recepció (R) 4,000 4,000
18 Passadis (P1) 7,000 7,000
19 Despatx (DNL) 1,000 1,000
20 Despatx Visites (DV) 3,000 3,000
21 Servidor (SI) 2,000 2,000
22 Serveis Tècnics (ST1, ST2) 10,000 10,000
23 Oficina AtenciÓ Ciutadà (OAC) 1,000 1,000
25 PLANTA PRIMERA
26 Sala Plens (SP) 22,000 22,000
27 Despatx Secretaria (DS) 4,000 4,000
28 Passadis (P2) 2,000 2,000
29 Passadis (P3) 3,000 3,000
30 Despatx Regidors (DR) 3,000 3,000
31 Despatx Acció Com. (DA) 4,000 4,000
32 Passadis (P1,P5) 5,000 5,000
33 Sala Reunions (SR) 7,000 7,000
34 Serveis Tècnics (ST4) 1,000 1,000
36 PLANTA SEGONA
37 Serveis Tècnis (ST1, ST2, ST3) 21,000 21,000
38 Despatx Interventor (DI) 4,000 4,000
39 Recepció Alcaldia (RA) 4,000 4,000
40 Despatx Alcaldia (DA) 6,000 6,000
41 Passadis (P1) 3,000 3,000
42 Sala Juntes (SJ) 3,000 3,000
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TOTAL AMIDAMENT 282,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 01  TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Título 3 A4  MILLORA D'ALTRES INSTAL.LACIONS
Título 4 02  INSTAL.LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

1 PHB3-OPS U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200 Direct de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària,
26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura de
color 4000 K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

2 PHB3-CPOP7 U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200 Direct de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària,
26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura de
color 4000 K. Muntada en suspensió incloent cable acer i accessoris, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 93,000

3 PHB3-CPOP6 U Subministre i instal·lació de llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200 IP66 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària,
36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de color
4000 K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

4 PHB3-CPOP3 U Subministre i instal·lació de llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200 IP66 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària,
36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de color
4000 K. Muntada suspensio, inclou cable acer i part proporcional de elements necessaris per realitzar la
completa instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PH13-CPBZD0 u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini LED tipus START Panel de Sylvania o de
igual característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada, de 600x600 mm de llargària, 34 W de
potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80, de temperatura de color
4000 K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

6 PH13-CPBZD1 u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300 de Sylvania o de igual característiques,
amb una vida útil >= 100.000h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de potència, flux lluminós
de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP40, CRI>80, temperatura color 4000K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

7 PH13-CPBZD2 u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini LED tipus START Panel de Sylvania o de
igual característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada, de 600x600 mm de llargària, 34 W de
potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80, de temperatura de color
4000 K. Muntada encastada, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 PH13-CPBZD3 u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300 de Sylvania o de igual característiques,
amb una vida útil >= 100.000h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de potència, flux lluminós
de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP40, CRI>80, temperatura color 4000K. Muntada suspesa
inclou cables acer i part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

9 PHB3-OP0 U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model RANA NEO 2LSurface 1200 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil <= 96.000h assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària,
58 W de potència, flux lluminós de 7500 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<18, IP20, CRI>80,temperatura de
color 4000 K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

10 PG86-CPHD02 u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial, model LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi
detecció mínim 10m i 360º, carga mínima 1.000 w, amb regulació crepuscular 10-2.000 LUX, temporitzador
15seg-30min,  connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, inlouc accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI 9,000 9,000
3 PLANTA BAIXA 9,000 9,000
4
5 PLANTA PRIMERA 6,000 6,000
7 PLANTA SEGONA 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

11 PG8813J17 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Il·luminació.

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

12 PD2MDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD2N-M-DACO DALI2 ref.93452 de
LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º, area cobertura: 78 m2,
pot.conmutació LED 300 w, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador 1min-150min, connexió a
bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, inclou accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI 6,000 6,000
2
3 PLANTA BAIXA 9,000 9,000
4
5 PLANTA PRIMERA 3,000 3,000
6
7 PLANTA SEGONA 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 PD3NDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD3N-1C de LUXOMAT o de similar
caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º, area cobertura: 78 m2, pot.conmutació LED 300 w, amb
regulació crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador 30s-30min, connexió a bus de cable, per a caixa universal,
amb adaptador, inclou accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PLANTA SOTERRANI 11,000 11,000
2
3 PLANTA BAIXA 12,000 12,000
4
5 PLANTA PRIMERA 8,000 8,000
6
7 PLANTA SEGONA 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

14 PD3NMICRDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD3N-1C-FT Micro ref.92184 de LUXOMAT
o de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º, area cobertura: 78 m2, pot.conmutació LED
300 w, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador 30s-30min, rearmament per so amb micro
incorporat, i connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, inclou accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PD4NMDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD4N-M-DACO DALI2 ref.93460 de
LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 24m i 360º, area cobertura: 450 m2, amb
regulació crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador 1min-150min, connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, inclou accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI 5,000 5,000
3 PLANTA BAIXA 1,000 1,000
5 PLANTA PRIMERA 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 02  TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Título 3 B1  COBERTA VERDA

1 PJ71-H7RJ u Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua sanitària formada per dipòsit de reserva del tipus
prefabricat en fibra de vidre de 12.000 l de capacitat amb tapa, registres i buidat, vàlvula d'emplenat de tipus
flotador de 100 mm de diàmetre i joc de nivells per al control de volum acumulat amb connexionat elèctric del
sistema i p.p. de canonada d'alimentació a la Instal·lació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani Sala Calderes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PNL5-7ZUU u Grup hidràulic d'una via amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 0,78 m3/h, de 6 bar de pressió
màxima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani Sala Calderes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 LI01TPO01 m2 Impermeabilització amb capa geotèxtil 150g no adherida; làmina impermeable TPO armada amb vel de vidre
amb gruix de 1,2 mm solapades i soldades per aire calent; i terminació amb cordo de seguretat PVC. Als
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embornals filtre de PVC amb solapi de 10 cm per soldar per aire calient a la membrana i rematats amb PVC
líquid.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 425,000 425,000

TOTAL AMIDAMENT 425,000

4 QDRE01PO m2 Element de drenatge i de retenció d'aigua en poliolefina reciclada; altura 25mm; resistència a la compressió
aprox.270 kN/m², posseeix cavitats per a retenir l'aigua i obertures de ventilació i difusió, a més d'un sistema de
canals multidireccionals per la cara inferior; capacitat de drenatge conforme a la normativa EN ISO 12958;
subministrament i instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 425,000 425,000

TOTAL AMIDAMENT 425,000

5 FDRE01PX m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi actiu; capacitat de absorcion 3-4l/m²; incorporant un teiido
de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua de 20l/(*m2s); pes 300gr/m²

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 152,000 152,000

TOTAL AMIDAMENT 152,000

6 MFIB01PX m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi actiu; capacitat de absorcion 3-4l/m²; incorporant un teiido
de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua de 20l/(*m2s); pes 300gr/m²

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 452,000 452,000

TOTAL AMIDAMENT 452,000

7 CA01X12 u Caixes de control fabricades amb alumini recobert de plàstic; per a col·locar sobre els desguassos o en la capa
de graves; tapadora de xapa d'acer estable a la pressió; adaptables per a totes les grandàries d'embornals.
Mesura exterior de la caixa: 30 cm×30 cm aprox.; amb brida estesa: 30 cm×53 cm aprox.; mesura de l'obertura
interior: 24 cm×24 cm aprox.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PFL01AN m Perfil angular amb ranures de drenatge a la seva cantonada, utilitzable per tots dos costats, fabricat d'alumini
natural; per a la separació dels diferents sistemes, com per exemple les franges de grava i les àrees vegetades.
Gruix del material 1,8 mm aprox. Longitud 2,0 m aprox. Pes 2,1 kg/peça aprox.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 SISRG01 u Inclou sistema d'automatització i programació del reg amb fins a 6 circuits independents, incloent pericó de
registre, electrovàlvules, caixes de programació, elements de connexió i petit material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 SISRG02 u Sistema de reg coberta verda amb canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 152,000 152,000

TOTAL AMIDAMENT 152,000

11 SUBSZ01 u Substrat especial de cobertes verdes ZincoJardin

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 22,700 22,700

TOTAL AMIDAMENT 22,700

12 GCREC01 u Grava de ceràmica reciclada Zincolit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 10,200 10,200

TOTAL AMIDAMENT 10,200

13 SDMX01 u Suministro y transporte de un mix de tipologias de sedum en alveolos. Sedum Mix o similar (15/m2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 SDMX02 u Suministro y transporte de un mix de tipologiaspara 20cm segun projecto en alveolos o M11.Plantes zona 20cm
(8 per m2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 104,000 104,000

TOTAL AMIDAMENT 104,000

15 SDMX03 u Suministro y transporte de un mix de tipologias para 15cm segun projecto en alveolos o M11.Plantes zna 15cm
(10 per m2).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 480,000 480,000

TOTAL AMIDAMENT 480,000

16 PGRU-XXX1 u Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària. Inclou gestions i permisos amb Ajuntament i pagament de taxes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 P5ZJ1-52DW m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta façanes Nord-Oest i
Nord Est

55,000 55,000
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TOTAL AMIDAMENT 55,000

18 P5ZF7-H95Y u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre, col·locada soldada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta P1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 02  TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Título 3 B2  ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC
Título 4 01  OBRA CIVIL

1 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

AMIDAMENT DIRECTE 175,000

3 PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de
coure de 300 μm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i
conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P21Z0-HGY6 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de
diàmetre
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 P2R6-4I4D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 27,500

6 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ''Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs'' de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 27,500

7 P931-CP3G01 u Formació de base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, Inclou la excavació, perns d'acer, acabat amb
vorada recta per la integració amb entorn existent i col·locació del carregador.
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 P191-CPH801 u Cata en paviment exterior fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins descobrir la estructura inferior, amb
mitjans mecànics i/o manuals. Inclou la restitució del paviment afectat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 02  TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Título 3 B2  ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC
Título 4 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 PG2P-6T0X m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 PG33-CPE601 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

AMIDAMENT DIRECTE 132,000

3 PGD5-CPXX02 u Subministre i instal·lació de Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de
10x38 mm i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 PIAU6CP3A01 u Subministre i muntatge Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PIAU6CP3A02 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PIAU6CP3A03 u Subministre i muntatge de protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat
nominal 32 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PIAU6CP3A04 u Subministre i muntatge de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PIAU6CP3A05 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PG10-DB2X u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta,
fixat a columna
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 PG4B-DWYD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 PG45-HAJH u Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar más neutro (I+n), tipo pia, curva
C, de 4500 A de poder de cortocircuito, con sensibilidad de 0,03 A fijado a presión

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

12 PG4G-9GYG u Protector para sobretensiones permanentes y transitorias con IGA integrado de intensidad nominal 63 A,
tetrapolar (3P+N), PIA curva C, de poder de corte según UNE-EN 60898 de 6000 A, intensidad máxima
transitoria 15 kA, montado en perfil DIN
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los cuadros eléctricos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PIACP3A00 u Subministre i muntatge de Punt de carrega vehicle electric model URBAN-WB M22 de Circutor o de
caracteristiques equivalents. Funcionalitats de comunicacions 3G, dos sortides de 7,2 kw, monofàsic. Tot
completament instal·lat i configurat. Inclou petit material elèctric per la execucció de la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 PIACP3A01 u Subministre i muntatge de 1 punt de carrega vehicle electric tipus schuko de 10A per alimentació monofàsica a
230 v i 50 Hz amb lector targeta RFID, i comunicació 3G/Ethernet. Inclou petit material elèctric per la execucció
de la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 PILASVE13 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació punts càrrega vehicle elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 250,000
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Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 02  TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Título 3 B2  ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC
Título 4 04  MONITORITZACIÓ

1 PG51-CPCT01 u Comptador trifàsic indirecte model DIRIS-B10 o similar per a mesurar consums parcials, per a muntar en carril
DIN, col·locat. Amb accessoris de muntatge i font d'alimentació, inclou treballs de programació i integració en la
plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG57-CPDSYP u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 10 VA,
de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment, inclou subministre i col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 03  TIPUS C - MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Título 3 C1  ACCESSIBILITAT COGNITIVA I SENSORIAL
Título 4 01  REVESTIMENTS

1 P89G-HIRT m2 Neteja, preparació de les superfícies i pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Es pintaràn les portes amb colors vius,cada una d'un color a definir per la DF i la propietat, per tal millorar
l'accessibilitat sensorial de la zona d'aules.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions
de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 Portes F-1 7,000 1,250 2,100 18,375
3 Porta F-2 1,000 0,800 2,100 1,680

TOTAL AMIDAMENT 20,055

2 P89I-CP02 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 P4 1,000 28,000 3,150 88,200
4 DEDUCCIONS OBERTURES
5 Claraboia -1,000 9,000 1,300 -11,700



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

AMIDAMENTS 02/11/22 Pàg.: 50

TOTAL AMIDAMENT 76,500

3 P89I-CP03 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PARAMENTS VERTICALS DE GUIX EN PAS 4 PLANTA BAIXA

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 P4 2,000 28,000 3,050 170,800
3 2,000 9,000 1,500 27,000
4 2,000 1,300 1,500 3,900
5 2,000 3,150 3,050 19,215
7 DEDUCCIONS OBERTURES
8 Portes -0,500 1,250 2,100 7,000 -9,188

TOTAL AMIDAMENT 211,727

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 03  TIPUS C - MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Título 3 C1  ACCESSIBILITAT COGNITIVA I SENSORIAL
Título 4 02  SENYALITZACIÓ

1 PB92-H8NW u Placa explicativa interior de planxa de metacrilat transparent, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm,
amb suport, fixada mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiuamb codi QR NAVILENS per a la informació dels horaris i usos de cada una de les aules de
l'edifici. Inclou la programació de la informació, el subministre del vinil autoadhesiu, i la seva col.locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 PB92-CP01 m2 Vinil autoadhesiuamb col.locat en el paviment ceràmic existent, per tal de millorar la senyalització dels usos de
cada una de les aules de l'edifici i millorar l'accessibilitat sensorial i cognitiva. Inclou el subministre del vinil
autoadhesiu, i la seva col.locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 04  TIPUS D - MILLORA DE L'HABITABILITAT
Título 3 D1  MILLORA DE QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR
Título 4 01  MONITORITZACIÓ

1 PEVB-CP6P01 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per exterior (IP 65) amb comunicació per ràdio sistema LoraWan
model TX TEMP CONT1 600-032 o de similar caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PEVB-CP6P02 u Sonda de qualitat d'aire ambient per interior, amb comunicació per ràdio sistema LoraWan model AM319 de
fabricant Milesight o de caracteristiques equivalents, amb medició de PPM de CO2, VOC, PPM2,5, PPM10,
HCHO/O3, Temperatura i Humitat, amb accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i integració en la
plataforma de control tipus Dexma o similar.Inclou subministre i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 OAC 1,000 1,000
3 RECEPCIÓ POLICIA 1,000 1,000
4 PLANTA PRIMERA
5 SALA PLENS 1,000 1,000
6 SERV TÈCNICS 1,000 1,000
7 PLANTA SEGONA
8 SERV TÈCNICS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PEVB-CP6P03 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per interior amb comunicació per ràdio sistema LoraWan model TX
TEMP CONT1 600-034 o de similar caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI
2 Passadis 1,000 1,000
3 Arxiu 1,000 1,000
4 PLANTA BAIXA
5 Passadis 1,000 1,000
6 PLANTA PRIMERA
7 Passadis 1,000 1,000
8 PLANTA SEGONA
9 Passadis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PEVIAS13 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de monitoreig qualitat aire interior.

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 05  TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI
Título 3 E1  REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES
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Título 4 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

SITUACIÓ: En les zones de les façanes on no s'ha tingut que instal.lar la bastida per les feines incloses en el
TIPUS A: Millora de l'envolupant tèrmica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 Cos 1 esquerra PB 1,000 4,700 6,000 28,200
3 Cos central PB+P1+P2 1,000 20,000 13,000 260,000
4 Zona sala de plens PB+P1 1,000 16,000 8,000 128,000
5 Cos 2 dreta PB 1,000 17,000 5,000 85,000
6 P3 1,000 19,500 4,000 78,000
8 FAÇANA POSTERIOR
9 Zona central PSS+PB+P1+P2 1,000 25,000 17,000 425,000

11 FAÇANA LATERAL OEST
12 Interior pati edifici adjacent 1,000 9,000 9,000 81,000

TOTAL AMIDAMENT 1.085,200

2 P121-EKK1 m2.di Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 Cos 1 esquerra PB 1,000 4,700 6,000 90,000 2.538,000
3 Cos central PB+P1+P2 1,000 20,000 13,000 90,000 23.400,000
4 Zona sala de plens PB+P1 1,000 16,000 8,000 90,000 11.520,000
5 Cos 2 dreta PB 1,000 17,000 5,000 90,000 7.650,000
6 P3 1,000 19,500 4,000 90,000 7.020,000
7
8 FAÇANA POSTERIOR
9 Zona central PSS+PB+P1+P2 1,000 25,000 17,000 90,000 38.250,000

10
11 FAÇANA LATERAL OEST
12 Interior pati edifici adjacent 1,000 9,000 9,000 90,000 7.290,000

TOTAL AMIDAMENT 97.668,000

3 PDARX1-CP02 u Desmuntatge mobles arxiu, acopi i posterior muntatge un cop finalitzades les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani (Armaris arxiu) 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 05  TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI
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Título 3 E1  REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES
Título 4 02  ENDERROCS

1 P2142-CP01 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç de revestiment de les façanes, murets exterior i baranes obra, amb
mitjans manuals. Inclou el repicat dels paraments per extreure l'antic revestiment, sanejar paraments (suport
base) on el material estigui molt degradat, carrega, descarrega i transport de les runes que es puguin crear.

NOTA: s'inclou el tapat o protecció de les pedres ornamentals de façana o els arcs fets amb maons vistos, de
la façana principal.

NOTA: Es comptabilitza repicar el 70% de la superficie exterior de les façanes on es realitzarà l'aillament tèrmic
per l'interior i així procedirem a reparar el seu revestiment exterior. Es realitzarà a tota la façana principal (ja
que està protegida i no podem realitzar el SATE) i en la façana posterior a la zona dels arcs ja que no
necessitem incorporar aillament tèrmic al ser una façana exterior. També ho realitzarem la façana lateral
Oest que dona al pati interior ja que hi ha el rellotge de sol que no podem tapar. Adicionalment, s'inclouen els
murets exteriors de la planta baixa i semi soterrani.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 Cos 1 esquerre PB (previsió 70%) 0,700 4,600 5,000 16,100
3 Cos central PB+P1+P2 (previsió 70%) 0,700 20,000 12,000 168,000
4 Zona Sala de plens PB+P1 (previsió

70%)
0,700 16,000 7,000 78,400

5 Cos 2 dreta PB (previsió 70%) 0,700 17,000 4,000 47,600
6 P3 (previsió 70%) 0,700 19,500 3,500 47,775
7 Torreón (previsió 70%) 0,700 4,900 3,000 10,290
8
9 FAÇANA POSTERIOR

10 Cos central porxos (previsió 70%) 0,700 22,000 14,000 215,600
11
12 FAÇANA LATERAL OEST
13 Interior pati edifici adjacent (previsió

70%)
0,700 9,000 8,000 50,400

15 MURETS PLANTA BAIXA
16 Muret lateral de façana principal

(previsió 70%)
0,700 40,000 1,200 33,600

18 MURETS PLANTA SEMISOTERRANI
19 Murets de façana posterior (previsió

70%)
0,700 40,000 1,200 33,600

20 0,700 20,000 1,000 14,000
21 0,700 40,000 2,000 56,000
23 TERRASSA P1
24 Interior ampit terrassa P1 (previsió

70%)
0,700 70,000 1,000 49,000

26 TERRASSA P3
27 Interior ampit terrassa P3 (previsió

70%)
0,700 22,000 1,000 15,400

29 TERRASSA TORREÓ
30 Interior ampit terrassa TORREÓ

(previsió 70%)
0,700 5,600 1,000 3,920

32 PORXOS FAÇANA POSTERIOR
33 Interior ampit porxos PB+P1+P2

(previsió 70%)
0,700 20,000 1,150 16,100

TOTAL AMIDAMENT 855,785

2 P214S-CP02 m Desmuntatge de barana metàl·lica de la zona Est de l'edifici. Enderroc de la barana metàl·lica existent, per a
la posterior col·locació d'una nova barana de ferro colat amb característiques segons planols adjunts al
projecte.  S'inclou la ma d'obra i el transport a l'abocador autoritzat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana 52 cm d'alçada 1,000 16,000 16,000
2 Barana 100cm d'alçada 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

3 P214S-CP04 u Desmuntatge de reixes metàl.liques de les façanes exteriors (principal, lateral Est i posterior). Inclou la càrrega i
transport a abocador autoritzat.

NOTA: Reixes no incloses en el capítol TIPUS 1 - MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes restants 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 P214S-CP11 m Enderroc de barana formada per balustres de pedra de 85cm d'alçada i 30cm de gruix. S'inclou la retirada de
la peça prefabricada de la part superior de la barana. S'inclou la càrrega i transport de runes a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRASSA P3
2 Balustres de pedra 4,000 2,750 11,000
4 TERRASSA TORREÓ
5 Balustres de pedra 4,000 2,700 10,800
7 PORXOS FAÇANA POSTERIOR
8 Balustres de pedra 3,000 12,600 37,800

TOTAL AMIDAMENT 59,600

5 P21DC-CP02 u Desmuntatge i muntatge de totes les instal·lacions que circulen per les façanes exteriors que impedeixin
realitzar el nou revestiment anti fissures correctament. Les instal·lacions es tornaran a col·locar a la mateixa
posició pero a sobre del nou revestiment. S'inclou el desmuntatge de instal·lacions de cablejat electric i de
telefonia, enllumenat, entre altres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
S’inclou la posterior recol·locació dels suports existents de les instal·lacions afectades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30 hores 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P2142-CP10 m Arrencada de les peces ceramiques de la part superior de l'ampit de la terrassa. Extracció del cobremur
ceràmic actual amb doble goteró amb medis manuals, carrega, descarrega i transport de les runes que es
puguin crear.

NOTA: Per poder unificar totes les peces de trencaaigues de tot l'edifici es retiraran les noves peces
col·locades per poder col·locar una peça  igual  a totes les finestres i ampits de terrasses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRASSA P1
2 Ampit mur terrassa 1,000 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 P2143-CP01 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Es
repicarà tot el paviment actual dels porxos de la façana posterior fins arribar a base ferma. Actualment no es
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disposa d'impermeabilització. Tambè s'inclou l'enderroc del mimbell perimetral ceràmic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORXOS FAÇANA POSTERIOR
2 Porxos PB+P1+P2 3,000 20,000 2,500 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

8 DET010 m³ Demolición de muro tapial, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió a justificar 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 05  TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI
Título 3 E1  REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES
Título 4 03  REVESTIMENTS

1 P4G8-CP01 m Reparació de possibles esquerdes que es detectin durant el repicat de les façanes, murets exteriors i baranes
d'obra. Realització de regates per a la reparació d'esquerda en estructura de fàbrica de mamposteria mitjançant
el cosit amb grapes d'acer corrugat tipus REA de diàmetre 8mm, col·locades cada 20cm en trepants
prèviament farcits amb weber fix TQ 25 tac químic de resina epoxi de vinilester d'ancoratge ràpid, i enduriment
ràpid, seguint indicacions de la seva fitxa tècnica. Cobrir les grapes metàl·liques amb morter de reparació
weber.techormirep, morter d'enduriment ràpid, resistent a la carbonatació, impermeable classificat com R3
(segons norma EN 1504), per a la reparació de formigó, així com per al revestiment en capa fina d'elements
estructurals verticals i horitzontals com forjats, pilars i bigues.Inclou la càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

NOTA: Sha fet una estimació de les esquerdes que puguin sortir als paraments exteriors de façana que s'hagin
de grapar. Durant l'execució de les obres s'haurà de justificar la quantitat realment executada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió façanes 1,000 80,000 80,000
2 Previsió murets exteriors 1,000 25,000 25,000
3 Previsió ampit terrassa P1 1,000 25,000 25,000
4 Previsió ampit terrassa P3 1,000 10,000 10,000
5 Previsió ampit terrassa TORREÓN 1,000 4,000 4,000
6 Previsió ampit PORXOS PB+P1+P2 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 146,000

2 P874-CP02 m2 Neteja superficial dels trams de façana on s'hagi repicat previament el revestiment per la reparació del suport,
mitjançant raig s'aigua a pressió, raspallat manual i retirada d'elements solts.

NOTA:Aquesta partida inclou el 100% de la superficie on s'hagi repicat previament el revestiment per la
reparació del suport.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

AMIDAMENTS 02/11/22 Pàg.: 56

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 Cos 1 esquerre PB (previsió 70%) 0,700 4,600 5,000 16,100
3 Cos central PB+P1+P2 (previsió 70%) 0,700 20,000 12,000 168,000
4 Zona Sala de plens PB+P1 (previsió

70%)
0,700 16,000 7,000 78,400

5 Cos 2 dreta PB (previsió 70%) 0,700 17,000 4,000 47,600
6 P3 (previsió 70%) 0,700 19,500 3,500 47,775
7 Torreón (previsió 70%) 0,700 4,900 3,000 10,290
8
9 FAÇANA POSTERIOR

10 Cos central porxos (previsió 70%) 0,700 22,000 14,000 215,600
11
12 FAÇANA LATERAL OEST
13 Interior pati edifici adjacent (previsió

70%)
0,700 9,000 8,000 50,400

14
15

TOTAL AMIDAMENT 634,165

3 RYCP01 m² Reparació del suport base de les façanes exteriors i baranes d'obra repicades. Un cop el suport net de pols i
restes mitjançant karcher, aplicar weber prim FX 15, resina d'unió amb càrregues minerals i no inflamable,
que actua com a pont d'adherència prèvia a l'aplicació de revestiments minerals en zones residencials.
Abans que passin tres dies de aplicat el pont d'unió, revestir amb webercalbasic, morter mineral de calç amb
conglomerants hidràulics, dissenyat per a l'ús com a base d'arrebossat de tot tipus de solucions bicapa i
especialment com a base del sistema weber anti-fissures, col·locant weber therm malla 200 en tot el contorn
de buits i canvi de diferents materials en forjats, pilars, etc., a un gruix mitjà de 15 mm, deixant una textura
arremolinada fina per rebre el sistema decoratiu d'acabat.

NOTA: Un cop repicat el revestiment en mal estat de les façanes exteriors procedirem a reparar el suport base
amb morter webercalbasic per regularitzar el suport abans de fer l'acabat final. Ho realitzarem a la mateixa
superficie repicada de la partida amb codi P2142-CP01. Si la reparació supera els 3-4cm de gruix perque la
façana de mamposteria  es trenca haurem de realitzar la partida RYCP02 d'aquest amidament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 Cos 1 esquerre PB (previsió 70%) 0,700 4,600 5,000 16,100
3 Cos central PB+P1+P2 (previsió 70%) 0,700 20,000 12,000 168,000
4 Zona Sala de plens PB+P1 (previsió

70%)
0,700 16,000 7,000 78,400

5 Cos 2 dreta PB (previsió 70%) 0,700 17,000 4,000 47,600
6 P3 (previsió 70%) 0,700 19,500 3,500 47,775
7 Torreón (previsió 70%) 0,700 4,900 3,000 10,290
9 FAÇANA POSTERIOR

10 Cos central porxos (previsió 70%) 0,700 22,000 14,000 215,600
12 FAÇANA LATERAL OEST
13 Interior pati edifici adjacent (previsió

70%)
0,700 9,000 8,000 50,400

15 TERRASSA P1
16 Ampit interior Terrassa P1 (previsió

70%)
0,700 70,000 1,000 49,000

18 TERRASSA P3
19 Ampit interior Terrassa P3 (previsió

70%)
0,700 22,000 1,000 15,400

21 TERRASSA TORREÓ
22 Ampit interior Terrassa TORREÓ

(previsió 70%)
0,700 5,600 1,000 3,920
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24 PORXOS FAÇANA POSTERIOR
25 Ampit interior PORXOS PB+P1+P2

(previsió 70%)
0,700 20,000 1,150 16,100

TOTAL AMIDAMENT 718,585

4 RYCP02 m² Reparació del suport base de les façanes exteriors repicades si la reparació supera els 3-4 cm de gruix. Es
repararà mitjançant peces ceràmiques amorterades per tapar forats en façana.

NOTA: comptabilitzem un 30% del total de la façana a reparar per a possibles trencaments de la fabrica de
mamposteria durant el repicat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 Cos 1 esquerre PB (previsió 30%) 0,300 4,600 5,000 6,900
3 Cos central PB+P1+P2 (previsió 30%) 0,300 20,000 12,000 72,000
4 Zona Sala de plens PB+P1 (previsió

30%)
0,300 16,000 7,000 33,600

5 Cos 2 dreta PB (previsió 30%) 0,300 17,000 4,000 20,400
6 P3 (previsió 30%) 0,300 19,500 3,500 20,475
7 Torreón (previsió 30%) 0,300 4,900 3,000 4,410
9 FAÇANA POSTERIOR

10 Cos central porxos (previsió 30%) 0,300 22,000 14,000 92,400
12 FAÇANA LATERAL OEST
13 Interior pati edifici adjacent (previsió

30%)
0,300 9,000 8,000 21,600

TOTAL AMIDAMENT 271,785

5 RYCP03 m² Reparació del suport en els murets de planta baixa. Sobre el tancament ceràmic existent, on s'apreciessin
restes de salitre produïda per la carbonatació provocada per l'excés d'aigua, i per netejar el porus del suport
ceràmic i assegurar l'ancoratge de morter mineral, netejar amb aigua acidulada al 30%, fregant aquesta
dissolució durant 10 minuts aproximadament amb raspall, per després esbandir amb abundant aigua tota la
zona tractada. Un cop net de pols i restes, aplicar weber.tecimperflex, membrana impermeabilitzant
flexible monocomponent, col·locant una malla de fibra de vidre antialcalina (4x4 cm) en forma de sandvitx
entre capa i capa en espessor total de 3 mm. Recobrint la superfície resultant, revestir amb webercalbasic,
morter mineral de calç amb conglomerantshidràulics, dissenyat per a l'ús com a base d'arrebossat de tot tipus
de solucions bicapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 Cos 1 esquerre PB (previsió 70%) 0,700 4,600 5,000 16,100
3 Cos central PB+P1+P2 (previsió 70%) 0,700 20,000 12,000 168,000
4 Zona Sala de plens PB+P1 (previsió

70%)
0,700 16,000 7,000 78,400

5 Cos 2 dreta PB (previsió 70%) 0,700 17,000 4,000 47,600
6 P3 (previsió 70%) 0,700 19,500 3,500 47,775
7 Torreón (previsió 70%) 0,700 4,900 3,000 10,290
9 FAÇANA POSTERIOR

10 Cos central porxos (previsió 70%) 0,700 22,000 14,000 215,600
12 FAÇANA LATERAL OEST
13 Interior pati edifici adjacent (previsió

70%)
0,700 9,000 8,000 50,400



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

AMIDAMENTS 02/11/22 Pàg.: 58

TOTAL AMIDAMENT 634,165

6 ECCP01 m² Aplicació de consolidant amb pulveritzador en la superficie de façana. Consolidació de la superfície deteriorada
de mur de maçoneria, per tal de recuperar la resistència original sense reduir la permeabilitat de l'element ni
alterar el seu aspecte, mitjançant aplicació amb pistola pulveritzadora consolidant de la casa WEBER model
WEBERPRIM TP05  o similar a base d'èster orgànic d'àcid de silici, fins a la saturació de l'element.

NOTA: Comptabilitzem  un 30% del total de la façana a consolidar.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 Cos 1 esquerre PB (previsió 30%) 0,300 4,600 5,000 6,900
3 Cos central PB+P1+P2 (previsió 30%) 0,300 20,000 12,000 72,000
4 Zona Sala de plens PB+P1 (previsió

30%)
0,300 16,000 7,000 33,600

5 Cos 2 dreta PB (previsió 30%) 0,300 17,000 4,000 20,400
6 P3 (previsió 30%) 0,300 19,500 3,500 20,475
7 Torreón (previsió 30%) 0,300 4,900 3,000 4,410
8
9 FAÇANA POSTERIOR

10 Cos central porxos (previsió 30%) 0,300 22,000 14,000 92,400
11
12 FAÇANA LATERAL OEST
13 Interior pati edifici adjacent (previsió

30%)
0,300 9,000 8,000 21,600

14

TOTAL AMIDAMENT 271,785

7 RYY011 m² Sistema weber anti-fissures en les façanes exteriors i baranes d'obra. Sistema de rehabilitació deformable per a
la decoració i protecció de façanes,consistent en: Subministrament i col·locació de morter monocomponent de
regularització d'altes prestacions, weber.therm base, compost a base de ciment gris, càrregues
minerals, resines redispersables en pols, fibra de vidre d'alta dispersió i additius especials; i les
següents característiques tècniques: adherència sobre maó ceràmic <= 0.3 MPa, W2 (<= 0.2 kg / m2 o
min0.5), resistència a flexió >= 2 MPa, resistència a compressió >= 3.5 MPa (CSIII), reacció al foc A1.
Prèviament a l'aplicació del morter de regularització es reforçaran els punts singulars com cantonades,
cants de buits llindes, juntes de dilatació, etc. L'aplicació del morter de regularització weber.therm.base
realitzarà en 2 mans (gruix total 4-5 mm) armat a la meitat del seu gruix amb malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 160, amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm, 160 g / m2, valor nominal de
resistència a tracció en condicions estàndard de 2200/2200 i resistència a elongació 3.8 / 3.8; la malla
s'aplicarà sobre la primera en fresc, i es cobrirà íntegrament amb la segona capa del morter
regularitzador deixant una superfície regular i homogènia. Finalment s'aplicarà el revestiment
d'acabat de la gamma weber.tene compost a base de lligants orgànics, àrids de sílice, pigments orgànics
i additius especials. Els revestiments orgànics de la gamma weber.tene s'hauran d'aplicar a plana o
pistola sobre una capa d'imprimació de fons i regulador d'absorció, weber CS plus, amb les
següents característiques tècniques: densitat en massa 1.275 ± 0.075 g / cm3, contingut en cendres a
450ºC: 70 ± 2% ja 900ºC: 43 ± 2%, extracte en sec 42 ± 2% i viscositat 5000 ± 2500 mPas. El color i
textura del morter de revestiment ha de ser definit per la direcció facultativa, recomanant un morter acrílic
sobre la base de resines a l'siloxà. S'inclou la part proporcional de subministrament i col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de junts, racons, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments
en  les trobades  amb paraments,  revestiments  o altres  elements  rebuts en la seva superfície.

NOTA: Aquesta  partida engloba  l'acabat  final en totes les façanes  realitzat  al 100% de la superficie exterior

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'han
descomptat els forats o obertures en les façanes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL
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2 Cos 1 esquerra PB 1,000 4,700 5,000 23,500
3 Cos central PB+P1+P2 1,000 20,000 12,000 240,000
4 Zona sala de plens PB+P1 1,000 16,000 7,000 112,000
5 Cos 2 dreta PB 1,000 17,000 4,000 68,000
6 P3 1,000 19,500 3,000 58,500
7 Torreó 1,000 4,900 3,000 14,700
8
9 FAÇANA POSTERIOR

10 Zona central PSS+PB+P1+P2 1,000 25,000 16,000 400,000
11
12 FAÇANA LATERAL OEST
13 Interior pati edifici adjacent 1,000 9,000 8,000 72,000
15 TERRASSA P1
16 Ampit interior terrassa P1 1,000 70,000 1,000 70,000
18 TERRASSA P3
19 Ampit interior terrassa P3 1,000 22,000 1,000 22,000
21 TERRASSA TORREÓ
22 Ampit interior terrassa P3 1,000 5,600 1,000 5,600
24 PORXOS FAÇANA POSTERIOR
25 Ampit interior porxos PB+P1+P2 1,000 20,000 1,150 23,000

TOTAL AMIDAMENT 1.109,300

8 RFCP01 m² Pintat dels murets exteriors de planta baixa en façana principal i posterior. Aplicació a rodet de dues capes
del Revestiment per a façanes Virex Flexible FBA o similar, revestiment acrílic i elàstic, formulat per obtenir
una molt bona adherència sobre formigó i morter. Revestiment impermeable a l'aigua, permeable al vapor
d'aigua i presenta una protecció addicional contra la carbonatació del formigó, tal i com acrediten els
assaigs obtinguts per el laboratori oficial Applus. Aconsellem la versió del revestiment amb FBA per a una
major resistència a la proliferació de algues i fongs. Rendiment = 4 m²/l

Nota: Es pintarà la totalitat dels murets amb pintura de color semblant a les façanes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURETS PLANTA BAIXA
2 Muret lateral de façana principal 0,700 40,000 1,200 33,600
3
4 MURETS PLANTA SEMISOTERRANI
5 Murets de façana posterior 0,700 40,000 1,200 33,600
6 0,700 20,000 1,000 14,000
7 0,700 40,000 2,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 137,200

9 P89C-CP01 m2 Pintura amb esmalt sintètic brillant amb dos mans, prèviament s'aplicarà dues capes d'imprimació
anticorrosiva i finalment les dues capes d'acabat, sobre fusteria metàl·lica o manyeria. Inclou el polit d'òxids
manualment, tapat i destapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala exterior emergencia
PSS+PB+P1+P2

8,000 2,400 3,000 57,600

2 Escala exterior tram recta PSS-PB 2,000 15,000 1,000 30,000
3 Barana PSS+PB+P1+P2 4,000 5,000 1,000 20,000
4 Barana tram recta PSS+Pb 2,000 15,000 1,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 137,600
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10 P89C-CP02 m2 Pintat de les reixes de ferro colat existents, noves reixes i baranes col·locades a les façanes de
l'edifici. Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a
escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mate (rendiment: 0,125 l/m²),
sobre  barana interior amb clavenda de barrots, d'acer.

Nota: Un cop reparades o col·locades les reixes es pintaran.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana 52 cm alçada 1,000 16,000 0,520 8,320
2 Barana 100cm alçada 1,000 25,000 1,000 25,000
3 Previsió reixes 7,000 1,000 2,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 47,320

11 P8J6-CP01 m Suministre i col·locació de peça ceràmica rustica a la part superior dels murets de planta baixa de la façana
principal, posterior i la terrassa de la planta primera. Es col.locaràn peces ceràmiques en ampits de 15cm,
semblants a les col.locades en la resta de l'edifici.

En els murets de la planta baixa s'inclou l'extracció de les peces de trencaaigues actuals si existeixen (en
varis murs no disposen de peça de coronació). Preparació, sanejat de la part superior del muret per a
posterior col·locació de rajola ceràmica de tipus rústic amb doble goteró per a exteriors a escollir per la
propietat.

S'inclou  la mà  d'obra,  materials  i part proporcional  de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURETS EXTERIORS
2 Muret de 15cm 1,000 50,000 50,000
3 Muret de 30cm 1,000 50,000 50,000
5 TERRASSA P1
6 Barana terrassa P1 1,000 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

12 RLCP01 m² Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per a façanes de maó cara vista o pedra natural,
mitjançant impregnació hidròfuga, incolora, aplicada en mans successives fins a la saturació de l'element
(rendiment: 0,2 l/m²).
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació de l'hidrofugant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimació elements façanes 1,000 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

13 P874-CP01 m2 Raspallat mecànic de façana de fàbrica de maó ceràmic cara vista en bon estat de conservació, mitjançant
mitjans manuals a sobre els maons existents considerant un grau de complexitat baix. S'inclou la mà d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimació elements façanes 1,000 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

14 FZCP01 m Neteja amb aigua a pressió i acid dels balcons de planta primera de pedra natural de la façana principal.
Posterior  segellat  de les juntes  entre  pedres amb weber flex P100 o similar. S'inclou la mà d'obra i material.

Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització de proves per a ajustament dels paràmetres de neteja.
Aplicació mecànica del doll d'aigua i detergent mitjançant llança d'aigua. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la
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superfície suport. Retirada i apilament del material projectat i les restes generades. Càrrega del material
projectat i les restes generades sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balcons  P1 façana principal 12,500 12,500

TOTAL AMIDAMENT 12,500

15 RLCP02 m Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per els balcons de pedra natural de la façana
principal, mitjançant impregnació hidròfuga, incolora, aplicada en mans successives fins a la saturació de
l'element (rendiment: 0,2 l/m²).
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació de l'hidrofugant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balcons  P1 façana principal 12,500 12,500

TOTAL AMIDAMENT 12,500

16 RFCP03 u Restauració de pintura de tipus ´fresco´ en façana principal i en façana lateral Oest, amb una superficie
aproximada de 1 m2. Restauració de la pintura per recuperar el dibuix inicial. S'inclou mà d'obra, material i
mitjans auxiliars. Inclou el tapat i protecció dels elements un cop restaurats, per a protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana principal 1,000 1,000
2 Façana lateral Oest 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 P89P-CP02 m Pintat de les instal·lacions de llum, telefonia i altres que circulen per les façanes exteriors de l'edifici on
s'implementa el nou revestiment anti fissures. Preparació i aplicació de una mà d’imprimació i dos mans de
pintura elastòmera Marca M.Vich i model “Virex Flexible Liso“ de gran resistència al intempèrie o similar amb les
mateixes característiques, de color a escollir per a la propietat.

Nota: Una vegada realitzat el nou revestiment anti fissures i es col·loquin les instal·lacions al seu lloc, aquestes
les pintarem de color semblant a l'escollit per el revestiment final pel revestiment anti fissures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

18 P8J2-CP01 m Suministre i col·locació de peça de coronació prefabricada a la part inferior de les noves baranes de balustres a
col·locar, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana. Ha de ser especial per aguantar el pes de la nova barana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRASSA P3
2 Barana de balustres 4,000 2,750 11,000
4 TERRASSA TORREÓ
5 Barana de balustres 4,000 2,700 10,800
7 PORXOS FAÇANA POSTERIOR
8 Barana de balustres 3,000 12,600 37,800

TOTAL AMIDAMENT 59,600

19 P8J2-CP02 m Suministre i col·locació de nova barana formada per peces de balustre de 80cm d'açada de característiques
iguals a les existents. S'inclou la col·locació de peça de coronació de pedra artifical igual a la existent a la part
superior dels balustres.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRASSA P3
2 Barana de balustres 4,000 2,750 11,000
4 TERRASSA TORREÓ
5 Barana de balustres 4,000 2,700 10,800
7 PORXO FAÇANA POSTERIOR
8 Barana de balustres 3,000 12,600 37,800

TOTAL AMIDAMENT 59,600

20 P8J6-CP02 m2 Substitució de les peces de coronació dels ampits d'obra de la terrassa de planta tercera. Enderroc de les
peces de coronació existents. Suministre de noves peces ceràmiques rustiques de semblants
característiques  amb trencaaigues  a la part exterior.

NOTA: Aquesta partida la comptem amb m2 degut a que els ampits tenen un gruix diferent i superior a 30cm,
per tant no es podrà realitzar amb una sola peça de cobremur amb doble goteró.

S'inclou  la mà  d'obra,  materials  i part proporcional  de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRASSA P3
2 Substitució peces coronació

ceràmiques 45cm
1,000 9,200 0,450 4,140

3 Substitució peces coronació
ceràmiques 60cm

1,000 7,200 0,600 4,320

5 TERRASSA TORREÓ
6 Substitució peces coronació

ceràmiques 30cm
1,000 5,600 0,300 1,680

8 PORXO FAÇANA POSTERIOR
9 Substitució peces coronació

ceràmiques 30cm
3,000 2,700 0,300 2,430

TOTAL AMIDAMENT 12,570

21 P4T2-CP01 m Sanejat de l'estructura metàl·lica dels porxos de la façana posterior. Raspallat amb rapsall de pues d'acer
l'estructura metàl·lica de bigues que formen els porxos de la façana posterior. Aplicació de material passivant
atota l'estructura per evitar futures oxidacions de la mateixa.

Nota: Previament al pintat dels sostres es sanejarà el 100% de l'estructura del sostre de planta baixa i el sostre
de planta primera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORXO FAÇANA POSTERIOR
2 Sostre porxo PB+P1 2,000 20,000 2,500 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

22 P89I-CP10 m2 Pintat dels sostres dels porxos. Preparació i aplicació de una mà d'imprimació i dos mans de pintura
elastòmera Marca M.Vich i model ´´Virex Flexible Liso´´ de gran resistència al intempèrie o de similars
característiques, de color semblant a l'actual. S'inclou la neteja prèvia sostre a pintar amb aigua a pressió
mitjançant Karcher. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat. Pintat sostre de PB i P1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PORXO FAÇANA POSTERIOR
2 Sostre porxo PB+P1 2,000 20,000 2,500 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

23 RALX01P ml Formació de voladiu >1m amplada de xapa acer inoxidable de gruix:1,5 mm, fixat a la paret. Inclou preparació
base en el Sate existent, segellat de juntes amb escumes sense retracció, fixacions i cargoleria inoxidable,
escaires acer inoxidable AISI 304, cada 1m tot completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Semisoterrada (Façana
Posterior)

1,000 32,250 32,250

TOTAL AMIDAMENT 32,250

24 P7P9-613W m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30 cm de gruix, a
una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur,
a portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de
diàmetre, amb una fondària de 2/3 cm del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb
broquets de pressió alta de producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt
1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani (paret arxiu) 1,000 12,500 3,000 37,500

TOTAL AMIDAMENT 37,500

25 EX01M2 m2 Extracció de morter o guix de revestiment de l'interior de l'edifici en mal estat. Repicat de tancaments interior
per extreure antic revestiment, sanejar paraments (suport base) on el material estigui molt
degradat,   carrega, descarrega i transport de les runes que es puguin crear.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani Murs arxiu 1,000 12,500 3,000 37,500
2 Sala office / Magatzem 22,000 3,000 66,000
3 Sala Calderes 18,000 3,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 157,500

26 KRV01M3E m2 Realització de revestiment de morter de reparació mitjançant morter MasterEmaco S5300 o similar. Col·locant
malla de fibra de vidre antialcalís MasterBrace NET 220 o similar i connectors MasterBrace CON FG o similar
fixats al suport amb Master Flow920 o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani Murs arxiu 1,000 12,500 3,000 37,500
2 Sala office / Magatzem 22,000 3,000 66,000
3 Sala Calderes 18,000 3,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 157,500

27 KRVX9M3E m2 Impermeabilització dels murs afectats per humitats de filtració o capil·laritat. Impermeabilització de mur de
tancament  a  sobre  del  morter previament aplicat mitjaçant revestiment cimentos MasterSeal 581 o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani Murs arxiu 1,000 12,500 3,000 37,500
2 Sala office / Magatzem 22,000 3,000 66,000
3 Sala Calderes 18,000 3,000 54,000
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TOTAL AMIDAMENT 157,500

28 QRWX9M3E m2 Pintat de les zones interiors afectades per filtracions d'aigua. Aplicació a rodet de dues capes de pintura
transpirable Silancolor de la marca Mapei o similar de color blanc, previament aplicarem imprimació
Silancolor  Primer  de  la marca Mapei o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani Murs arxiu 1,000 12,500 3,000 37,500
2 Sala office / Magatzem 22,000 3,000 66,000
3 Sala Calderes 18,000 3,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 157,500

29 P4TX11EK m3 Construcció de barana d'obra en els buits existents amb paret estructural de 11,5 cm de gruix, de totxana, LD,
R-5, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:2:10 (2 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret d'1 N/mm2.
Inclou armadures per fixar a parament lateral existent.

Addicionalment, s'inclou en la partida el tapiat amb obra d'algun tram d'obertura de la zona de porxos de la
façana posterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta P1 7,000 2,000 0,115 1,610
2 Tapiat obertures magatzem façana

posterior
2,000 2,000 0,115 0,460

TOTAL AMIDAMENT 2,070

30 SLEX01 m2 Solera de formigó en armada amb fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/I
fabricat en central i abocament des de camió, i fibres de polipropilè, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva superfície i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. El preu no inclou la base de la solera. Inclòs
fressat per aconseguir superfície rugosa. Classe II (antilliscant Codi Tècnic). Col·locació d'element de
geotèxtil   a   tota   la   seva   superficie previament a l'aplicació del formigó.

Nota:Esrealitzaràlapendentnecessàriaalasolerapertaldeconduirlesaigues cap als nous pous de drenatge
realitzats a sota d'ella.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment exterior façana posterior 1,000 205,000 205,000

TOTAL AMIDAMENT 205,000

31 GRS01F m3 Col·locació de graves per cobrir els nous pous de drenatge i tota la superficie del nou paviment de formigó a
realitzar. Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades
d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada. El preu no
inclou l'execució   de l'esplanada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment Exterior Façana posterior 205,000 0,150 30,750

TOTAL AMIDAMENT 30,750

32 P89I-CP05 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat
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SITUACIÓ: PREVISIÓ DE PINTAT GENERAL DE L'EDIFICI AL FINALITZAR LES OBRES

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
No s'han realitzat deduccions.
La superficie realment executada, s'haurà de justificar a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SEMISOTERRANI 320,000 320,000
2 PLANTA BAIXA 700,000 700,000
3 PLANTA PRIMERA 450,000 450,000
4 PLANTA SEGONA 300,000 300,000
5 PLANTA TERCERA 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 1.870,000

33 P89I-CP07 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PREVISIÓ DE PINTAT GENERAL DE L'EDIFICI AL FINALITZAR LES OBRES

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
No s'han realitzat deduccions.
La superficie realment executada, s'haurà de justificar a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SEMISOTERRANI 600,000 600,000
2 PLANTA BAIXA 830,000 830,000
3 PLANTA PRIMERA 450,000 450,000
4 PLANTA SEGONA 260,000 260,000
5 PLANTA TERCERA 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 2.210,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 05  TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI
Título 3 E1  REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES
Título 4 04  FUSTERIA EXTERIOR

1 PB32-CP02 u Subministre i instal.lació de reixes de ferro colat, amb disseny i especejament indicat als plànols. Les reixes
aniran pintades amb pintura tipus oxiron. S'inclou el desmuntatge, suministrament de material i anclatges a la
fabrica d'obra existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes restants 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 PB32-CP03 m Suministre i col·locació de les dues baranes extretes previament a l'exterior de l'edifici a la façana Est, per tal
de unificar-les amb el mateix especejament que les reixes de finestres. Suministre i col·locació de noves
baranes de ferro amb característiques indicat als planols adjunts al projecte. Aquestes baranes aniran pintades
amb pintura tipus oxilon. S'inclou el desmuntatge, suministrament de material i anclatges a la fabrica d'obra
existent.

NOTA: Aquestes baranes s'ajustaran a la normativa d'accessibilitat  actual.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana 52 cm d'alçada 1,000 16,000 16,000
2 Barana 100cm d'alçada 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

3 PB32-CP04 u Restauració de potes i trobades metàl·liques de les reixes de ferro colat de la façana principal. Reparació
mecànica, consistent en la substitució de les platines i potes d'acer de les reixes de les finestres, eliminació
d'òxids amb raspall metàl·lics, inclou tallat, polit, neteja d'unions, totalment llest per pintar. S'inclou el
desmuntatge  i posterior  muntatge  de les reixes i guardat  en obra durant la seva actuació.

NOTA: Es considera una substitució de 4 potes per cada una de les reixes a actuar a comprovar en obra. Les
reixes metàl·liques a substituir no s'inclouen en aquesta partida ja que en la partida PB32-CP03 ja
comptabilitzem els  seus anclatges. També es repararan elements trencats de les reixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió substitució potes ferro colat 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 05  TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI
Título 3 E1  REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES
Título 4 05  COBERTES

1 P512-38FE m2 Impermeabilització i pavimentació del porxo de planta baixa, primera i segona. Neteja del suport base per
evitar punxonament en la làmina. S'usarà làmina de betum modificat. Aquesta es remuntarà 15cm
als paraments verticals perimetrals i a les boneres existents. Recobrint la superfície resultant amb
ceràmica, utilitzant webercol flex2 multigel Gel (C2 TE S1) super adhesiu flexible ultrafí, cremós i tixotròpic
per a la col·locació rajoles de ceràmiques de 24x12cm semblants a les existents. Per al rejuntat es fes servir
webercolor Premium, morter acolorit d'altes prestacions per junts de fins 15 mm, amb tecnologia
PROTECT3®: antibacteriana, antifloridura i antialgues i tecnologia PURE-CLEAN®: més resistent a les
taques hi ha la brutícia. Inclou minvell perimetral de la tela asfàltica d'uns 20 cm d'alçada, formació mitja canya,
col·locació de rajola de protecció pel minvell, juntes de dilatació, trobades especials (buneres, cumbreras,
etc). S'inclou la carrega de runa i transport a abocador autoritzat.

NOTA: Actualment els porxos tenen solament un punt de evacuació de les aigües pluvials, mitjançant una
gàrgola. Aquesta partida tambè inclou la formació d'un segon punt d'evacuació, mitjançant un embornal i una
gàrgola ceràmica. En els plànols es pot observar la situació del nou punt de desaigüe.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORXOS FAÇANA POSTERIOR
2 Porxos PB+P1+P2 3,000 20,000 2,500 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 P8BARH7V0 m Pintat de barana acer existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a
2' de diàmetre, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 30,400 30,400

TOTAL AMIDAMENT 30,400

3 P8AD0-4Y ml Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de barana d'acer, amb mitjans manuals, eliminació d'òxid
present.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta 12,500 12,500

TOTAL AMIDAMENT 12,500

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 05  TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI
Título 3 E1  REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES
Título 4 06  INSTAL.LACIÓ EVACUACIÓ AIGÜES

1 ISCP02 m Substitució de la xarxa de sanejament pluvial horitzontal que passa per sota de la claraboia que presenta fuites
d'aigua. Es substituirà per tub de PVC diàmetre 110mm. S'inclou la mà d'obra, material, subjeccions
necessàries, carrega de runes i transport a abocador i mitjans auxiliars per executar la obra. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, connexions, colzes i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRASSA P1
2 Claraboia FE-12 1,000 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 05  TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI
Título 3 E1  REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES
Título 4 07  ESTRUCTURES

1 P43K-61RR m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de
l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebigat i
capa de compressió amb formigó estructural (EHE) HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Tercera (coberta
inclinada)

6,000 3,000 4,200 75,600

TOTAL AMIDAMENT 75,600

2 P4531-4SQK m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsio 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
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m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1 1,000 25,000 25,000
2 Coberta 2 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

4 P43M-I3QR m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per
a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element
Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de
la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
Unitat de bastiment de portes, finestres o armaris, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsó a justificar en obra 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 05  TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI
Título 3 E2  MILLORA GESTIÓ I RECOLLIDA DE RESIDUS
Título 4 EN  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P21Q2-CP u Retirada de paperera existent, amb mitjans manuals  i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Papereres existents 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 05  TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI
Título 3 E2  MILLORA GESTIÓ I RECOLLIDA DE RESIDUS
Título 4 PQ  EQUIPAMENTS I MOBILIARI

1 PQCCU01 u Subministre e instal.lació de paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per preselecció de
residus, amb 4 tapes abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-4R o similar. Inclou: Separadors interior per
subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 4 x 77L. Colors tapa cega GROC GRIS 7035 BLAU MARRÓ. Fusta de pi
tractada amb resines acríliques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQCCU02 u Subministre e instal.lació de paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per preselecció de
residus, amb 3 tapes abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-3R o similar. Inclou: Separadors interior per
subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 3 x 75L. Colors tapa cega GROC GRIS 7035 BLAU. Fusta de pi tractada
amb resines acríliques.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SEGONA 1,000 1,000
2 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000
3 PLANTA BAIXA 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 06  SEGURETAT I SALUT
Título 3 01  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsio 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i
oficines a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidors 1,000 1,000
2 Oficines 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesos 2,000 13,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels
pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta semisoterrani 1,000 65,000 65,000
2 Planta baixa 1,000 115,000 115,000
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TOTAL AMIDAMENT 180,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 06  SEGURETAT I SALUT
Título 3 02  SENYALITZACIONS

1 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta semi soterrani 1,000 1,000
2 Planta baixa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal de perill d'obres 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal d'entrada prohibida a vianants 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PBB8-65KE u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal d'adveriment de càrregues
suspeses

2,000 2,000

2 Senyal d'advertiment de perill en
general

2,000 2,000

3 Senyal de prohibit passar als vianants 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 06  SEGURETAT I SALUT
Título 3 03  PROTECCIONS PERSONALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pantalla de seguretat per a soldadura 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pantalla per a protecció contra
partícules

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P147Z-FITI u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ulleres panoràmiques antipols 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mascareta antipols 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cinturó de seguretat de subjecció
anticaiguda

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 P147B-65N9 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de
qualitat F5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dispositiu d'ancoratge mòbil per a
subjectar cinturó de seguretat

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 15,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

13 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388
i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000
V, homologats segons UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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16 P147L-EQD9 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

17 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

19 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 P148C-65OL u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 06  SEGURETAT I SALUT
Título 3 04  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 P151A-45RD m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 06  SEGURETAT I SALUT
Título 3 05  MÀ D'OBRA DE SEGURETAT

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 22-12-CAN PUIG
Capítulo 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT2B m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROCS
2 TIPUS A
3 Escopidors 51,500 0,300 0,030 0,464
4 Finestres 19,000 1,000 2,000 0,050 1,900
5 Coberta a la catalana 1,000 430,000 0,100 43,000
6 Cel ras torreó 1,000 3,900 3,900 0,020 0,304
7 Perforació murs per pas instal.lacions 86,000 0,200 0,200 0,350 1,204
8 47,000 0,100 0,100 0,500 0,235
9 2,000 0,400 0,400 0,350 0,112

10 5,000 0,200 0,200 0,300 0,060
11 Lluminaries 282,000 1,200 0,100 0,100 3,384
12 TIPUS E
13 Repicat arrebossat 1,000 855,780 0,020 17,116
14 Paviment ceràmic porxos façana

posterior
1,000 150,000 0,020 3,000

16 RESIDUS DE CONSTRUCCIO 250,870 250,870
17 Esponjament 25% 80,410 80,410

TOTAL AMIDAMENT 402,059

2 P2RA-EUCP m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus. S'ha considerat un 100% dels
residus, per tal de complir amb el requeriment de la subvenció PIREP ´´Almenys el 70 % en pes dels residus de
construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista
europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà per a la
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seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir
altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició
de la UE´´

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

S'acreditarà durant l'execució de les obres el volum real de residus, mitjançant els certificats dels gestors de
residus, que a més inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació realitzada
a l'obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per a
l'objectiu del 70%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROCS
2 TIPUS A
3 Escopidors 51,500 0,300 0,030 0,464
4 Finestres 19,000 1,000 2,000 0,050 1,900
5 Coberta a la catalana 1,000 430,000 0,100 43,000
6 Cel ras torreó 1,000 3,900 3,900 0,020 0,304
7 Perforació murs per pas instal.lacions 86,000 0,200 0,200 0,350 1,204
8 47,000 0,100 0,100 0,500 0,235
9 2,000 0,400 0,400 0,350 0,112

10 5,000 0,200 0,200 0,300 0,060
11 Lluminaries 282,000 1,200 0,100 0,100 3,384
12 TIPUS E
13 Repicat arrebossat 1,000 855,780 0,020 17,116
14 Paviment ceràmic porxos façana

posterior
1,000 150,000 0,020 3,000

15
16 RESIDUS DE CONSTRUCCIO 250,870 250,870
17 Esponjament 25% 80,410 80,410

TOTAL AMIDAMENT 402,059

3 P2R2-EUCP m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals. S'ha considerat un 100% dels residus, per tal de complir amb el requeriment
de la subvenció PIREP ´´Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent
el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió
2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització,
incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de
residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE´´

Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ''Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs'' de l'obra. S'acreditarà durant l'execució de les obres el volum real de
residus, mitjançant els certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus lliurats
perquè es pugui comprovar la separació realitzada a l'obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus
perillosos generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70%.

generat amb el codi LER corresponent
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROCS
2 TIPUS A
3 Escopidors 51,500 0,300 0,030 0,464
4 Finestres 19,000 1,000 2,000 0,050 1,900
5 Coberta a la catalana 1,000 430,000 0,100 43,000
6 Cel ras torreó 1,000 3,900 3,900 0,020 0,304
7 Perforació murs per pas instal.lacions 86,000 0,200 0,200 0,350 1,204
8 47,000 0,100 0,100 0,500 0,235
9 2,000 0,400 0,400 0,350 0,112

10 5,000 0,200 0,200 0,300 0,060
11 Lluminaries 282,000 1,200 0,100 0,100 3,384
12 TIPUS E
13 Repicat arrebossat 1,000 855,780 0,020 17,116
14 Paviment ceràmic porxos façana

posterior
1,000 150,000 0,020 3,000

15
16 RESIDUS DE CONSTRUCCIO 250,870 250,870
17 Esponjament 25% 80,410 80,410

TOTAL AMIDAMENT 402,059
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P-1 1EGHMI12 u Subminstrament i instal·lació Equip de climatització d'expansió directa de luxe LG mod
DC12RH o equivalent ,R32,preu alt1unit.int.mural,3,5kW/4, constituït per 1 unitat exterior
d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 2,5 kW i una potència calorífica
nominal de 3,2 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, tot inclós

1.360,33 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 AD01FPS u Adaptació dels tubs de climatització a la finestre existent i segellat de juntes. Inclou tots els
treballs i materials necessaris per deixar el element completament acabat i estanc al pas de
l'aire i aigua.

545,23 €

(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-3 BLOW-CP01 u Assaig Blower Door Test, per medir les infiltracions d'aire en l'edifici. Inclou la instal.lació dels
ventiladors, segellat de les obertures i forats necessaris, i tota la preparació necessaria.
Tambè inclou busqueda i detecció dels punts on hi ha infiltracions d'aire, i un informe tècnic
complert per cada un dels assajos realitzats.

1.499,69 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 BPIAU-CP3A04 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 CA01X12 u Caixes de control fabricades amb alumini recobert de plàstic; per a col·locar sobre els
desguassos o en la capa de graves; tapadora de xapa d'acer estable a la pressió; adaptables
per a totes les grandàries d'embornals. Mesura exterior de la caixa: 30 cm×30 cm aprox.;
amb brida estesa: 30 cm×53 cm aprox.; mesura de l'obertura interior: 24 cm×24 cm aprox.

86,78 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 DET010 m³ Demolición de muro tapial, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

143,84 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 DSMLVEX u Desmuntatge linea vida existent, inclou: retirada plaques ancoratge, cargoleria, cables acer,
segellat i reparació de forats de fixació, amb morters hidròfugs.

12,50 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-8 ECCP01 m² Aplicació de consolidant amb pulveritzador en la superficie de façana. Consolidació de la
superfície deteriorada de mur de maçoneria, per tal de recuperar la resistència original sense
reduir la permeabilitat de l'element ni alterar el seu aspecte, mitjançant aplicació amb pistola
pulveritzadora consolidant de la casa WEBER model WEBERPRIM TP05 o similar a base
d'èster orgànic d'àcid de silici, fins a la saturació de l'element.

NOTA: Comptabilitzem  un 30% del total de la façana a consolidar.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

26,80 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-9 EE42C814 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

38,41 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-10 EE42C914 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

57,63 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 EE42CB14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

89,26 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-12 EE42CC14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

64,44 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 EE42CE14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

71,62 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 EE42CPC1 m Realització d'adaptació a sortida entrada de recuperador per a condcute de conducte llis
circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable, muntat superficialment, tot inclós

426,16 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-15 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

17,37 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-16 EE42Q424 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

16,32 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 EE61CP20 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a
aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 15 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, muntat interiorment, adherit

31,82 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 EED5MI01 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, potència frigorífica de28
a 30,6 kW elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825,
alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, composada per una una unitat exterior LG Multi VS
model ARUM100LTE5 de 28,7 kW en fred i 30,6 kw en calor de LG o equivalent, totalment
conectada. Inclós accessoris i camió pluma per a colocació, tot inclós

29.125,14 €

(VINT-I-NOU MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-19 EED5MI02 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema
d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 67,2 kW a 74,3 kW, alimentació elèctrica
trifàsica de 400 V,model ARUM240LTE5 de LG o equivalent connectada i totalment
instal·lada, inclós accessoris i camió pluma.

32.249,78 €

(TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS)

P-20 EEDE15 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU15GM1A4, de 4,5 a 5 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.985,35 €

(MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 EEDE16 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU18GV1A4, de 5,6 a 6,3 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

2.021,36 €

(DOS MIL VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-22 EEDECP11 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU05GSJC4, de 1,6 a 1,8 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.237,52 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 EEDECP12 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU07GSJC4, de 2,2 a 2,5 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.304,50 €

(MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-24 EEDECP13 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU09GSJC4, de 2,8 a 3,2 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.374,49 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 EEDECP14 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU12GSJC4, de 3,6 a 4 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.426,48 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 EEDECP15 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU15GSJC4, de 4,5 a 5 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.488,66 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-27 EEDECP16 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU18GSKC4, de 5,6 a 6,3 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.607,44 €

(MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 EEDECP17 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU24GSKC4, de 8,8-9,4 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.800,40 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-29 EEDECP18 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU48GV1A4, de 14,1-15,9 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.743,41 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 EEDECP19 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior i exterior 1x1 UI-UE S09ET NSJ UA3 de Lg o
equivalent 2.5Kw fred de LG
amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal, de canonades frigorifoca i aillament  i elèctriques tot inclós

927,58 €

(NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 EEDE09CP09 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU09GL4G4, de 2,80-3,20 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.972,61 €

(MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/11/22 Pàg.: 4

P-32 EEK27A57 u Subminstrament i instal3lació de reixa d'impulsió amb simple deflexió de 250x100 mm lacada
color a escollir, amb bastiment per a subjecció i colocació a conducte de fibra model
AMT-AN+CM+ST de Madel o equivalent, tot inclós.

39,74 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 EEK3173E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 200x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

21,29 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-34 EEK31A3E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

22,48 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 EEK31A7E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

26,95 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 EEK31E4E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 425x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

27,17 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-37 EEK31G5E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 500x150 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

30,94 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 EEK31K7E u Reixeta d'impulsió/reotorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

45,82 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 EEK3CP80 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 100x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

19,73 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 EEK3CP81 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 150x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

20,73 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 EEK77KK1 u Subministrament i instal·lació de reixeta de retorn d'alumini lacat blanc, de 600x800 mm, per
a fixar al bastiment, bastiment inclós, model CMT-FY de Madel tot inclós

109,61 €

(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-42 EEKB2222 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,
amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 400 mm de costat, de 16
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm
de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre

76,02 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-43 EEKQJ13L u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Climatització. 999,79 €
(NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-44 EEMHCON1 u Subminstrament i instal·lació de bomba de condensats per AC totalemnt instalada,
electricament i hidraulicament, tot inclós

51,99 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 EEMHCP30 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 27 LV BASIC N8 S&P, cabal 2000
m3/h o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus
antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

15.575,05 €

(QUINZE MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-46 EEMHCP31 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 16 LV BASIC N8 S&P, cabal 1070
m3/h o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus
antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

12.384,69 €

(DOTZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 EEMHCP32 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 12 LV BASIC N8 S&P, cabal 855
m3/h o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus
antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

10.576,15 €

(DEU MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-48 EEMHCP33 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 08 LV BASIC N8 S&P, cabal 700
m3/h o equivalent amb filtres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus
antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

8.926,83 €

(VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 EEMHCP34 u Subministrament i instal·lació de recuperador de calor DOMEO 210 3V EV de S&P o
equivalent, inclou muntatge, instal·lació elèctrica condcutes de ferro galvanitzat de diàmetre
125 mm i una longitud total de 20 metres, mes reixes pintades de doble defeltor, aillament
interior, accesoris i ajuts de paleta i pintor, tot inclós

2.099,56 €

(DOS MIL NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 EEMHCP40 u Subministrament, modificació i instal·lació de quadres ( 1 quadre per VRV 1I.general 30A, 2
dif 40/4/0.3 + 2I. 25A 3f, 2 ¡dif 40/2/0.03 i 4 I. 16A) + ( 2 quadre per Recup 1I.general 20A,
3 dif 40/4/0.3 + 3I. 20A 3f, 2 ¡dif 40/2/0.03 i 4 I. 16A)+ ( 5 quadre perUI 1I.general 16A, , 3
¡dif 40/2/0.03 i 6 I. 16A), mes les linies de secció indicada i proteccions elèctriques de
quadres d'origen, calejat de senyal tot inclós i funcionant

10.197,88 €

(DEU MIL  CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-51 EEMHCP50 u Realització de bancada damunt de làmina tipus impactodan de Danosa de formigó armat de
4x2 metres, realitzada in situ amb un gruix de 10 cm.

1.999,58 €

(MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-52 EEMHCP60 u Treballs d'ajut de platea i pintor per a pasos d'instal·lacions i pintat del mateixos mes pintat
de les canals metàliques i conduccions de l'interior

5.998,75 €

(CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 EEMHCP70 u Silencios de 40 cm de longitud  instal·lat en conducte rodó de diàmetre 150 mm 119,98 €
(CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-54 EEMHMI99 u Realització i tramitació de projecte de legalització de la instal·lació de clima d'acord al RITE,
s'inclouren taxes i visats

1.999,58 €

(MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-55 EEV3MI07 u Subministrament i instal·lació de control remot LG mod. PREMTB001 o equivalent Display
local gràfic per a control de bus de dades i controladors, amb pantalla LCD retroiluminada,
teclat de cursor i d'accés a programes i cable de connexió al controlador, instal·lat i connectat

638,92 €

(SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-56 EEV3MI08 u Subministrament i instal·lació de Control Central Tàctil AC SMART de LG o equivalent,
CONTROL DE FINS A 128 UI amb passarela BACNET Integrada, 2 ports input digitals i
ports output, amb monitorització d'energia i planols de l'edifici, model PACS5A00

2.885,62 €

(DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-57 EEV3MI09 u Subministrament i instal·lació i configuració de placa comunicacions PI485 per UE per Multi
Inverter, UE 1x1 i Therma V de LG mod PMNFP14A1 o equivalent.

297,02 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-58 EG2DFGK4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i
amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

55,61 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 EX01M2 m2 Extracció de morter o guix de revestiment de l'interior de l'edifici en mal estat. Repicat de
tancaments interior per extreure antic revestiment, sanejar paraments (suport base)
on el material estigui molt degradat, carrega, descarrega i transport de les runes que es
puguin crear.

22,50 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-60 FDRE01PX m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi actiu; capacitat de absorcion 3-4l/m²;
incorporant un teiido de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua de 20l/(*m2s); pes
300gr/m²

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-61 FEF020 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica de bloc 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos
blocs i blocs de cantonada.

45,50 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-62 FZCP01 m Neteja amb aigua a pressió i acid dels balcons de planta primera de pedra natural de la
façana principal. Posterior segellat de les juntes entre pedres amb weber flex P100 o
similar. S'inclou la mà d'obra i material.

Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització de proves per a ajustament dels
paràmetres de neteja. Aplicació mecànica del doll d'aigua i detergent mitjançant llança
d'aigua. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament del
material projectat i les restes generades. Càrrega del material projectat i les restes
generades sobre camió o contenidor.

42,44 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-63 GCREC01 u Grava de ceràmica reciclada Zincolit 129,06 €
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-64 GRS01F m3 Col·locació de graves per cobrir els nous pous de drenatge i tota la superficie del nou
paviment de formigó a realitzar. Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm
d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip
manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada. El preu no
inclou l'execució   de l'esplanada.

32,72 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-65 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada per l'interior del cel ras i/o de les noves safates
metàl.liques, formada per tub flexible de PVC, de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, que
connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector
o el pot sifònic. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. La xarxa de condensats

5,07 €
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transorrerà fins la façana posterior, on conectarà amb el sanejament existent.

Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces
especials. Realització de proves de servei.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.
(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-66 ISCP02 m Substitució de la xarxa de sanejament pluvial horitzontal que passa per sota de la claraboia
que presenta fuites d'aigua. Es substituirà per tub de PVC diàmetre 110mm. S'inclou la mà
d'obra, material, subjeccions necessàries, carrega de runes i transport a abocador i mitjans
auxiliars per executar la obra. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
connexions, colzes i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.

30,31 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-67 KD11MI10 m Desguàs d'unitat interior amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

65,82 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 KE51NR10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 50mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper
kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, muntat encastat
en cel ras, i/o  sota escenari i exterior

25,35 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-69 KF53MI06 u Subministrament i instal·lació del conjunt de tubs de coure R220 recuit, tal im com
s'especifica en l'esquema de muntatge de l'instal·lació i planols, de diferents diàmetres mes
juntes de derivació de LG per unitats Multi V BC mod. ARUN200LTE5 i ARUN220LTE5 o
equivalent connectat amb les 21 + 23 UI descrites en el projecte, mes calorigugat amb
armaflex de 2,5, 3 i 5 mm de gruix i protecció per la part exterio, accessoris i petit material
inclós, tot muntat i comprovat sota pressió de comprovació a llarg de mes de 72 hores.

12.464,63 €

(DOTZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS)

P-70 KRV01M3E m2 Realització de revestiment de morter de reparació mitjançant morter MasterEmaco S5300 o
similar. Col·locant malla de fibra de vidre antialcalís MasterBrace NET 220 o similar i
connectors MasterBrace CON FG o similar fixats al suport amb Master Flow920 o similar.

33,49 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-71 KRVX9M3E m2 Impermeabilització dels murs afectats per humitats de filtració o capil·laritat.
Impermeabilització de mur de tancament a sobre del morter previament aplicat
mitjaçant revestiment cimentos MasterSeal 581 o similar.

28,19 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-72 LI01TPO01 m2 Impermeabilització amb capa geotèxtil 150g no adherida; làmina impermeable TPO armada
amb vel de vidre amb gruix de 1,2 mm solapades i soldades per aire calent; i terminació amb
cordo de seguretat PVC. Als embornals filtre de PVC amb solapi de 10 cm per soldar per aire
calient a la membrana i rematats amb PVC líquid.

36,89 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-73 LSN010 U Persiana veneciana exterior d'alumini, de 1300 mm d'amplada i de 1300 mm d'altura, amb
lamel·les orientables perfilades de 50 mm d'alumini resistent a la corrosió de color blanc,
calaix superior d'alumini de 57x52 cm de secció i guies de cables embeinats, accionament
manual mitjançant manovella fixa amb maniobra des de l'exterior, al costat dret; fixada en la
llinda amb ancoratges mecànics. Inclús ferraments i accessoris.

Inclou: Replanteig. Ancoratge al parament dels elements de fixació. Muntatge de la persiana
veneciana. Muntatge dels accessoris de l'accionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

378,68 €

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-74 MFIB01PX m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi actiu; capacitat de absorcion 3-4l/m²;
incorporant un teiido de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua de 20l/(*m2s); pes
300gr/m²

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-75 MNL01VD u Subministre i col·locació noves lineas de vida horitzontal i vertical, inlou cable acer
inoxidable, anelles, anclatges fixació, cargoleria tots els mecanismes necessaris per deixar
completament acabada i instal·lada la linea incloent certificat i documentació. Tot segons
normativa EN795C i CEN/TS16415.

42,25 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-76 NEC030 m Segellat estanc de la junta entre el marc i el premarc de les noves fusteries exteriors, de 4
mm d'espessor, amb cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà
precomprimida, de 10 mm d'amplada i 10 mm d'expansió màxima, de prestacions elevades
tèrmiques i acústiques.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Tall de la cinta de segellat. Col·locació de la cinta
de segellat.

Criteri de mesura de projecte: S'ha realitzat una previsió.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-77 NECCP01 m2 Segellat d'hermeticitat a l'aire Soudatight LQ. Subministre i aplicació de membrana hermètica
líquida de polímer reforçat amb fibres que s'aplica ràpidament i fàcilment amb brotxa. Forma
una membrana elàstica hermètica a l'aire i al vapor després de l'assecatge. Funciona a
gairebé totes les superfícies minerals. Omple esquerdes de fins a 2 mm gràcies a les fibres.
El color blau es torna negre en assecar. Un cop sec, es pot aplicar una segona capa (o més)
si cal. També es pot pintar o arrebossar una vegada sec.

S'aplicarà en els paraments interiors de l'envolupant tèrmica on hi hagi algun punt crític per
les infiltracions d'aire, com per exemple en finestres, forats per pas d'instal.lacions, etc

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-78 P121-EKK1 m2.dia Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-79 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

7,55 €
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SITUACIÓ: En les zones de les façanes on no s'ha tingut que instal.lar la bastida per les
feines incloses en el TIPUS A: Millora de l'envolupant tèrmica.

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-80 P142QPCP u Transport, muntatge i desmuntatge de la instal·lació de sistema de seguretat a les cobertes
de l'edifici per ralizar els treballs mitjançant el ´Sistema Vertical a Altura´, en façanes laterals,
altura màxima 15m. Tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes, emprant un
sistema amb un mínim de dues cordes amb subjecció independent, una com a mitjà d'accés,
de descens i de suport (corda de treball) i l'altra com a mitjà d'emergència (corda de
seguretat) i la utilització d'arnesos adequats connectats a la corda de seguretat. Compliran
les corresponents normatives vigents en matèria de seguretat i salut en el treball.
(P1475-65SA1b).

393,19 €

(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-81 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

29,10 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-82 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,84 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-83 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-84 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

45,24 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-85 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 6,15 €
(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-86 P147B-65N9 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

110,55 €

(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-87 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar 25,93 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-88 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

32,71 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-89 P147L-EQD9 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i
folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

9,96 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-90 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,80 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-91 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,31 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-92 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-93 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-94 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

14,44 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-95 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,52 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-96 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,03 €

(VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-97 P147Z-FITI u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-98 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i
UNE-EN 348

20,46 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-99 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 13,72 €
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-100 P148C-65OL u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,82 €
(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-101 P151A-45RD m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

9,34 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-102 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

7,11 €

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-103 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

16,57 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-104 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

12,99 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-105 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-106 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 25,96 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-107 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 56,63 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-108 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 25,51 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-109 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 183,35 €
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-110 P191-CPH801 u Cata en paviment exterior fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins descobrir la
estructura inferior, amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclou la restitució del paviment afectat.

56,64 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-111 P2140-CP01 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

23,03 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-112 P2140-CP02 u Arrencada de full i bastiment de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

95,06 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-113 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-114 P2142-CP01 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç de revestiment de les façanes, murets exterior i
baranes obra, amb mitjans manuals. Inclou el repicat dels paraments per extreure l'antic
revestiment, sanejar paraments (suport base) on el material estigui molt degradat, carrega,
descarrega i transport de les runes que es puguin crear.

NOTA: s'inclou el tapat o protecció de les pedres ornamentals de façana o els arcs fets amb
maons vistos, de la façana principal.

NOTA: Es comptabilitza repicar el 70% de la superficie exterior de les façanes on es
realitzarà l'aillament tèrmic per l'interior i així procedirem a reparar el seu revestiment
exterior. Es realitzarà a tota la façana principal (ja que està protegida i no podem realitzar el
SATE) i en la façana posterior a la zona dels arcs ja que no necessitem incorporar
aillament tèrmic al ser una façana exterior. També ho realitzarem la façana lateral Oest que
dona al pati interior ja que hi ha el rellotge de sol que no podem tapar. Adicionalment,
s'inclouen els murets exteriors de la planta baixa i semi soterrani.

12,67 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-115 P2142-CP10 m Arrencada de les peces ceramiques de la part superior de l'ampit de la terrassa.
Extracció del cobremur ceràmic actual amb doble goteró amb medis manuals, carrega,
descarrega i transport de les runes que es puguin crear.

NOTA: Per poder unificar totes les peces de trencaaigues de tot l'edifici es retiraran les
noves peces col·locades per poder col·locar una peça igual a totes les finestres i ampits de
terrasses.

8,75 €
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(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-116 P2143-CP01 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Es repicarà tot el paviment actual dels porxos de la façana posterior fins arribar
a base ferma. Actualment no es disposa d'impermeabilització. Tambè s'inclou l'enderroc del
mimbell perimetral ceràmic.

9,21 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-117 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 16,12 €
(SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-118 P214K-CP01 m2 Extracció de les teules existents en coberta inclinada, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització. Inclou càrrega manual de residus sobre contenidor i
transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Medició: per m2 de
teulada. S'inclou el repicat de les canals ocultes de la façana principal de la coberta 1 i 2 de
la sala de plens.

34,55 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-119 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc,
aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

12,67 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-120 P214L-CP01 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, ventilada, amb paviment ceràmic, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou el repicat del paviment actual fins a base ferma, també l'extracció del minvell
perimetral per remuntar correctament la làmina nova. Demolició de tauler ceràmic en
formació de pendents de coberta, amb mitjans manuals. Demolició d'envans alleugerits en
formació de pendents de coberta, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus. Totes les runes generades es carregaran sobre camió i es
transportaran a abocador autoritzat.

31,53 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-121 P214S-CP02 m Desmuntatge de barana metàl·lica de la zona Est de l'edifici. Enderroc de la barana
metàl·lica existent, per a la posterior col·locació d'una nova barana de ferro colat amb
característiques segons planols adjunts al projecte. S'inclou la ma d'obra i el transport a
l'abocador autoritzat.

25,73 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-122 P214S-CP03 u Desmuntatge de reixes metàl.liques de les façanes exteriors (principal, lateral Est i posterior).
Inclou la càrrega i
transport a abocador autoritzat.

60,90 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-123 P214S-CP04 u Desmuntatge de reixes metàl.liques de les façanes exteriors (principal, lateral Est i posterior).
Inclou la càrrega i transport a abocador autoritzat.

NOTA: Reixes no incloses en el capítol TIPUS 1 - MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

53,88 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-124 P214S-CP11 m Enderroc de barana formada per balustres de pedra de 85cm d'alçada i 30cm de gruix.
S'inclou la retirada de la peça prefabricada de la part superior de la barana. S'inclou la
càrrega i transport de runes a abocador autoritzat.

37,48 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-125 P21DC-CP01 u Desmuntatge i muntatge de totes les instal·lacions que circulen per les façanes exteriors que
impedeixin realitzar el nou revestiment de SATE, les instal·lacions es tornaran a col·locar a la
mateixa posició pero a sobre del nou revestiment. S'inclou el desmuntatge de instal·lacions
de cablejat electric i de telefonia, enllumenat, entre altres, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. S’inclou la posterior recol·locació dels suports
existents de les instal·lacions afectades.

2.281,23 €

(DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-126 P21DC-CP02 u Desmuntatge i muntatge de totes les instal·lacions que circulen per les façanes exteriors que
impedeixin realitzar el nou revestiment anti fissures correctament. Les instal·lacions es
tornaran a col·locar a la mateixa posició pero a sobre del nou revestiment. S'inclou el
desmuntatge de instal·lacions de cablejat electric i de telefonia, enllumenat, entre altres, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S’inclou la posterior
recol·locació dels suports existents de les instal·lacions afectades.

855,46 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-127 P21G0-CP01 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels equips de climatització, recuperació
del gas, termòstats, canonades de refrigerant, aillaments i alimentació elèctrica embalatge
tant de les UE com les UI de tot l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. Es preveu la realització dels treballs en horaris dicontinus i per plantes.

NOTA: L'edifici disposa actualment de 41 sistemes de bombes de calor d’expansió directe,
majoritariament sistemes 1x1, amb una unitat exterior i una unitat interior. En total hi ha 41
unitats exteriors, situades en els porxos de la façana posterior i en la coberta plana
transitable de la planta primera, i 47 unitats interiors, la majoria tipus “split” de paret, pero
tambè hi ha dos unitats per conductes, i 7 unitats de sostre.

4.731,89 €

(QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-128 P21G0-CP02 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels termos elèctrics, acumuladors de
ACS, canonades i alimentació elèctrica de del sistema de producció d'ACS de tot l'edifici,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Es preveu la realització
dels treballs en horaris dicontinus i per plantes.

NOTA: Hi ha un termo elèctric amb acumulació de 50 litres, en el bany de la planta baixa, i
dos termos elèctrics amb acumulació de 100 litres cada un, situats en dos vestuaris de la
planta semi soterrani.

760,00 €

(SET-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-129 P21G0-CP03 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels radiadors, calderes, termòstats,
canonades i alimentació elèctrica de la calefacció de tot l'edifici, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Es preveu la realització dels treballs en horaris
dicontinus i per plantes.

NOTA: L’edifici disposa d’un sistema centralitzat de calefacció mitjançant dos calderes de
gas natural amb una potencia nominal total de 348,9 kW tèrmics, i amb unitats terminals a
base de radiadors d’acer en la majoria dels casos, i d’alumini en alguns casos. Les calderes
estan situades en un quarto en la planta semi soterrani, amb accès des de la façana
posterior, juntament amb el comptador de gas natural de companyia. La sortida de fums de
les calderes, trascorre per la façana lateral, mitjançant un conducte vertical d’acer inoxidable
de Ø 400mm. S'inclou l'enderroc del conducte vertical.

9.463,79 €

(NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-130 P21GN-CP4R1X u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior, equipada amb làmpades de tub
fluorescents, fluorescencia compacte, LED, muntada superficialment, suspesa, o encastada,
sobre paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la retirada de la
reactància, balastres, condensadors. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-131 P21Q2-CP u Retirada de paperera existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-132 P21Z0-52UU u Perforació de mur existent de mamposteria per formació de passamurs per els conductes
d'aire d'acer inoxidable/galvanitzat, fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret
entre 20 i 60 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400
mm de diàmetre.

90,25 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-133 P21Z0-HGY6 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la
DT.

90,25 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-134 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

14,71 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-135 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del
''Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs'' de l'obra.

23,03 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-136 P2R2-EUCP m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. S'ha considerat un 100% dels residus, per tal de
complir amb el requeriment de la subvenció PIREP ´´Almenys el 70 % en pes dels residus de
construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat a la categoria 17
05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc
de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les
operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la
jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE´´

Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del
''Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs'' de l'obra. S'acreditarà durant
l'execució de les obres el volum real de residus, mitjançant els certificats dels gestors de
residus, que a més inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la
separació realitzada a l'obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus perillosos
generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70%.

generat amb el codi LER corresponent

23,03 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-137 P2R5-DT2B m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-138 P2R6-4I4D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-139 P2RA-EUCP m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus. S'ha considerat un 100% dels residus, per tal de complir amb el
requeriment de la subvenció PIREP ´´Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i
demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la
Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de
construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les
operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la
jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE´´

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

S'acreditarà durant l'execució de les obres el volum real de residus, mitjançant els certificats
dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es pugui
comprovar la separació realitzada a l'obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus
perillosos generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70%.

22,99 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-140 P3V0-CP01 u Assaig estàtic de prova de càrrega en forjat de la terrassa plana transitable de planta
primera, amb desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge, realitzada per un laboratori
oficial, sobre un forjat d'us de terrasa, per a determinar la càrrega total que pot suportar el
forjat existent de 400m2.

NOTA: En aquesta terrassa es col·locaràla instal.lació solar fotovoltaica, unitats exteriors per
la ventilació mecànica, i el sistema de coberta verda.

2.414,57 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-141 P43K-61RR m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb
enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense
retracció, restitució d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural (EHE)
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

170,75 €

(CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-142 P43M-I3QR m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota
la longitud de l'element
Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
Unitat de bastiment de portes, finestres o armaris, amidat segons les especificacions de la
DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la
DF.
m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

18,09 €

(DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-143 P4531-4SQK m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

739,57 €

(SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-144 P4G8-CP01 m Reparació de possibles esquerdes que es detectin durant el repicat de les façanes, murets
exteriors i baranes d'obra. Realització de regates per a la reparació d'esquerda en estructura
de fàbrica de mamposteria mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat tipus REA de
diàmetre 8mm, col·locades cada 20cm en trepants prèviament farcits amb weber fix TQ 25
tac químic de resina epoxi de vinilester d'ancoratge ràpid, i enduriment ràpid, seguint
indicacions de la seva fitxa tècnica. Cobrir les grapes metàl·liques amb morter de reparació
weber.techormirep, morter d'enduriment ràpid, resistent a la carbonatació, impermeable
classificat com R3 (segons norma EN 1504), per a la reparació de formigó, així com per al
revestiment en capa fina d'elements estructurals verticals i horitzontals com forjats, pilars i
bigues.Inclou la càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

NOTA: Sha fet una estimació de les esquerdes que puguin sortir als paraments exteriors de
façana que s'hagin de grapar. Durant l'execució de les obres s'haurà de justificar la quantitat
realment executada.

38,65 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-145 P4T2-CP01 m Sanejat de l'estructura metàl·lica dels porxos de la façana posterior. Raspallat amb rapsall de
pues d'acer l'estructura metàl·lica de bigues que formen els porxos de la façana posterior.
Aplicació de material passivant atota l'estructura per evitar futures oxidacions de la mateixa.

Nota: Previament al pintat dels sostres es sanejarà el 100% de l'estructura del sostre de
planta baixa i el sostre de planta primera.

51,12 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-146 P4TX11EK m3 Construcció de barana d'obra en els buits existents amb paret estructural de 11,5 cm de
gruix, de totxana, LD, R-5, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:2:10 (2 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret d'1 N/mm2. Inclou armadures per fixar a
parament lateral existent.

Addicionalment, s'inclou en la partida el tapiat amb obra d'algun tram d'obertura de la zona
de porxos de la façana posterior.

359,41 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-147 P4V0-015Q u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de
sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457

2.764,07 €

(DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-148 P512-38FB m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica, amb
acabat ratllat, de color vermell i de 20x20 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

18,65 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-149 P512-38FE m2 Impermeabilització i pavimentació del porxo de planta baixa, primera i segona. Neteja del
suport base per evitar punxonament en la làmina. S'usarà làmina de betum
modificat. Aquesta es remuntarà 15cm als paraments verticals perimetrals i a les
boneres existents. Recobrint la superfície resultant amb ceràmica, utilitzant webercol
flex2 multigel Gel (C2 TE S1) super adhesiu flexible ultrafí, cremós i tixotròpic per a la
col·locació rajoles de ceràmiques de 24x12cm semblants a les existents. Per al rejuntat es
fes servir webercolor Premium, morter acolorit d'altes prestacions per junts de fins
15 mm, amb tecnologia PROTECT3®: antibacteriana, antifloridura i antialgues i
tecnologia PURE-CLEAN®: més resistent a les taques hi ha la brutícia. Inclou minvell
perimetral de la tela asfàltica d'uns 20 cm d'alçada, formació mitja canya, col·locació de
rajola de protecció pel minvell, juntes de dilatació, trobades especials (buneres,
cumbreras,  etc). S'inclou la carrega de runa i transport a abocador autoritzat.

142,92 €
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NOTA: Actualment els porxos tenen solament un punt de evacuació de les aigües pluvials,
mitjançant una gàrgola. Aquesta partida tambè inclou la formació d'un segon punt
d'evacuació, mitjançant un embornal i una gàrgola ceràmica. En els plànols es pot observar
la situació del nou punt de desaigüe.

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-150 P512-CP01 m2 Cobertaplana convencional, no ventilada, preparada per a implementar el sistema de coberta
verda extensiva. Inclou:
AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxa de fibra de fusta STEICO INTEGRAL o similar, de 100 mm de
gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 2,50 m2·K/W de resistència tèrmica, amb
una cara llisa, i mides de panell de 800x800mm, i 140 kg/m3
BARRERA DE VAPOR: Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina
bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2
adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació
FORMACIÓ DE PENDENTS: Formació de pendents del 1% al 5% amb formigó cel·lular
sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat.
IMPERMEABILITZACIÓ: Membrana làmina de poliolefines d'1,8 mm de gruix, resistent a la
intempèrie, col·locada adherida
NOTA: Aquesta partida finalitza amb la col.locació de la membrana impermeabilitzant. Les
capes superiors, que formen la coberta verda extensiva, estan comptabilitzades en el capítol
B1-COBERTA VERDA. S'inclou la carrega de runa i transport a abocador autoritzat.

96,46 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-151 P52E-CP01 m2 Impermeabilització, aillament tèrmic i acabat de teules de similars característiques a les
actuals. Subministrament i realització de xapa de morter de 3 a 4 cm de gruix incorporant
micro fibres en el procés de pastat del morter. Implementació de barrera de vapor.
Subministrament d'aillament tèrmic format per plaques de fibra de fusta STEICO INTEGRAL
o similar de 10cm. Impermeabilització amb morter impermeable nanoflex o similar, rematada
correctament als canalons ocults existents i a les parts baixes de les pendents. I acabat amb
subministrament i col·locació de teula tipus àrab similar a l'existent col·locada amb morter
mixt 1:2:10 i rejuntat dels laterals de la teula amb morter tipus M-50 i col·locació de careners
del mateix material amb morter tipus M-50, els perímetres d'aquesta coberta i els cavallons
centrals es massissaran amb morter. S'inclou la neteja previa dels canalons ocults existents
per poder remuntar correctament la nova impermeabilització.

NOTA: S'ha realitzat una previsió de substitució de teules trencades per teules noves (50%)

127,73 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-152 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada,
segons la norma UNE 104401

483,15 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-153 P5ZF7-H95Y u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre,
col·locada soldada

157,64 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-154 P5ZJ1-52DW m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

51,68 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-155 P7CAILL5N m2 Subministre i instal·lació de panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL
PYL 2.0 o similar, de 40mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, panells de 1.250x600mm, mitjançant fixació mecànica
al forjat. Instalat des de interior façana principal fins a 1,25m de profunditat, per minimitzar
pont tèrmic.

11,26 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-156 P7CE0-CP01 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT DRY L o similar, de 100
mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 2,15 m2·K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa, i mides de panell de 1350x600mm, i 110 kg/m3, fixada mecànicament
amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions
4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat
amb morterFASSA BARTOLO RTA 549 o similar, color similar a l'existent, amb gra de 1,0mm
de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons
CTE/DB-HS 2006.

SITUACIÓ: FAÇANES LATERALS I POSTERIOR

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

74,85 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-157 P7CE0-CP02 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT H o similar, de 20 mm de
gruix, de 0,40 m2·K/W de resistència tèrmica, amb cantells rectes, i mides de panell de
1350x500mm, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb arrebossat amb morter FASSA BARTOLO RTA 549 o similar, color
similar a l'existent, amb gra de 1,0mm de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció
d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou
la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006.

SITUACIÓ: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN LLINDES I BRANCALS EXTERIORS EN
FAÇANES LATERALS I POSTERIOR

Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

68,33 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-158 P7DB-65NZ m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita,
de 200 mm de gruix, amb resistència al foc EI-180

12,59 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-159 P7DD-65OA m2 Tallafocs en safata de pas de cables amb calaix metàl·lic de 75x75mm, amb folrat interior de
material intumescent, amb protecció EI-240, encastat a la paret
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

70,16 €

(SETANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-160 P7DFOC61SN m2 Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un
EI-90 i R-90, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de
gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

46,64 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-161 P7DFOCEQG6 m2 Cel ras registrable amb una resistència al foc R-90 i EI-90, format per plaques de silicat càlcic
de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870
kg/m3

46,48 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-162 P7JB-JE5QD1 m Segellat de junt de fusteries existent, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-163 P7P9-613W m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <=
30 cm de gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25
perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro,
inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de
2/3 cm del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de
pressió alta de producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb
morter mixt 1:2:10

109,07 €

(CENT NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-164 P83EC-CP01 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb panell semirigid de
fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 60mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,764 m2·K/W, panells de
1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs de desmuntatge i desplaçament de endolls i
interruptors i el seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: FAÇANA PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

45,28 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-165 P83EC-CP02 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i i aïllament amb panell semirigid de
fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 40mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, panells de
1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs de desmuntatge i desplaçament de endolls i
interruptors i el seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN DIVISIONS INTERIORS DE LA FAÇANA
PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.

39,57 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-166 P83EC-CP03 m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat, amb un gruix total de l'extradossat de 35 mm,
amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i i aïllament amb panell
semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL SUPER PYL o similar de 20mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,606 m2·K/W,
panells de 1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs de desmuntatge i desplaçament
de endolls i interruptors i el seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN BRANCALS I LLINDES INTERIORS DE LA
FAÇANA PRINCIPAL

31,85 €
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-167 P846-9JO8 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou la implementació d'aillament tèrmic en el
cel ras a base de panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o
similar de 60mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència
tèrmica >= 1,764 m2·K/W, panells de 1.250x600mm.

48,85 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-168 P84J-9JRF m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600
mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb
forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

41,78 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-169 P84J-9JRR m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x 600 mm i 9,5 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

21,38 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-170 P874-CP01 m2 Raspallat mecànic de façana de fàbrica de maó ceràmic cara vista en bon estat de
conservació, mitjançant mitjans manuals a sobre els maons existents considerant un grau de
complexitat baix. S'inclou la mà d'obra.

25,56 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-171 P874-CP02 m2 Neteja superficial dels trams de façana on s'hagi repicat previament el revestiment per la
reparació del suport, mitjançant raig s'aigua a pressió, raspallat manual i retirada d'elements
solts.

NOTA:Aquesta partida inclou el 100% de la superficie on s'hagi repicat previament el
revestiment per la reparació del suport.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-172 P874-CP10 m2 Regularització del suport de façana exterior per tal de poder col·locar correctament l'aillament
tipus SATE. Es realitzarà una neteja del suport amb aigua a pressió per eliminar restes de
pintura despresa que dificultin l'adeherència del nou aillament. Si es necessari es repicarà el
revestiment en mal estat amb mitjans manuals per a tornar a refer-lo amb morter tipu Weber
cal Basic o similar. S'inclou la mà d'obra i materials.

NOTA: Comptem aquesta partida per el 100% de la superficie de façana que es col·locarà el
revestiment de tipus SATE. Aquesta intervenció es realitzarà a les façanes laterals i façana
posterior, ja que la façana principal es realitzarà per l'interior.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

9,26 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-173 P89C-CP01 m2 Pintura amb esmalt sintètic brillant amb dos mans, prèviament s'aplicarà dues capes
d'imprimació anticorrosiva i finalment les dues capes d'acabat, sobre fusteria metàl·lica o
manyeria. Inclou el polit d'òxids manualment, tapat i destapat.

30,77 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-174 P89C-CP02 m2 Pintat de les reixes de ferro colat existents, noves reixes i baranes col·locades a
les façanes de l'edifici. Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a
base de resines alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base
de resines alquídiques, color gris, acabat mate (rendiment: 0,125 l/m²), sobre barana
interior amb clavenda de barrots, d'acer.

Nota: Un cop reparades o col·locades les reixes es pintaran.

30,92 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-175 P89C-CP03 m2 Pintat de les reixes de ferro colat existents, noves reixes i baranes col·locades a
les façanes de l'edifici. Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a
base de resines alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base
de resines alquídiques, color gris, acabat mate (rendiment: 0,125 l/m²), sobre barana
interior amb clavenda de barrots, d'acer.

Nota: Un cop reparades o col·locades les reixes es pintaran.

26,82 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-176 P89G-HIRT m2 Neteja, preparació de les superfícies i pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Es pintaràn les portes amb colors vius,cada una d'un color a definir per la DF i la propietat,
per tal millorar l'accessibilitat sensorial de la zona d'aules.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons
les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els
criteris següents:

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

30,93 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-177 P89H-4V7E m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

7,43 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-178 P89I-CP01 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PARAMENTS VERTICALS ON S'HA INSTAL.LAT EL NOU SISTEMA DE
PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-179 P89I-CP02 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

5,65 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-180 P89I-CP03 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PARAMENTS VERTICALS DE GUIX EN PAS 4 PLANTA BAIXA

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

4,84 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-181 P89I-CP05 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PREVISIÓ DE PINTAT GENERAL DE L'EDIFICI AL FINALITZAR LES OBRES

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
No s'han realitzat deduccions.
La superficie realment executada, s'haurà de justificar a l'obra.

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-182 P89I-CP07 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PREVISIÓ DE PINTAT GENERAL DE L'EDIFICI AL FINALITZAR LES OBRES

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
No s'han realitzat deduccions.
La superficie realment executada, s'haurà de justificar a l'obra.

5,65 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-183 P89I-CP10 m2 Pintat dels sostres dels porxos. Preparació i aplicació de una mà d'imprimació i dos
mans de pintura elastòmera Marca M.Vich i model ´´Virex Flexible Liso´´ de gran resistència
al intempèrie o de similars característiques, de color semblant a l'actual. S'inclou la neteja
prèvia sostre a pintar amb aigua a pressió mitjançant Karcher. Inclouen igualment la neteja
dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. Pintat
sostre de PB i P1

12,72 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-184 P89P-CP01 m Pintat de les instal·lacions de llum, telefonia i altres que circulen per les façanes exteriors de
l'edifici. Preparació i aplicació de una mà d’imprimació i dos mans de pintura elastòmera
Marca M.Vich i model “Virex Flexible Liso“ de gran resistència al intempèrie o similar amb les
mateixes característiques, de color a escollir per a la propietat.

Nota: Una vegada realitzat els nous sistema SATE i es col·loquin les instal·lacions al seu
lloc, aquestes les pintarem de color semblant a l'escollit per el revestiment final del SATE.

8,10 €

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-185 P89P-CP02 m Pintat de les instal·lacions de llum, telefonia i altres que circulen per les façanes exteriors de
l'edifici on s'implementa el nou revestiment anti fissures. Preparació i aplicació de una mà
d’imprimació i dos mans de pintura elastòmera Marca M.Vich i model “Virex Flexible Liso“ de
gran resistència al intempèrie o similar amb les mateixes característiques, de color a escollir
per a la propietat.

Nota: Una vegada realitzat el nou revestiment anti fissures i es col·loquin les instal·lacions al
seu lloc, aquestes les pintarem de color semblant a l'escollit per el revestiment final pel
revestiment anti fissures.

8,10 €

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-186 P8AD0-4Y ml Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de barana d'acer, amb mitjans manuals,
eliminació d'òxid present.

17,32 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-187 P8BARH7V0 m Pintat de barana acer existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a màxim

4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-188 P8J2-CP01 m Suministre i col·locació de peça de coronació prefabricada a la part inferior de les noves
baranes de balustres a col·locar, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana. Ha de ser
especial per aguantar el pes de la nova barana

50,53 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-189 P8J2-CP02 m Suministre i col·locació de nova barana formada per peces de balustre de 80cm d'açada
de característiques iguals a les existents. S'inclou la col·locació de peça de coronació de
pedra artifical  igual a la existent  a la part superior dels balustres.

190,10 €

(CENT NORANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-190 P8J6-CP01 m Suministre i col·locació de peça ceràmica rustica a la part superior dels murets de planta
baixa de la façana principal, posterior i la terrassa de la planta primera. Es col.locaràn peces
ceràmiques en ampits de 15cm, semblants a les col.locades en la resta de l'edifici.

En els murets de la planta baixa s'inclou l'extracció de les peces de trencaaigues actuals si
existeixen (en varis murs no disposen de peça de coronació). Preparació, sanejat de la
part superior del muret per a posterior col·locació de rajola ceràmica de tipus rústic amb
doble goteró per a exteriors  a escollir  per  la propietat.

S'inclou  la mà  d'obra,  materials  i part proporcional  de mitjans auxiliars.

46,56 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-191 P8J6-CP02 m2 Substitució de les peces de coronació dels ampits d'obra de la terrassa de planta tercera.
Enderroc de les peces de coronació existents. Suministre de noves peces ceràmiques
rustiques de semblants característiques  amb trencaaigues  a la part exterior.

NOTA: Aquesta partida la comptem amb m2 degut a que els ampits tenen un gruix diferent i
superior a 30cm, per tant no es podrà realitzar amb una sola peça de cobremur amb doble
goteró.

S'inclou  la mà  d'obra,  materials  i part proporcional  de mitjans auxiliars.

55,44 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-192 P8K8-CP01 m Subministre i instal.lació d'escopidor de rajola ceràmica de tipus rústic de 20 a 50 cm, amb
trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou la implementació de 20mm aïllament
tèrmic a base de fibres de fusta tipus STEICO o similar, per el trencament del pont tèrmic.
S’inclou la mà d’obra, materials, part proporcional de mitjans auxiliars, i càrrega de runa a
contenidor.

50,35 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-193 P8ZX-WR60 m Conducció i protecció del cablejat nou i existent fixat en paraments exteriors amb canal
metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, d'1 mm de gruix, de secció tipus C de 100
mm de llarg per 50mm ample, fixada mecànicament, inclou deslligats, reconduccions i
fixacions puntuals del cablejat existent. Inclou preparació de base i panell aïllament tèrmic
per la part posterior del perfil donant continuitat al aïllament del SATE, segons detall
constructiu DVE02.

100,16 €

(CENT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-194 P931-CP3G01 u Formació de base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, Inclou la excavació, perns d'acer, acabat amb vorada recta per la integració
amb entorn existent i col·locació del carregador.

217,44 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-195 PA12-FE04 u FE:4-Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents i cinc fixes, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
, per a un buit d'obra de 285x255 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,2 W/m2K;
obertura Uw= 1,48 W/m2K).

NOTA: ES verificarà en obra la opció de mantenir els marcs de fusta existents en bon estat, i
substituir solament els vidres.

5.112,37 €

(CINC MIL  CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P-196 PAF8-FE01 u F-1: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada
sobre bastiment de base, amb dos fulles batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 130x165 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8
W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

1.601,38 €

(MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-197 PAF8-FE02 u F-2: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 130x290 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw=
1,52 W/m2K).

2.212,84 €

(DOS MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-198 PAF8-FE03 u F-3: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 65x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia
tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

701,57 €

(SET-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-199 PAF8-FE05 u F-5: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 195x60
cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

845,54 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-200 PAF8-FE06 u F-6: Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes,
per a un buit d'obra aproximat de 360x250cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre
translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

4.975,72 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-201 PAF8-FE07 u F-7: Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes,
per a un buit d'obra aproximat de 395x250cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre

5.459,62 €
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translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

(CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-202 PAF8-FE09 u F-9:Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
75x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

1.079,49 €

(MIL SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-203 PAF8-FE11 u F-11:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu laminat de seguretat 3+3/16 AIRE/4+4
PLANITHERM ONE, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa, per a un buit
d'obra aproximat de 65x165 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

620,59 €

(SIS-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-204 PAF8-FE12 u F-12:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, sense
trencament de pont tèrmic, vidre laminat de seguretat 6+6 PLANICLEAR, col·locada sobre
bastiment de base, amb dos fulles fixes+4 fulles oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat de
1365x130 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Inclou sistema per motoritzar l'apertura de les fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està fora de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

6.238,00 €

(SIS MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS)

P-205 PAF8-FE13 u F-13:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE i
control solar FS:0,49, col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles fixes+3 fulles
oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat de 920x147 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou sistema per motoritzar l'apertura de les
fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està dins de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

8.143,00 €

(VUIT MIL  CENT QUARANTA-TRES EUROS)

P-206 PAF8-FE14 u F-14: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 46x100
cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

371,64 €

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/11/22 Pàg.: 27

P-207 PAF8-FE15 u F-15: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 120x80
cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

746,56 €

(SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-208 PAF8-FE16 u F-16: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batent, una fulla fixa laminada translùcida
i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 133x257 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (Transmitancia
tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

2.249,26 €

(DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-209 PASFOC5QNR u Subministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una
llum de 100x205 cm, preu superior, col·locada. S'inclou totes les feines previes per adaptar el
buit existent a la porta de 1m, incloent repicat i sanejat i bastiment de fusta.

398,21 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-210 PB32-CP01 m2 SE-1, SE-2, SE-3, SE-5. Subministre i instal.lació de reixes de ferro colat, amb disseny i
especejament indicat als plànols. Les reixes aniran pintades amb pintura tipus oxiron.
S'inclou el desmuntatge, suministrament  de  material  i  anclatges a  la fabrica d'obra existent.

186,93 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-211 PB32-CP02 u Subministre i instal.lació de reixes de ferro colat, amb disseny i especejament indicat als
plànols. Les reixes aniran pintades amb pintura tipus oxiron. S'inclou el desmuntatge,
suministrament  de  material  i anclatges a  la fabrica d'obra existent.

311,92 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-212 PB32-CP03 m Suministre i col·locació de les dues baranes extretes previament a l'exterior de l'edifici a la
façana Est, per tal de unificar-les amb el mateix especejament que les reixes de finestres.
Suministre i col·locació de noves baranes de ferro amb característiques indicat als planols
adjunts al projecte. Aquestes baranes aniran pintades amb pintura tipus oxilon. S'inclou el
desmuntatge, suministrament de material i anclatges a la fabrica d'obra existent.

NOTA: Aquestes baranes s'ajustaran a la normativa d'accessibilitat  actual.

114,68 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-213 PB32-CP04 u Restauració de potes i trobades metàl·liques de les reixes de ferro colat de la façana
principal. Reparació mecànica, consistent en la substitució de les platines i potes d'acer
de les reixes de les finestres, eliminació d'òxids amb raspall metàl·lics, inclou tallat, polit,
neteja d'unions, totalment llest per pintar. S'inclou el desmuntatge i posterior muntatge de
les reixes i guardat  en obra durant la seva actuació.

NOTA: Es considera una substitució de 4 potes per cada una de les reixes a actuar a
comprovar en obra. Les reixes metàl·liques a substituir no s'inclouen en aquesta partida ja
que en la partida PB32-CP03 ja comptabilitzem els seus anclatges. També es repararan
elements trencats de les reixes.

118,17 €
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(CENT DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-214 PB92-CP01 m2 Vinil autoadhesiuamb col.locat en el paviment ceràmic existent, per tal de millorar la
senyalització dels usos de cada una de les aules de l'edifici i millorar l'accessibilitat sensorial i
cognitiva. Inclou el subministre del vinil autoadhesiu, i la seva col.locació.

406,34 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-215 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiuamb codi QR NAVILENS per a la informació dels horaris i usos de cada una
de les aules de l'edifici. Inclou la programació de la informació, el subministre del vinil
autoadhesiu, i la seva col.locació.

283,33 €

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-216 PB92-H8NW u Placa explicativa interior de planxa de metacrilat transparent, amb dibuixos i textos
serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament.

259,87 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-217 PBB8-65KE u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

171,09 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-218 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

191,25 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-219 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

62,03 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-220 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,27 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-221 PD2MDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD2N-M-DACO DALI2
ref.93452 de LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º,
area cobertura: 78 m2, pot.conmutació LED 300 w, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX,
temporitzador 1min-150min, connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador,
inclou accessoris de muntatge.

180,22 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-222 PD3NDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD3N-1C de LUXOMAT o
de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º, area cobertura: 78 m2,
pot.conmutació LED 300 w, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador
30s-30min, connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, inclou accessoris
de muntatge.

109,08 €

(CENT NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-223 PD3NMICRDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD3N-1C-FT Micro
ref.92184 de LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º,
area cobertura: 78 m2, pot.conmutació LED 300 w, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX,
temporitzador 30s-30min, rearmament per so amb micro incorporat, i connexió a bus de
cable, per a caixa universal, amb adaptador, inclou accessoris de muntatge.

117,28 €

(CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-224 PD4NMDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD4N-M-DACO DALI2
ref.93460 de LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 24m i 360º,
area cobertura: 450 m2, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador
1min-150min, connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, inclou
accessoris de muntatge.

240,80 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-225 PDARX1-CP02 u Desmuntatge mobles arxiu, acopi i posterior muntatge un cop finalitzades les obres. 85,93 €
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-226 PDF01-4SN0 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I i abocat manualment. Inclou part proporcional de encofrat.

151,85 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-227 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-228 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

59,83 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-229 PEVB-CP6P01 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per exterior (IP 65) amb comunicació per ràdio
sistema LoraWan model TX TEMP CONT1 600-032 o de similar caracteristiques, amb
accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i integració en la plataforma de
control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació.

333,48 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-230 PEVB-CP6P02 u Sonda de qualitat d'aire ambient per interior, amb comunicació per ràdio sistema LoraWan
model AM319 de fabricant Milesight o de caracteristiques equivalents, amb medició de PPM
de CO2, VOC, PPM2,5, PPM10, HCHO/O3, Temperatura i Humitat, amb accessoris de
muntatge, inclou treballs de programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma
o similar.Inclou subministre i col·locació.

438,13 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-231 PEVB-CP6P03 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per interior amb comunicació per ràdio sistema
LoraWan model TX TEMP CONT1 600-034 o de similar caracteristiques, amb accessoris de
muntatge, inclou treballs de programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma
o similar. Inclou subministre i col·locació.

333,48 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-232 PEVB-CP6P04 u Repetidor radio sistema LoraWan per dispositius enless wireless model RX MODBUS
500-302 o de similar caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre
i col·locació.

328,21 €

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-233 PEVB-CP6P05 u Antena màgnetica GSM/GPRS amb conector SMA i longitud cable min 15m, per sistema
LoraWan i dispositius enless wireless amb accessoris de muntatge, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre
i col·locació.

128,79 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-234 PEVIAS13 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de monitoreig qualitat aire interior. 1,00 €
(UN EUROS)
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P-235 PFL01AN m Perfil angular amb ranures de drenatge a la seva cantonada, utilitzable per tots dos costats,
fabricat d'alumini natural; per a la separació dels diferents sistemes, com per exemple les
franges de grava i les àrees vegetades. Gruix del material 1,8 mm aprox. Longitud 2,0 m
aprox. Pes 2,1 kg/peça aprox.

46,99 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-236 PG10-DB2X u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

188,61 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-237 PG2P-6T0X m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-238 PG33-CPE401 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en canal (Cable de terra). Inclou subministre i instal·lació.

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-239 PG33-CPE4X2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclou subministre i instal·lació.

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-240 PG33-CPE5X1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata. Inclou subministre i col·locació.

2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-241 PG33-CPE5X2 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-242 PG33-CPE5X3 U Subministrament i instalació de Datalogger Sennet IoT DL270, equivalent o superior, amb 3
transformadors d'intensitat de nucli obert 400/5 A. Inclou font alimentació i treballs de
programació i integració a plataforma DEXMA o equivalent.

2.244,94 €

(DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

P-243 PG33-CPE5X4 U Subministrament i muntatge de caixa de protecció de Serveis auxiliars per a sist de
comunicació amb proteccions magnetotèrmicques. 2 de 10A  i dos endolls

60,76 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-244 PG33-CPE5X5 m Subministrament i instal.lació de tub flexible d'acer galvanitzat recobert de PVC, estanc i
autoextinguible. Protecció IP65. Rosca PG9 amb tots els elements necessaris per la seva
instal.lació

3,87 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-245 PG33-CPE5X6 U Subministrament i instal·lació de Display Solarfox SF-300 de 32'', equivalent o superior, per
presentació de dades de la instal·lació. Inclou pagament de una llicència anual Solarfox per
visualitzar dades.

2.134,68 €

(DOS MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-246 PG33-CPE601 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

18,21 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-247 PG33-CPEZZ1 U Dossier de legalització segons indicat en memòria del Projecte. Inclou As-Built 799,83 €
(SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-248 PG33-CPEZZ2 U Emissió de certificats de baixa tensió i preparació de formularis i documentació per la
legalització d'instal·lació d'autoconsum segons normativa vigent

349,93 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-249 PG33-CPEZZ3 U Senyalització de tota la instal·lació fotovoltaica i senyalització de bombers segons normativa,
indicant el tall dels principals equips i els que puguin quedar en tensió tot i tallant l'interruptor
general

149,97 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-250 PG45-HAJH u Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar más neutro
(I+n), tipo pia, curva C, de 4500 A de poder de cortocircuito, con sensibilidad de 0,03 A fijado
a presión

214,69 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-251 PG4B-DWYD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

42,24 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-252 PG4G-9GYG u Protector para sobretensiones permanentes y transitorias con IGA integrado de intensidad
nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA curva C, de poder de corte según UNE-EN 60898 de
6000 A, intensidad máxima transitoria 15 kA, montado en perfil DIN
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la
DT.
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los
cuadros eléctricos.

354,48 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-253 PG51-CPCT01 u Comptador trifàsic indirecte model DIRIS-B10 o similar per a mesurar consums parcials, per
a muntar en carril DIN, col·locat. Amb accessoris de muntatge i font d'alimentació, inclou
treballs de programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou
subministre i col·locació.

499,57 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-254 PG55-CPCT01 u Mòdul de comunicacions Datalogger model Sennet IOT DL271 amb llicència per mes de 10
punts, o de similar caracteristiques, que permet desplegar sistema complet de monitorització
i control energètic de edifici terciari, inclou 3 analitzadors energia trifàsics o 9 de monofàsics,
pot gestionar fins 100 punts per radiofrecuència, comunicació rs-485, ethernet, 3G, wifi,
ràdio, per a muntar en carril DIN. Iinclou font alimentació i treballs de programació i integració

741,80 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/11/22 Pàg.: 32

en la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació.
(SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-255 PG57-CPDS01 u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de transformació de 75/5 A, una
potència de 2,5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment.
inclou subministre i col·locació.

25,33 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-256 PG57-CPDS06 u Programació i configuració de telecontrol per la correcte i integració de tot el sistema de
monitorització en plataforma de control tipus Dexma o similar.

2.629,79 €

(DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-257 PG57-CPDS07 u Partida de cost de llicència anual de plataforma de hospedatge i visualització de dades de
monitoreig tipus DEXMA o similar, amb un minim de 64 datapoints, on es podran visualitzar
tots els dispositius de monitoreig instal·lats.

2.799,42 €

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-258 PG57-CPDSYP u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de transformació de 100/5 A, una
potència de 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment,
inclou subministre i col·locació.

34,24 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-259 PG57-CPDSZ7 u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de transformació de 50/5 A, una
potència de 2,5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment,
inclou subministre i col·locació.

24,74 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-260 PG5969QRY u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Monitoreig. 1,00 €
(UN EUROS)

P-261 PG86-CPHD02 u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial, model LUXOMAT o de similar
caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º, carga mínima 1.000 w, amb regulació
crepuscular 10-2.000 LUX, temporitzador 15seg-30min, connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, inlouc accessoris de muntatge.

83,69 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-262 PG8813J17 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Il·luminació. 1,00 €
(UN EUROS)

P-263 PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm,
amb recobriment de coure de 300 μm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de
comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

211,73 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-264 PGD5-CPXX01 u Subministre i instal·lació de Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x540x210
mm i muntada superficialment.

117,91 €

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-265 PGD5-CPXX02 u Subministre i instal·lació de Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb
portafusible articulat de 10x38 mm i muntat superficialment

13,70 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-266 PGE2-CP8G99 u Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de connexió a xarxa, model Huawei
SUN2000-33KTL o equivalent potència nominal 30 Kw, amb 3 MPPT, rendiment 98% i grau
protecció IP-65. Monitoratge de presa a terra. Monitoratge de xarxa. Protecció contra
polarització inversa de CC. Descarregador de sobretensions de CC i CA tipus II. Resistència
al curtcircuit de CA. Identificador LED del funcionament de l'inversor. Sortida port
comunicacions RS485, ethernet i dades amb plataforma webserver del fabricant. Garantia 10

3.578,33 €
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anys. Inclou tots els accessoris per la seva correcta instal·lació.
(TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-267 PGE5-HYX2 u Subministre i instal·lació de connectors ràpids MC4, adeqüats pel cablejat del projecte
instal·lats, i cumpliment marcatge CE, i normativa (IEC 60364-7-712:2017;E343181).

4,77 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-268 PGE5-CPHYX1 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic, model JAM 72S30 540/MR de la marca
JA Solar, potència 540 W, amb 120 cèl·lules monocristal·lines amb tecnologia PERC, de
2279x1134x35 mm, Tolerància de 0/+5W, eficiència de 20,9% amb marc d'alumini anoditzat,
protecció frontal amb vidre templat, tancament posterior estanc amb làmina de material
sintètic, caixa de connexió i precablejat amb connectors especials, inclou diode de by pass i
connectaors ràpids. Certificat IEC61215/IEC 61730. Equivalent o superior. Inclou el transport
i descàrrega fins al lloc de la instal·lació. Anys de garantia de producte de fabricació i anys de
garantia linial de la potència nominal, segons projecte.

168,26 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-269 PGE5-CPHYX3 u Subministrament i instal·lació metàl·lica d'alumini anoditzat 6082 autoportant a 15º
d'inclinació, marca Solarstem model AERO, similar o superior, amb llasts de 3,6 Kg i
cargolaria d'acer inoxidable i autoblocant. Marcat CE segons la directiva europea
EU305/2011. Garantia mínima de 10 anys. Inclou accessoris i cargolaria per la correcta
instal·lació.

92,37 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-270 PGRU-XXX1 u Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària. Inclou gestions i permisos amb Ajuntament i
pagament de taxes.

1.717,63 €

(MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-271 PH13-CPBZD0 u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini LED tipus START Panel
de Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada,
de 600x600 mm de llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80, de temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

141,02 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-272 PH13-CPBZD1 u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19,
IP40, CRI>80, temperatura color 4000K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de
elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

232,94 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-273 PH13-CPBZD2 u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini LED tipus START Panel
de Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada,
de 600x600 mm de llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80, de temperatura de color 4000 K. Muntada
encastada, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

131,50 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-274 PH13-CPBZD3 u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19,
IP40, CRI>80, temperatura color 4000K. Muntada suspesa inclou cables acer i part
proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

200,45 €

(DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-275 PHB3-OP0 U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model RANA NEO 2LSurface 1200 de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil <= 96.000h assaig L80B20, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 58 W de potència, flux lluminós de 7500 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<18, IP20, CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

173,95 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-276 PHB3-OPS U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200 Direct de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

169,40 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-277 PHB3-CPOP3 U Subministre i instal·lació de llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200 IP66 de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip
regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de color 4000 K. Muntada suspensio, inclou
cable acer i part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

116,76 €

(CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-278 PHB3-CPOP6 U Subministre i instal·lació de llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200 IP66 de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip
regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de color 4000 K. Muntada superficialment, inclou
part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

107,02 €

(CENT SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-279 PHB3-CPOP7 U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200 Direct de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada en suspensió
incloent cable acer i accessoris, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar
la completa instal·lació.

179,14 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-280 PIACP3A00 u Subministre i muntatge de Punt de carrega vehicle electric model URBAN-WB M22 de
Circutor o de caracteristiques equivalents. Funcionalitats de comunicacions 3G, dos sortides
de 7,2 kw, monofàsic. Tot completament instal·lat i configurat. Inclou petit material elèctric per
la execucció de la instal·lació.

1.806,73 €

(MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-281 PIACP3A01 u Subministre i muntatge de 1 punt de carrega vehicle electric tipus schuko de 10A per
alimentació monofàsica a 230 v i 50 Hz amb lector targeta RFID, i comunicació 3G/Ethernet.
Inclou petit material elèctric per la execucció de la instal·lació.

506,73 €

(CINC-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-282 PIAU6CP3A01 u Subministre i muntatge Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

237,04 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-283 PIAU6CP3A02 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

290,63 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-284 PIAU6CP3A03 u Subministre i muntatge de protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 32 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons
UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.

197,55 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-285 PIAU6CP3A04 u Subministre i muntatge de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

130,57 €

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-286 PIAU6CP3A05 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

150,56 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-287 PIAU6CP3A06 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment, inclou tots els elements per deixar completament acabada la
connexió.

215,20 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-288 PIAU-CP3A01 m Subministre i muntatge Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 60 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de
suport.

28,84 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-289 PIAU-CP3A02 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60
mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

32,85 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-290 PIAU-CP3A03 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1
compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments

31,24 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-291 PIAU-CP3A05 m Brides d'acer inoxidable de 360x4,6 mm per subjecció de cables i tubs, col·locada 3,81 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-292 PILASVE13 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació punts càrrega vehicle elèctric. 1,00 €
(UN EUROS)

P-293 PINP01628P u Perforació de mur amb equips per a tall/broca de diamant, a parets verticals existents de
mamposteria, de 5 a 15 cm de diàmetre i fins a 600 mm de fondària, per el pas de les
canonades de gas refrigerant.

8,40 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-294 PJ71-H7RJ u Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua sanitària formada per dipòsit de reserva
del tipus prefabricat en fibra de vidre de 12.000 l de capacitat amb tapa, registres i buidat,
vàlvula d'emplenat de tipus flotador de 100 mm de diàmetre i joc de nivells per al control de
volum acumulat amb connexionat elèctric del sistema i p.p. de canonada d'alimentació a la
Instal·lació

3.253,77 €

(TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-295 PJAA-150CUVY u Subministre i col·locació de escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC ACS 150 o de
característiques equivalents, de 230 V de tensió d'alimentació, 2100 W de potència calorífica
màxima, 1200 W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional, amb
dipòsit acumulador de 150 l, per a instal·lacions de ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS
a 14ºC = 3,82. Inclou: protecció catodica, i la instal·lació de les dues unitats la interior, la
exterior, tots els components necesaris i posta en marxa.

2.626,42 €

(DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-296 PJAA-90CUVY u Subministre i col·locació de escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC ACS 90
REF.7677361 o de característiques equivalents, de 230 V de tensió d'alimentació, 2100 W de
potència calorífica màxima, 1200 W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica
addicional, amb cubeta d'acer esmaltat de 90 l, per a instal·lacions de calefacció, refrigeració
i ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS a 14ºC = 2,60. Inclou, tots els components
necesaris i posta en marxa.

1.875,57 €

(MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-297 PLGLON01 u Subministrament, instal·lació i configuració de Pasarela ACP LONWORKS ref.PLNWKB000 o
de similars caracteristiques per la integració sistema de climatització, tot completament
instalat. S'inclou documentació amb esquema i el llistat de punts de control configurats.

6.346,90 €

(SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-298 PM30052UU u Perforació de paret existent per el pas de conducte d'aire d'acer inoxidable, fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 50 cm amb equip de barrinat amb broca de
diamant intercambiable, martell percutor, s'inclou treballs manuals per deixar regulars les
parets de la perforació. Carrega i evacuació de la runa i gestió dels residus.

131,64 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-299 PMOF1252UU u Perforació a mur existent per a formació de dau de formigó fins a 150 mm de fondària amb
un gruix de paret entre 30 i 50 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, i repàs manual. Dimensions finals de la perforació 15 cm de fondària per 15
cm d'amplada i 30 cm d'alçada.

90,25 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-300 PNL5-7ZUU u Grup hidràulic d'una via amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 0,78 m3/h, de 6
bar de pressió màxima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i
regulació, muntada

486,78 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-301 PQCCU01 u Subministre e instal.lació de paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per
preselecció de residus, amb 4 tapes abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-4R o similar.
Inclou: Separadors interior per subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 4 x 77L. Colors tapa
cega GROC GRIS 7035 BLAU MARRÓ. Fusta de pi tractada amb resines acríliques.

514,45 €

(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-302 PQCCU02 u Subministre e instal.lació de paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per
preselecció de residus, amb 3 tapes abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-3R o similar.
Inclou: Separadors interior per subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 3 x 75L. Colors tapa
cega GROC GRIS 7035 BLAU. Fusta de pi tractada amb resines acríliques.

454,46 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-303 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 19,00 €
(DINOU EUROS)

P-304 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

120,43 €

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-305 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors i oficines a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

509,85 €

(CINC-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-306 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

155,43 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-307 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 25,76 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-308 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic 39,79 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-309 PXAPAC u Xapa galvanitzada en fred per coberta inversors, inclou escaires i fixació a la paret. 502,10 €
(CINC-CENTS DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-310 QDRE01PO m2 Element de drenatge i de retenció d'aigua en poliolefina reciclada; altura 25mm; resistència a
la compressió aprox.270 kN/m², posseeix cavitats per a retenir l'aigua i obertures de
ventilació i difusió, a més d'un sistema de canals multidireccionals per la cara inferior;
capacitat de drenatge conforme a la normativa EN ISO 12958; subministrament i instal·lació
d'acord amb les instruccions del fabricant.

17,70 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-311 QRWX9M3E m2 Pintat de les zones interiors afectades per filtracions d'aigua. Aplicació a rodet de dues capes
de pintura transpirable Silancolor de la marca Mapei o similar de color blanc, previament
aplicarem  imprimació Silancolor  Primer  de  la marca Mapei o similar.

16,20 €

(SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-312 RALX01P ml Formació de voladiu >1m amplada de xapa acer inoxidable de gruix:1,5 mm, fixat a la paret.
Inclou preparació base en el Sate existent, segellat de juntes amb escumes sense retracció,
fixacions i cargoleria inoxidable, escaires acer inoxidable AISI 304, cada 1m tot
completament acabat.

258,36 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-313 RE01HVAC1 kg Subministrament i col·locació de reforç per a suportar maquinaria, recolzat sobre paret de
càrrega i/o dau de formigó en els dos extrems, mitjançant perfil d'acer S275JR, laminat en
calent, sèrie HEB-140, amb capa d'emprimació anticorrosiva, disposat en la cara inferior de
la solera per a suportar maquinaria, amb preparació dels extrems del perfil de reforç per a
garantir la transmissió d'esforços a les parets de càrrega adjacents en els quals ha de
lliurar-se.

Inclou: Replanteig de la posició dels perfils. Neteja de la superfície. Preparació de la mescla.
Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del perfil de reforç.

5,14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-314 RFCP01 m² Pintat dels murets exteriors de planta baixa en façana principal i posterior. Aplicació a
rodet de dues capes del Revestiment per a façanes Virex Flexible FBA o similar, revestiment
acrílic i elàstic, formulat per obtenir una molt bona adherència sobre formigó i morter.
Revestiment impermeable a l'aigua, permeable al vapor d'aigua i presenta una
protecció addicional contra la carbonatació del formigó, tal i com acrediten els assaigs
obtinguts per el laboratori oficial Applus. Aconsellem la versió del revestiment amb FBA per
a una major resistència a la proliferació de algues i fongs. Rendiment = 4 m²/l

Nota: Es pintarà la totalitat dels murets amb pintura de color semblant a les façanes.

14,01 €

(CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-315 RFCP03 u Restauració de pintura de tipus ´fresco´ en façana principal i en façana lateral Oest, amb
una superficie aproximada de 1 m2. Restauració de la pintura per recuperar el dibuix
inicial. S'inclou mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Inclou el tapat i protecció dels elements
un cop restaurats, per a protecció.

854,48 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-316 RLCP01 m² Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per a façanes de maó cara vista o
pedra natural, mitjançant impregnació hidròfuga, incolora, aplicada en mans successives fins
a la saturació de l'element (rendiment: 0,2 l/m²).
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació de l'hidrofugant.

21,66 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-317 RLCP02 m Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per els balcons de pedra natural de
la façana principal, mitjançant impregnació hidròfuga, incolora, aplicada en mans successives
fins a la saturació de l'element (rendiment: 0,2 l/m²).
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació de l'hidrofugant.

21,66 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-318 RYCP01 m² Reparació del suport base de les façanes exteriors i baranes d'obra repicades. Un cop el
suport net de pols i restes mitjançant karcher, aplicar weber prim FX 15, resina d'unió amb
càrregues minerals i no inflamable, que actua com a pont d'adherència prèvia a l'aplicació
de revestiments minerals en zones residencials. Abans que passin tres dies de aplicat el
pont d'unió, revestir amb webercalbasic, morter mineral de calç amb conglomerants
hidràulics, dissenyat per a l'ús com a base d'arrebossat de tot tipus de solucions bicapa i
especialment com a base del sistema weber anti-fissures, col·locant weber therm malla
200 en tot el contorn de buits i canvi de diferents materials en forjats, pilars, etc., a un
gruix mitjà de 15 mm, deixant una textura arremolinada fina per rebre el sistema decoratiu
d'acabat.

NOTA: Un cop repicat el revestiment en mal estat de les façanes exteriors procedirem a
reparar el suport base amb morter webercalbasic per regularitzar el suport abans de fer
l'acabat final. Ho realitzarem a la mateixa superficie repicada de la partida amb codi
P2142-CP01. Si la reparació supera els 3-4cm de gruix perque la façana de mamposteria es
trenca haurem de realitzar la partida RYCP02 d'aquest amidament.

42,40 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-319 RYCP02 m² Reparació del suport base de les façanes exteriors repicades si la reparació supera els 3-4
cm de gruix. Es repararà mitjançant peces ceràmiques amorterades per tapar forats en
façana.

NOTA: comptabilitzem un 30% del total de la façana a reparar per a possibles trencaments
de la fabrica de mamposteria durant el repicat.

50,71 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-320 RYCP03 m² Reparació del suport en els murets de planta baixa. Sobre el tancament ceràmic existent, on
s'apreciessin restes de salitre produïda per la carbonatació provocada per l'excés d'aigua, i
per netejar el porus del suport ceràmic i assegurar l'ancoratge de morter mineral, netejar
amb aigua acidulada al 30%, fregant aquesta dissolució durant 10 minuts aproximadament
amb raspall, per després esbandir amb abundant aigua tota la zona tractada. Un cop net
de pols i restes, aplicar weber.tecimperflex, membrana impermeabilitzant flexible
monocomponent, col·locant una malla de fibra de vidre antialcalina (4x4 cm) en forma de
sandvitx entre capa i capa en espessor total de 3 mm. Recobrint la superfície resultant,
revestir amb webercalbasic, morter mineral de calç amb conglomerantshidràulics, dissenyat
per a l'ús com a base d'arrebossat de tot tipus de solucions bicapa.

31,47 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-321 RYCP05 m² Reparació dels paraments verticals i horitzontals interiors (envans, murs interiors, sostres),
que hagin quedat afectats per l'extracció i retirada de les instal.lacions existents. Inclou la
neteja superficial dels trams afectats per la reparació del suport, mitjançant raig s'aigua a
pressió, raspallat manual i retirada d'elements solts. Un cop neta la superficie, es reposarà

19,09 €
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mitjançant mortrer de reparació o enguixat (segons el cas), i es deixarà perfectamet preparar
per el pintat final d'obra.

NOTA: Partida i amidament a justificar durant l'execució de les obres.

(DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-322 RYY011 m² Sistema weber anti-fissures en les façanes exteriors i baranes d'obra. Sistema de
rehabilitació deformable per a la decoració i protecció de façanes,consistent en:
Subministrament i col·locació de morter monocomponent de regularització d'altes
prestacions, weber.therm base, compost a base de ciment gris, càrregues minerals,
resines redispersables en pols, fibra de vidre d'alta dispersió i additius especials; i
les següents característiques tècniques: adherència sobre maó ceràmic <= 0.3 MPa, W2
(<= 0.2 kg / m2 o min0.5), resistència a flexió >= 2 MPa, resistència a compressió >= 3.5
MPa (CSIII), reacció al foc A1. Prèviament a l'aplicació del morter de regularització es
reforçaran els punts singulars com cantonades, cants de buits llindes, juntes de dilatació,
etc. L'aplicació del morter de regularització weber.therm.base realitzarà en 2 mans (gruix
total 4-5 mm) armat a la meitat del seu gruix amb malla de fibra de vidre alcalí resistent,
weber.therm malla 160, amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm, 160 g / m2, valor nominal
de resistència a tracció en condicions estàndard de 2200/2200 i resistència a elongació
3.8 / 3.8; la malla s'aplicarà sobre la primera en fresc, i es cobrirà íntegrament amb la
segona capa del morter regularitzador deixant una superfície regular i homogènia.
Finalment s'aplicarà el revestiment d'acabat de la gamma weber.tene compost a
base de lligants orgànics, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Els
revestiments orgànics de la gamma weber.tene s'hauran d'aplicar a plana o pistola
sobre una capa d'imprimació de fons i regulador d'absorció, weber CS plus, amb
les següents característiques tècniques: densitat en massa 1.275 ± 0.075 g / cm3,
contingut en cendres a 450ºC: 70 ± 2% ja 900ºC: 43 ± 2%, extracte en sec 42 ± 2% i
viscositat 5000 ± 2500 mPas. El color i textura del morter de revestiment ha de ser
definit per la direcció facultativa, recomanant un morter acrílic sobre la base de resines a
l'siloxà. S'inclou la part proporcional de subministrament i col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de junts, racons, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

NOTA: Aquesta partida engloba l'acabat final en totes les façanes realitzat al 100% de la
superficie exterior

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han descomptat els forats o obertures en les façanes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

31,00 €

(TRENTA-UN EUROS)

P-323 SDMX01 u Suministro y transporte de un mix de tipologias de sedum en alveolos. Sedum Mix o similar
(15/m2)

90,98 €

(NORANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-324 SDMX02 u Suministro y transporte de un mix de tipologiaspara 20cm segun projecto en alveolos o
M11.Plantes zona 20cm (8 per m2)

5,00 €

(CINC EUROS)

P-325 SDMX03 u Suministro y transporte de un mix de tipologias para 15cm segun projecto en alveolos o
M11.Plantes zna 15cm (10 per m2).

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-326 SISRG01 u Inclou sistema d'automatització i programació del reg amb fins a 6 circuits independents,
incloent pericó de registre, electrovàlvules, caixes de programació, elements de connexió i
petit material

959,80 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-327 SISRG02 u Sistema de reg coberta verda amb canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

9,00 €

(NOU EUROS)

P-328 SLEX01 m2 Solera de formigó en armada amb fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, i fibres de polipropilè, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície i posterior
aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor,
per a l'execució de juntes de retracció. El preu no inclou la base de la solera. Inclòs
fressat per aconseguir superfície rugosa. Classe II (antilliscant Codi Tècnic).
Col·locació d'element de geotèxtil a tota la seva superficie previament a l'aplicació
del formigó.

Nota:Esrealitzaràlapendentnecessàriaalasolerapertaldeconduirlesaigues cap als nous pous
de drenatge realitzats a sota d'ella.

77,29 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-329 SUBSZ01 u Substrat especial de cobertes verdes ZincoJardin 125,15 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-330 TAQF0P3 u Partida de treballs d'adequació de la finestra i tubs d'acer de ventilació de les màquines
climatitzadores ubicades a de la sala de màquines de la planta 3. S'inclouen matreials
necessaris per deixar acabada la instalació.

449,91 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-331 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

16,43 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-332 ZOLQ-73HP m2 Placa de formigó HA-25 / P / 20 / I, de 10 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè.

30,28 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 1EGHMI12 u Subminstrament i instal·lació Equip de climatització d'expansió directa de luxe LG mod
DC12RH o equivalent ,R32,preu alt1unit.int.mural,3,5kW/4, constituït per 1 unitat exterior
d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 2,5 kW i una potència calorífica
nominal de 3,2 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, tot inclós

1.360,33 €

Altres conceptes 1.360,33000 €

P-2 AD01FPS u Adaptació dels tubs de climatització a la finestre existent i segellat de juntes. Inclou tots els
treballs i materials necessaris per deixar el element completament acabat i estanc al pas de
l'aire i aigua.

545,23 €

Altres conceptes 545,23000 €

P-3 BLOW-CP01 u Assaig Blower Door Test, per medir les infiltracions d'aire en l'edifici. Inclou la instal.lació dels
ventiladors, segellat de les obertures i forats necessaris, i tota la preparació necessaria.
Tambè inclou busqueda i detecció dels punts on hi ha infiltracions d'aire, i un informe tècnic
complert per cada un dels assajos realitzats.

1.499,69 €

Sense descomposició 1.499,69000 €

P-4 BPIAU-CP3 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

6,81 €

BG49-CP1910 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

3,82000 €

Altres conceptes 2,99000 €

P-5 CA01X12 u Caixes de control fabricades amb alumini recobert de plàstic; per a col·locar sobre els
desguassos o en la capa de graves; tapadora de xapa d'acer estable a la pressió; adaptables
per a totes les grandàries d'embornals. Mesura exterior de la caixa: 30 cm×30 cm aprox.;
amb brida estesa: 30 cm×53 cm aprox.; mesura de l'obertura interior: 24 cm×24 cm aprox.

86,78 €

CAX01WL u Caixes de control fabricades amb alumini recobert de plàstic; per a col·locar sobre els
desguassos o en la capa de graves; tapadora de xapa d'acer estable a la pressió; adaptables
per a totes les grandàries d'embornals. Mesura exterior de la caixa: 30 cm×30 cm aprox.;
amb brida estesa: 30 cm×53 cm aprox.; mesura de l'obertura interior: 24 cm×24 cm aprox.

78,89000 €

Altres conceptes 7,89000 €

P-6 DET010 m³ Demolición de muro tapial, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

143,84 €

Altres conceptes 143,84000 €

P-7 DSMLVEX u Desmuntatge linea vida existent, inclou: retirada plaques ancoratge, cargoleria, cables acer,
segellat i reparació de forats de fixació, amb morters hidròfugs.

12,50 €

Sense descomposició 12,50000 €

P-8 ECCP01 m² Aplicació de consolidant amb pulveritzador en la superficie de façana. Consolidació de la
superfície deteriorada de mur de maçoneria, per tal de recuperar la resistència original sense
reduir la permeabilitat de l'element ni alterar el seu aspecte, mitjançant aplicació amb pistola
pulveritzadora consolidant de la casa WEBER model WEBERPRIM TP05 o similar a base
d'èster orgànic d'àcid de silici, fins a la saturació de l'element.

NOTA: Comptabilitzem  un 30% del total de la façana a consolidar.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

26,80 €
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MT28PCR010 l Impregnació incolora consolidant, a base d'èster orgànic d'àcid de silici, permeable al vapor
d'aigua, antifloridura i antiverdet i amb resistència als àlcalis, per a aplicar amb raspall o
brotxa.

19,02060 €

Altres conceptes 7,77940 €

P-9 EE42C814 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

38,41 €

BE42C811 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable

24,10260 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 1,93050 €
Altres conceptes 12,37690 €

P-10 EE42C914 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

57,63 €

BE42C911 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable

30,56940 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 2,27040 €
Altres conceptes 24,79020 €

P-11 EE42CB14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

89,26 €

BE42CB11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable

48,91920 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 2,93700 €
Altres conceptes 37,40380 €

P-12 EE42CC14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

64,44 €

BE42CC11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable

36,70980 €

BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre 2,31330 €
Altres conceptes 25,41690 €

P-13 EE42CE14 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment

71,62 €

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 2,58060 €
BE42CE11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),

de gruix 0,5 mm, autoconnectable
42,97260 €

Altres conceptes 26,06680 €

P-14 EE42CPC1 m Realització d'adaptació a sortida entrada de recuperador per a condcute de conducte llis
circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable, muntat superficialment, tot inclós

426,16 €

BE42CB11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, autoconnectable

191,84000 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 17,80000 €
Altres conceptes 216,52000 €

P-15 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

17,37 €

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable

5,18160 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 1,71930 €
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Altres conceptes 10,46910 €

P-16 EE42Q424 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

16,32 €

BE42Q421 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable

4,37580 €

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 1,57410 €
Altres conceptes 10,37010 €

P-17 EE61CP20 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a
aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 15 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, muntat interiorment, adherit

31,82 €

B7CJ1470 m2 Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic de
conductes, autoadhesiva, de 15 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000

25,33650 €

Altres conceptes 6,48350 €

P-18 EED5MI01 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, potència frigorífica de28
a 30,6 kW elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825,
alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, composada per una una unitat exterior LG Multi VS
model ARUM100LTE5 de 28,7 kW en fred i 30,6 kw en calor de LG o equivalent, totalment
conectada. Inclós accessoris i camió pluma per a colocació, tot inclós

29.125,14 €

BEDMI01 u UE multi VS,elèctrica,aire,2 tubs de 61,6 kW a 69,3 Kw de LG mod. ARUN221LTE5 o
equivalent

26.190,15000 €

Altres conceptes 2.934,99000 €

P-19 EED5MI02 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema
d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 67,2 kW a 74,3 kW, alimentació elèctrica
trifàsica de 400 V,model ARUM240LTE5 de LG o equivalent connectada i totalment
instal·lada, inclós accessoris i camió pluma.

32.249,78 €

BED5MI02 u UE VS, elèctrica, aire, 2 tubs de 69,2 a 74,3 kw ARUN241LTE4 de LG o equivalent 28.599,87000 €
Altres conceptes 3.649,91000 €

P-20 EEDE15 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU15GM1A4, de 4,5 a 5 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.985,35 €

BEDE15 u UI Multi V de LG mod ARNU15GM1A4 4 4,5-5kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.643,29000 €
Altres conceptes 342,06000 €

P-21 EEDE16 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU18GV1A4, de 5,6 a 6,3 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

2.021,36 €

BEDE18 U UI Multi V de LG mod ARNU18GV1A4 5,6-6,3kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.676,02000 €
Altres conceptes 345,34000 €

P-22 EEDECP11 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU05GSJC4, de 1,6 a 1,8 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.237,52 €

BEDECP11 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod
ARNU05GM1A4, de 1,6 a 1,8 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard o equivalent

963,44000 €

Altres conceptes 274,08000 €
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P-23 EEDECP12 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU07GSJC4, de 2,2 a 2,5 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.304,50 €

BEDECP07 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod
ARNU07GSJC4, de 1,6 a 1,8 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard o equivalent

1.024,33000 €

Altres conceptes 280,17000 €

P-24 EEDECP13 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU09GSJC4, de 2,8 a 3,2 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.374,49 €

BEDECP09 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod
ARNU09GSJC4, de 2,8 a 3,2 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230
V, de pressió estàndard o equivalent

1.087,96000 €

Altres conceptes 286,53000 €

P-25 EEDECP14 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU12GSJC4, de 3,6 a 4 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.426,48 €

BEDECP12 u e LG mod ARNU12GSJC4 3,6-4kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.135,22000 €
Altres conceptes 291,26000 €

P-26 EEDECP15 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU15GSJC4, de 4,5 a 5 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.488,66 €

BEDECP15 u UI Multi V de LG mod ARNU15GSJC4 4,5-5kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.191,75000 €
Altres conceptes 296,91000 €

P-27 EEDECP16 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU18GSKC4, de 5,6 a 6,3 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.607,44 €

BEDECP18 u UI Multi V de LG mod ARNU18GSKC4 5,6-6,3kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.299,73000 €
Altres conceptes 307,71000 €

P-28 EEDECP17 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU24GSKC4, de 8,8-9,4 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.800,40 €

BEDECP24 u multi V de LG mod ARNU24GSKC4 8,8-9,4kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.475,15000 €
Altres conceptes 325,25000 €

P-29 EEDECP18 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU48GV1A4, de 14,1-15,9 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.743,41 €

BEDECCP48 U UI Multi V de LG mod ARNU09GL4G4 2,80-3,20 kW 230>v pressió estandart col. o
equivalent

1.423,34000 €

Altres conceptes 320,07000 €

P-30 EEDECP19 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior i exterior 1x1 UI-UE S09ET NSJ UA3 de Lg o
equivalent 2.5Kw fred de LG
amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal, de canonades frigorifoca i aillament  i elèctriques tot inclós

927,58 €
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BEDECCP19 u Unitat Interior i Exterior S09Et NSj i S09ET UA3 de Lg o equivalent 681,68000 €
Altres conceptes 245,90000 €

P-31 EEDE09CP0 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant Multi V de LG mod ARNU09GL4G4, de 2,80-3,20 kW de potència tèrmica , amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1.972,61 €

Altres conceptes 1.972,61000 €

P-32 EEK27A57 u Subminstrament i instal3lació de reixa d'impulsió amb simple deflexió de 250x100 mm lacada
color a escollir, amb bastiment per a subjecció i colocació a conducte de fibra model
AMT-AN+CM+ST de Madel o equivalent, tot inclós.

39,74 €

BEK2MIM1 u Reixa d'impulsió amb simple deflexió de 250x100 mm lacada color a escolli, amb marc per a
subjecció i colocació a conducte de fibra model AMT-AN+CM+ST de Madel o equivalent.

25,46000 €

Altres conceptes 14,28000 €

P-33 EEK3173E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 200x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

21,29 €

BEK3173E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

8,69000 €

Altres conceptes 12,60000 €

P-34 EEK31A3E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

22,48 €

BEK31A3E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 300x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

9,77000 €

Altres conceptes 12,71000 €

P-35 EEK31A7E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

26,95 €

BEK31A7E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 300x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

13,83000 €

Altres conceptes 13,12000 €

P-36 EEK31E4E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 425x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

27,17 €

BEK31E4E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 425x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

14,03000 €

Altres conceptes 13,14000 €

P-37 EEK31G5E u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 500x150 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

30,94 €

BEK31G5E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 500x150 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

17,46000 €

Altres conceptes 13,48000 €

P-38 EEK31K7E u Reixeta d'impulsió/reotorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

45,82 €
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BEK31K7E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 600x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

23,88000 €

Altres conceptes 21,94000 €

P-39 EEK3CP80 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 100x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

19,73 €

BEH31CP80 u Reixeta impulsió,2 fileres aletes,100x100mm,20mm recta,p/fix.bast. 7,27000 €
Altres conceptes 12,46000 €

P-40 EEK3CP81 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 150x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

20,73 €

BEH31CP81 u Reixeta impulsió,2 fileres aletes,150x100mm,20mm recta,p/fix.bast. 8,18000 €
Altres conceptes 12,55000 €

P-41 EEK77KK1 u Subministrament i instal·lació de reixeta de retorn d'alumini lacat blanc, de 600x800 mm, per
a fixar al bastiment, bastiment inclós, model CMT-FY de Madel tot inclós

109,61 €

BEK77KK1 u Reixa de retorn d'alumini lacat blanc, de 600x800 mm, amb filtre per a fixar al bastiment,
bastiment inclós, model CMT-FY de Madel tot inclós

81,87000 €

Altres conceptes 27,74000 €

P-42 EEKB2222 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,
amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 400 mm de costat, de 16
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm
de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre

76,02 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 0,98000 €
BEKB2222 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,

amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 400 mm de costat, de 16
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm
de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació

53,91000 €

Altres conceptes 21,13000 €

P-43 EEKQJ13L u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Climatització. 999,79 €
Sense descomposició 999,79000 €

P-44 EEMHCON1 u Subminstrament i instal·lació de bomba de condensats per AC totalemnt instalada,
electricament i hidraulicament, tot inclós

51,99 €

Sense descomposició 51,99000 €

P-45 EEMHCP30 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 27 LV BASIC N8 S&P, cabal 2000
m3/h o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus
antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

15.575,05 €

BG416DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

105,16000 €

BEMUCP30 u Recuperador CADB-HE-D 27 LV BASIC N8 S&p o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de
CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i
en fucionament

12.859,34000 €

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

117,46000 €

Altres conceptes 2.493,09000 €

P-46 EEMHCP31 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 16 LV BASIC N8 S&P, cabal 1070
m3/h o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus

12.384,69 €
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antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

117,46000 €

BG416DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

105,16000 €

BEMUCP31 u Recuperador CADB-HE-D 16 LV BASIC N8 S&p o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de
CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i
en fucionament

9.959,02000 €

Altres conceptes 2.203,05000 €

P-47 EEMHCP32 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 12 LV BASIC N8 S&P, cabal 855
m3/h o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus
antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

10.576,15 €

BG416DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

105,16000 €

BEMUCP32 u Recuperador CADB-HE-D 12 LV BASIC N8 S&P o equivalent cabalL 855m3/h amb fitres
F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica,
cablejat, tot inclós i en fucionament

8.314,89000 €

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

117,46000 €

Altres conceptes 2.038,64000 €

P-48 EEMHCP33 u Subminstrament i instal·lació de recuperador CADB-HE-D 08 LV BASIC N8 S&P, cabal 700
m3/h o equivalent amb filtres F7 F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus
antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

8.926,83 €

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

117,46000 €

BEMUCP33 U Recuperador CADB-HE-D 12 LV BASIC N8 S&P o equivalent cabal 855m3/h amb fitres F7
F9, sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica,
cablejat, tot inclós i en fucionament

6.815,51000 €

BG416DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

105,16000 €

Altres conceptes 1.888,70000 €

P-49 EEMHCP34 u Subministrament i instal·lació de recuperador de calor DOMEO 210 3V EV de S&P o
equivalent, inclou muntatge, instal·lació elèctrica condcutes de ferro galvanitzat de diàmetre
125 mm i una longitud total de 20 metres, mes reixes pintades de doble defeltor, aillament
interior, accesoris i ajuts de paleta i pintor, tot inclós

2.099,56 €

Sense descomposició 2.099,56000 €

P-50 EEMHCP40 u Subministrament, modificació i instal·lació de quadres ( 1 quadre per VRV 1I.general 30A, 2
dif 40/4/0.3 + 2I. 25A 3f, 2 ¡dif 40/2/0.03 i 4 I. 16A) + ( 2 quadre per Recup 1I.general 20A,
3 dif 40/4/0.3 + 3I. 20A 3f, 2 ¡dif 40/2/0.03 i 4 I. 16A)+ ( 5 quadre perUI 1I.general 16A, , 3
¡dif 40/2/0.03 i 6 I. 16A), mes les linies de secció indicada i proteccions elèctriques de
quadres d'origen, calejat de senyal tot inclós i funcionant

10.197,88 €

Sense descomposició 10.197,88000 €

P-51 EEMHCP50 u Realització de bancada damunt de làmina tipus impactodan de Danosa de formigó armat de
4x2 metres, realitzada in situ amb un gruix de 10 cm.

1.999,58 €
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Sense descomposició 1.999,58000 €

P-52 EEMHCP60 u Treballs d'ajut de platea i pintor per a pasos d'instal·lacions i pintat del mateixos mes pintat
de les canals metàliques i conduccions de l'interior

5.998,75 €

Sense descomposició 5.998,75000 €

P-53 EEMHCP70 u Silencios de 40 cm de longitud  instal·lat en conducte rodó de diàmetre 150 mm 119,98 €
Sense descomposició 119,98000 €

P-54 EEMHMI99 u Realització i tramitació de projecte de legalització de la instal·lació de clima d'acord al RITE,
s'inclouren taxes i visats

1.999,58 €

Sense descomposició 1.999,58000 €

P-55 EEV3MI07 u Subministrament i instal·lació de control remot LG mod. PREMTB001 o equivalent Display
local gràfic per a control de bus de dades i controladors, amb pantalla LCD retroiluminada,
teclat de cursor i d'accés a programes i cable de connexió al controlador, instal·lat i connectat

638,92 €

BEV3MI07 u Control remot LG mod. PREMTB001 o equivalent 80,89000 €
Altres conceptes 558,03000 €

P-56 EEV3MI08 u Subministrament i instal·lació de Control Central Tàctil AC SMART de LG o equivalent,
CONTROL DE FINS A 128 UI amb passarela BACNET Integrada, 2 ports input digitals i
ports output, amb monitorització d'energia i planols de l'edifici, model PACS5A00

2.885,62 €

BEV3MI08 U Control Central Tàctil AC SMART de LG o equivalent, CONTROL DE FINS A 128 UI amb
passarela BACNET Integrada, 2 ports input digitals i ports output, amb monitorització
d'energia i planols de l'edifici, model PACS5A00

2.085,93000 €

Altres conceptes 799,69000 €

P-57 EEV3MI09 u Subministrament i instal·lació i configuració de placa comunicacions PI485 per UE per Multi
Inverter, UE 1x1 i Therma V de LG mod PMNFP14A1 o equivalent.

297,02 €

BEV3MI09 u placa comunicacions PI485 per UE per Multi Inverte, UE 1x1 i Therma V de LG mod
PMNFP14A1 o equivalent

127,25000 €

Altres conceptes 169,77000 €

P-58 EG2DFGK4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i
amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

55,61 €

BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

6,89000 €

BG2DFGK0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm 14,54000 €
BG2Z00AA m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària 21,14000 €

Altres conceptes 13,04000 €

P-59 EX01M2 m2 Extracció de morter o guix de revestiment de l'interior de l'edifici en mal estat. Repicat de
tancaments interior per extreure antic revestiment, sanejar paraments (suport base)
on el material estigui molt degradat, carrega, descarrega i transport de les runes que es
puguin crear.

22,50 €

Sense descomposició 22,50000 €

P-60 FDRE01PX m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi actiu; capacitat de absorcion 3-4l/m²;
incorporant un teiido de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua de 20l/(*m2s); pes
300gr/m²

14,50 €

FLFP01 m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi actiu; capacitat de absorcion 3-4l/m²;
incorporant un teiido de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua de 20l/(*m2s); pes
300gr/m²

13,18000 €

Altres conceptes 1,32000 €

P-61 FEF020 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica de bloc 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment

45,50 €
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industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos
blocs i blocs de cantonada.

MT09MIF010D t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5 (resistència a
compressió 7,5 N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2.

0,96068 €

MT08AAA010 m³ Aigua. 0,00680 €
MT03BHP022 U Bloc de cantonada 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm,

categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³. Segons UNE-EN
771-3.

1,07200 €

MT03BHP021 U Mig bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris, 20x20x20 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³. Segons UNE-EN 771-3.

0,67980 €

MT05P4X1 U Bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³. Segons UNE-EN 771-3.

16,37280 €

Altres conceptes 26,40792 €

P-62 FZCP01 m Neteja amb aigua a pressió i acid dels balcons de planta primera de pedra natural de la
façana principal. Posterior segellat de les juntes entre pedres amb weber flex P100 o
similar. S'inclou la mà d'obra i material.

Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització de proves per a ajustament dels
paràmetres de neteja. Aplicació mecànica del doll d'aigua i detergent mitjançant llança
d'aigua. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament del
material projectat i les restes generades. Càrrega del material projectat i les restes
generades sobre camió o contenidor.

42,44 €

MT08AAA010 m³ Aigua. 0,54400 €
MT08LIM020A l Detergent neutre sense dissolvents ni fosfats, per a neteja de brutícies no incrustades en

qualsevol superfície, sense causar deterioració química.
4,92000 €

Altres conceptes 36,97600 €

P-63 GCREC01 u Grava de ceràmica reciclada Zincolit 129,06 €
Sense descomposició 129,06000 €

P-64 GRS01F m3 Col·locació de graves per cobrir els nous pous de drenatge i tota la superficie del nou
paviment de formigó a realitzar. Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm
d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip
manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada. El preu no
inclou l'execució   de l'esplanada.

32,72 €

Sense descomposició 32,72000 €

P-65 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada per l'interior del cel ras i/o de les noves safates
metàl.liques, formada per tub flexible de PVC, de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, que
connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector
o el pot sifònic. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. La xarxa de condensats
transorrerà fins la façana posterior, on conectarà amb el sanejament existent.

Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces
especials. Realització de proves de servei.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

5,07 €

MT36TSF410 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC flexible, de 25 mm
de diámetro.

0,09000 €

MT11VAR010 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,16656 €
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MT11VAR009 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 0,25551 €
MT36TSF010 m Tubo de PVC flexible, de 25 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor, con espiral de PVC

rígido, según UNE-EN ISO 3994, con el precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

1,41750 €

Altres conceptes 3,14043 €

P-66 ISCP02 m Substitució de la xarxa de sanejament pluvial horitzontal que passa per sota de la claraboia
que presenta fuites d'aigua. Es substituirà per tub de PVC diàmetre 110mm. S'inclou la mà
d'obra, material, subjeccions necessàries, carrega de runes i transport a abocador i mitjans
auxiliars per executar la obra. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
connexions, colzes i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.

30,31 €

MT11VAR010 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,31230 €
MT11VAR009 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 0,45090 €
MT36CAP031 U Brida per baixant circular de PVC, de Ø 80 mm, color gris clar, segons UNE-EN 12200-1. 0,66000 €
MT36CAP030 m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 80 mm, color gris clar, segons UNE-EN

12200-1. Inclús connexions, colzes i peces especials.
6,87500 €

Altres conceptes 22,01180 €

P-67 KD11MI10 m Desguàs d'unitat interior amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

65,82 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,08000 €
BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 4,44000 €
BD135270 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb

junt elàstic
6,48000 €

Altres conceptes 54,82000 €

P-68 KE51NR10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 50mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper
kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, muntat encastat
en cel ras, i/o  sota escenari i exterior

25,35 €

BE51NR11 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb
recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper
kraft-alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència
tèrmica >=0,78125

6,21000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,37500 €
BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu

alt
0,24000 €

Altres conceptes 16,52500 €

P-69 KF53MI06 u Subministrament i instal·lació del conjunt de tubs de coure R220 recuit, tal im com
s'especifica en l'esquema de muntatge de l'instal·lació i planols, de diferents diàmetres mes
juntes de derivació de LG per unitats Multi V BC mod. ARUN200LTE5 i ARUN220LTE5 o
equivalent connectat amb les 21 + 23 UI descrites en el projecte, mes calorigugat amb
armaflex de 2,5, 3 i 5 mm de gruix i protecció per la part exterio, accessoris i petit material
inclós, tot muntat i comprovat sota pressió de comprovació a llarg de mes de 72 hores.

12.464,63 €

BYFMIX01 u Conjunt de tubs de coure R220 recuit de dierents diàmetres mes juntes de derivació de LG
per unitats Multi V BC segons esquemes adjunts a projecte mes calorigugat amb escumes
elatomèriques de 25 mm de gruix pels trams interiors i 30 mm pels trams exteriors mes
protecció d'alumini en els trams exteriors.  Esquema frigoridofic d'acord a projecte

5.635,19000 €
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B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 2,80000 €
BFY5A600 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure  per a soldar per capilaritat 3,00000 €

Altres conceptes 6.823,64000 €

P-70 KRV01M3E m2 Realització de revestiment de morter de reparació mitjançant morter MasterEmaco S5300 o
similar. Col·locant malla de fibra de vidre antialcalís MasterBrace NET 220 o similar i
connectors MasterBrace CON FG o similar fixats al suport amb Master Flow920 o similar.

33,49 €

Sense descomposició 33,49000 €

P-71 KRVX9M3E m2 Impermeabilització dels murs afectats per humitats de filtració o capil·laritat.
Impermeabilització de mur de tancament a sobre del morter previament aplicat
mitjaçant revestiment cimentos MasterSeal 581 o similar.

28,19 €

Sense descomposició 28,19000 €

P-72 LI01TPO01 m2 Impermeabilització amb capa geotèxtil 150g no adherida; làmina impermeable TPO armada
amb vel de vidre amb gruix de 1,2 mm solapades i soldades per aire calent; i terminació amb
cordo de seguretat PVC. Als embornals filtre de PVC amb solapi de 10 cm per soldar per aire
calient a la membrana i rematats amb PVC líquid.

36,89 €

LTPO01 m2 Capa geotèxtil 150g no adherida; làmina impermeable TPO armada amb vel de vidre amb
gruix de 1,2 mm solapades i soldades per aire calent; i terminació amb cordo de seguretat
PVC. Als embornals filtre de PVC amb solapi de 10 cm per soldar per aire calient a la
membrana i rematats amb PVC líquid.

33,54000 €

Altres conceptes 3,35000 €

P-73 LSN010 U Persiana veneciana exterior d'alumini, de 1300 mm d'amplada i de 1300 mm d'altura, amb
lamel·les orientables perfilades de 50 mm d'alumini resistent a la corrosió de color blanc,
calaix superior d'alumini de 57x52 cm de secció i guies de cables embeinats, accionament
manual mitjançant manovella fixa amb maniobra des de l'exterior, al costat dret; fixada en la
llinda amb ancoratges mecànics. Inclús ferraments i accessoris.

Inclou: Replanteig. Ancoratge al parament dels elements de fixació. Muntatge de la persiana
veneciana. Muntatge dels accessoris de l'accionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

378,68 €

MT44VEM020 U Manovella fixa per a maniobra des de l'exterior, al costat dret. 8,82000 €
MT1GG033 U Persiana veneciana exterior d'alumini, de 1300 mm d'amplada i de 1300 mm d'altura, amb

lamel·les orientables perfilades de 50 mm d'alumini resistent a la corrosió de color blanc,
calaix superior d'alumini de 57x52 cm de secció i guies de cables embeinats, accionament
manual mitjançant manovella fixa amb maniobra des de l'exterior, al costat dret; fixada en la
llinda amb ancoratges mecànics.

239,80000 €

Altres conceptes 130,06000 €

P-74 MFIB01PX m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi actiu; capacitat de absorcion 3-4l/m²;
incorporant un teiido de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua de 20l/(*m2s); pes
300gr/m²

5,60 €

MFLP01 m2 Manta de fibra d'alta qualitat, antiarrels que actua com a capa de protecció segons norma
DIN 18195, força classe 3, resistència mitjana a tracció en trencament >8,5kN/m, gruix 5
mm., pes 470 gr/m², lliurament i instal·lació segons les instruccions del fabricant.

5,09000 €

Altres conceptes 0,51000 €

P-75 MNL01VD u Subministre i col·locació noves lineas de vida horitzontal i vertical, inlou cable acer
inoxidable, anelles, anclatges fixació, cargoleria tots els mecanismes necessaris per deixar
completament acabada i instal·lada la linea incloent certificat i documentació. Tot segons
normativa EN795C i CEN/TS16415.

42,25 €

Sense descomposició 42,25000 €
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P-76 NEC030 m Segellat estanc de la junta entre el marc i el premarc de les noves fusteries exteriors, de 4
mm d'espessor, amb cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà
precomprimida, de 10 mm d'amplada i 10 mm d'expansió màxima, de prestacions elevades
tèrmiques i acústiques.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Tall de la cinta de segellat. Col·locació de la cinta
de segellat.

Criteri de mesura de projecte: S'ha realitzat una previsió.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

3,56 €

MT15SRO040 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma de poliuretano precomprimida, de
10 mm de anchura y 10 mm de expansión máxima, de elevadas prestaciones térmicas y
acústicas, rango de temperatura de trabajo de -30 a 90°C, para aplicar en interiores y
exteriores, para un espesor de junta de 1 a 4 mm, suministrada en rollos de 13 m de longitud.

1,38000 €

Altres conceptes 2,18000 €

P-77 NECCP01 m2 Segellat d'hermeticitat a l'aire Soudatight LQ. Subministre i aplicació de membrana hermètica
líquida de polímer reforçat amb fibres que s'aplica ràpidament i fàcilment amb brotxa. Forma
una membrana elàstica hermètica a l'aire i al vapor després de l'assecatge. Funciona a
gairebé totes les superfícies minerals. Omple esquerdes de fins a 2 mm gràcies a les fibres.
El color blau es torna negre en assecar. Un cop sec, es pot aplicar una segona capa (o més)
si cal. També es pot pintar o arrebossar una vegada sec.

S'aplicarà en els paraments interiors de l'envolupant tèrmica on hi hagi algun punt crític per
les infiltracions d'aire, com per exemple en finestres, forats per pas d'instal.lacions, etc

3,42 €

BESTANCP01 m2 Barrera míquida d'hermeticitat a l'aire Soudatight LQ 0,91300 €
Altres conceptes 2,50700 €

P-78 P121-EKK1 m2.dia Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

B0Y1-12V6 m2*d Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,08000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-79 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

SITUACIÓ: En les zones de les façanes on no s'ha tingut que instal.lar la bastida per les
feines incloses en el TIPUS A: Millora de l'envolupant tèrmica.

7,55 €

Altres conceptes 7,55000 €

P-80 P142QPCP u Transport, muntatge i desmuntatge de la instal·lació de sistema de seguretat a les cobertes
de l'edifici per ralizar els treballs mitjançant el ´Sistema Vertical a Altura´, en façanes laterals,
altura màxima 15m. Tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes, emprant un
sistema amb un mínim de dues cordes amb subjecció independent, una com a mitjà d'accés,
de descens i de suport (corda de treball) i l'altra com a mitjà d'emergència (corda de
seguretat) i la utilització d'arnesos adequats connectats a la corda de seguretat. Compliran
les corresponents normatives vigents en matèria de seguretat i salut en el treball.
(P1475-65SA1b).

393,19 €
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B1475-0XLA u Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de baixada, amb corda de poliamida de 14
mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat

357,44800 €

Altres conceptes 35,74200 €

P-81 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

29,10 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

26,45000 €

Altres conceptes 2,65000 €

P-82 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,84 €

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,85000 €

Altres conceptes 1,99000 €

P-83 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,85 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,23000 €

Altres conceptes 0,62000 €

P-84 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

45,24 €

B1479-0XLF u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

41,13000 €

Altres conceptes 4,11000 €

P-85 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 6,15 €
B147A-0XL9 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,59000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-86 P147B-65N9 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

110,55 €

B147B-0XLC u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

100,50000 €

Altres conceptes 10,05000 €

P-87 P147H-65N u Faixa de protecció dorslumbar 25,93 €
B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 23,57000 €

Altres conceptes 2,36000 €

P-88 P147K-EQD u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

32,71 €

B147L-19OM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

29,74000 €
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Altres conceptes 2,97000 €

P-89 P147L-EQD u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i
folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

9,96 €

B147J-0XKE u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i
folrat de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç

9,05000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-90 P147L-EQD u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,80 €

B147J-0XKG u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

9,82000 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-91 P147L-EQD u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,31 €

B147J-0XKO u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,46000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-92 P147O-EPW u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €
B147O-0XKB u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-93 P147P-EPW u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

17,23 €

B147P-19OE u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

15,66000 €

Altres conceptes 1,57000 €

P-94 P147Q-65M u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

14,44 €

B147Q-0XIT u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

13,13000 €

Altres conceptes 1,31000 €

P-95 P147Q-65M u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,52 €

B147Q-0XIV u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,56000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-96 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,03 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,30000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-97 P147Z-FITI u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

4,13 €

B147Z-0XI7 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

3,75000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-98 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i
UNE-EN 348

20,46 €
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B1486-0NFR u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i
UNE-EN 348

18,60000 €

Altres conceptes 1,86000 €

P-99 P1487-EQE u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 13,72 €
B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,47000 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-100 P148C-65OL u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,82 €
B148C-0NG4 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,20000 €

Altres conceptes 0,62000 €

P-101 P151A-45R m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

9,34 €

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,27600 €
B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,28800 €
B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del

sostre, per a 15 usos
0,49600 €

Altres conceptes 7,28000 €

P-102 P151C-65M m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

7,11 €

B0A4-07OA m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 1,32000 €
Altres conceptes 5,79000 €

P-103 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

16,57 €

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,14039 €
B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,47600 €
B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,57722 €

Altres conceptes 14,37639 €

P-104 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

12,99 €

B15Z0-0MDT m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 1,06050 €
B1515-0MCE u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16

mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat
5,59790 €

Altres conceptes 6,33160 €

P-105 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

6,03 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,60600 €
B151L-0M3F m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm

de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos

0,22800 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,04800 €
Altres conceptes 5,14800 €

P-106 P15B0-EQG u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 25,96 €
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B15B0-19NK u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m, per a seguretat
i salut

23,60000 €

Altres conceptes 2,36000 €

P-107 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 56,63 €
Altres conceptes 56,63000 €

P-108 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 25,51 €
Altres conceptes 25,51000 €

P-109 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 183,35 €
Altres conceptes 183,35000 €

P-110 P191-CPH8 u Cata en paviment exterior fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins descobrir la
estructura inferior, amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclou la restitució del paviment afectat.

56,64 €

Altres conceptes 56,64000 €

P-111 P2140-CP01 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

23,03 €

Altres conceptes 23,03000 €

P-112 P2140-CP02 u Arrencada de full i bastiment de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

95,06 €

Altres conceptes 95,06000 €

P-113 P2142-4RM m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

4,61 €

Altres conceptes 4,61000 €

P-114 P2142-CP01 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç de revestiment de les façanes, murets exterior i
baranes obra, amb mitjans manuals. Inclou el repicat dels paraments per extreure l'antic
revestiment, sanejar paraments (suport base) on el material estigui molt degradat, carrega,
descarrega i transport de les runes que es puguin crear.

NOTA: s'inclou el tapat o protecció de les pedres ornamentals de façana o els arcs fets amb
maons vistos, de la façana principal.

NOTA: Es comptabilitza repicar el 70% de la superficie exterior de les façanes on es
realitzarà l'aillament tèrmic per l'interior i així procedirem a reparar el seu revestiment
exterior. Es realitzarà a tota la façana principal (ja que està protegida i no podem realitzar el
SATE) i en la façana posterior a la zona dels arcs ja que no necessitem incorporar
aillament tèrmic al ser una façana exterior. També ho realitzarem la façana lateral Oest que
dona al pati interior ja que hi ha el rellotge de sol que no podem tapar. Adicionalment,
s'inclouen els murets exteriors de la planta baixa i semi soterrani.

12,67 €

Altres conceptes 12,67000 €

P-115 P2142-CP10 m Arrencada de les peces ceramiques de la part superior de l'ampit de la terrassa.
Extracció del cobremur ceràmic actual amb doble goteró amb medis manuals, carrega,
descarrega i transport de les runes que es puguin crear.

NOTA: Per poder unificar totes les peces de trencaaigues de tot l'edifici es retiraran les
noves peces col·locades per poder col·locar una peça igual a totes les finestres i ampits de
terrasses.

8,75 €

Altres conceptes 8,75000 €

P-116 P2143-CP01 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Es repicarà tot el paviment actual dels porxos de la façana posterior fins arribar
a base ferma. Actualment no es disposa d'impermeabilització. Tambè s'inclou l'enderroc del
mimbell perimetral ceràmic.

9,21 €
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Altres conceptes 9,21000 €

P-117 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 16,12 €
Altres conceptes 16,12000 €

P-118 P214K-CP01 m2 Extracció de les teules existents en coberta inclinada, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització. Inclou càrrega manual de residus sobre contenidor i
transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Medició: per m2 de
teulada. S'inclou el repicat de les canals ocultes de la façana principal de la coberta 1 i 2 de
la sala de plens.

34,55 €

Altres conceptes 34,55000 €

P-119 P214K-CRM m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc,
aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

12,67 €

Altres conceptes 12,67000 €

P-120 P214L-CP01 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, ventilada, amb paviment ceràmic, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou el repicat del paviment actual fins a base ferma, també l'extracció del minvell
perimetral per remuntar correctament la làmina nova. Demolició de tauler ceràmic en
formació de pendents de coberta, amb mitjans manuals. Demolició d'envans alleugerits en
formació de pendents de coberta, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus. Totes les runes generades es carregaran sobre camió i es
transportaran a abocador autoritzat.

31,53 €

Altres conceptes 31,53000 €

P-121 P214S-CP02 m Desmuntatge de barana metàl·lica de la zona Est de l'edifici. Enderroc de la barana
metàl·lica existent, per a la posterior col·locació d'una nova barana de ferro colat amb
característiques segons planols adjunts al projecte. S'inclou la ma d'obra i el transport a
l'abocador autoritzat.

25,73 €

Altres conceptes 25,73000 €

P-122 P214S-CP03 u Desmuntatge de reixes metàl.liques de les façanes exteriors (principal, lateral Est i posterior).
Inclou la càrrega i
transport a abocador autoritzat.

60,90 €

Altres conceptes 60,90000 €

P-123 P214S-CP04 u Desmuntatge de reixes metàl.liques de les façanes exteriors (principal, lateral Est i posterior).
Inclou la càrrega i transport a abocador autoritzat.

NOTA: Reixes no incloses en el capítol TIPUS 1 - MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

53,88 €

Altres conceptes 53,88000 €

P-124 P214S-CP11 m Enderroc de barana formada per balustres de pedra de 85cm d'alçada i 30cm de gruix.
S'inclou la retirada de la peça prefabricada de la part superior de la barana. S'inclou la
càrrega i transport de runes a abocador autoritzat.

37,48 €

Altres conceptes 37,48000 €

P-125 P21DC-CP0 u Desmuntatge i muntatge de totes les instal·lacions que circulen per les façanes exteriors que
impedeixin realitzar el nou revestiment de SATE, les instal·lacions es tornaran a col·locar a la
mateixa posició pero a sobre del nou revestiment. S'inclou el desmuntatge de instal·lacions
de cablejat electric i de telefonia, enllumenat, entre altres, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. S’inclou la posterior recol·locació dels suports
existents de les instal·lacions afectades.

2.281,23 €
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Altres conceptes 2.281,23000 €

P-126 P21DC-CP0 u Desmuntatge i muntatge de totes les instal·lacions que circulen per les façanes exteriors que
impedeixin realitzar el nou revestiment anti fissures correctament. Les instal·lacions es
tornaran a col·locar a la mateixa posició pero a sobre del nou revestiment. S'inclou el
desmuntatge de instal·lacions de cablejat electric i de telefonia, enllumenat, entre altres, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S’inclou la posterior
recol·locació dels suports existents de les instal·lacions afectades.

855,46 €

Altres conceptes 855,46000 €

P-127 P21G0-CP0 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels equips de climatització, recuperació
del gas, termòstats, canonades de refrigerant, aillaments i alimentació elèctrica embalatge
tant de les UE com les UI de tot l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. Es preveu la realització dels treballs en horaris dicontinus i per plantes.

NOTA: L'edifici disposa actualment de 41 sistemes de bombes de calor d’expansió directe,
majoritariament sistemes 1x1, amb una unitat exterior i una unitat interior. En total hi ha 41
unitats exteriors, situades en els porxos de la façana posterior i en la coberta plana
transitable de la planta primera, i 47 unitats interiors, la majoria tipus “split” de paret, pero
tambè hi ha dos unitats per conductes, i 7 unitats de sostre.

4.731,89 €

Altres conceptes 4.731,89000 €

P-128 P21G0-CP0 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels termos elèctrics, acumuladors de
ACS, canonades i alimentació elèctrica de del sistema de producció d'ACS de tot l'edifici,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Es preveu la realització
dels treballs en horaris dicontinus i per plantes.

NOTA: Hi ha un termo elèctric amb acumulació de 50 litres, en el bany de la planta baixa, i
dos termos elèctrics amb acumulació de 100 litres cada un, situats en dos vestuaris de la
planta semi soterrani.

760,00 €

Altres conceptes 760,00000 €

P-129 P21G0-CP0 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge dels radiadors, calderes, termòstats,
canonades i alimentació elèctrica de la calefacció de tot l'edifici, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Es preveu la realització dels treballs en horaris
dicontinus i per plantes.

NOTA: L’edifici disposa d’un sistema centralitzat de calefacció mitjançant dos calderes de
gas natural amb una potencia nominal total de 348,9 kW tèrmics, i amb unitats terminals a
base de radiadors d’acer en la majoria dels casos, i d’alumini en alguns casos. Les calderes
estan situades en un quarto en la planta semi soterrani, amb accès des de la façana
posterior, juntament amb el comptador de gas natural de companyia. La sortida de fums de
les calderes, trascorre per la façana lateral, mitjançant un conducte vertical d’acer inoxidable
de Ø 400mm. S'inclou l'enderroc del conducte vertical.

9.463,79 €

Altres conceptes 9.463,79000 €

P-130 P21GN-CP4 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior, equipada amb làmpades de tub
fluorescents, fluorescencia compacte, LED, muntada superficialment, suspesa, o encastada,
sobre paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la retirada de la
reactància, balastres, condensadors. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

5,03 €

Altres conceptes 5,03000 €

P-131 P21Q2-CP u Retirada de paperera existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

4,61 €

Altres conceptes 4,61000 €

P-132 P21Z0-52UU u Perforació de mur existent de mamposteria per formació de passamurs per els conductes
d'aire d'acer inoxidable/galvanitzat, fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret
entre 20 i 60 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400
mm de diàmetre.

90,25 €
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Altres conceptes 90,25000 €

P-133 P21Z0-HGY u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la
DT.

90,25 €

Altres conceptes 90,25000 €

P-134 P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

14,71 €

Altres conceptes 14,71000 €

P-135 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del
''Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs'' de l'obra.

23,03 €

Altres conceptes 23,03000 €

P-136 P2R2-EUCP m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. S'ha considerat un 100% dels residus, per tal de
complir amb el requeriment de la subvenció PIREP ´´Almenys el 70 % en pes dels residus de
construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat a la categoria 17
05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc
de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les
operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la
jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE´´

Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del
''Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs'' de l'obra. S'acreditarà durant
l'execució de les obres el volum real de residus, mitjançant els certificats dels gestors de
residus, que a més inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la
separació realitzada a l'obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus perillosos
generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70%.

generat amb el codi LER corresponent

23,03 €

Altres conceptes 23,03000 €

P-137 P2R5-DT2B m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,01 €

Altres conceptes 6,01000 €

P-138 P2R6-4I4D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

8,49 €

Altres conceptes 8,49000 €

P-139 P2RA-EUCP m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus. S'ha considerat un 100% dels residus, per tal de complir amb el
requeriment de la subvenció PIREP ´´Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i
demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la
Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de
construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les
operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la
jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE´´

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre

22,99 €
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corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

S'acreditarà durant l'execució de les obres el volum real de residus, mitjançant els certificats
dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es pugui
comprovar la separació realitzada a l'obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus
perillosos generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70%.

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

20,90000 €

Altres conceptes 2,09000 €

P-140 P3V0-CP01 u Assaig estàtic de prova de càrrega en forjat de la terrassa plana transitable de planta
primera, amb desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge, realitzada per un laboratori
oficial, sobre un forjat d'us de terrasa, per a determinar la càrrega total que pot suportar el
forjat existent de 400m2.

NOTA: En aquesta terrassa es col·locaràla instal.lació solar fotovoltaica, unitats exteriors per
la ventilació mecànica, i el sistema de coberta verda.

2.414,57 €

BVA4-CP01 u Assaig estàtic de prova de càrrega en forjat de la terrassa plana transitable de planta
primera, amb desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge, realitzada per un laboratori
oficial, sobre un forjat d'us de terrasa, per a determinar la càrrega total que pot suportar el
forjat existent de 400m2.

2.195,06400 €

Altres conceptes 219,50600 €

P-141 P43K-61RR m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb
enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense
retracció, restitució d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural (EHE)
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

170,75 €

Altres conceptes 170,75000 €

P-142 P43M-I3QR m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota
la longitud de l'element
Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
Unitat de bastiment de portes, finestres o armaris, amidat segons les especificacions de la
DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la
DF.
m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

18,09 €

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,81160 €

Altres conceptes 16,27840 €

P-143 P4531-4SQ m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

739,57 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 02/11/22 Pàg.: 21

Altres conceptes 739,57000 €

P-144 P4G8-CP01 m Reparació de possibles esquerdes que es detectin durant el repicat de les façanes, murets
exteriors i baranes d'obra. Realització de regates per a la reparació d'esquerda en estructura
de fàbrica de mamposteria mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat tipus REA de
diàmetre 8mm, col·locades cada 20cm en trepants prèviament farcits amb weber fix TQ 25
tac químic de resina epoxi de vinilester d'ancoratge ràpid, i enduriment ràpid, seguint
indicacions de la seva fitxa tècnica. Cobrir les grapes metàl·liques amb morter de reparació
weber.techormirep, morter d'enduriment ràpid, resistent a la carbonatació, impermeable
classificat com R3 (segons norma EN 1504), per a la reparació de formigó, així com per al
revestiment en capa fina d'elements estructurals verticals i horitzontals com forjats, pilars i
bigues.Inclou la càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

NOTA: Sha fet una estimació de les esquerdes que puguin sortir als paraments exteriors de
façana que s'hagin de grapar. Durant l'execució de les obres s'haurà de justificar la quantitat
realment executada.

38,65 €

Altres conceptes 38,65000 €

P-145 P4T2-CP01 m Sanejat de l'estructura metàl·lica dels porxos de la façana posterior. Raspallat amb rapsall de
pues d'acer l'estructura metàl·lica de bigues que formen els porxos de la façana posterior.
Aplicació de material passivant atota l'estructura per evitar futures oxidacions de la mateixa.

Nota: Previament al pintat dels sostres es sanejarà el 100% de l'estructura del sostre de
planta baixa i el sostre de planta primera.

51,12 €

Altres conceptes 51,12000 €

P-146 P4TX11EK m3 Construcció de barana d'obra en els buits existents amb paret estructural de 11,5 cm de
gruix, de totxana, LD, R-5, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:2:10 (2 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret d'1 N/mm2. Inclou armadures per fixar a
parament lateral existent.

Addicionalment, s'inclou en la partida el tapiat amb obra d'algun tram d'obertura de la zona
de porxos de la façana posterior.

359,41 €

B0F19-132A u Totxana R-5 de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 53,08800 €
Altres conceptes 306,32200 €

P-147 P4V0-015Q u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de
sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457

2.764,07 €

BVA9-00VU u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de
sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457

2.512,79000 €

Altres conceptes 251,28000 €

P-148 P512-38FB m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica, amb
acabat ratllat, de color vermell i de 20x20 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

18,65 €

B0FG3-0EE0 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 20x20x1 cm, de
color vermell

3,97800 €

Altres conceptes 14,67200 €

P-149 P512-38FE m2 Impermeabilització i pavimentació del porxo de planta baixa, primera i segona. Neteja del
suport base per evitar punxonament en la làmina. S'usarà làmina de betum
modificat. Aquesta es remuntarà 15cm als paraments verticals perimetrals i a les
boneres existents. Recobrint la superfície resultant amb ceràmica, utilitzant webercol
flex2 multigel Gel (C2 TE S1) super adhesiu flexible ultrafí, cremós i tixotròpic per a la
col·locació rajoles de ceràmiques de 24x12cm semblants a les existents. Per al rejuntat es
fes servir webercolor Premium, morter acolorit d'altes prestacions per junts de fins
15 mm, amb tecnologia PROTECT3®: antibacteriana, antifloridura i antialgues i
tecnologia PURE-CLEAN®: més resistent a les taques hi ha la brutícia. Inclou minvell
perimetral de la tela asfàltica d'uns 20 cm d'alçada, formació mitja canya, col·locació de
rajola de protecció pel minvell, juntes de dilatació, trobades especials (buneres,
cumbreras,  etc). S'inclou la carrega de runa i transport a abocador autoritzat.

142,92 €
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NOTA: Actualment els porxos tenen solament un punt de evacuació de les aigües pluvials,
mitjançant una gàrgola. Aquesta partida tambè inclou la formació d'un segon punt
d'evacuació, mitjançant un embornal i una gàrgola ceràmica. En els plànols es pot observar
la situació del nou punt de desaigüe.

P5ZD0-529A m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre
rajola ceràmica comuna, col·locades amb morter mixt 1:2:10
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

9,94770 €

P712-DXDS m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de
polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

18,30839 €

B0FG3-0EDM u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,00000 €

P5ZH0-52GZ u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava
metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2,83624 €

Altres conceptes 105,82767 €

P-150 P512-CP01 m2 Cobertaplana convencional, no ventilada, preparada per a implementar el sistema de coberta
verda extensiva. Inclou:
AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxa de fibra de fusta STEICO INTEGRAL o similar, de 100 mm de
gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 2,50 m2·K/W de resistència tèrmica, amb
una cara llisa, i mides de panell de 800x800mm, i 140 kg/m3
BARRERA DE VAPOR: Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina
bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2
adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació
FORMACIÓ DE PENDENTS: Formació de pendents del 1% al 5% amb formigó cel·lular
sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat.
IMPERMEABILITZACIÓ: Membrana làmina de poliolefines d'1,8 mm de gruix, resistent a la
intempèrie, col·locada adherida
NOTA: Aquesta partida finalitza amb la col.locació de la membrana impermeabilitzant. Les
capes superiors, que formen la coberta verda extensiva, estan comptabilitzades en el capítol
B1-COBERTA VERDA. S'inclou la carrega de runa i transport a abocador autoritzat.

96,46 €

Altres conceptes 96,46000 €

P-151 P52E-CP01 m2 Impermeabilització, aillament tèrmic i acabat de teules de similars característiques a les
actuals. Subministrament i realització de xapa de morter de 3 a 4 cm de gruix incorporant
micro fibres en el procés de pastat del morter. Implementació de barrera de vapor.
Subministrament d'aillament tèrmic format per plaques de fibra de fusta STEICO INTEGRAL
o similar de 10cm. Impermeabilització amb morter impermeable nanoflex o similar, rematada
correctament als canalons ocults existents i a les parts baixes de les pendents. I acabat amb
subministrament i col·locació de teula tipus àrab similar a l'existent col·locada amb morter
mixt 1:2:10 i rejuntat dels laterals de la teula amb morter tipus M-50 i col·locació de careners
del mateix material amb morter tipus M-50, els perímetres d'aquesta coberta i els cavallons
centrals es massissaran amb morter. S'inclou la neteja previa dels canalons ocults existents
per poder remuntar correctament la nova impermeabilització.

NOTA: S'ha realitzat una previsió de substitució de teules trencades per teules noves (50%)

127,73 €

Altres conceptes 127,73000 €

P-152 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada,
segons la norma UNE 104401

483,15 €
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BVA5-02AC u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada,
segons la norma UNE 104401

439,23000 €

Altres conceptes 43,92000 €

P-153 P5ZF7-H95Y u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre,
col·locada soldada

157,64 €

B5ZF0-H6AC u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre 118,98000 €
Altres conceptes 38,66000 €

P-154 P5ZJ1-52D m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

51,68 €

B5ZJ0-0MPA m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de gruix 0,82 mm, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim

18,86874 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

1,43000 €

B5ZJ1-0NJZ u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45
cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

10,77000 €

Altres conceptes 20,61126 €

P-155 P7CAILL5N m2 Subministre i instal·lació de panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL
PYL 2.0 o similar, de 40mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, panells de 1.250x600mm, mitjançant fixació mecànica
al forjat. Instalat des de interior façana principal fins a 1,25m de profunditat, per minimitzar
pont tèrmic.

11,26 €

B7C44-CP02 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o simila, de 40mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W,
panells de 1.250x600mm.

5,41800 €

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,26000 €

Altres conceptes 4,58200 €

P-156 P7CE0-CP0 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT DRY L o similar, de 100
mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 2,15 m2·K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa, i mides de panell de 1350x600mm, i 110 kg/m3, fixada mecànicament
amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions
4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat
amb morterFASSA BARTOLO RTA 549 o similar, color similar a l'existent, amb gra de 1,0mm
de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons
CTE/DB-HS 2006.

SITUACIÓ: FAÇANES LATERALS I POSTERIOR

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

74,85 €

Altres conceptes 74,85000 €

P-157 P7CE0-CP0 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT H o similar, de 20 mm de
gruix, de 0,40 m2·K/W de resistència tèrmica, amb cantells rectes, i mides de panell de
1350x500mm, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb arrebossat amb morter FASSA BARTOLO RTA 549 o similar, color

68,33 €
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similar a l'existent, amb gra de 1,0mm de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció
d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou
la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006.

SITUACIÓ: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN LLINDES I BRANCALS EXTERIORS EN
FAÇANES LATERALS I POSTERIOR

Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

Altres conceptes 68,33000 €

P-158 P7DB-65NZ m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita,
de 200 mm de gruix, amb resistència al foc EI-180

12,59 €

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament
contra el foc, en sacs

6,42600 €

Altres conceptes 6,16400 €

P-159 P7DD-65OA m2 Tallafocs en safata de pas de cables amb calaix metàl·lic de 75x75mm, amb folrat interior de
material intumescent, amb protecció EI-240, encastat a la paret
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

70,16 €

B7D7-19XE u Passamurs per a segellar el pas de cables format per calaix metàl·lic de 75x75 mm, amb
folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-240, per anar encastat a la paret
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions
de la DT.

59,05000 €

Altres conceptes 11,11000 €

P-160 P7DFOC61S m2 Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un
EI-90 i R-90, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de
gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

46,64 €

Altres conceptes 46,64000 €

P-161 P7DFOCEQ m2 Cel ras registrable amb una resistència al foc R-90 i EI-90, format per plaques de silicat càlcic
de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870
kg/m3

46,48 €

B843-0PCJ m2 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 3,23000 €
B7D9-19V4 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una

conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i
d'aplicació en edificació i indústria

24,66200 €

Altres conceptes 18,58800 €

P-162 P7JB-JE5Q m Segellat de junt de fusteries existent, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

1,80 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,32844 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,05475 €
Altres conceptes 1,41681 €

P-163 P7P9-613W m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <=
30 cm de gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25
perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro,
inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de
2/3 cm del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de
pressió alta de producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb
morter mixt 1:2:10

109,07 €

B755-16W4 l Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant 27,75500 €
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Altres conceptes 81,31500 €

P-164 P83EC-CP0 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb panell semirigid de
fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 60mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,764 m2·K/W, panells de
1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs de desmuntatge i desplaçament de endolls i
interruptors i el seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: FAÇANA PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

45,28 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,03580 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,50760 €
B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,76740 €

B7C44-CP01 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 60mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,764 m2·K/W,
panells de 1.250x600mm.

8,16790 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,33240 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,90000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,99750 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

0,48300 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,95200 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,23500 €

Altres conceptes 18,74140 €

P-165 P83EC-CP0 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,

39,57 €
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muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i i aïllament amb panell semirigid de
fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 40mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, panells de
1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs de desmuntatge i desplaçament de endolls i
interruptors i el seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN DIVISIONS INTERIORS DE LA FAÇANA
PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

0,48300 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,25380 €
B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,95200 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,93100 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,53500 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,90000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,33240 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,76740 €

B7C44-CP02 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o simila, de 40mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W,
panells de 1.250x600mm.

5,31480 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,03580 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,16000 €

Altres conceptes 16,90480 €
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P-166 P83EC-CP0 m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat, amb un gruix total de l'extradossat de 35 mm,
amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i i aïllament amb panell
semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL SUPER PYL o similar de 20mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,606 m2·K/W,
panells de 1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs de desmuntatge i desplaçament
de endolls i interruptors i el seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN BRANCALS I LLINDES INTERIORS DE LA
FAÇANA PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.

31,85 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,76740 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,25380 €
B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,95200 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,90000 €

B7C44-CP03 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL SUPER PYL o similar, de
20mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >=
0,606 m2·K/W, panells de 1.250x600mm.

3,58050 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,03580 €

Altres conceptes 16,20050 €

P-167 P846-9JO8 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou la implementació d'aillament tèrmic en el
cel ras a base de panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o
similar de 60mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència
tèrmica >= 1,764 m2·K/W, panells de 1.250x600mm.

48,85 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,27360 €

B7C44-CP04 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNELPASSIV o similar de 100mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,77
m2·K/W, panells de 1.250x600mm.

11,31900 €
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B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,56228 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,26000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,07560 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,61460 €

Altres conceptes 25,74492 €

P-168 P84J-9JRF m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600
mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb
forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

41,78 €

B84I-0P8I m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions
agrupades i vel, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per
quedar l'entremat vist i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.45 segons UNE-EN
ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0

24,45220 €

B848-2IUE m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

3,89340 €

Altres conceptes 13,43440 €

P-169 P84J-9JRR m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x 600 mm i 9,5 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

21,38 €

B84I-0P8T m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de gruix, acabat llis, de 1200x600
mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció
al foc A2-s1, d0

6,67440 €

B848-2IUF m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

3,12090 €

Altres conceptes 11,58470 €

P-170 P874-CP01 m2 Raspallat mecànic de façana de fàbrica de maó ceràmic cara vista en bon estat de
conservació, mitjançant mitjans manuals a sobre els maons existents considerant un grau de
complexitat baix. S'inclou la mà d'obra.

25,56 €

Altres conceptes 25,56000 €

P-171 P874-CP02 m2 Neteja superficial dels trams de façana on s'hagi repicat previament el revestiment per la
reparació del suport, mitjançant raig s'aigua a pressió, raspallat manual i retirada d'elements
solts.

NOTA:Aquesta partida inclou el 100% de la superficie on s'hagi repicat previament el
revestiment per la reparació del suport.

2,88 €
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Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Altres conceptes 2,88000 €

P-172 P874-CP10 m2 Regularització del suport de façana exterior per tal de poder col·locar correctament l'aillament
tipus SATE. Es realitzarà una neteja del suport amb aigua a pressió per eliminar restes de
pintura despresa que dificultin l'adeherència del nou aillament. Si es necessari es repicarà el
revestiment en mal estat amb mitjans manuals per a tornar a refer-lo amb morter tipu Weber
cal Basic o similar. S'inclou la mà d'obra i materials.

NOTA: Comptem aquesta partida per el 100% de la superficie de façana que es col·locarà el
revestiment de tipus SATE. Aquesta intervenció es realitzarà a les façanes laterals i façana
posterior, ja que la façana principal es realitzarà per l'interior.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

9,26 €

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en
sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,65800 €

Altres conceptes 7,60200 €

P-173 P89C-CP01 m2 Pintura amb esmalt sintètic brillant amb dos mans, prèviament s'aplicarà dues capes
d'imprimació anticorrosiva i finalment les dues capes d'acabat, sobre fusteria metàl·lica o
manyeria. Inclou el polit d'òxids manualment, tapat i destapat.

30,77 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,32207 €

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,07836 €

Altres conceptes 27,36957 €

P-174 P89C-CP02 m2 Pintat de les reixes de ferro colat existents, noves reixes i baranes col·locades a
les façanes de l'edifici. Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a
base de resines alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base
de resines alquídiques, color gris, acabat mate (rendiment: 0,125 l/m²), sobre barana
interior amb clavenda de barrots, d'acer.

Nota: Un cop reparades o col·locades les reixes es pintaran.

30,92 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,32207 €

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,16890 €

Altres conceptes 27,42903 €

P-175 P89C-CP03 m2 Pintat de les reixes de ferro colat existents, noves reixes i baranes col·locades a
les façanes de l'edifici. Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a
base de resines alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada

26,82 €
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mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base
de resines alquídiques, color gris, acabat mate (rendiment: 0,125 l/m²), sobre barana
interior amb clavenda de barrots, d'acer.

Nota: Un cop reparades o col·locades les reixes es pintaran.

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,07836 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,32207 €

Altres conceptes 23,41957 €

P-176 P89G-HIRT m2 Neteja, preparació de les superfícies i pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Es pintaràn les portes amb colors vius,cada una d'un color a definir per la DF i la propietat,
per tal millorar l'accessibilitat sensorial de la zona d'aules.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons
les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els
criteris següents:

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

30,93 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,59700 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,38008 €

Altres conceptes 25,95292 €

P-177 P89H-4V7E m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

7,43 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,54938 €

Altres conceptes 5,88062 €

P-178 P89I-CP01 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PARAMENTS VERTICALS ON S'HA INSTAL.LAT EL NOU SISTEMA DE
PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

7,20 €
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B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc 1,06692 €
B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,59959 €

Altres conceptes 5,53349 €

P-179 P89I-CP02 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

5,65 €

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,59959 €

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc 1,06692 €
Altres conceptes 3,98349 €

P-180 P89I-CP03 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PARAMENTS VERTICALS DE GUIX EN PAS 4 PLANTA BAIXA

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

4,84 €

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc 1,06692 €
B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,59959 €

Altres conceptes 3,17349 €

P-181 P89I-CP05 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PREVISIÓ DE PINTAT GENERAL DE L'EDIFICI AL FINALITZAR LES OBRES

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
No s'han realitzat deduccions.
La superficie realment executada, s'haurà de justificar a l'obra.

7,20 €

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc 1,06692 €
B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,59959 €

Altres conceptes 5,53349 €

P-182 P89I-CP07 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PREVISIÓ DE PINTAT GENERAL DE L'EDIFICI AL FINALITZAR LES OBRES

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

5,65 €
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No s'han realitzat deduccions.
La superficie realment executada, s'haurà de justificar a l'obra.

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc 1,06692 €
B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,59959 €

Altres conceptes 3,98349 €

P-183 P89I-CP10 m2 Pintat dels sostres dels porxos. Preparació i aplicació de una mà d'imprimació i dos
mans de pintura elastòmera Marca M.Vich i model ´´Virex Flexible Liso´´ de gran resistència
al intempèrie o de similars característiques, de color semblant a l'actual. S'inclou la neteja
prèvia sostre a pintar amb aigua a pressió mitjançant Karcher. Inclouen igualment la neteja
dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. Pintat
sostre de PB i P1

12,72 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,60894 €

B896-HYAQ kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,57000 €

Altres conceptes 8,54106 €

P-184 P89P-CP01 m Pintat de les instal·lacions de llum, telefonia i altres que circulen per les façanes exteriors de
l'edifici. Preparació i aplicació de una mà d’imprimació i dos mans de pintura elastòmera
Marca M.Vich i model “Virex Flexible Liso“ de gran resistència al intempèrie o similar amb les
mateixes característiques, de color a escollir per a la propietat.

Nota: Una vegada realitzat els nous sistema SATE i es col·loquin les instal·lacions al seu
lloc, aquestes les pintarem de color semblant a l'escollit per el revestiment final del SATE.

8,10 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,77296 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,08401 €

Altres conceptes 6,24303 €

P-185 P89P-CP02 m Pintat de les instal·lacions de llum, telefonia i altres que circulen per les façanes exteriors de
l'edifici on s'implementa el nou revestiment anti fissures. Preparació i aplicació de una mà
d’imprimació i dos mans de pintura elastòmera Marca M.Vich i model “Virex Flexible Liso“ de
gran resistència al intempèrie o similar amb les mateixes característiques, de color a escollir
per a la propietat.

Nota: Una vegada realitzat el nou revestiment anti fissures i es col·loquin les instal·lacions al
seu lloc, aquestes les pintarem de color semblant a l'escollit per el revestiment final pel
revestiment anti fissures.

8,10 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,77296 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,08401 €

Altres conceptes 6,24303 €

P-186 P8AD0-4Y ml Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de barana d'acer, amb mitjans manuals,
eliminació d'òxid present.

17,32 €

Altres conceptes 17,32000 €

P-187 P8BARH7V0 m Pintat de barana acer existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a màxim

4,76 €
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B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,50520 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,35425 €

Altres conceptes 3,90055 €

P-188 P8J2-CP01 m Suministre i col·locació de peça de coronació prefabricada a la part inferior de les noves
baranes de balustres a col·locar, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana. Ha de ser
especial per aguantar el pes de la nova barana

50,53 €

B8J2-32LE m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció
plana, de color especial Indeterminat

16,84500 €

Altres conceptes 33,68500 €

P-189 P8J2-CP02 m Suministre i col·locació de nova barana formada per peces de balustre de 80cm d'açada
de característiques iguals a les existents. S'inclou la col·locació de peça de coronació de
pedra artifical  igual a la existent  a la part superior dels balustres.

190,10 €

B8J2-32LE m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció
plana, de color especial Indeterminat

112,30000 €

Altres conceptes 77,80000 €

P-190 P8J6-CP01 m Suministre i col·locació de peça ceràmica rustica a la part superior dels murets de planta
baixa de la façana principal, posterior i la terrassa de la planta primera. Es col.locaràn peces
ceràmiques en ampits de 15cm, semblants a les col.locades en la resta de l'edifici.

En els murets de la planta baixa s'inclou l'extracció de les peces de trencaaigues actuals si
existeixen (en varis murs no disposen de peça de coronació). Preparació, sanejat de la
part superior del muret per a posterior col·locació de rajola ceràmica de tipus rústic amb
doble goteró per a exteriors  a escollir  per  la propietat.

S'inclou  la mà  d'obra,  materials  i part proporcional  de mitjans auxiliars.

46,56 €

B053-1VFA kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,01581 €

B0FJ6-1018 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

11,10000 €

Altres conceptes 35,44419 €

P-191 P8J6-CP02 m2 Substitució de les peces de coronació dels ampits d'obra de la terrassa de planta tercera.
Enderroc de les peces de coronació existents. Suministre de noves peces ceràmiques
rustiques de semblants característiques  amb trencaaigues  a la part exterior.

NOTA: Aquesta partida la comptem amb m2 degut a que els ampits tenen un gruix diferent i
superior a 30cm, per tant no es podrà realitzar amb una sola peça de cobremur amb doble
goteró.

S'inclou  la mà  d'obra,  materials  i part proporcional  de mitjans auxiliars.

55,44 €

B053-1VFA kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,01581 €

B0FJ6-1018 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

11,10000 €
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Altres conceptes 44,32419 €

P-192 P8K8-CP01 m Subministre i instal.lació d'escopidor de rajola ceràmica de tipus rústic de 20 a 50 cm, amb
trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou la implementació de 20mm aïllament
tèrmic a base de fibres de fusta tipus STEICO o similar, per el trencament del pont tèrmic.
S’inclou la mà d’obra, materials, part proporcional de mitjans auxiliars, i càrrega de runa a
contenidor.

50,35 €

B8K6-2XOD m Peça ceràmica per a escopidors, de 34,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament
tèrmic integrat

22,22000 €

Altres conceptes 28,13000 €

P-193 P8ZX-WR60 m Conducció i protecció del cablejat nou i existent fixat en paraments exteriors amb canal
metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, d'1 mm de gruix, de secció tipus C de 100
mm de llarg per 50mm ample, fixada mecànicament, inclou deslligats, reconduccions i
fixacions puntuals del cablejat existent. Inclou preparació de base i panell aïllament tèrmic
per la part posterior del perfil donant continuitat al aïllament del SATE, segons detall
constructiu DVE02.

100,16 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

1,56000 €

BG27-0B6S m Canal metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, d'1 mm de gruix, de secció
semicircular de 200 mm de diàmetre

79,86000 €

Altres conceptes 18,74000 €

P-194 P931-CP3G u Formació de base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, Inclou la excavació, perns d'acer, acabat amb vorada recta per la integració
amb entorn existent i col·locació del carregador.

217,44 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

64,32300 €

Altres conceptes 153,11700 €

P-195 PA12-FE04 u FE:4-Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents i cinc fixes, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
, per a un buit d'obra de 285x255 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,2 W/m2K;
obertura Uw= 1,48 W/m2K).

NOTA: ES verificarà en obra la opció de mantenir els marcs de fusta existents en bon estat, i
substituir solament els vidres.

5.112,37 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,34600 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,78280 €

BA10-CP01 m2 Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i cinc fixes, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/4+4 Guardian Sun, per a un
buit d'obra de 285x255 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw=
1,50 W/m2K).

4.619,02980 €
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Altres conceptes 486,21140 €

P-196 PAF8-FE01 u F-1: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada
sobre bastiment de base, amb dos fulles batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 130x165 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8
W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

1.601,38 €

BAF4-FE01 m2 F-1: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun col·locada sobre
bastiment de base, amb dos fulles batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 130x165 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=4,0
W/m2K; obertura Uw= 1,80 W/m2K).

1.431,51750 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

Altres conceptes 164,66370 €

P-197 PAF8-FE02 u F-2: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 130x290 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw=
1,52 W/m2K).

2.212,84 €

BAF4-FE02 m2 F-2: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/3+3 Guardian Sun col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 130x290 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia
tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

1.987,39320 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €
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Altres conceptes 220,24800 €

P-198 PAF8-FE03 u F-3: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 65x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia
tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

701,57 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

BAF4-FE03 m2 F-3: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 65x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia
tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

613,51200 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

Altres conceptes 82,85920 €

P-199 PAF8-FE05 u F-5: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 195x60
cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

845,54 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

BAF4-FE05 m2 F-5: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 195x60 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K;
obertura Uw= 1,50 W/m2K).

744,38910 €
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Altres conceptes 95,95210 €

P-200 PAF8-FE06 u F-6: Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes,
per a un buit d'obra aproximat de 360x250cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre
translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

4.975,72 €

BAF4-FE06 m2 F-6: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/3+3 Guardian Sun col·locada
sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes, per a un
buit d'obra aproximat de 360x250cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw=
1,50 W/m2K).

4.499,10000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

Altres conceptes 471,42120 €

P-201 PAF8-FE07 u F-7: Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes,
per a un buit d'obra aproximat de 395x250cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre
translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

5.459,62 €

BAF4-FE07 m2 F-7: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/3+3 Guardian Sun col·locada
sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes, per a un
buit d'obra aproximat de 395x250cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre translucid.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw=
1,50 W/m2K).

4.939,01200 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

Altres conceptes 515,40920 €
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P-202 PAF8-FE09 u F-9:Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
75x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

1.079,49 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

BAF4-FE09 m2 F-9:Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/4+4 Guardian Sun col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x215 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K;
obertura Uw= 1,50 W/m2K).

957,07980 €

Altres conceptes 117,21140 €

P-203 PAF8-FE11 u F-11:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu laminat de seguretat 3+3/16 AIRE/4+4
PLANITHERM ONE, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa, per a un buit
d'obra aproximat de 65x165 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

620,59 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

BAF4-FE11 m2 F-11:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, sense
trencament de pont tèrmic, vidre laminat de seguretat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 65x165 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

NOTA: Aquest element està fora de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

539,89200 €

Altres conceptes 75,49920 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 02/11/22 Pàg.: 39

P-204 PAF8-FE12 u F-12:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, sense
trencament de pont tèrmic, vidre laminat de seguretat 6+6 PLANICLEAR, col·locada sobre
bastiment de base, amb dos fulles fixes+4 fulles oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat de
1365x130 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Inclou sistema per motoritzar l'apertura de les fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està fora de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

6.238,00 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

BAF4-FE12 m2 F-12:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, sense
trencament de pont tèrmic, vidre laminat de seguretat, col·locada sobre bastiment de base,
amb dos fulles fixes+4 fulles oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat de 1365x130 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou sistema
per motoritzar l'apertura de les fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està fora de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

5.646,63000 €

Altres conceptes 586,17120 €

P-205 PAF8-FE13 u F-13:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE i
control solar FS:0,49, col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles fixes+3 fulles
oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat de 920x147 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou sistema per motoritzar l'apertura de les
fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està dins de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

8.143,00 €

BAF4-FE13 m2 F-13:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/4+4 Guardian Sun i control solar
FS:0,49, col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles fixes+3 fulles oscil.lants, per a
un buit d'obra aproximat de 920x147 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou sistema per motoritzar l'apertura de les fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està dins de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

7.378,45020 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

Altres conceptes 759,35100 €
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P-206 PAF8-FE14 u F-14: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 46x100
cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

371,64 €

BAF4-FE14 m2 F-14: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 46x100 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K;
obertura Uw= 1,50 W/m2K).

313,57280 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

Altres conceptes 52,86840 €

P-207 PAF8-FE15 u F-15: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM ONE col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 120x80
cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

746,56 €

BAF4-FE15 m2 F-15: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 120x80 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K;
obertura Uw= 1,50 W/m2K).

654,41280 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

Altres conceptes 86,94840 €

P-208 PAF8-FE16 u F-16: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE
col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batent, una fulla fixa laminada translùcida
i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 133x257 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

2.249,26 €
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12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (Transmitancia
tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

BAF4-FE16 m2 F-16: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/4+4 Guardian Sun col·locada
sobre bastiment de base, amb dos fulles batent, una fulla fixa laminada translùcida i una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 133x257 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima:
vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

2.020,50180 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72040 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,47840 €

Altres conceptes 223,55940 €

P-209 PASFOC5Q u Subministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una
llum de 100x205 cm, preu superior, col·locada. S'inclou totes les feines previes per adaptar el
buit existent a la porta de 1m, incloent repicat i sanejat i bastiment de fusta.

398,21 €

BAS1-0I28 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu
superior

344,21000 €

Altres conceptes 54,00000 €

P-210 PB32-CP01 m2 SE-1, SE-2, SE-3, SE-5. Subministre i instal.lació de reixes de ferro colat, amb disseny i
especejament indicat als plànols. Les reixes aniran pintades amb pintura tipus oxiron.
S'inclou el desmuntatge, suministrament  de  material  i  anclatges a  la fabrica d'obra existent.

186,93 €

BB32-H5N9 m Tanca de ferro forjat en mòduls de 100 cm de llargària i alçària 110 cm amb muntants
perimetrals de pletina de 35x10 mm, doble travessers horitzontal superior i inferior de pletina
de 20x10 mm amb forats preparats per ser travessats per barrots verticals de 14x14 mm
cada 14 cm acabat superior en punta rodona, unions entre barrots i muntants reblonades i
pletines inferiors d'ancoratge.

114,43200 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,24000 €

Altres conceptes 66,25800 €

P-211 PB32-CP02 u Subministre i instal.lació de reixes de ferro colat, amb disseny i especejament indicat als
plànols. Les reixes aniran pintades amb pintura tipus oxiron. S'inclou el desmuntatge,
suministrament  de  material  i anclatges a  la fabrica d'obra existent.

311,92 €

BB32-H5N9 m Tanca de ferro forjat en mòduls de 100 cm de llargària i alçària 110 cm amb muntants
perimetrals de pletina de 35x10 mm, doble travessers horitzontal superior i inferior de pletina
de 20x10 mm amb forats preparats per ser travessats per barrots verticals de 14x14 mm
cada 14 cm acabat superior en punta rodona, unions entre barrots i muntants reblonades i
pletines inferiors d'ancoratge.

178,80000 €
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B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

11,70000 €

Altres conceptes 121,42000 €

P-212 PB32-CP03 m Suministre i col·locació de les dues baranes extretes previament a l'exterior de l'edifici a la
façana Est, per tal de unificar-les amb el mateix especejament que les reixes de finestres.
Suministre i col·locació de noves baranes de ferro amb característiques indicat als planols
adjunts al projecte. Aquestes baranes aniran pintades amb pintura tipus oxilon. S'inclou el
desmuntatge, suministrament de material i anclatges a la fabrica d'obra existent.

NOTA: Aquestes baranes s'ajustaran a la normativa d'accessibilitat  actual.

114,68 €

BB32-H5N9 m Tanca de ferro forjat en mòduls de 100 cm de llargària i alçària 110 cm amb muntants
perimetrals de pletina de 35x10 mm, doble travessers horitzontal superior i inferior de pletina
de 20x10 mm amb forats preparats per ser travessats per barrots verticals de 14x14 mm
cada 14 cm acabat superior en punta rodona, unions entre barrots i muntants reblonades i
pletines inferiors d'ancoratge.

71,52000 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,80000 €

Altres conceptes 35,36000 €

P-213 PB32-CP04 u Restauració de potes i trobades metàl·liques de les reixes de ferro colat de la façana
principal. Reparació mecànica, consistent en la substitució de les platines i potes d'acer
de les reixes de les finestres, eliminació d'òxids amb raspall metàl·lics, inclou tallat, polit,
neteja d'unions, totalment llest per pintar. S'inclou el desmuntatge i posterior muntatge de
les reixes i guardat  en obra durant la seva actuació.

NOTA: Es considera una substitució de 4 potes per cada una de les reixes a actuar a
comprovar en obra. Les reixes metàl·liques a substituir no s'inclouen en aquesta partida ja
que en la partida PB32-CP03 ja comptabilitzem els seus anclatges. També es repararan
elements trencats de les reixes.

118,17 €

BB32-H5N9 m Tanca de ferro forjat en mòduls de 100 cm de llargària i alçària 110 cm amb muntants
perimetrals de pletina de 35x10 mm, doble travessers horitzontal superior i inferior de pletina
de 20x10 mm amb forats preparats per ser travessats per barrots verticals de 14x14 mm
cada 14 cm acabat superior en punta rodona, unions entre barrots i muntants reblonades i
pletines inferiors d'ancoratge.

35,76000 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,80000 €

Altres conceptes 74,61000 €

P-214 PB92-CP01 m2 Vinil autoadhesiuamb col.locat en el paviment ceràmic existent, per tal de millorar la
senyalització dels usos de cada una de les aules de l'edifici i millorar l'accessibilitat sensorial i
cognitiva. Inclou el subministre del vinil autoadhesiu, i la seva col.locació.

406,34 €

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

335,46000 €

Altres conceptes 70,88000 €

P-215 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiuamb codi QR NAVILENS per a la informació dels horaris i usos de cada una
de les aules de l'edifici. Inclou la programació de la informació, el subministre del vinil
autoadhesiu, i la seva col.locació.

283,33 €

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

223,64000 €
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Altres conceptes 59,69000 €

P-216 PB92-H8NW u Placa explicativa interior de planxa de metacrilat transparent, amb dibuixos i textos
serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament.

259,87 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,30000 €

BB91-H5F3 u Placa explicativa interior de planxa de metacrilat transparent, amb dibuixos i textos
serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

226,31000 €

Altres conceptes 33,26000 €

P-217 PBB8-65KE u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

171,09 €

BBB0-19MP u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el
text en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85
cm, per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut

52,45000 €

BBB4-19MG u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat
i salut

67,95000 €

Altres conceptes 50,69000 €

P-218 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

191,25 €

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

73,44000 €

BBB0-19MM u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm,
per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut

77,00000 €

Altres conceptes 40,81000 €

P-219 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

62,03 €

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 32,97000 €
Altres conceptes 29,06000 €

P-220 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,27 €

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,14280 €
BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

per a seguretat i salut
15,68000 €

Altres conceptes 5,44720 €

P-221 PD2MDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD2N-M-DACO DALI2
ref.93452 de LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º,
area cobertura: 78 m2, pot.conmutació LED 300 w, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX,
temporitzador 1min-150min, connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador,
inclou accessoris de muntatge.

180,22 €

Sense descomposició 180,22000 €

P-222 PD3NDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD3N-1C de LUXOMAT o
de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º, area cobertura: 78 m2,

109,08 €
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pot.conmutació LED 300 w, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador
30s-30min, connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, inclou accessoris
de muntatge.

Sense descomposició 109,08000 €

P-223 PD3NMICR u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD3N-1C-FT Micro
ref.92184 de LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º,
area cobertura: 78 m2, pot.conmutació LED 300 w, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX,
temporitzador 30s-30min, rearmament per so amb micro incorporat, i connexió a bus de
cable, per a caixa universal, amb adaptador, inclou accessoris de muntatge.

117,28 €

Sense descomposició 117,28000 €

P-224 PD4NMDALI u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o encastar, model PD4N-M-DACO DALI2
ref.93460 de LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi detecció mínim 24m i 360º,
area cobertura: 450 m2, amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador
1min-150min, connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, inclou
accessoris de muntatge.

240,80 €

Sense descomposició 240,80000 €

P-225 PDARX1-CP u Desmuntatge mobles arxiu, acopi i posterior muntatge un cop finalitzades les obres. 85,93 €
Altres conceptes 85,93000 €

P-226 PDF01-4SN m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I i abocat manualment. Inclou part proporcional de encofrat.

151,85 €

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

81,65850 €

Altres conceptes 70,19150 €

P-227 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

5,60 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,13260 €
BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90

mm de diàmetre nominal
0,21210 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,85850 €

Altres conceptes 3,39680 €

P-228 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

59,83 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 1,81472 €
BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de

serveis
13,32000 €

Altres conceptes 44,69528 €

P-229 PEVB-CP6P u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per exterior (IP 65) amb comunicació per ràdio
sistema LoraWan model TX TEMP CONT1 600-032 o de similar caracteristiques, amb
accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i integració en la plataforma de
control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació.

333,48 €

BEVE-CP1K0 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per exterior (IP 65) amb comunicació per ràdio
sistema LoraWan model TX TEMP CONT1 600-032 o de similar caracteristiques, amb
accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i integració en la plataforma de
control tipus Dexma o similar.

254,97000 €
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Altres conceptes 78,51000 €

P-230 PEVB-CP6P u Sonda de qualitat d'aire ambient per interior, amb comunicació per ràdio sistema LoraWan
model AM319 de fabricant Milesight o de caracteristiques equivalents, amb medició de PPM
de CO2, VOC, PPM2,5, PPM10, HCHO/O3, Temperatura i Humitat, amb accessoris de
muntatge, inclou treballs de programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma
o similar.Inclou subministre i col·locació.

438,13 €

BEVE-CP1K0 u Sonda de qualitat d'aire ambient per interior, amb comunicació per ràdio sistema LoraWan
model AM319 o de similar caracteristiques, amb medició de PPM de CO2, VOC, PPM2,5,
PPM10, HCHO/O3, Temperatura i Humitat, amb accessoris de muntatge, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar.

350,11000 €

Altres conceptes 88,02000 €

P-231 PEVB-CP6P u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per interior amb comunicació per ràdio sistema
LoraWan model TX TEMP CONT1 600-034 o de similar caracteristiques, amb accessoris de
muntatge, inclou treballs de programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma
o similar. Inclou subministre i col·locació.

333,48 €

BEVE-CP1K0 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per exterior (IP 65) amb comunicació per ràdio
sistema LoraWan model TX TEMP CONT1 600-032 o de similar caracteristiques, amb
accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i integració en la plataforma de
control tipus Dexma o similar.

254,97000 €

Altres conceptes 78,51000 €

P-232 PEVB-CP6P u Repetidor radio sistema LoraWan per dispositius enless wireless model RX MODBUS
500-302 o de similar caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre
i col·locació.

328,21 €

BEVE-CP1K0 u Repetidor radio sistema LoraWan per dispositius enless wireless model RX MODBUS
500-302 o de similar caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar.

250,18000 €

Altres conceptes 78,03000 €

P-233 PEVB-CP6P u Antena màgnetica GSM/GPRS amb conector SMA i longitud cable min 15m, per sistema
LoraWan i dispositius enless wireless amb accessoris de muntatge, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre
i col·locació.

128,79 €

BEVE-CP1K0 u Antena màgnetica GSM/GPRS amb conector SMA i longitud cable min 15m, per sistema
LoraWan i dispositius enless wireless amb accessoris de muntatge, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar.

68,89000 €

Altres conceptes 59,90000 €

P-234 PEVIAS13 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de monitoreig qualitat aire interior. 1,00 €
Sense descomposició 1,00000 €

P-235 PFL01AN m Perfil angular amb ranures de drenatge a la seva cantonada, utilitzable per tots dos costats,
fabricat d'alumini natural; per a la separació dels diferents sistemes, com per exemple les
franges de grava i les àrees vegetades. Gruix del material 1,8 mm aprox. Longitud 2,0 m
aprox. Pes 2,1 kg/peça aprox.

46,99 €

PFL01AW m Perfil angular amb ranures de drenatge a la seva cantonada, utilitzable per tots dos costats,
fabricat d'alumini natural; per a la separació dels diferents sistemes, com per exemple les
franges de grava i les àrees vegetades. Gruix del material 1,8 mm aprox. Longitud 2,0 m
aprox. Pes 2,1 kg/peça aprox.

42,72000 €

Altres conceptes 4,27000 €

P-236 PG10-DB2X u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

188,61 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge
de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

4,51000 €
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BG10-0G4Q u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, porta
amb finestreta
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

151,47000 €

Altres conceptes 32,63000 €

P-237 PG2P-6T0X m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

3,61 €

BG2P-1KUR m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,26480 €

Altres conceptes 2,34520 €

P-238 PG33-CPE4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en canal (Cable de terra). Inclou subministre i instal·lació.

4,82 €

BG33-CPG20 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en canal (Cable de terra)

1,97000 €

Altres conceptes 2,85000 €

P-239 PG33-CPE4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclou subministre i instal·lació.

4,82 €

BG33-CPG20 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en canal (Cable de terra)

1,97000 €

Altres conceptes 2,85000 €

P-240 PG33-CPE5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata. Inclou subministre i col·locació.

2,69 €

BG33-G30J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

0,99960 €

Altres conceptes 1,69040 €

P-241 PG33-CPE5 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

3,18 €

BG33-CPG20 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,45000 €

Altres conceptes 1,73000 €

P-242 PG33-CPE5 U Subministrament i instalació de Datalogger Sennet IoT DL270, equivalent o superior, amb 3
transformadors d'intensitat de nucli obert 400/5 A. Inclou font alimentació i treballs de
programació i integració a plataforma DEXMA o equivalent.

2.244,94 €
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BG33XCPG20 m Subministrament i instalació de Datalogger Sennet IoT DL270, equivalent o superior, amb 3
transformadors d'intensitat de nucli obert 400/5 A. Inclou la programació.

1.800,10000 €

Altres conceptes 444,84000 €

P-243 PG33-CPE5 U Subministrament i muntatge de caixa de protecció de Serveis auxiliars per a sist de
comunicació amb proteccions magnetotèrmicques. 2 de 10A  i dos endolls

60,76 €

BG33XCPG20 U Subministrament i muntatge de caixa de protecció de Serveis auxiliars per a sist de
comunicació amb proteccions magnetotèrmicques. 2 de 10A  i dos endolls

31,16000 €

Altres conceptes 29,60000 €

P-244 PG33-CPE5 m Subministrament i instal.lació de tub flexible d'acer galvanitzat recobert de PVC, estanc i
autoextinguible. Protecció IP65. Rosca PG9 amb tots els elements necessaris per la seva
instal.lació

3,87 €

BG33XCPG20 m Subministrament i instal.lació de tub flexible d'acer galvanitzat recobert de PVC, estanc i
autoextinguible. Protecció IP65. Rosca PG9 amb tots els elements necessaris per la seva
instal.lació.

1,11000 €

Altres conceptes 2,76000 €

P-245 PG33-CPE5 U Subministrament i instal·lació de Display Solarfox SF-300 de 32'', equivalent o superior, per
presentació de dades de la instal·lació. Inclou pagament de una llicència anual Solarfox per
visualitzar dades.

2.134,68 €

BG33XCPG20 u Subministrament i instal·lació de Display Solarfox SF-300 de 32'', equivalent o superior, per
presentació de dades de la instal·lació.

1.699,86000 €

Altres conceptes 434,82000 €

P-246 PG33-CPE6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

18,21 €

BG33-G30N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, + cable de comandament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

13,42320 €

Altres conceptes 4,78680 €

P-247 PG33-CPEZ U Dossier de legalització segons indicat en memòria del Projecte. Inclou As-Built 799,83 €
Sense descomposició 799,83000 €

P-248 PG33-CPEZ U Emissió de certificats de baixa tensió i preparació de formularis i documentació per la
legalització d'instal·lació d'autoconsum segons normativa vigent

349,93 €

Sense descomposició 349,93000 €

P-249 PG33-CPEZ U Senyalització de tota la instal·lació fotovoltaica i senyalització de bombers segons normativa,
indicant el tall dels principals equips i els que puguin quedar en tensió tot i tallant l'interruptor
general

149,97 €

Sense descomposició 149,97000 €

P-250 PG45-HAJH u Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar más neutro
(I+n), tipo pia, curva C, de 4500 A de poder de cortocircuito, con sensibilidad de 0,03 A fijado
a presión

214,69 €

BG4D-H5RV u Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar más neutre
(I+n), tipo PIA, curva C, de 4500 A de poder de corto circuito, con sensibilidad de 0,03 A, y
fijado a presión

181,30000 €
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BGWD-H4NP u Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos-diferenciales 0,35000 €
Altres conceptes 33,04000 €

P-251 PG4B-DWY u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

42,24 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge
d'un aparell de protecció.

0,37000 €

BG4L-09YH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

24,51000 €

Altres conceptes 17,36000 €

P-252 PG4G-9GY u Protector para sobretensiones permanentes y transitorias con IGA integrado de intensidad
nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA curva C, de poder de corte según UNE-EN 60898 de
6000 A, intensidad máxima transitoria 15 kA, montado en perfil DIN
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la
DT.
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los
cuadros eléctricos.

354,48 €

BGWD-0AS8 u Parte proporcional de accesorios para protectores de sobretensiones
Criterio de medición: Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el
montaje de un aparato de protección.

0,41000 €

BG4G-1OEV u Protector para sobretensiones permanentes y transitorias con IGA integrado de intensidad
nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA curva C, de poder de corte según UNE-EN 60898 de
6000 A, intensidad máxima transitoria 15 kA, para montar en perfil DIN

308,84000 €

Altres conceptes 45,23000 €

P-253 PG51-CPCT u Comptador trifàsic indirecte model DIRIS-B10 o similar per a mesurar consums parcials, per
a muntar en carril DIN, col·locat. Amb accessoris de muntatge i font d'alimentació, inclou
treballs de programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou
subministre i col·locació.

499,57 €

BG51-CP3401 u Comptador trifàsic model DIRIS B-10 o similar amb comunicació LoraWan per mesurar
consums, per a muntar en carril DIN.

436,75000 €

Altres conceptes 62,82000 €

P-254 PG55-CPCT u Mòdul de comunicacions Datalogger model Sennet IOT DL271 amb llicència per mes de 10
punts, o de similar caracteristiques, que permet desplegar sistema complet de monitorització
i control energètic de edifici terciari, inclou 3 analitzadors energia trifàsics o 9 de monofàsics,
pot gestionar fins 100 punts per radiofrecuència, comunicació rs-485, ethernet, 3G, wifi,
ràdio, per a muntar en carril DIN. Iinclou font alimentació i treballs de programació i integració
en la plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i col·locació.

741,80 €

BG55-CP3401 u Mòdul de comunicacions Datalogger model Sennet IOT DL271 amb llicència per mes de 10
punts, o de similar caracteristiques, que permet desplegar sistema complet de monitorització
i control energètic de edifici terciari, inclou 3 analitzadors energia trifàsics o 9 de monofàsics,
pot gestionar fins 100 punts per radiofrecuència, comunicació rs-485, ethernet, 3G, wifi,
ràdio, per a muntar en carril DIN.

572,61000 €

Altres conceptes 169,19000 €

P-255 PG57-CPDS u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de transformació de 75/5 A, una
potència de 2,5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment.
inclou subministre i col·locació.

25,33 €
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BGW8-0ASN u Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 0,53000 €
BG57-CP07S u Transformador d'intensitat de nucli obert 75/5 A, 2,5 VA, de classe 1 de precisió segons

UNE-EN 60044
15,27000 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-256 PG57-CPDS u Programació i configuració de telecontrol per la correcte i integració de tot el sistema de
monitorització en plataforma de control tipus Dexma o similar.

2.629,79 €

Altres conceptes 2.629,79000 €

P-257 PG57-CPDS u Partida de cost de llicència anual de plataforma de hospedatge i visualització de dades de
monitoreig tipus DEXMA o similar, amb un minim de 64 datapoints, on es podran visualitzar
tots els dispositius de monitoreig instal·lats.

2.799,42 €

Sense descomposició 2.799,42000 €

P-258 PG57-CPDS u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de transformació de 100/5 A, una
potència de 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment,
inclou subministre i col·locació.

34,24 €

BG57-CP07S u Transformador d'intensitat 100/5 A de nucli obert, 10 VA, de classe 1 de precisió segons
UNE-EN 60044

23,37000 €

BGW8-0ASN u Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 0,53000 €
Altres conceptes 10,34000 €

P-259 PG57-CPDS u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una relació de transformació de 50/5 A, una
potència de 2,5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment,
inclou subministre i col·locació.

24,74 €

BGW8-0ASN u Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 0,53000 €
BG57-CP07S u Transformador d'intensitat de nucli obert 50/5 A, 2,5 VA, de classe 1 de precisió segons

UNE-EN 60044
14,74000 €

Altres conceptes 9,47000 €

P-260 PG5969QRY u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Monitoreig. 1,00 €
Sense descomposició 1,00000 €

P-261 PG86-CPHD u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial, model LUXOMAT o de similar
caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º, carga mínima 1.000 w, amb regulació
crepuscular 10-2.000 LUX, temporitzador 15seg-30min, connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, inlouc accessoris de muntatge.

83,69 €

BG83-CPH602 u Detector de presencia SUPERFICIAL, model LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb
radi detecció mínim 10m i 360º, carga mínima 1.000 w, amb regulació crepuscular 10-2.000
LUX, temporitzador 15seg-30min, connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb
adaptador, inlouc accessoris de muntatge.

68,85000 €

Altres conceptes 14,84000 €

P-262 PG8813J17 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de Il·luminació. 1,00 €
Sense descomposició 1,00000 €

P-263 PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm,
amb recobriment de coure de 300 μm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de
comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

211,73 €

Altres conceptes 211,73000 €

P-264 PGD5-CPXX u Subministre i instal·lació de Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x540x210
mm i muntada superficialment.

117,91 €

BG33-CPG20 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x540x210 mm i muntada superficialment 95,60000 €
Altres conceptes 22,31000 €

P-265 PGD5-CPXX u Subministre i instal·lació de Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb
portafusible articulat de 10x38 mm i muntat superficialment

13,70 €
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BG33-CPG20 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de 10x38 mm i
muntat superficialment

11,27000 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-266 PGE2-CP8G u Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de connexió a xarxa, model Huawei
SUN2000-33KTL o equivalent potència nominal 30 Kw, amb 3 MPPT, rendiment 98% i grau
protecció IP-65. Monitoratge de presa a terra. Monitoratge de xarxa. Protecció contra
polarització inversa de CC. Descarregador de sobretensions de CC i CA tipus II. Resistència
al curtcircuit de CA. Identificador LED del funcionament de l'inversor. Sortida port
comunicacions RS485, ethernet i dades amb plataforma webserver del fabricant. Garantia 10
anys. Inclou tots els accessoris per la seva correcta instal·lació.

3.578,33 €

BGE2-CP2001 u Subministrament i muntatge d'inversor trifàsic de connexió a xarxa, model Sunny Tripower
20000TL de la marca SMA, equivalent o superior, de potència nominal 20 kW, Rendiment
(CE) 98%, amb les següents característiques:
-Mides 661x682x264 mm
-Pes de 61 kg
-Grau de protecció IP65
-Punt de desconnexió en el costat d'entrada
-Monitoratge de presa de terra
-Monitoratge de xarxa
-Descarregador de sobretensions de CC: DPS tipus II
-Protecció contra polarització inversa de CC
-Resistència al curtcircuit de CA
-Display
-Interfície RS485
-Garantia de 10 anys
Inclou tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació

3.052,15000 €

BGW7-20N8 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 8,27000 €
Altres conceptes 517,91000 €

P-267 PGE5-HYX2 u Subministre i instal·lació de connectors ràpids MC4, adeqüats pel cablejat del projecte
instal·lats, i cumpliment marcatge CE, i normativa (IEC 60364-7-712:2017;E343181).

4,77 €

BCONC4X U Connectors ràpids MC4, adeqüats pel cablejat del projecte instal·lats, i cumpliment marcatge
CE, i normativa (IEC 60364-7-712:2017;E343181).

2,95000 €

Altres conceptes 1,82000 €

P-268 PGE5-CPHY u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic, model JAM 72S30 540/MR de la marca
JA Solar, potència 540 W, amb 120 cèl·lules monocristal·lines amb tecnologia PERC, de
2279x1134x35 mm, Tolerància de 0/+5W, eficiència de 20,9% amb marc d'alumini anoditzat,
protecció frontal amb vidre templat, tancament posterior estanc amb làmina de material
sintètic, caixa de connexió i precablejat amb connectors especials, inclou diode de by pass i
connectaors ràpids. Certificat IEC61215/IEC 61730. Equivalent o superior. Inclou el transport
i descàrrega fins al lloc de la instal·lació. Anys de garantia de producte de fabricació i anys de
garantia linial de la potència nominal, segons projecte.

168,26 €

BGE4-CPHJ4 u Mòdul fotovoltaic, model JAM 72S30 540/MR de la marca JA Solar, potència 540 W, amb 120
cèl·lules monocristal·lines amb tecnologia PERC, de 2279x1134x35 mm, Tolerància de
0/+5W, eficiència de 20,9% amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre
templat, tancament posterior estanc amb làmina de material sintètic, caixa de connexió i
precablejat amb connectors especials, inclou diode de by pass i connectaors ràpids. Certificat
IEC61215/IEC 61730. Equivalent o superior. Inclou el transport i descàrrega fins al lloc de la
instal·lació. Anys de garantia de producte de fabricació i anys de garantia linial de la potència
nominal, segons projecte.

125,43000 €

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 8,27000 €
Altres conceptes 34,56000 €

P-269 PGE5-CPHY u Subministrament i instal·lació metàl·lica d'alumini anoditzat 6082 autoportant a 15º
d'inclinació, marca Solarstem model AERO, similar o superior, amb llasts de 3,6 Kg i
cargolaria d'acer inoxidable i autoblocant. Marcat CE segons la directiva europea
EU305/2011. Garantia mínima de 10 anys. Inclou accessoris i cargolaria per la correcta
instal·lació.

92,37 €
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BGE6-CPEST U Subministrament i instal·lació metàl·lica d'alumini anoditzat 6082 autoportant a 15º
d'inclinació, marca Solarstem model AERO, similar o superior, amb llasts de 3,6 Kg i
cargolaria d'acer inoxidable i autoblocant. Marcat CE segons la directiva europea
EU305/2011. Garantia mínima de 10 anys. Inclou accessoris i cargolaria per la correcta
instal·lació.

63,10000 €

Altres conceptes 29,27000 €

P-270 PGRU-XXX1 u Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària. Inclou gestions i permisos amb Ajuntament i
pagament de taxes.

1.717,63 €

Altres conceptes 1.717,63000 €

P-271 PH13-CPBZ u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini LED tipus START Panel
de Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada,
de 600x600 mm de llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80, de temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

141,02 €

BH22-CPJKH0 u Llumenera decorativa modular d'alumini LED tipus START Panel de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada, de 600x600 mm de
llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19,
IP44, CRI>80, de temperatura de color 4000 K. Muntada superficialment, inclou part
proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

113,75000 €

Altres conceptes 27,27000 €

P-272 PH13-CPBZ u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19,
IP40, CRI>80, temperatura color 4000K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de
elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

232,94 €

BH12-CP2XR u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19,
IP40, CRI>80, temperatura color 4000K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de
elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

197,32000 €

Altres conceptes 35,62000 €

P-273 PH13-CPBZ u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini LED tipus START Panel
de Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada,
de 600x600 mm de llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80, de temperatura de color 4000 K. Muntada
encastada, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

131,50 €

BH22-CPJKH1 u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini LED tipus START Panel
de Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada,
de 600x600 mm de llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80, de temperatura de color 4000 K. Muntada
encastada, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

105,10000 €

Altres conceptes 26,40000 €

P-274 PH13-CPBZ u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19,
IP40, CRI>80, temperatura color 4000K. Muntada suspesa inclou cables acer i part
proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

200,45 €

BH12-CP2XR u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19,
IP40, CRI>80, temperatura color 4000K. Muntada suspesa inclou cables acer i part
proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

167,78000 €

Altres conceptes 32,67000 €
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P-275 PHB3-OP0 U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model RANA NEO 2LSurface 1200 de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil <= 96.000h assaig L80B20, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 58 W de potència, flux lluminós de 7500 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<18, IP20, CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

173,95 €

BHB1-CPI580 u Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model RANA NEO 2LSurface 1200 de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil <= 96.000h assaig L80B20, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 58 W de potència, flux lluminós de 7500 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<18, IP20, CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

147,70000 €

Altres conceptes 26,25000 €

P-276 PHB3-OPS U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200 Direct de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

169,40 €

BHB1-CPI58U u llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200 Direct de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip regulació 1-10v,
UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada superficialment, inclou part
proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

143,56000 €

Altres conceptes 25,84000 €

P-277 PHB3-CPOP U Subministre i instal·lació de llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200 IP66 de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip
regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de color 4000 K. Muntada suspensio, inclou
cable acer i part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

116,76 €

BHB1-I58W u llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200 IP66 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip regulació 1-10v,
IP66, CRI>80, temperatura de color 4000 K. Muntada suspensio, inclou cable acer i part
proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

95,71000 €

Altres conceptes 21,05000 €

P-278 PHB3-CPOP U Subministre i instal·lació de llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200 IP66 de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip
regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de color 4000 K. Muntada superficialment, inclou
part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

107,02 €

BHB1-I58U u llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200 IP66 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip regulació 1-10v,
IP66, CRI>80, temperatura de color 4000 K. Muntada superficialment, inclou part
proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

86,85000 €

Altres conceptes 20,17000 €

P-279 PHB3-CPOP U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200 Direct de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada en suspensió
incloent cable acer i accessoris, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar
la completa instal·lació.

179,14 €

BHB1-CPI583 u llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200 Direct de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip regulació 1-10v,
UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada en suspensió incloent cable
acer i accessoris, inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

152,42000 €
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Altres conceptes 26,72000 €

P-280 PIACP3A00 u Subministre i muntatge de Punt de carrega vehicle electric model URBAN-WB M22 de
Circutor o de caracteristiques equivalents. Funcionalitats de comunicacions 3G, dos sortides
de 7,2 kw, monofàsic. Tot completament instal·lat i configurat. Inclou petit material elèctric per
la execucció de la instal·lació.

1.806,73 €

BGX3-CPG00 u Pedestal per vehicle elèctric amb 2 sortides de 7,2 Kw model URBAN-WB M22 del fabricant
Circutor o de característiques equivalents.

1.500,16000 €

Altres conceptes 306,57000 €

P-281 PIACP3A01 u Subministre i muntatge de 1 punt de carrega vehicle electric tipus schuko de 10A per
alimentació monofàsica a 230 v i 50 Hz amb lector targeta RFID, i comunicació 3G/Ethernet.
Inclou petit material elèctric per la execucció de la instal·lació.

506,73 €

BGX3-CPG00 u Caixa amb 1 punt de carrega vehicle electric tipus schuko de 10A per alimentació monofàsica
a 230 v i 50 Hz amb lector targeta RFID, i comunicació 3G/Ethernet. Inclou petit material
elèctric per la execucció de la instal·lació.

318,34000 €

Altres conceptes 188,39000 €

P-282 PIAU6CP3A u Subministre i muntatge Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

237,04 €

BG49-CP1901 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

96,89000 €

Altres conceptes 140,15000 €

P-283 PIAU6CP3A u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

290,63 €

BG49-CP1902 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

169,33000 €

Altres conceptes 121,30000 €

P-284 PIAU6CP3A u Subministre i muntatge de protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 32 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons
UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.

197,55 €

BG49-CP1903 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
32 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

120,29000 €

Altres conceptes 77,26000 €

P-285 PIAU6CP3A u Subministre i muntatge de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

130,57 €

BG49-CP1904 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

59,40000 €

Altres conceptes 71,17000 €

P-286 PIAU6CP3A u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

150,56 €
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BG49-CP1905 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

77,57000 €

Altres conceptes 72,99000 €

P-287 PIAU6CP3A u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment, inclou tots els elements per deixar completament acabada la
connexió.

215,20 €

BG49-CP1906 u Materials necessaris per realitzar el punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

136,34000 €

Altres conceptes 78,86000 €

P-288 PIAU-CP3A0 m Subministre i muntatge Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 60 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de
suport.

28,84 €

BG49-CP1907 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària
60 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

14,36000 €

Altres conceptes 14,48000 €

P-289 PIAU-CP3A0 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60
mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

32,85 €

BG49-CP1908 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60
mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

18,00000 €

Altres conceptes 14,85000 €

P-290 PIAU-CP3A0 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1
compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments

31,24 €

BG49-CP1909 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1
compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments

16,54000 €

Altres conceptes 14,70000 €

P-291 PIAU-CP3A0 m Brides d'acer inoxidable de 360x4,6 mm per subjecció de cables i tubs, col·locada 3,81 €
BG49-CP1911 u Brides d'acer inoxidable de 360x4,6 mm per subjecció de cables i tubs, col·locada 1,09000 €

Altres conceptes 2,72000 €

P-292 PILASVE13 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació punts càrrega vehicle elèctric. 1,00 €
Sense descomposició 1,00000 €

P-293 PINP01628P u Perforació de mur amb equips per a tall/broca de diamant, a parets verticals existents de
mamposteria, de 5 a 15 cm de diàmetre i fins a 600 mm de fondària, per el pas de les
canonades de gas refrigerant.

8,40 €

Altres conceptes 8,40000 €

P-294 PJ71-H7RJ u Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua sanitària formada per dipòsit de reserva
del tipus prefabricat en fibra de vidre de 12.000 l de capacitat amb tapa, registres i buidat,
vàlvula d'emplenat de tipus flotador de 100 mm de diàmetre i joc de nivells per al control de
volum acumulat amb connexionat elèctric del sistema i p.p. de canonada d'alimentació a la
Instal·lació

3.253,77 €

BJ71-H5A3 u Dipòsit de reserva del tipus prefabricat en fibra de vidre de 12.000 l de capacitat amb tapa 1.479,09000 €
BJ73-H5A2 u Canonada d'alimentació a la instal·lació 158,42000 €
BJ73-H5A0 u Vàlvula de flotador 100 mm 732,65000 €
BJ73-H5A1 u Nivells dipòsit 108,52000 €

Altres conceptes 775,09000 €

P-295 PJAA-150C u Subministre i col·locació de escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC ACS 150 o de
característiques equivalents, de 230 V de tensió d'alimentació, 2100 W de potència calorífica
màxima, 1200 W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional, amb

2.626,42 €
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dipòsit acumulador de 150 l, per a instal·lacions de ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS
a 14ºC = 3,82. Inclou: protecció catodica, i la instal·lació de les dues unitats la interior, la
exterior, tots els components necesaris i posta en marxa.

BJA8-352I u Escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC ACS 150 o de característiques
equivalents, de 230 V de tensió d'alimentació, 2100 W de potència calorífica màxima, 1200
W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional, amb dipòsit acumulador
de 150 l, per a instal·lacions de ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS a 14ºC = 3,82.
Inclou: protecció catodica, i la instal·lació de les dues unitats la interior, la exterior, tots els
components necesaris i posta en marxa.

2.336,79000 €

Altres conceptes 289,63000 €

P-296 PJAA-90CU u Subministre i col·locació de escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC ACS 90
REF.7677361 o de característiques equivalents, de 230 V de tensió d'alimentació, 2100 W de
potència calorífica màxima, 1200 W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica
addicional, amb cubeta d'acer esmaltat de 90 l, per a instal·lacions de calefacció, refrigeració
i ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS a 14ºC = 2,60. Inclou, tots els components
necesaris i posta en marxa.

1.875,57 €

BJA9-150 U Escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC ACS 90 REF.7677361 o de
característiques equivalents, de 230 V de tensió d'alimentació, 2100 W de potència calorífica
màxima, 1200 W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional, amb
cubeta d'acer esmaltat de 90 l, per a instal·lacions de ACS,col·locat, rendiments SCOP en
ACS a 14ºC = 2,60. Inclou, tots els components necesaris i posta en marxa.

1.654,20000 €

Altres conceptes 221,37000 €

P-297 PLGLON01 u Subministrament, instal·lació i configuració de Pasarela ACP LONWORKS ref.PLNWKB000 o
de similars caracteristiques per la integració sistema de climatització, tot completament
instalat. S'inclou documentació amb esquema i el llistat de punts de control configurats.

6.346,90 €

Altres conceptes 6.346,90000 €

P-298 PM30052UU u Perforació de paret existent per el pas de conducte d'aire d'acer inoxidable, fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 50 cm amb equip de barrinat amb broca de
diamant intercambiable, martell percutor, s'inclou treballs manuals per deixar regulars les
parets de la perforació. Carrega i evacuació de la runa i gestió dels residus.

131,64 €

Altres conceptes 131,64000 €

P-299 PMOF1252U u Perforació a mur existent per a formació de dau de formigó fins a 150 mm de fondària amb
un gruix de paret entre 30 i 50 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, i repàs manual. Dimensions finals de la perforació 15 cm de fondària per 15
cm d'amplada i 30 cm d'alçada.

90,25 €

Altres conceptes 90,25000 €

P-300 PNL5-7ZUU u Grup hidràulic d'una via amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 0,78 m3/h, de 6
bar de pressió màxima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i
regulació, muntada

486,78 €

BNL5-1PLN u Grup hidràulic d'una via amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 0,78 m3/h, de 6
bar de pressió màxima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació

346,14000 €

Altres conceptes 140,64000 €

P-301 PQCCU01 u Subministre e instal.lació de paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per
preselecció de residus, amb 4 tapes abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-4R o similar.
Inclou: Separadors interior per subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 4 x 77L. Colors tapa
cega GROC GRIS 7035 BLAU MARRÓ. Fusta de pi tractada amb resines acríliques.

514,45 €

BQC0-CU01 u Paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per preselecció de residus, amb 4
tapes abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-4R o similar. Inclou: Separadors interior per
subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 4 x 77L. Colors tapa cega GROC GRIS 7035 BLAU
MARRÓ. Fusta de pi tractada amb resines acríliques.

436,27000 €

Altres conceptes 78,18000 €

P-302 PQCCU02 u Subministre e instal.lació de paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per
preselecció de residus, amb 3 tapes abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-3R o similar.
Inclou: Separadors interior per subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 3 x 75L. Colors tapa
cega GROC GRIS 7035 BLAU. Fusta de pi tractada amb resines acríliques.

454,46 €
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BQC0-CU02 u Paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per preselecció de residus, amb 3
tapes abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-3R o similar. Inclou: Separadors interior per
subjectar bossa. Capacitat: 3 residus. 3 x 75L. Colors tapa cega GROC GRIS 7035 BLAU.
Fusta de pi tractada amb resines acríliques.

381,74000 €

Altres conceptes 72,72000 €

P-303 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 19,00 €
BQU1-0THY u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,71000 €

Altres conceptes 5,29000 €

P-304 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

120,43 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

109,48000 €

Altres conceptes 10,95000 €

P-305 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors i oficines a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

509,85 €

BQUE-2RB6 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

331,32000 €

Altres conceptes 178,53000 €

P-306 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

155,43 €

BQUE-2RB7 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

141,30000 €

Altres conceptes 14,13000 €

P-307 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 25,76 €
Altres conceptes 25,76000 €

P-308 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic 39,79 €
BQUJ-19OA u Reconeixement mèdic 36,17000 €

Altres conceptes 3,62000 €

P-309 PXAPAC u Xapa galvanitzada en fred per coberta inversors, inclou escaires i fixació a la paret. 502,10 €
BBXGXPGA u Xapa galvanitzada en fred. 409,01000 €

Altres conceptes 93,09000 €

P-310 QDRE01PO m2 Element de drenatge i de retenció d'aigua en poliolefina reciclada; altura 25mm; resistència a
la compressió aprox.270 kN/m², posseeix cavitats per a retenir l'aigua i obertures de
ventilació i difusió, a més d'un sistema de canals multidireccionals per la cara inferior;
capacitat de drenatge conforme a la normativa EN ISO 12958; subministrament i instal·lació
d'acord amb les instruccions del fabricant.

17,70 €

CP01DR2 m2 Element de drenatge i de retenció d'aigua en poliolefina reciclada; altura 25mm; resistència a
la compressió aprox.270 kN/m², posseeix cavitats per a retenir l'aigua i obertures de
ventilació i difusió, a més d'un sistema de canals multidireccionals per la cara inferior;
capacitat de drenatge conforme a la normativa EN ISO 12958; subministrament i instal·lació

16,09000 €
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d'acord amb les instruccions del fabricant.

Altres conceptes 1,61000 €

P-311 QRWX9M3E m2 Pintat de les zones interiors afectades per filtracions d'aigua. Aplicació a rodet de dues capes
de pintura transpirable Silancolor de la marca Mapei o similar de color blanc, previament
aplicarem  imprimació Silancolor  Primer  de  la marca Mapei o similar.

16,20 €

Sense descomposició 16,20000 €

P-312 RALX01P ml Formació de voladiu >1m amplada de xapa acer inoxidable de gruix:1,5 mm, fixat a la paret.
Inclou preparació base en el Sate existent, segellat de juntes amb escumes sense retracció,
fixacions i cargoleria inoxidable, escaires acer inoxidable AISI 304, cada 1m tot
completament acabat.

258,36 €

B862-2GPJ m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al
taller

34,11000 €

Altres conceptes 224,25000 €

P-313 RE01HVAC1 kg Subministrament i col·locació de reforç per a suportar maquinaria, recolzat sobre paret de
càrrega i/o dau de formigó en els dos extrems, mitjançant perfil d'acer S275JR, laminat en
calent, sèrie HEB-140, amb capa d'emprimació anticorrosiva, disposat en la cara inferior de
la solera per a suportar maquinaria, amb preparació dels extrems del perfil de reforç per a
garantir la transmissió d'esforços a les parets de càrrega adjacents en els quals ha de
lliurar-se.

Inclou: Replanteig de la posició dels perfils. Neteja de la superfície. Preparació de la mescla.
Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del perfil de reforç.

5,14 €

Altres conceptes 5,14000 €

P-314 RFCP01 m² Pintat dels murets exteriors de planta baixa en façana principal i posterior. Aplicació a
rodet de dues capes del Revestiment per a façanes Virex Flexible FBA o similar, revestiment
acrílic i elàstic, formulat per obtenir una molt bona adherència sobre formigó i morter.
Revestiment impermeable a l'aigua, permeable al vapor d'aigua i presenta una
protecció addicional contra la carbonatació del formigó, tal i com acrediten els assaigs
obtinguts per el laboratori oficial Applus. Aconsellem la versió del revestiment amb FBA per
a una major resistència a la proliferació de algues i fongs. Rendiment = 4 m²/l

Nota: Es pintarà la totalitat dels murets amb pintura de color semblant a les façanes.

14,01 €

MT27PFS020 l Emprimació reguladora de l'absorció a base de solucions de silicat potàssic i emulsions
acríliques, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

0,24400 €

MT27PIR112C l Pintura per a exterior, a base de copolímers acrílics i silicat potàssic en dispersió aquosa,
diòxid de titani i pigments estenedors seleccionats, color blanc, acabat mat, textura llisa,
impermeable a l'aigua de pluja, permeable al vapor d'aigua, antifloridura i antiverdet,
autonetejable, transpirable i resistent als raigs UV; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

0,83250 €

MT27PIR120A l Emprimació no orgànica, incolora, a base de silicat potàssic modificat; per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

0,73950 €

Altres conceptes 12,19400 €

P-315 RFCP03 u Restauració de pintura de tipus ´fresco´ en façana principal i en façana lateral Oest, amb
una superficie aproximada de 1 m2. Restauració de la pintura per recuperar el dibuix
inicial. S'inclou mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Inclou el tapat i protecció dels elements
un cop restaurats, per a protecció.

854,48 €

MT28MCU030 kg Emblanquinat, segons UNE-EN 998-1, de color blanc, compost per calç hidratada en pols CL
90-S, segons UNE-EN 459-1, àrids molt fins, pols de marbre i pigments minerals.

30,40000 €

Altres conceptes 824,08000 €

P-316 RLCP01 m² Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per a façanes de maó cara vista o
pedra natural, mitjançant impregnació hidròfuga, incolora, aplicada en mans successives fins

21,66 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 02/11/22 Pàg.: 58

a la saturació de l'element (rendiment: 0,2 l/m²).
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació de l'hidrofugant.

MT27TSB030 l Impregnació hidròfuga i oleòfuga, incolora, a base d'alcoxisilà de alquil en base aquosa,
sense dissolvents, amb una profunditat mitja de penetració de 6,8 mm, repel·lent de l'aigua i
la brutícia, amb propietats tixòtropes, permeable al vapor d'aigua, antifloridura i antiverdet,
amb efecte preventiu de les eflorescències i amb resistència als raigs UV i als àlcalis, per a
aplicació sobre superfícies de formigó, morter, maó ceràmic o pedra natural.

3,39000 €

Altres conceptes 18,27000 €

P-317 RLCP02 m Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per els balcons de pedra natural de
la façana principal, mitjançant impregnació hidròfuga, incolora, aplicada en mans successives
fins a la saturació de l'element (rendiment: 0,2 l/m²).
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació de l'hidrofugant.

21,66 €

MT27TSB030 l Impregnació hidròfuga i oleòfuga, incolora, a base d'alcoxisilà de alquil en base aquosa,
sense dissolvents, amb una profunditat mitja de penetració de 6,8 mm, repel·lent de l'aigua i
la brutícia, amb propietats tixòtropes, permeable al vapor d'aigua, antifloridura i antiverdet,
amb efecte preventiu de les eflorescències i amb resistència als raigs UV i als àlcalis, per a
aplicació sobre superfícies de formigó, morter, maó ceràmic o pedra natural.

3,39000 €

Altres conceptes 18,27000 €

P-318 RYCP01 m² Reparació del suport base de les façanes exteriors i baranes d'obra repicades. Un cop el
suport net de pols i restes mitjançant karcher, aplicar weber prim FX 15, resina d'unió amb
càrregues minerals i no inflamable, que actua com a pont d'adherència prèvia a l'aplicació
de revestiments minerals en zones residencials. Abans que passin tres dies de aplicat el
pont d'unió, revestir amb webercalbasic, morter mineral de calç amb conglomerants
hidràulics, dissenyat per a l'ús com a base d'arrebossat de tot tipus de solucions bicapa i
especialment com a base del sistema weber anti-fissures, col·locant weber therm malla
200 en tot el contorn de buits i canvi de diferents materials en forjats, pilars, etc., a un
gruix mitjà de 15 mm, deixant una textura arremolinada fina per rebre el sistema decoratiu
d'acabat.

NOTA: Un cop repicat el revestiment en mal estat de les façanes exteriors procedirem a
reparar el suport base amb morter webercalbasic per regularitzar el suport abans de fer
l'acabat final. Ho realitzarem a la mateixa superficie repicada de la partida amb codi
P2142-CP01. Si la reparació supera els 3-4cm de gruix perque la façana de mamposteria es
trenca haurem de realitzar la partida RYCP02 d'aquest amidament.

42,40 €

MT28MRP040 kg Mortero de reparación y nivelación superficial, con una resistencia a compresión a 28 días
mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000 N/mm², clase R3 según
UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto
por cementos especiales, resinas sintéticas y humo de sílice, aplicado en espesores de 2 a 5
mm, para reparar y nivelar elementos constructivos de hormigón estructural.

20,60000 €

MT09VAR030 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 μm de espesor, para armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros.

1,62150 €

Altres conceptes 20,17850 €

P-319 RYCP02 m² Reparació del suport base de les façanes exteriors repicades si la reparació supera els 3-4
cm de gruix. Es repararà mitjançant peces ceràmiques amorterades per tapar forats en
façana.

NOTA: comptabilitzem un 30% del total de la façana a reparar per a possibles trencaments
de la fabrica de mamposteria durant el repicat.

50,71 €

MT28MRP040 kg Mortero de reparación y nivelación superficial, con una resistencia a compresión a 28 días
mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000 N/mm², clase R3 según
UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto
por cementos especiales, resinas sintéticas y humo de sílice, aplicado en espesores de 2 a 5
mm, para reparar y nivelar elementos constructivos de hormigón estructural.

25,75000 €
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MT09VAR030 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 μm de espesor, para armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros.

1,69200 €

Altres conceptes 23,26800 €

P-320 RYCP03 m² Reparació del suport en els murets de planta baixa. Sobre el tancament ceràmic existent, on
s'apreciessin restes de salitre produïda per la carbonatació provocada per l'excés d'aigua, i
per netejar el porus del suport ceràmic i assegurar l'ancoratge de morter mineral, netejar
amb aigua acidulada al 30%, fregant aquesta dissolució durant 10 minuts aproximadament
amb raspall, per després esbandir amb abundant aigua tota la zona tractada. Un cop net
de pols i restes, aplicar weber.tecimperflex, membrana impermeabilitzant flexible
monocomponent, col·locant una malla de fibra de vidre antialcalina (4x4 cm) en forma de
sandvitx entre capa i capa en espessor total de 3 mm. Recobrint la superfície resultant,
revestir amb webercalbasic, morter mineral de calç amb conglomerantshidràulics, dissenyat
per a l'ús com a base d'arrebossat de tot tipus de solucions bicapa.

31,47 €

MT09VAR030 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 μm de espesor, para armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros.

1,48050 €

MT28MRP040 kg Mortero de reparación y nivelación superficial, con una resistencia a compresión a 28 días
mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000 N/mm², clase R3 según
UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto
por cementos especiales, resinas sintéticas y humo de sílice, aplicado en espesores de 2 a 5
mm, para reparar y nivelar elementos constructivos de hormigón estructural.

20,60000 €

Altres conceptes 9,38950 €

P-321 RYCP05 m² Reparació dels paraments verticals i horitzontals interiors (envans, murs interiors, sostres),
que hagin quedat afectats per l'extracció i retirada de les instal.lacions existents. Inclou la
neteja superficial dels trams afectats per la reparació del suport, mitjançant raig s'aigua a
pressió, raspallat manual i retirada d'elements solts. Un cop neta la superficie, es reposarà
mitjançant mortrer de reparació o enguixat (segons el cas), i es deixarà perfectamet preparar
per el pintat final d'obra.

NOTA: Partida i amidament a justificar durant l'execució de les obres.

19,09 €

MT28MRP040 kg Mortero de reparación y nivelación superficial, con una resistencia a compresión a 28 días
mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000 N/mm², clase R3 según
UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto
por cementos especiales, resinas sintéticas y humo de sílice, aplicado en espesores de 2 a 5
mm, para reparar y nivelar elementos constructivos de hormigón estructural.

1,03000 €

Altres conceptes 18,06000 €

P-322 RYY011 m² Sistema weber anti-fissures en les façanes exteriors i baranes d'obra. Sistema de
rehabilitació deformable per a la decoració i protecció de façanes,consistent en:
Subministrament i col·locació de morter monocomponent de regularització d'altes
prestacions, weber.therm base, compost a base de ciment gris, càrregues minerals,
resines redispersables en pols, fibra de vidre d'alta dispersió i additius especials; i
les següents característiques tècniques: adherència sobre maó ceràmic <= 0.3 MPa, W2
(<= 0.2 kg / m2 o min0.5), resistència a flexió >= 2 MPa, resistència a compressió >= 3.5
MPa (CSIII), reacció al foc A1. Prèviament a l'aplicació del morter de regularització es
reforçaran els punts singulars com cantonades, cants de buits llindes, juntes de dilatació,
etc. L'aplicació del morter de regularització weber.therm.base realitzarà en 2 mans (gruix
total 4-5 mm) armat a la meitat del seu gruix amb malla de fibra de vidre alcalí resistent,
weber.therm malla 160, amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm, 160 g / m2, valor nominal
de resistència a tracció en condicions estàndard de 2200/2200 i resistència a elongació
3.8 / 3.8; la malla s'aplicarà sobre la primera en fresc, i es cobrirà íntegrament amb la
segona capa del morter regularitzador deixant una superfície regular i homogènia.
Finalment s'aplicarà el revestiment d'acabat de la gamma weber.tene compost a
base de lligants orgànics, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Els
revestiments orgànics de la gamma weber.tene s'hauran d'aplicar a plana o pistola
sobre una capa d'imprimació de fons i regulador d'absorció, weber CS plus, amb
les següents característiques tècniques: densitat en massa 1.275 ± 0.075 g / cm3,

31,00 €
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contingut en cendres a 450ºC: 70 ± 2% ja 900ºC: 43 ± 2%, extracte en sec 42 ± 2% i
viscositat 5000 ± 2500 mPas. El color i textura del morter de revestiment ha de ser
definit per la direcció facultativa, recomanant un morter acrílic sobre la base de resines a
l'siloxà. S'inclou la part proporcional de subministrament i col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de junts, racons, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

NOTA: Aquesta partida engloba l'acabat final en totes les façanes realitzat al 100% de la
superficie exterior

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han descomptat els forats o obertures en les façanes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

MT28MRP040 kg Mortero de reparación y nivelación superficial, con una resistencia a compresión a 28 días
mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000 N/mm², clase R3 según
UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto
por cementos especiales, resinas sintéticas y humo de sílice, aplicado en espesores de 2 a 5
mm, para reparar y nivelar elementos constructivos de hormigón estructural.

10,30000 €

MT09VAR030 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 μm de espesor, para armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros.

1,55100 €

Altres conceptes 19,14900 €

P-323 SDMX01 u Suministro y transporte de un mix de tipologias de sedum en alveolos. Sedum Mix o similar
(15/m2)

90,98 €

Sense descomposició 90,98000 €

P-324 SDMX02 u Suministro y transporte de un mix de tipologiaspara 20cm segun projecto en alveolos o
M11.Plantes zona 20cm (8 per m2)

5,00 €

Sense descomposició 5,00000 €

P-325 SDMX03 u Suministro y transporte de un mix de tipologias para 15cm segun projecto en alveolos o
M11.Plantes zna 15cm (10 per m2).

2,95 €

Sense descomposició 2,95000 €

P-326 SISRG01 u Inclou sistema d'automatització i programació del reg amb fins a 6 circuits independents,
incloent pericó de registre, electrovàlvules, caixes de programació, elements de connexió i
petit material

959,80 €

Sense descomposició 959,80000 €

P-327 SISRG02 u Sistema de reg coberta verda amb canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

9,00 €

Sense descomposició 9,00000 €

P-328 SLEX01 m2 Solera de formigó en armada amb fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, i fibres de polipropilè, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície i posterior
aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor,
per a l'execució de juntes de retracció. El preu no inclou la base de la solera. Inclòs
fressat per aconseguir superfície rugosa. Classe II (antilliscant Codi Tècnic).
Col·locació d'element de geotèxtil a tota la seva superficie previament a l'aplicació
del formigó.

Nota:Esrealitzaràlapendentnecessàriaalasolerapertaldeconduirlesaigues cap als nous pous
de drenatge realitzats a sota d'ella.

77,29 €
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Sense descomposició 77,29000 €

P-329 SUBSZ01 u Substrat especial de cobertes verdes ZincoJardin 125,15 €
Sense descomposició 125,15000 €

P-330 TAQF0P3 u Partida de treballs d'adequació de la finestra i tubs d'acer de ventilació de les màquines
climatitzadores ubicades a de la sala de màquines de la planta 3. S'inclouen matreials
necessaris per deixar acabada la instalació.

449,91 €

Sense descomposició 449,91000 €

P-331 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

16,43 €

MT50SPV025 u Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes d'acer,
per a suport de tanca traslladable.

0,41920 €

MT50SPV020 u Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i
verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de
pals.

2,01240 €

MT50SPR050 m2 Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de percentatge
de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

0,94000 €

MT26AAA023 u Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 0,25728 €
MT07ALA111 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm,

per aplicacions estructurals.
0,10368 €

Altres conceptes 12,69744 €

P-332 ZOLQ-73HP m2 Placa de formigó HA-25 / P / 20 / I, de 10 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè.

30,28 €

Altres conceptes 30,28000 €
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MA D'OBRA

A01-FEOY h Ajudant paleta 21,94000 €
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 21,94000 €
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 21,94000 €
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 21,94000 €
A01-FEP6 h Ajudant fuster 22,11000 €
A01-FEP7 h Ajudant estucador 21,94000 €
A01-FEP9 h Ajudant pintor 21,94000 €
A01-FEPC h Ajudant calefactor 21,90000 €
A01-FEPD h Ajudant electricista 21,90000 €
A01-FEPE h Ajudant lampista 21,90000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 21,94000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 18,43000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 18,43000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 18,43000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 18,43000 €
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 18,43000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 16,60000 €
A013H000 h Ajudant electricista 16,60000 €
A013J000 h Ajudant lampista 16,60000 €
A013M000 h Ajudant muntador 16,61000 €
A013Q000 h Ajudant frigorista 16,60000 €
A0D-0007 h Manobre 20,63000 €
A0D-0008 h Manobre guixaire 23,19000 €
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,19000 €
A0E-000A h Manobre especialista 21,33000 €
A0F-000B h Oficial 1a 24,71000 €
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 25,54000 €
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 24,71000 €
A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,54000 €
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 24,71000 €
A0F-000H h Oficial 1a estucador 24,71000 €
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 24,71000 €
A0F-000K h Oficial 1a fuster 25,16000 €
A0F-000L h Oficial 1a guixaire 27,78000 €
A0F-000N h Oficial 1a lampista 25,54000 €
A0F-000P h Oficial 1a manyà 28,21000 €
A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,54000 €
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 19,42000 €
A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,71000 €
A0F-000V h Oficial 1a pintor 24,71000 €
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,78000 €
A0F-CP0001 h Especialista en programació i telecontrol 52,81000 €
MO011 h Oficial 1ª muntador. 24,00000 €
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MA D'OBRA

MO020 h Oficial 1ª construcció. 23,24000 €
MO021 h Oficial 1ª construcció. 23,24000 €
MO038 h Oficial 1ª pintor. 23,24000 €
MO076 h Ajudant pintor. 20,66000 €
MO077 h Ajudant construcció. 20,66000 €
MO080 h Ajudant muntador. 20,66000 €
MO101 h Ayudante montador de aislamientos. 14,93000 €
MO113 h Peó especialitzat construcció. 20,10000 €
MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 23,24000 €
MO120 h Peó Seguretat i Salut. 19,45000 €
MO114 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 19,45000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 13,70000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,25000 €
C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,06000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 47,49000 €
C152-003B h Camió grua 42,32000 €
C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 42,32000 €
C154-003K h Camió per a transport de 20 t 45,89000 €
C154-003N h Camió per a transport de 7 t 30,72000 €
C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 23,25000 €
C15G-00DG U Grúa autopropulsada de 40 t y 20 de longitud 1.561,48000 €
C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 142,33000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,62000 €
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,29000 €
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no

especials
23,68000 €

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,44000 €
C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a

màxim
7,47000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,25000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 4,10000 €
CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 33,05000 €
CRE0-00C0 h Motoserra 3,32000 €
CZ14-00HB h Equip per a injecció a pressió amb broquets de pressió alta per a producte hidrofugant 9,49000 €
MQ06MMS010 h Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 1,76000 €
MQ08LCH020C h Equip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador per a llança d'aigua. 5,51000 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 4

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,42000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 18,67000 €
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

16,30000 €

B053-1VFA kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,31000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,24000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

100,53000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

41,41000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

61,26000 €

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,97000 €

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

77,77000 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,78000 €

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,47000 €

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a
reparació

0,76000 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,85000 €

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,22000 €

B092-078D kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,31000 €

B0A4-07OA m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 1,10000 €
B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,25000 €
B0AK-07AS kg Clau acer

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,24000 €

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,39000 €
B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €
B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,15000 €
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B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,01000 €
B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,77000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

8,97000 €

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,57000 €
B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,05000 €
B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T

UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,81000 €

B0B8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,44000 €

B0CC0-21OP m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,81000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,86000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,12000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,36000 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,41000 €
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

256,77000 €

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 288,61000 €
B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 5,80000 €
B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,71000 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,24000 €
B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €
B0F14-06HC u Maó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons

la norma UNE-EN 771-1
0,38000 €

B0F19-132A u Totxana R-5 de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16000 €
B0FG3-0EDF u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb

acabat ratllat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,15000 €

B0FG3-0EDM u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,15000 €

B0FG3-0EE0 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 20x20x1 cm, de color
vermell

0,15000 €

B0FG6-0ZX9 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,75000 €
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B0FJ6-1018 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,11000 €

B0Y1-12V6 m2*dia Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,08000 €

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

19,85000 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

26,45000 €

B1475-0XLA u Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de baixada, amb corda de poliamida de 14 mm de
D, per a sirga de cinturó de seguretat

343,70000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,23000 €

B1479-0XLF u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

41,13000 €

B147A-0XL9 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,59000 €
B147B-0XLC u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,

d'aliatge lleuger, de qualitat F5
100,50000 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 23,57000 €
B147J-0XKE u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de

cotó amb maniguets fins a mig avantbraç
9,05000 €

B147J-0XKG u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

9,82000 €

B147J-0XKO u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,46000 €

B147L-19OM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

29,74000 €

B147O-0XKB u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71000 €
B147P-19OE u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458
15,66000 €

B147Q-0XIT u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

13,13000 €

B147Q-0XIV u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,56000 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,30000 €

B147Z-0XI7 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

3,75000 €

B1486-0NFR u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i
UNE-EN 348

18,60000 €

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,47000 €
B148C-0NG4 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,20000 €
B1515-0MCE u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de

diàmetre, d'aliatge lleuger estampat
79,97000 €

B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,24000 €
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B151L-0M3F m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,19000 €

B15B0-19NK u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m, per a seguretat i salut 23,60000 €
B15Z0-0MDT m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 1,01000 €
B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

20,90000 €

B431-1BTR m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2
(UNE-EN 351-1)

770,27000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,84000 €

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,61000 €

B5ZF0-H6AC u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre 118,98000 €
B5ZJ0-0MPA m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de gruix 0,82 mm, de 45 cm de

desenvolupament, com a màxim
14,52000 €

B5ZJ1-0NJZ u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

3,59000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €
B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,54000 €
B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,98000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,05000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,01000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,21000 €

B712-FGNU m2 Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 48-FP amb armadura de
feltre de polièster de 180 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,77000 €

B713-FG0U m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FV amb armadura de feltre de material fibra de vidre de 60
g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,38000 €

B753-1KOT kg Morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciment
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,51000 €

B755-16W4 l Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant 7,93000 €
B774-1KCY m2 Làmina de poliolefines d'1,8 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster,

resistent a la intempèrie
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

12,95000 €
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B775-0KR4 m2 Vel de polietilè de gruix 50 μm i de pes 48 g/m2 0,16000 €
B7B1-0KP6 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 0,92000 €
B7C12-0KMW kg Escumant per a formigó cel·lular

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,55000 €

B7C27CP03 m2 Planxa defibra de fusta STEICO PROTECT DRY L o simila, de 100 mm de gruix, de 100 kPa de
tensió a la compressió, de 2,15 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de
panell de 1350x600mm, i 110 kg/m3

27,04000 €

B7C27CP04 m2 Planxa defibra de fusta STEICO PROTECT H o simila, de 100 mm de gruix, de 0,40 m2·K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de panell de 1350x500mm, i 265 kg/m3.

9,47000 €

B7C27CP05 m2 Planxa de fibra de fusta STEICO INTEGRAL o similar, de 100 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a
la compressió, de 2,50 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de panell de
2230mmx600mm, i 140 kg/m3

28,48000 €

B7C44-CP01 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 60mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,764 m2·K/W,
panells de 1.250x600mm.

7,93000 €

B7C44-CP02 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o simila, de 40mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, panells de
1.250x600mm.

5,16000 €

B7C44-CP03 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL SUPER PYL o similar, de 20mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,606 m2·K/W,
panells de 1.250x600mm.

3,41000 €

B7C44-CP04 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus GEOPANNELPASSIV o similar de 100mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,77 m2·K/W,
panells de 1.250x600mm.

10,78000 €

B7CJ1470 m2 Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic de conductes,
autoadhesiva, de 15 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000

24,13000 €

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,42000 €

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

0,51000 €

B7D7-19XE u Passamurs per a segellar el pas de cables format per calaix metàl·lic de 75x75 mm, amb folrat
interior de material intumescent, amb protecció EI-240, per anar encastat a la paret
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la
DT.

59,05000 €

B7D9-19V4 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en
edificació i indústria

22,42000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,04000 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 26,07000 €
B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,19000 €
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B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

10,87000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

15,64000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,75000 €

B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,76000 €

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

41,45000 €

B843-0PCJ m2 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 3,23000 €
B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat

format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,26000 €

B848-2IUE m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,78000 €

B848-2IUF m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,03000 €

B84I-0P8I m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions
agrupades i vel, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar
l'entremat vist i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.45 segons UNE-EN ISO 11654, i
reacció al foc A2-s1, d0

23,74000 €

B84I-0P8T m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de gruix, acabat llis, de 1200x600 mm i
cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc
A2-s1, d0

6,48000 €

B862-2GPJ m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller 34,11000 €
B884-16IM kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,15000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

12,63000 €

B896-HYAQ kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,00000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,10000 €

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc 5,23000 €
B8J2-32LE m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció

plana, de color especial Indeterminat
11,23000 €

B8K6-2XOD m Peça ceràmica per a escopidors, de 34,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic
integrat

20,20000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

14,17000 €
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

15,09000 €

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,96000 €

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,75000 €

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,47000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,98000 €

BA10-CP01 m2 Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents i cinc fixes, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/4+4 Guardian Sun, per a un buit d'obra de
285x255 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima:
vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

636,23000 €

BAF4-FE01 m2 F-1: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament
de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun col·locada sobre bastiment de base,
amb dos fulles batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 130x165 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=4,0 W/m2K; obertura Uw= 1,80
W/m2K).

636,23000 €

BAF4-FE02 m2 F-2: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament
de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/3+3 Guardian Sun col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 130x290 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla
fixa s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K;
marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

527,16000 €

BAF4-FE03 m2 F-3: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament
de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 65x135 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà
un vidre translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K;
obertura Uw= 1,50 W/m2K).

681,68000 €
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BAF4-FE05 m2 F-5: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament
de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 195x60 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3
W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

636,23000 €

BAF4-FE06 m2 F-6: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament
de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/3+3 Guardian Sun col·locada sobre bastiment de
base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de
360x250cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla
fixa s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K;
marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

499,90000 €

BAF4-FE07 m2 F-7: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament
de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/3+3 Guardian Sun col·locada sobre bastiment de
base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de
395x250cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla
fixa s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K;
marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

499,90000 €

BAF4-FE09 m2 F-9:Balconera d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament
de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/4+4 Guardian Sun col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x215 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3
W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

590,79000 €

BAF4-FE11 m2 F-11:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, sense
trencament de pont tèrmic, vidre laminat de seguretat, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 65x165 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.

NOTA: Aquest element està fora de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

499,90000 €

BAF4-FE12 m2 F-12:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, sense
trencament de pont tèrmic, vidre laminat de seguretat, col·locada sobre bastiment de base, amb
dos fulles fixes+4 fulles oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat de 1365x130 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,

318,12000 €
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classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou sistema per motoritzar l'apertura de les fulles
oscil.lants.

NOTA: Aquest element està fora de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

BAF4-FE13 m2 F-13:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb
trencament de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/4+4 Guardian Sun i control solar
FS:0,49, col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles fixes+3 fulles oscil.lants, per a un buit
d'obra aproximat de 920x147 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou
sistema per motoritzar l'apertura de les fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està dins de l'envolupant tèrmica de l'edifici.

545,34000 €

BAF4-FE14 m2 F-14: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament
de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 46x100 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3
W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

681,68000 €

BAF4-FE15 m2 F-15: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament
de pont tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 120x80 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3
W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

681,68000 €

BAF4-FE16 m2 F-16: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les finestres d'alumini existents, amb trencament
de pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/4+4 Guardian Sun col·locada sobre bastiment de
base, amb dos fulles batent, una fulla fixa laminada translùcida i una fulla oscil·lobatent, per a un
buit d'obra aproximat de 133x257 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K;
obertura Uw= 1,50 W/m2K).

590,79000 €

BAS1-0I28 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu superior 344,21000 €
BB32-H5N9 m Tanca de ferro forjat en mòduls de 100 cm de llargària i alçària 110 cm amb muntants perimetrals

de pletina de 35x10 mm, doble travessers horitzontal superior i inferior de pletina de 20x10 mm
amb forats preparats per ser travessats per barrots verticals de 14x14 mm cada 14 cm acabat

71,52000 €
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superior en punta rodona, unions entre barrots i muntants reblonades i pletines inferiors
d'ancoratge.

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

223,64000 €

BB91-H5F3 u Placa explicativa interior de planxa de metacrilat transparent, amb dibuixos i textos serigrafiats, de
60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

226,31000 €

BBB0-19MM u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm, per
ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut

77,00000 €

BBB0-19MP u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser
vist fins 25 m, per a seguretat i salut

52,45000 €

BBB4-19MG u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

67,95000 €

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

73,44000 €

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

15,68000 €

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 32,97000 €
BBXGXPGA u Xapa galvanitzada en fred. 409,01000 €
BCONC4X U Connectors ràpids MC4, adeqüats pel cablejat del projecte instal·lats, i cumpliment marcatge CE, i

normativa (IEC 60364-7-712:2017;E343181).
2,95000 €

BD135270 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt
elàstic

1,08000 €

BD55-0N0E u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

21,92000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,13000 €
BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de

diàmetre nominal
0,21000 €

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

13,32000 €

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,22000 €
BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,04000 €
BE42C811 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de

gruix 0,5 mm, autoconnectable
23,63000 €

BE42C911 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, autoconnectable

29,97000 €

BE42CB11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, autoconnectable

47,96000 €

BE42CC11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, autoconnectable

35,99000 €

BE42CE11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, autoconnectable

42,13000 €

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

5,08000 €

BE42Q421 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

4,29000 €

BE51NR11 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment
exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, 25

5,40000 €
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mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125
BED5MI02 u UE VS, elèctrica, aire, 2 tubs de 69,2 a 74,3 kw ARUN241LTE4 de LG o equivalent 28.599,87000 €
BEDE15 u UI Multi V de LG mod ARNU15GM1A4 4 4,5-5kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.643,29000 €
BEDE18 U UI Multi V de LG mod ARNU18GV1A4 5,6-6,3kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.676,02000 €
BEDECP07 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod

ARNU07GSJC4, de 1,6 a 1,8 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent

1.024,33000 €

BEDECP09 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod
ARNU09GSJC4, de 2,8 a 3,2 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent

1.087,96000 €

BEDECP11 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod
ARNU05GM1A4, de 1,6 a 1,8 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent

963,44000 €

BEDECP12 u e LG mod ARNU12GSJC4 3,6-4kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.135,22000 €
BEDECP15 u UI Multi V de LG mod ARNU15GSJC4 4,5-5kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.191,75000 €
BEDECP18 u UI Multi V de LG mod ARNU18GSKC4 5,6-6,3kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.299,73000 €
BEDECP24 u multi V de LG mod ARNU24GSKC4 8,8-9,4kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.475,15000 €
BEDECCP19 u Unitat Interior i Exterior S09Et NSj i S09ET UA3 de Lg o equivalent 681,68000 €
BEDECCP48 U UI Multi V de LG mod ARNU09GL4G4  2,80-3,20  kW 230>v pressió estandart col. o equivalent 1.423,34000 €
BEDMI01 u UE multi VS,elèctrica,aire,2 tubs de 61,6 kW a 69,3 Kw de LG mod. ARUN221LTE5  o equivalent 26.190,15000 €
BEH31CP80 u Reixeta impulsió,2 fileres aletes,100x100mm,20mm recta,p/fix.bast. 7,27000 €
BEH31CP81 u Reixeta impulsió,2 fileres aletes,150x100mm,20mm recta,p/fix.bast. 8,18000 €
BEK2MIM1 u Reixa d'impulsió amb simple deflexió de 250x100 mm lacada color a escolli, amb marc per a

subjecció i colocació a conducte de fibra model AMT-AN+CM+ST de Madel o equivalent.
25,46000 €

BEK3173E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

8,69000 €

BEK31A3E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

9,77000 €

BEK31A7E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

13,83000 €

BEK31E4E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
425x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

14,03000 €

BEK31G5E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x150 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

17,46000 €

BEK31K7E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
600x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

23,88000 €

BEK77KK1 u Reixa de retorn d'alumini lacat blanc, de 600x800 mm, amb filtre per a fixar al bastiment,
bastiment inclós, model CMT-FY de Madel tot inclós

81,87000 €

BEKB2222 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 400 mm de costat, de 16 sortides,
amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre,
vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació

53,91000 €

BEMUCP30 u Recuperador CADB-HE-D 27 LV BASIC N8 S&p o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de CO2,
suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en
fucionament

12.859,34000 €

BEMUCP31 u Recuperador CADB-HE-D 16 LV BASIC N8 S&p o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de CO2,
suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en
fucionament

9.959,02000 €

BEMUCP32 u Recuperador CADB-HE-D 12 LV BASIC N8 S&P o equivalent cabalL 855m3/h amb fitres F7 F9,
sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot
inclós i en fucionament

8.314,89000 €
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BEMUCP33 U Recuperador CADB-HE-D 12 LV BASIC N8 S&P o equivalent cabal 855m3/h amb fitres F7 F9,
sonda de CO2, suports i accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot
inclós i en fucionament

6.815,51000 €

BESTANCP01 m2 Barrera míquida d'hermeticitat a l'aire Soudatight LQ 9,13000 €
BEV3MI07 u Control remot LG mod. PREMTB001 o equivalent 80,89000 €
BEV3MI08 U Control Central Tàctil AC SMART de LG o equivalent, CONTROL DE FINS A 128 UI amb

passarela BACNET Integrada, 2 ports input digitals i ports output, amb monitorització d'energia i
planols de l'edifici, model PACS5A00

2.085,93000 €

BEV3MI09 u placa comunicacions PI485 per UE per Multi Inverte, UE 1x1 i Therma V de LG mod PMNFP14A1
o equivalent

127,25000 €

BEVE-CP1K01 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per exterior (IP 65) amb comunicació per ràdio sistema
LoraWan model TX TEMP CONT1 600-032 o de similar caracteristiques, amb accessoris de
muntatge, inclou treballs de programació i integració en la plataforma de control tipus Dexma o
similar.

254,97000 €

BEVE-CP1K02 u Sonda de qualitat d'aire ambient per interior, amb comunicació per ràdio sistema LoraWan model
AM319 o de similar caracteristiques, amb medició de PPM de CO2, VOC, PPM2,5, PPM10,
HCHO/O3, Temperatura i Humitat, amb accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i
integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar.

350,11000 €

BEVE-CP1K04 u Repetidor radio sistema LoraWan per dispositius enless wireless model RX MODBUS 500-302 o
de similar caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i integració
en la plataforma de control tipus Dexma o similar.

250,18000 €

BEVE-CP1K05 u Antena màgnetica GSM/GPRS amb conector SMA i longitud cable min 15m, per sistema LoraWan
i dispositius enless wireless amb accessoris de muntatge, inclou treballs de programació i
integració en la plataforma de control tipus Dexma o similar.

68,89000 €

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 4,77000 €
BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 5,21000 €
BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 5,85000 €
BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 6,88000 €
BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre 7,01000 €
BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 7,82000 €
BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 8,90000 €
BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 4,75000 €
BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,24000 €
BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 0,98000 €
BFY5A600 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure  per a soldar per capilaritat 0,15000 €
BG10-0G4Q u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, porta amb

finestreta
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

151,47000 €

BG27-0B6S m Canal metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, d'1 mm de gruix, de secció semicircular de
200 mm de diàmetre

72,60000 €

BG2DFGK0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm 14,54000 €
BG2P-1KUR m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una

resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,24000 €

BG2P-1KUW m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,65000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,77000 €
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BG2Z00AA m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària 10,57000 €
BG33-G30J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció

segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

0,98000 €

BG33-G30N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, + cable de comandament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

13,16000 €

BG33-CPG201 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal
(Cable de terra)

1,97000 €

BG33-CPG203 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x540x210 mm i muntada superficialment 95,60000 €
BG33-CPG204 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de 10x38 mm i muntat

superficialment
11,27000 €

BG33-CPG205 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,45000 €

BG33XCPG201 m Subministrament i instalació de Datalogger Sennet IoT DL270, equivalent o superior, amb 3
transformadors d'intensitat de nucli obert 400/5 A. Inclou la programació.

1.800,10000 €

BG33XCPG202 U Subministrament i muntatge de caixa de protecció de Serveis auxiliars per a sist de comunicació
amb proteccions magnetotèrmicques. 2 de 10A  i dos endolls

31,16000 €

BG33XCPG203 m Subministrament i instal.lació de tub flexible d'acer galvanitzat recobert de PVC, estanc i
autoextinguible. Protecció IP65. Rosca PG9 amb tots els elements necessaris per la seva
instal.lació.

1,11000 €

BG33XCPG204 u Subministrament i instal·lació de Display Solarfox SF-300 de 32'', equivalent o superior, per
presentació de dades de la instal·lació.

1.699,86000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,48000 €
BG416DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar

(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

105,16000 €

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

117,46000 €

BG49-CP1901 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

96,89000 €

BG49-CP1902 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

169,33000 €

BG49-CP1903 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 32 A,
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

120,29000 €

BG49-CP1904 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

59,40000 €

BG49-CP1905 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

77,57000 €

BG49-CP1906 u Materials necessaris per realitzar el punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

136,34000 €
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BG49-CP1907 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 60 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

14,36000 €

BG49-CP1908 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

18,00000 €

BG49-CP1909 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment,
de color blanc, muntada sobre paraments

16,54000 €

BG49-CP1910 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

3,82000 €

BG49-CP1911 u Brides d'acer inoxidable de 360x4,6 mm per subjecció de cables i tubs, col·locada 1,09000 €
BG4D-H5RV u Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar más neutre (I+n),

tipo PIA, curva C, de 4500 A de poder de corto circuito, con sensibilidad de 0,03 A, y fijado a
presión

181,30000 €

BG4G-1OEV u Protector para sobretensiones permanentes y transitorias con IGA integrado de intensidad nominal
63 A, tetrapolar (3P+N), PIA curva C, de poder de corte según UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensidad máxima transitoria 15 kA, para montar en perfil DIN

308,84000 €

BG4L-09YH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

24,51000 €

BG51-CP3401 u Comptador trifàsic model DIRIS B-10 o similar amb comunicació LoraWan per mesurar consums,
per a muntar en carril DIN.

436,75000 €

BG55-CP3401 u Mòdul de comunicacions Datalogger model Sennet IOT DL271 amb llicència per mes de 10 punts,
o de similar caracteristiques, que permet desplegar sistema complet de monitorització i control
energètic de edifici terciari, inclou 3 analitzadors energia trifàsics o 9 de monofàsics, pot gestionar
fins 100 punts per radiofrecuència, comunicació rs-485, ethernet, 3G, wifi, ràdio, per a muntar en
carril DIN.

572,61000 €

BG57-CP07SB u Transformador d'intensitat de nucli obert 50/5 A, 2,5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN
60044

14,74000 €

BG57-CP07SD u Transformador d'intensitat de nucli obert 75/5 A, 2,5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN
60044

15,27000 €

BG57-CP07SG u Transformador d'intensitat 100/5 A de nucli obert, 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN
60044

23,37000 €

BG83-CPH602 u Detector de presencia SUPERFICIAL, model LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi
detecció mínim 10m i 360º, carga mínima 1.000 w, amb regulació crepuscular 10-2.000 LUX,
temporitzador 15seg-30min, connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, inlouc
accessoris de muntatge.

68,85000 €

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

23,91000 €

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

12,57000 €

BGE2-CP2001 u Subministrament i muntatge d'inversor trifàsic de connexió a xarxa, model Sunny Tripower
20000TL de la marca SMA, equivalent o superior, de potència nominal 20 kW, Rendiment (CE)
98%, amb les següents característiques:
-Mides 661x682x264 mm
-Pes de 61 kg
-Grau de protecció IP65
-Punt de desconnexió en el costat d'entrada
-Monitoratge de presa de terra
-Monitoratge de xarxa
-Descarregador de sobretensions de CC: DPS tipus II
-Protecció contra polarització inversa de CC
-Resistència al curtcircuit de CA
-Display
-Interfície RS485
-Garantia de 10 anys
Inclou tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació

3.052,15000 €
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BGE4-CPHJ42 u Mòdul fotovoltaic, model JAM 72S30 540/MR de la marca JA Solar, potència 540 W, amb 120
cèl·lules monocristal·lines amb tecnologia PERC, de 2279x1134x35 mm, Tolerància de 0/+5W,
eficiència de 20,9% amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre templat, tancament
posterior estanc amb làmina de material sintètic, caixa de connexió i precablejat amb connectors
especials, inclou diode de by pass i connectaors ràpids. Certificat IEC61215/IEC 61730. Equivalent
o superior. Inclou el transport i descàrrega fins al lloc de la instal·lació. Anys de garantia de
producte de fabricació i anys de garantia linial de la potència nominal, segons projecte.

125,43000 €

BGE6-CPESTA U Subministrament i instal·lació metàl·lica d'alumini anoditzat 6082 autoportant a 15º d'inclinació,
marca Solarstem model AERO, similar o superior, amb llasts de 3,6 Kg i cargolaria d'acer
inoxidable i autoblocant. Marcat CE segons la directiva europea EU305/2011. Garantia mínima de
10 anys. Inclou accessoris i cargolaria per la correcta instal·lació.

63,10000 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de
caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

4,51000 €

BGW7-20N8 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 8,27000 €
BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 8,27000 €
BGW8-0ASN u Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 0,53000 €
BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un
aparell de protecció.

0,37000 €

BGWD-0AS8 u Parte proporcional de accesorios para protectores de sobretensiones
Criterio de medición: Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje
de un aparato de protección.

0,41000 €

BGWD-H4NP u Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos-diferenciales 0,35000 €
BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,30000 €
BGX3-CPG001 u Pedestal per vehicle elèctric amb 2 sortides de 7,2 Kw model URBAN-WB M22 del fabricant

Circutor o de característiques equivalents.
1.500,16000 €

BGX3-CPG002 u Caixa amb 1 punt de carrega vehicle electric tipus schuko de 10A per alimentació monofàsica a
230 v i 50 Hz amb lector targeta RFID, i comunicació 3G/Ethernet. Inclou petit material elèctric per
la execucció de la instal·lació.

318,34000 €

BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

6,89000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,60000 €
BH12-CP2XR0 u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300 de Sylvania o de igual

característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36
W de potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP40, CRI>80,
temperatura color 4000K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació.

197,32000 €

BH12-CP2XR1 u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START Panel 1200x300 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36
W de potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP40, CRI>80,
temperatura color 4000K. Muntada suspesa inclou cables acer i part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació.

167,78000 €

BH22-CPJKH0 u Llumenera decorativa modular d'alumini LED tipus START Panel de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada, de 600x600 mm de llargària,
34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,
de temperatura de color 4000 K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació.

113,75000 €

BH22-CPJKH1 u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini LED tipus START Panel de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada, de
600x600 mm de llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm, amb equip regulació 1-10v,
UGR<19, IP44, CRI>80, de temperatura de color 4000 K. Muntada encastada, inclou part
proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

105,10000 €

BHB1-I58U u llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200 IP66 de Sylvania o de igual característiques,
amb una vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W
de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de

86,85000 €
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color 4000 K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de elements necessaris per
realitzar la completa instal·lació.

BHB1-I58W u llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200 IP66 de Sylvania o de igual característiques,
amb una vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W
de potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de
color 4000 K. Muntada suspensio, inclou cable acer i part proporcional de elements necessaris per
realitzar la completa instal·lació.

95,71000 €

BHB1-CPI580 u Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model RANA NEO 2LSurface 1200 de Sylvania o
de igual característiques, amb una vida útil <= 96.000h assaig L80B20, de forma rectangular, de
1200 mm de llargària, 58 W de potència, flux lluminós de 7500 lm, amb equip regulació 1-10v,
UGR<18, IP20, CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada superficialment, inclou part
proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

147,70000 €

BHB1-CPI583 u llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200 Direct de Sylvania o de igual característiques,
amb una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 26 W
de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44,
CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada en suspensió incloent cable acer i accessoris,
inclou part proporcional de elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

152,42000 €

BHB1-CPI58U u llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200 Direct de Sylvania o de igual característiques,
amb una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 26 W
de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44,
CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada superficialment, inclou part proporcional de
elements necessaris per realitzar la completa instal·lació.

143,56000 €

BJ71-H5A3 u Dipòsit de reserva del tipus prefabricat en fibra de vidre de 12.000 l de capacitat amb tapa 1.479,09000 €
BJ73-H5A0 u Vàlvula de flotador 100 mm 732,65000 €
BJ73-H5A1 u Nivells dipòsit 108,52000 €
BJ73-H5A2 u Canonada d'alimentació a la instal·lació 158,42000 €
BJA8-352I u Escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC ACS 150 o de característiques equivalents, de

230 V de tensió d'alimentació, 2100 W de potència calorífica màxima, 1200 W de potència
calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional, amb dipòsit acumulador de 150 l, per a
instal·lacions de ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS a 14ºC = 3,82. Inclou: protecció
catodica, i la instal·lació de les dues unitats la interior, la exterior, tots els components necesaris i
posta en marxa.

2.336,79000 €

BJA9-150 U Escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC ACS 90 REF.7677361 o de característiques
equivalents, de 230 V de tensió d'alimentació, 2100 W de potència calorífica màxima, 1200 W de
potència calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional, amb cubeta d'acer esmaltat de 90 l,
per a instal·lacions de ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS a 14ºC = 2,60. Inclou, tots els
components necesaris i posta en marxa.

1.654,20000 €

BNL5-1PLN u Grup hidràulic d'una via amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 0,78 m3/h, de 6 bar de
pressió màxima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació

346,14000 €

BQC0-CU01 u Paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per preselecció de residus, amb 4 tapes
abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-4R o similar. Inclou: Separadors interior per subjectar
bossa. Capacitat: 4 residus. 4 x 77L. Colors tapa cega GROC GRIS 7035 BLAU MARRÓ. Fusta de
pi tractada amb resines acríliques.

436,27000 €

BQC0-CU02 u Paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de fusta, per preselecció de residus, amb 3 tapes
abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-3R o similar. Inclou: Separadors interior per subjectar
bossa. Capacitat: 3 residus. 3 x 75L. Colors tapa cega GROC GRIS 7035 BLAU. Fusta de pi
tractada amb resines acríliques.

381,74000 €

BQU1-0THY u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 54,84000 €
BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut

en el treball
109,48000 €

BQUE-2RB6 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

165,66000 €

BQUE-2RB7 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral

47,10000 €
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de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQUJ-19OA u Reconeixement mèdic 36,17000 €
BVA4-CP01 u Assaig estàtic de prova de càrrega en forjat de la terrassa plana transitable de planta primera, amb

desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge, realitzada per un laboratori oficial, sobre un forjat
d'us de terrasa, per a determinar la càrrega total que pot suportar el forjat existent de 400m2.

1.829,22000 €

BVA5-02AC u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada,
segons la norma UNE 104401

439,23000 €

BVA9-00VU u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de
sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457

2.512,79000 €

BYFMIX01 u Conjunt de tubs de coure R220 recuit de dierents diàmetres mes juntes de derivació de LG per
unitats Multi V BC segons esquemes adjunts a projecte mes calorigugat amb escumes
elatomèriques de 25 mm de gruix pels trams interiors i 30 mm pels trams exteriors mes protecció
d'alumini en els trams exteriors.  Esquema frigoridofic d'acord a projecte

5.635,19000 €

CAX01WL u Caixes de control fabricades amb alumini recobert de plàstic; per a col·locar sobre els desguassos
o en la capa de graves; tapadora de xapa d'acer estable a la pressió; adaptables per a totes les
grandàries d'embornals. Mesura exterior de la caixa: 30 cm×30 cm aprox.; amb brida estesa: 30
cm×53 cm aprox.; mesura de l'obertura interior: 24 cm×24 cm aprox.

78,89000 €

CP01DR2 m2 Element de drenatge i de retenció d'aigua en poliolefina reciclada; altura 25mm; resistència a la
compressió aprox.270 kN/m², posseeix cavitats per a retenir l'aigua i obertures de ventilació i
difusió, a més d'un sistema de canals multidireccionals per la cara inferior; capacitat de drenatge
conforme a la normativa EN ISO 12958; subministrament i instal·lació d'acord amb les instruccions
del fabricant.

16,09000 €

EQVR013 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant Multi V de LG mod
ARNU09GL4G4, de 2,80-3,20 kW de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions de senyal i elèctriques tot inclós

1.631,71000 €

FE01R01X u Escaires acer inoxidable i cargols fixació a paret sate. 77,71000 €
FLFP01 m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi actiu; capacitat de absorcion 3-4l/m²;

incorporant un teiido de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua de 20l/(*m2s); pes 300gr/m²
13,18000 €

LTPO01 m2 Capa geotèxtil 150g no adherida; làmina impermeable TPO armada amb vel de vidre amb gruix de
1,2 mm solapades i soldades per aire calent; i terminació amb cordo de seguretat PVC. Als
embornals filtre de PVC amb solapi de 10 cm per soldar per aire calient a la membrana i rematats
amb PVC líquid.

33,54000 €

MFLP01 m2 Manta de fibra d'alta qualitat, antiarrels que actua com a capa de protecció segons norma DIN
18195, força classe 3, resistència mitjana a tracció en trencament >8,5kN/m, gruix 5 mm., pes 470
gr/m², lliurament i instal·lació segons les instruccions del fabricant.

5,09000 €

MT03BHP021S U Mig bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris, 20x20x20 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³. Segons UNE-EN 771-3.

1,32000 €

MT03BHP022S U Bloc de cantonada 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm, categoria
II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³. Segons UNE-EN 771-3.

2,00000 €

MT05P4X1 U Bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm, categoria II, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³. Segons UNE-EN 771-3.

1,35000 €

MT07ALA111BA m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

1,08000 €

MT08AAA010A m³ Aigua. 1,36000 €
MT08LIM020A l Detergent neutre sense dissolvents ni fosfats, per a neteja de brutícies no incrustades en qualsevol

superfície, sense causar deterioració química.
4,10000 €

MT09MIF010CA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

30,78000 €

MT09MIF010DB t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5 (resistència a
compressió 7,5 N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2.

34,31000 €

MT09VAR030A m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis,
de 115 a 125 g/m² y 500 μm de espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

1,41000 €

MT11VAR009 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 15,03000 €
MT11VAR010 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,82000 €
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MT15SRO040A m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma de poliuretano precomprimida, de 10
mm de anchura y 10 mm de expansión máxima, de elevadas prestaciones térmicas y acústicas,
rango de temperatura de trabajo de -30 a 90°C, para aplicar en interiores y exteriores, para un
espesor de junta de 1 a 4 mm, suministrada en rollos de 13 m de longitud.

0,69000 €

MT1GG033 U Persiana veneciana exterior d'alumini, de 1300 mm d'amplada i de 1300 mm d'altura, amb
lamel·les orientables perfilades de 50 mm d'alumini resistent a la corrosió de color blanc, calaix
superior d'alumini de 57x52 cm de secció i guies de cables embeinats, accionament manual
mitjançant manovella fixa amb maniobra des de l'exterior, al costat dret; fixada en la llinda amb
ancoratges mecànics.

239,80000 €

MT26AAA023A u Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,34000 €
MT27PFS020B l Emprimació reguladora de l'absorció a base de solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques,

per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.
12,20000 €

MT27PIR112C l Pintura per a exterior, a base de copolímers acrílics i silicat potàssic en dispersió aquosa, diòxid de
titani i pigments estenedors seleccionats, color blanc, acabat mat, textura llisa, impermeable a
l'aigua de pluja, permeable al vapor d'aigua, antifloridura i antiverdet, autonetejable, transpirable i
resistent als raigs UV; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

3,33000 €

MT27PIR120A l Emprimació no orgànica, incolora, a base de silicat potàssic modificat; per a aplicar amb brotxa,
corró o pistola.

4,93000 €

MT27TSB030A l Impregnació hidròfuga i oleòfuga, incolora, a base d'alcoxisilà de alquil en base aquosa, sense
dissolvents, amb una profunditat mitja de penetració de 6,8 mm, repel·lent de l'aigua i la brutícia,
amb propietats tixòtropes, permeable al vapor d'aigua, antifloridura i antiverdet, amb efecte
preventiu de les eflorescències i amb resistència als raigs UV i als àlcalis, per a aplicació sobre
superfícies de formigó, morter, maó ceràmic o pedra natural.

5,65000 €

MT28MCU030G kg Emblanquinat, segons UNE-EN 998-1, de color blanc, compost per calç hidratada en pols CL 90-S,
segons UNE-EN 459-1, àrids molt fins, pols de marbre i pigments minerals.

1,52000 €

MT28MRP040A kg Mortero de reparación y nivelación superficial, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o
igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3,
Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto por cementos especiales,
resinas sintéticas y humo de sílice, aplicado en espesores de 2 a 5 mm, para reparar y nivelar
elementos constructivos de hormigón estructural.

1,03000 €

MT28PCR010A l Impregnació incolora consolidant, a base d'èster orgànic d'àcid de silici, permeable al vapor
d'aigua, antifloridura i antiverdet i amb resistència als àlcalis, per a aplicar amb raspall o brotxa.

105,67000 €

MT36CAP030A m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 80 mm, color gris clar, segons UNE-EN 12200-1.
Inclús connexions, colzes i peces especials.

6,25000 €

MT36CAP031A U Brida per baixant circular de PVC, de Ø 80 mm, color gris clar, segons UNE-EN 12200-1. 1,32000 €
MT36TSF410C Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC flexible, de 25 mm de

diámetro.
0,18000 €

MT36TSF010C m Tubo de PVC flexible, de 25 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor, con espiral de PVC rígido,
según UNE-EN ISO 3994, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

1,35000 €

MT44VEM020A U Manovella fixa per a maniobra des de l'exterior, al costat dret. 8,82000 €
MT50SPR050 m2 Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de

tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.
0,47000 €

MT50SPV020 u Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals
de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de pals.

33,54000 €

MT50SPV025 u Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a
suport de tanca traslladable.

5,24000 €

PA01LGLOM u Pasarela Comunicacions LG ACP LONWORKS ref.PLNWKB000. 5.232,55000 €
PFL01AW m Perfil angular amb ranures de drenatge a la seva cantonada, utilitzable per tots dos costats,

fabricat d'alumini natural; per a la separació dels diferents sistemes, com per exemple les franges
de grava i les àrees vegetades. Gruix del material 1,8 mm aprox. Longitud 2,0 m aprox. Pes 2,1
kg/peça aprox.

42,72000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

ADF01J01 u Adaptació finestre existent a tubs ventilació i sejellat
juntes.

Rend.: 1,000 453,09000 €

COST DIRECTE 411,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 130,37000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 21,33000 22,39650

Subtotal: 22,39650 22,39650
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 1,62000 1,17450

Subtotal: 1,17450 1,17450
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,380 16,30000 22,49400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,380 100,53000 38,20140

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

190,000 0,24000 45,60000

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200 1,42000 0,28400

Subtotal: 106,57940 106,57940

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22397

COST DIRECTE 130,37437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,37437
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 85,94000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 21,33000 21,33000

Subtotal: 21,33000 21,33000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 1,62000 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,520 16,30000 24,77600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,380 100,53000 38,20140

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200 1,42000 0,28400

Subtotal: 63,26140 63,26140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21330

COST DIRECTE 85,93870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,93870

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 165,12000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 21,33000 22,39650

Subtotal: 22,39650 22,39650
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 1,62000 1,17450

Subtotal: 1,17450 1,17450
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ELEMENTS COMPOSTOS

Materials
B011-05ME m3 Aigua

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200 1,42000 0,28400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,530 16,30000 24,93900

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

400,000 0,24000 96,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200 100,53000 20,10600

Subtotal: 141,32900 141,32900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22397

COST DIRECTE 165,12397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,12397

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 71,43000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 21,33000 21,33000

Subtotal: 21,33000 21,33000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 1,62000 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200 1,42000 0,28400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200 100,53000 20,10600
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ELEMENTS COMPOSTOS

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,740 16,30000 28,36200

Subtotal: 48,75200 48,75200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21330

COST DIRECTE 71,42930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,42930

B07J-CVY8 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 51,81000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 20,63000 10,31500

Subtotal: 10,31500 10,31500
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,330 100,53000 33,17490

B7C12-0KM kg Escumant per a formigó cel·lular
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

5,000 1,55000 7,75000

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,330 1,42000 0,46860

Subtotal: 41,39350 41,39350

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10315

COST DIRECTE 51,81165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,81165

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,35000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 21,94000 0,10970
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ELEMENTS COMPOSTOS

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 24,71000 0,12355

Subtotal: 0,23325 0,23325
Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050 1,05000 1,10250

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102 1,22000 0,01244

Subtotal: 1,11494 1,11494

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00233

COST DIRECTE 1,35052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35052
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PARTIDES D'OBRA

-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 26,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 23,68000 23,68000

Subtotal: 23,68000 23,68000

COST DIRECTE 23,68000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,36800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,04800

1EGHMI12P-1 u Subminstrament i instal·lació Equip de climatització
d'expansió directa de luxe LG mod DC12RH o
equivalent ,R32,preu alt1unit.int.mural,3,5kW/4,
constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb
una potència frigorífica nominal de 2,5 kW i una
potència calorífica nominal de 3,2 kW, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC
Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, tot inclós

Rend.: 1,000 1.360,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

EEGJMI112 u Unitat exterior de LG mod. DC12RH.UL2 o equivalent 1,000 469,54000 469,54000
EEGJMI114 u Conjunt de tubs de coure R220 recuit de diàmetre

indicat segons fabricant mes juntes i accesoris,  mes
calorigugat amb escumes elatomèriques  de 15  mm
de gruix pels trams interiors i 20 mm pels trams
exteriors mes protecció d'alumini en els trams
exteriors.  Esquema frigoridofic d'acord a projecte

1,000 272,67000 272,67000

EEGJMI113 u instal·lació de frigorifica, electrica i condensats 1,000 227,23000 227,23000
EEGJMI111 u Unitat Interior LG de Luxe Wifi mod. DC12RH.NSJ

de3,5 Kw fred i 4 Kw en calor
1,000 267,22000 267,22000

Subtotal: 1.236,66000 1.236,66000

COST DIRECTE 1.236,66000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 123,66600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.360,32600

AD01FPSP-2 u Adaptació dels tubs de climatització a la finestre
existent i segellat de juntes. Inclou tots els treballs i
materials necessaris per deixar el element
completament acabat i estanc al pas de l'aire i aigua.

Rend.: 1,000 545,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 20,63000 20,63000
A01-FEOY h Ajudant paleta 1,000 21,94000 21,94000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 42,57000 42,57000
Materials

ADF01J01 u Adaptació finestre existent a tubs ventilació i sejellat
juntes.

1,000 453,09000 453,09000

Subtotal: 453,09000 453,09000

COST DIRECTE 495,66000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 49,56600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 545,22600

BLOW-CP01P-3 u Assaig Blower Door Test, per medir les infiltracions
d'aire en l'edifici. Inclou la instal.lació dels ventiladors,
segellat de les obertures i forats necessaris, i tota la
preparació necessaria. Tambè inclou busqueda i
detecció dels punts on hi ha infiltracions d'aire, i un
informe tècnic complert per cada un dels assajos
realitzats.

Rend.: 1,000 1.499,69 €

COST DIRECTE 1.363,35455
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 136,33545

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BPIAU-CP3A04P-4 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 21,90000 1,09500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 25,54000 1,27700

Subtotal: 2,37200 2,37200
Materials

BG49-CP19 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

1,000 3,82000 3,82000

Subtotal: 3,82000 3,82000

COST DIRECTE 6,19200
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,61920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81120

CA01X12P-5 u Caixes de control fabricades amb alumini recobert de
plàstic; per a col·locar sobre els desguassos o en la
capa de graves; tapadora de xapa d'acer estable a la
pressió; adaptables per a totes les grandàries
d'embornals. Mesura exterior de la caixa: 30 cm×30
cm aprox.; amb brida estesa: 30 cm×53 cm aprox.;
mesura de l'obertura interior: 24 cm×24 cm aprox.

Rend.: 1,000 86,78 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Materials

CAX01WL u Caixes de control fabricades amb alumini recobert de
plàstic; per a col·locar sobre els desguassos o en la
capa de graves; tapadora de xapa d'acer estable a la
pressió; adaptables per a totes les grandàries
d'embornals. Mesura exterior de la caixa: 30 cm×30
cm aprox.; amb brida estesa: 30 cm×53 cm aprox.;
mesura de l'obertura interior: 24 cm×24 cm aprox.

1,000 78,89000 78,89000

Subtotal: 78,89000 78,89000

COST DIRECTE 78,89000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 7,88900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,77900

DET010P-6 m³ Demolición de muro tapial, con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.

Rend.: 1,000 143,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO113 h Peó especialitzat construcció. 6,378 20,10000 128,19780

Subtotal: 128,19780 128,19780

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 2,56396

COST DIRECTE 130,76176
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 13,07618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,83793

DSMLVEXP-7 u Desmuntatge linea vida existent, inclou: retirada
plaques ancoratge, cargoleria, cables acer, segellat i
reparació de forats de fixació, amb morters hidròfugs.

Rend.: 1,000 12,50 €

COST DIRECTE 11,36364
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,13636

COST EXECUCIÓ MATERIAL

ECCP01P-8 m² Aplicació de consolidant amb pulveritzador en la
superficie de façana. Consolidació de la superfície
deteriorada de mur de maçoneria, per tal de
recuperar la resistència original sense reduir la
permeabilitat de l'element ni alterar el seu aspecte,
mitjançant aplicació amb pistola pulveritzadora
consolidant de la casa WEBER model WEBERPRIM
TP05 o similar a base d'èster orgànic d'àcid de silici,
fins a la saturació de l'element.

Rend.: 1,000 26,80 €
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PARTIDES D'OBRA

NOTA: Comptabilitzem un 30% del total de la façana
a consolidar.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,230 23,24000 5,34520

Subtotal: 5,34520 5,34520
Materials

MT28PCR01 l Impregnació incolora consolidant, a base d'èster
orgànic d'àcid de silici, permeable al vapor d'aigua,
antifloridura i antiverdet i amb resistència als àlcalis,
per a aplicar amb raspall o brotxa.

0,180 105,67000 19,02060

Subtotal: 19,02060 19,02060

COST DIRECTE 24,36580
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,43658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,80238

EE42C814P-9 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 38,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 16,60000 4,15000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 18,43000 4,60750

Subtotal: 8,75750 8,75750
Materials

BE42C811 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable

1,020 23,63000 24,10260

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

0,330 5,85000 1,93050

Subtotal: 26,03310 26,03310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13136

COST DIRECTE 34,92196
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,49220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,41416
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PARTIDES D'OBRA

EE42C914P-10 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 57,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 18,43000 10,13650
A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 16,60000 9,13000

Subtotal: 19,26650 19,26650
Materials

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330 6,88000 2,27040

BE42C911 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable

1,020 29,97000 30,56940

Subtotal: 32,83980 32,83980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28900

COST DIRECTE 52,39530
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,23953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,63483

EE42CB14P-11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 89,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 18,43000 14,74400
A013G000 h Ajudant calefactor 0,850 16,60000 14,11000

Subtotal: 28,85400 28,85400
Materials

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

0,330 8,90000 2,93700

BE42CB11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable

1,020 47,96000 48,91920

Subtotal: 51,85620 51,85620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43281

COST DIRECTE 81,14301
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 8,11430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,25731
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PARTIDES D'OBRA

EE42CC14P-12 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 64,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 16,60000 9,13000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 18,43000 10,13650

Subtotal: 19,26650 19,26650
Materials

BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm
de diàmetre

0,330 7,01000 2,31330

BE42CC11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable

1,020 35,99000 36,70980

Subtotal: 39,02310 39,02310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28900

COST DIRECTE 58,57860
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,85786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,43646

EE42CE14P-13 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 71,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 18,43000 10,13650
A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 16,60000 9,13000

Subtotal: 19,26650 19,26650
Materials

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

0,330 7,82000 2,58060

BE42CE11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable

1,020 42,13000 42,97260

Subtotal: 45,55320 45,55320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28900

COST DIRECTE 65,10870
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 6,51087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,61957
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EE42CPC1P-14 m Realització d'adaptació a sortida entrada de
recuperador per a condcute de conducte llis circular
de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable,
muntat superficialment, tot inclós

Rend.: 1,000 426,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 5,000 18,43000 92,15000
A013G000 h Ajudant calefactor 5,000 16,60000 83,00000

Subtotal: 175,15000 175,15000
Materials

BE42CB11 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, autoconnectable

4,000 47,96000 191,84000

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

2,000 8,90000 17,80000

Subtotal: 209,64000 209,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,62725

COST DIRECTE 387,41725
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 38,74173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 426,15898

EE42Q124P-15 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 17,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 18,43000 4,60750
A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 16,60000 4,15000

Subtotal: 8,75750 8,75750
Materials

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020 5,08000 5,18160

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

0,330 5,21000 1,71930

Subtotal: 6,90090 6,90090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13136

COST DIRECTE 15,78976
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,57898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,36874
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PARTIDES D'OBRA

EE42Q424P-16 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 16,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 18,43000 4,60750
A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 16,60000 4,15000

Subtotal: 8,75750 8,75750
Materials

BE42Q421 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020 4,29000 4,37580

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

0,330 4,77000 1,57410

Subtotal: 5,94990 5,94990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13136

COST DIRECTE 14,83876
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,48388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,32264

EE61CP20P-17 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica
amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic de
conductes, autoadhesiva, de 15 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, muntat interiorment, adherit

Rend.: 1,000 31,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 16,60000 1,66000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 18,43000 1,84300

Subtotal: 3,50300 3,50300
Materials

B7CJ1470 m2 Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment
d'alumini per a aïllament tèrmic de conductes,
autoadhesiva, de 15 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,050 24,13000 25,33650

Subtotal: 25,33650 25,33650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08758

COST DIRECTE 28,92708
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,89271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,81978
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PARTIDES D'OBRA

EED5MI01P-18 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus
bomba de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per
aire, potència frigorífica de28 a 30,6 kW elevada
eficiència estacional determinada segons la norma
UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400
V, composada per una una unitat exterior LG Multi VS
model ARUM100LTE5 de 28,7 kW en fred i 30,6 kw
en calor de LG o equivalent, totalment conectada.
Inclós accessoris i camió pluma per a colocació, tot
inclós

Rend.: 1,000 29.125,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 8,000 18,43000 147,44000
A013Q000 h Ajudant frigorista 8,000 16,60000 132,80000

Subtotal: 280,24000 280,24000
Materials

BEDMI01 u UE multi VS,elèctrica,aire,2 tubs de 61,6 kW a 69,3
Kw de LG mod. ARUN221LTE5  o equivalent

1,000 26.190,1500 26.190,15000

Subtotal: 26.190,15000 26.190,15000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,00600

COST DIRECTE 26.477,39600
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2.647,73960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.125,13560

EED5MI02P-19 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus
bomba de calor per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per
aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència
frigorífica de 67,2 kW a 74,3 kW, alimentació
elèctrica trifàsica de 400 V,model ARUM240LTE5 de
LG o equivalent connectada i totalment instal·lada,
inclós accessoris i camió pluma.

Rend.: 1,000 32.249,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 20,000 18,43000 368,60000
A013Q000 h Ajudant frigorista 20,000 16,60000 332,00000

Subtotal: 700,60000 700,60000
Materials

BED5MI02 u UE VS, elèctrica, aire, 2 tubs de 69,2 a 74,3 kw
ARUN241LTE4 de LG o equivalent

1,000 28.599,8700 28.599,87000

Subtotal: 28.599,87000 28.599,87000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 17,51500

COST DIRECTE 29.317,98500
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2.931,79850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32.249,78350
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PARTIDES D'OBRA

EEDE15P-20 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
Multi V de LG mod ARNU15GM1A4, de 4,5 a 5 kW
de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal i elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 1.985,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

BEDE15 u UI Multi V de LG mod ARNU15GM1A4 4 4,5-5kW
230>v pressió estandart col. o equivalent

1,000 1.643,29000 1.643,29000

Subtotal: 1.643,29000 1.643,29000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 1.804,86588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 180,48659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.985,35246

EEDE16P-21 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
Multi V de LG mod ARNU18GV1A4, de 5,6 a 6,3 kW
de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal i elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 2.021,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500
A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

BEDE18 U UI Multi V de LG mod ARNU18GV1A4 5,6-6,3kW
230>v pressió estandart col. o equivalent

1,000 1.676,02000 1.676,02000

Subtotal: 1.676,02000 1.676,02000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 1.837,59588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 183,75959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.021,35546
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PARTIDES D'OBRA

EEDECP11P-22 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
Multi V de LG mod ARNU05GSJC4, de 1,6 a 1,8 kW
de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal i elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 1.237,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

BEDECP11 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant Multi V de LG mod
ARNU05GM1A4, de 1,6 a 1,8 kW de potència tèrmica
, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard o equivalent

1,000 963,44000 963,44000

Subtotal: 963,44000 963,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 1.125,01588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 112,50159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.237,51746

EEDECP12P-23 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
Multi V de LG mod ARNU07GSJC4, de 2,2 a 2,5 kW
de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal i elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 1.304,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

BEDECP07 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant Multi V de LG mod
ARNU07GSJC4, de 1,6 a 1,8 kW de potència tèrmica
, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard o equivalent

1,000 1.024,33000 1.024,33000

Subtotal: 1.024,33000 1.024,33000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 1.185,90588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 118,59059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.304,49646
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PARTIDES D'OBRA

EEDECP13P-24 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
Multi V de LG mod ARNU09GSJC4, de 2,8 a 3,2 kW
de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal i elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 1.374,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500
A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

BEDECP09 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant Multi V de LG mod
ARNU09GSJC4, de 2,8 a 3,2 kW de potència tèrmica
, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard o equivalent

1,000 1.087,96000 1.087,96000

Subtotal: 1.087,96000 1.087,96000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 1.249,53588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 124,95359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.374,48946

EEDECP14P-25 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
Multi V de LG mod ARNU12GSJC4, de 3,6 a 4 kW de
potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal i elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 1.426,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

BEDECP12 u e LG mod ARNU12GSJC4 3,6-4kW 230>v pressió
estandart col. o equivalent

1,000 1.135,22000 1.135,22000

Subtotal: 1.135,22000 1.135,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 1.296,79588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 129,67959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.426,47546
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PARTIDES D'OBRA

EEDECP15P-26 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
Multi V de LG mod ARNU15GSJC4, de 4,5 a 5 kW de
potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal i elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 1.488,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

BEDECP15 u UI Multi V de LG mod ARNU15GSJC4 4,5-5kW
230>v pressió estandart col. o equivalent

1,000 1.191,75000 1.191,75000

Subtotal: 1.191,75000 1.191,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 1.353,32588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 135,33259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.488,65846

EEDECP16P-27 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
Multi V de LG mod ARNU18GSKC4, de 5,6 a 6,3 kW
de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal i elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 1.607,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

BEDECP18 u UI Multi V de LG mod ARNU18GSKC4 5,6-6,3kW
230>v pressió estandart col. o equivalent

1,000 1.299,73000 1.299,73000

Subtotal: 1.299,73000 1.299,73000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 1.461,30588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 146,13059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.607,43646
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PARTIDES D'OBRA

EEDECP17P-28 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
Multi V de LG mod ARNU24GSKC4, de 8,8-9,4 kW
de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal i elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 1.800,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

BEDECP24 u multi V de LG mod ARNU24GSKC4 8,8-9,4kW 230>v
pressió estandart col. o equivalent

1,000 1.475,15000 1.475,15000

Subtotal: 1.475,15000 1.475,15000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 1.636,72588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 163,67259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.800,39846

EEDECP18P-29 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
Multi V de LG mod ARNU48GV1A4, de 14,1-15,9 kW
de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal i elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 1.743,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500
A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

BEDECCP4 U UI Multi V de LG mod ARNU09GL4G4  2,80-3,20  kW
230>v pressió estandart col. o equivalent

1,000 1.423,34000 1.423,34000

Subtotal: 1.423,34000 1.423,34000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 1.584,91588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 158,49159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.743,40746
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PARTIDES D'OBRA

EEDECP19P-30 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior i exterior
1x1 UI-UE S09ET NSJ UA3 de Lg o equivalent
2.5Kw fred de LG
amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió
estàndard o equivalent, accesoris i conexions de
senyal, de canonades frigorifoca i aillament i
elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 927,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

BEDECCP1 u Unitat Interior i Exterior S09Et NSj i S09ET UA3 de Lg
o equivalent

1,000 681,68000 681,68000

Subtotal: 681,68000 681,68000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 843,25588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 84,32559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 927,58146

EEDE09CP09P-31 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant
Multi V de LG mod ARNU09GL4G4, de 2,80-3,20 kW
de potència tèrmica , amb alimentació monofàsica de
230 V, de pressió estàndard o equivalent, accesoris i
conexions de senyal i elèctriques tot inclós

Rend.: 1,000 1.972,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,500 16,60000 74,70000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,500 18,43000 82,93500

Subtotal: 157,63500 157,63500
Materials

EQVR013 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant Multi V de LG mod
ARNU09GL4G4, de 2,80-3,20 kW de potència
tèrmica , amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió estàndard o equivalent, accesoris i conexions
de senyal i elèctriques tot inclós

1,000 1.631,71000 1.631,71000

Subtotal: 1.631,71000 1.631,71000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,94088

COST DIRECTE 1.793,28588
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 179,32859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.972,61446
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PARTIDES D'OBRA

EEK27A57P-32 u Subminstrament i instal3lació de reixa d'impulsió amb
simple deflexió de 250x100 mm lacada color a
escollir, amb bastiment per a subjecció i colocació a
conducte de fibra model AMT-AN+CM+ST de Madel
o equivalent, tot inclós.

Rend.: 1,000 39,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 18,43000 5,52900
A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 16,60000 4,98000

Subtotal: 10,50900 10,50900
Materials

BEK2MIM1 u Reixa d'impulsió amb simple deflexió de 250x100 mm
lacada color a escolli, amb marc per a subjecció i
colocació a conducte de fibra model
AMT-AN+CM+ST de Madel o equivalent.

1,000 25,46000 25,46000

Subtotal: 25,46000 25,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15764

COST DIRECTE 36,12664
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,61266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,73930

EEK3173EP-33 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la
vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes totes orientables, separades
20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 21,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 18,43000 5,52900
A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 16,60000 4,98000

Subtotal: 10,50900 10,50900
Materials

BEK3173E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000 8,69000 8,69000

Subtotal: 8,69000 8,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15764

COST DIRECTE 19,35664
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,93566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,29230
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PARTIDES D'OBRA

EEK31A3EP-34 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la
vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x100 mm, d'aletes totes orientables, separades
20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 22,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 18,43000 5,52900
A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 16,60000 4,98000

Subtotal: 10,50900 10,50900
Materials

BEK31A3E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000 9,77000 9,77000

Subtotal: 9,77000 9,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15764

COST DIRECTE 20,43664
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,04366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,48030

EEK31A7EP-35 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la
vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x200 mm, d'aletes totes orientables, separades
20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 26,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 18,43000 5,52900
A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 16,60000 4,98000

Subtotal: 10,50900 10,50900
Materials

BEK31A7E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000 13,83000 13,83000

Subtotal: 13,83000 13,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15764

COST DIRECTE 24,49664
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,44966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,94630



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

EEK31E4EP-36 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la
vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
425x125 mm, d'aletes totes orientables, separades
20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 27,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 16,60000 4,98000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 18,43000 5,52900

Subtotal: 10,50900 10,50900
Materials

BEK31E4E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 425x125
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000 14,03000 14,03000

Subtotal: 14,03000 14,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15764

COST DIRECTE 24,69664
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,46966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,16630

EEK31G5EP-37 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la
vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x150 mm, d'aletes totes orientables, separades
20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 30,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 18,43000 5,52900
A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 16,60000 4,98000

Subtotal: 10,50900 10,50900
Materials

BEK31G5E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000 17,46000 17,46000

Subtotal: 17,46000 17,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15764

COST DIRECTE 28,12664
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,81266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,93930



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

EEK31K7EP-38 u Reixeta d'impulsió/reotorn, de dues fileres d'aletes, a
la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
600x200 mm, d'aletes totes orientables, separades
20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 45,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 16,60000 8,30000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 18,43000 9,21500

Subtotal: 17,51500 17,51500
Materials

BEK31K7E u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000 23,88000 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26273

COST DIRECTE 41,65773
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,16577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,82350

EEK3CP80P-39 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la
vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
100x100 mm, d'aletes totes orientables, separades
20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 19,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 16,60000 4,98000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 18,43000 5,52900

Subtotal: 10,50900 10,50900
Materials

BEH31CP80 u Reixeta impulsió,2 fileres aletes,100x100mm,20mm
recta,p/fix.bast.

1,000 7,27000 7,27000

Subtotal: 7,27000 7,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15764

COST DIRECTE 17,93664
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,79366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,73030

EEK3CP81P-40 u Reixeta d'impulsió/retorn, de dues fileres d'aletes, a la
vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
150x100 mm, d'aletes totes orientables, separades
20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 20,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 16,60000 4,98000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 18,43000 5,52900

Subtotal: 10,50900 10,50900
Materials

BEH31CP81 u Reixeta impulsió,2 fileres aletes,150x100mm,20mm
recta,p/fix.bast.

1,000 8,18000 8,18000

Subtotal: 8,18000 8,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15764

COST DIRECTE 18,84664
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,88466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,73130

EEK77KK1P-41 u Subministrament i instal·lació de reixeta de retorn
d'alumini lacat blanc, de 600x800 mm, per a fixar al
bastiment, bastiment inclós, model CMT-FY de Madel
tot inclós

Rend.: 1,000 109,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 18,43000 9,21500
A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 16,60000 8,30000

Subtotal: 17,51500 17,51500
Materials

BEK77KK1 u Reixa de retorn  d'alumini lacat blanc, de 600x800
mm, amb filtre  per a fixar al bastiment, bastiment
inclós, model CMT-FY de Madel tot inclós

1,000 81,87000 81,87000

Subtotal: 81,87000 81,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26273

COST DIRECTE 99,64773
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 9,96477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,61250

EEKB2222P-42 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire,
d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc
de 400 mm de costat, de 16 sortides, amb plènum de
connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió
circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal,
i sense comporta de regulació, muntat suspès al
sostre

Rend.: 1,000 76,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 18,43000 7,37200
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 16,60000 6,64000

Subtotal: 14,01200 14,01200
Materials



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

BEKB2222 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire,
d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc
de 400 mm de costat, de 16 sortides, amb plènum de
connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió
circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal,
i sense comporta de regulació

1,000 53,91000 53,91000

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

1,000 0,98000 0,98000

Subtotal: 54,89000 54,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21018

COST DIRECTE 69,11218
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 6,91122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,02340

EEKQJ13LP-43 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de
Climatització.

Rend.: 1,000 999,79 €

COST DIRECTE 908,90000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 90,89000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EEMHCON1P-44 u Subminstrament i instal·lació de bomba de
condensats per AC totalemnt instalada, electricament
i hidraulicament, tot inclós

Rend.: 1,000 51,99 €

COST DIRECTE 47,26364
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,72636

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EEMHCP30P-45 u Subminstrament i instal·lació de recuperador
CADB-HE-D 27 LV BASIC N8 S&P, cabal 2000 m3/h
o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de CO2,
suports i accessoris, suports tipus antivibratoris,
connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

Rend.: 1,000 15.575,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 30,000 18,43000 552,90000
A013G000 h Ajudant calefactor 30,000 16,60000 498,00000

Subtotal: 1.050,90000 1.050,90000
Materials

BEMUCP30 u Recuperador CADB-HE-D 27 LV BASIC N8 S&p  o
equivalent  amb fitres F7 F9, sonda de CO2, suports i
accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió
elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

1,000 12.859,3400 12.859,34000

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000 117,46000 117,46000



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

BG416DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000 105,16000 105,16000

Subtotal: 13.081,96000 13.081,96000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 26,27250

COST DIRECTE 14.159,13250
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1.415,91325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.575,04575

EEMHCP31P-46 u Subminstrament i instal·lació de recuperador
CADB-HE-D 16 LV BASIC N8 S&P, cabal 1070 m3/h
o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de CO2,
suports i accessoris, suports tipus antivibratoris,
connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

Rend.: 1,000 12.384,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 30,000 18,43000 552,90000
A013G000 h Ajudant calefactor 30,000 16,60000 498,00000

Subtotal: 1.050,90000 1.050,90000
Materials

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000 117,46000 117,46000

BG416DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000 105,16000 105,16000

BEMUCP31 u Recuperador CADB-HE-D 16 LV BASIC N8 S&p  o
equivalent  amb fitres F7 F9, sonda de CO2, suports i
accessoris, suports tipus antivibratoris, connexió
elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

1,000 9.959,02000 9.959,02000

Subtotal: 10.181,64000 10.181,64000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 26,27250

COST DIRECTE 11.258,81250
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1.125,88125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.384,69375



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

EEMHCP32P-47 u Subminstrament i instal·lació de recuperador
CADB-HE-D 12 LV BASIC N8 S&P, cabal 855 m3/h
o equivalent amb fitres F7 F9, sonda de CO2,
suports i accessoris, suports tipus antivibratoris,
connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

Rend.: 1,000 10.576,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 30,000 18,43000 552,90000
A013G000 h Ajudant calefactor 30,000 16,60000 498,00000

Subtotal: 1.050,90000 1.050,90000
Materials

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000 117,46000 117,46000

BG416DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000 105,16000 105,16000

BEMUCP32 u Recuperador CADB-HE-D 12 LV BASIC N8  S&P  o
equivalent cabalL 855m3/h   amb fitres F7 F9, sonda
de CO2, suports i accessoris, suports tipus
antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i
en fucionament

1,000 8.314,89000 8.314,89000

Subtotal: 8.537,51000 8.537,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 26,27250

COST DIRECTE 9.614,68250
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 961,46825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.576,15075

EEMHCP33P-48 u Subminstrament i instal·lació de recuperador
CADB-HE-D 08 LV BASIC N8 S&P, cabal 700 m3/h
o equivalent amb filtres F7 F9, sonda de CO2,
suports i accessoris, suports tipus antivibratoris,
connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i en fucionament

Rend.: 1,000 8.926,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 30,000 18,43000 552,90000
A013G000 h Ajudant calefactor 30,000 16,60000 498,00000

Subtotal: 1.050,90000 1.050,90000
Materials

BEMUCP33 U Recuperador CADB-HE-D 12 LV BASIC N8  S&P  o
equivalent cabal 855m3/h   amb fitres F7 F9, sonda
de CO2, suports i accessoris, suports tipus
antivibratoris, connexió elèctrica, cablejat, tot inclós i
en fucionament

1,000 6.815,51000 6.815,51000



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

BG416DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000 105,16000 105,16000

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000 117,46000 117,46000

Subtotal: 7.038,13000 7.038,13000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 26,27250

COST DIRECTE 8.115,30250
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 811,53025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.926,83275

EEMHCP34P-49 u Subministrament i instal·lació de recuperador de calor
DOMEO 210 3V EV de S&P o equivalent, inclou
muntatge, instal·lació elèctrica condcutes de ferro
galvanitzat de diàmetre 125 mm i una longitud total
de 20 metres, mes reixes pintades de doble defeltor,
aillament interior, accesoris i ajuts de paleta i pintor,
tot inclós

Rend.: 1,000 2.099,56 €

COST DIRECTE 1.908,69091
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 190,86909

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EEMHCP40P-50 u Subministrament, modificació i instal·lació de
quadres ( 1 quadre per VRV 1I.general 30A, 2 dif
40/4/0.3 + 2I. 25A 3f, 2 ¡dif 40/2/0.03 i 4 I. 16A) + ( 2
quadre per Recup 1I.general 20A, 3 dif 40/4/0.3 + 3I.
20A 3f, 2 ¡dif 40/2/0.03 i 4 I. 16A)+ ( 5 quadre perUI
1I.general 16A, , 3 ¡dif 40/2/0.03 i 6 I. 16A), mes les
linies de secció indicada i proteccions elèctriques de
quadres d'origen, calejat de senyal tot inclós i
funcionant

Rend.: 1,000 10.197,88 €

COST DIRECTE 9.270,80000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 927,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EEMHCP50P-51 u Realització de bancada damunt de làmina tipus
impactodan de Danosa de formigó armat de 4x2
metres, realitzada in situ amb un gruix de 10 cm.

Rend.: 1,000 1.999,58 €

COST DIRECTE 1.817,80000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 181,78000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

EEMHCP60P-52 u Treballs d'ajut de platea i pintor per a pasos
d'instal·lacions i pintat del mateixos mes pintat de les
canals metàliques i conduccions de l'interior

Rend.: 1,000 5.998,75 €

COST DIRECTE 5.453,40909
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 545,34091

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EEMHCP70P-53 u Silencios de 40 cm de longitud instal·lat en conducte
rodó de diàmetre 150 mm

Rend.: 1,000 119,98 €

COST DIRECTE 109,07273
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 10,90727

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EEMHMI99P-54 u Realització i tramitació de projecte de legalització de
la instal·lació de clima d'acord al RITE, s'inclouren
taxes i visats

Rend.: 1,000 1.999,58 €

COST DIRECTE 1.817,80000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 181,78000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EEV3MI07P-55 u Subministrament i instal·lació de control remot LG
mod. PREMTB001 o equivalent Display local gràfic
per a control de bus de dades i controladors, amb
pantalla LCD retroiluminada, teclat de cursor i d'accés
a programes i cable de connexió al controlador,
instal·lat i connectat

Rend.: 1,000 638,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-CP0001 h Especialista en programació i telecontrol 8,000 52,81000 422,48000
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 16,61000 33,22000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 18,43000 36,86000

Subtotal: 492,56000 492,56000
Materials

BEV3MI07 u Control remot LG mod. PREMTB001 o equivalent 1,000 80,89000 80,89000

Subtotal: 80,89000 80,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,38840

COST DIRECTE 580,83840
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 58,08384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 638,92224

EEV3MI08P-56 u Subministrament i instal·lació de Control Central
Tàctil AC SMART de LG o equivalent, CONTROL DE
FINS A 128 UI amb passarela BACNET Integrada, 2
ports input digitals i ports output, amb monitorització
d'energia i planols de l'edifici, model PACS5A00

Rend.: 1,000 2.885,62 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0F-CP0001 h Especialista en programació i telecontrol 8,000 52,81000 422,48000
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 18,43000 73,72000
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 16,61000 33,22000

Subtotal: 529,42000 529,42000
Materials

BEV3MI08 U Control Central Tàctil AC SMART de LG o equivalent,
CONTROL DE FINS A 128 UI  amb passarela
BACNET Integrada, 2 ports input digitals i ports
output, amb monitorització d'energia i planols de
l'edifici, model PACS5A00

1,000 2.085,93000 2.085,93000

Subtotal: 2.085,93000 2.085,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,94130

COST DIRECTE 2.623,29130
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 262,32913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.885,62043

EEV3MI09P-57 u Subministrament i instal·lació i configuració de placa
comunicacions PI485 per UE per Multi Inverter, UE
1x1 i Therma V de LG mod PMNFP14A1 o equivalent.

Rend.: 1,000 297,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-CP0001 h Especialista en programació i telecontrol 2,000 52,81000 105,62000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 16,61000 16,61000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 18,43000 18,43000

Subtotal: 140,66000 140,66000
Materials

BEV3MI09 u placa comunicacions  PI485 per UE per Multi Inverte,
UE 1x1 i Therma V de LG mod PMNFP14A1 o
equivalent

1,000 127,25000 127,25000

Subtotal: 127,25000 127,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10990

COST DIRECTE 270,01990
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 27,00199

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,02189

EG2DFGK4P-58 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 55,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,325 18,43000 5,98975
A013H000 h Ajudant electricista 0,113 16,60000 1,87580
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Subtotal: 7,86555 7,86555
Materials

BG2Z00AA m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària

2,000 10,57000 21,14000

BG2DFGK0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 100 mm i amplària 400 mm

1,000 14,54000 14,54000

BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000 6,89000 6,89000

Subtotal: 42,57000 42,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11798

COST DIRECTE 50,55353
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,05535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,60889

EX01M2P-59 m2 Extracció de morter o guix de revestiment de l'interior
de l'edifici en mal estat. Repicat de tancaments
interior per extreure antic revestiment, sanejar
paraments (suport base) on el material estigui
molt degradat, carrega, descarrega i transport de
les runes que es puguin crear.

Rend.: 1,000 22,50 €

COST DIRECTE 20,45455
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,04545

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FDRE01PXP-60 m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi
actiu; capacitat de absorcion 3-4l/m²; incorporant un
teiido de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua
de 20l/(*m2s); pes 300gr/m²

Rend.: 1,000 14,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

FLFP01 m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi
actiu; capacitat de absorcion 3-4l/m²; incorporant un
teiido de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua
de 20l/(*m2s); pes 300gr/m²

1,000 13,18000 13,18000

Subtotal: 13,18000 13,18000

COST DIRECTE 13,18000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,31800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,49800

FEF020P-61 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica de
bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades,
color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de
10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat a granel, amb peces especials tals com
a mitjos blocs i blocs de cantonada.

Rend.: 1,000 45,50 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO114 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 0,531 19,45000 10,32795
MO021 h Oficial 1ª construcció. 0,506 23,24000 11,75944

Subtotal: 22,08739 22,08739
Maquinària

MQ06MMS0 h Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial
en sec, subministrat a granel.

0,107 1,76000 0,18832

Subtotal: 0,18832 0,18832
Materials

MT03BHP02 U Mig bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades,
color gris, 20x20x20 cm, categoria II, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³.
Segons UNE-EN 771-3.

0,515 1,32000 0,67980

MT03BHP02 U Bloc de cantonada 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x20 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat
1150 kg/m³. Segons UNE-EN 771-3.

0,536 2,00000 1,07200

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,005 1,36000 0,00680
MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,

color gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió
7,5 N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

0,028 34,31000 0,96068

MT05P4X1 U Bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades,
color gris, 40x20x20 cm, categoria II, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³.
Segons UNE-EN 771-3.

12,128 1,35000 16,37280

Subtotal: 19,09208 19,09208

COST DIRECTE 41,36779
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,13678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,50457

FZCP01P-62 m Neteja amb aigua a pressió i acid dels balcons de
planta primera de pedra natural de la façana
principal. Posterior segellat de les juntes entre
pedres amb weber flex P100 o similar. S'inclou la mà
d'obra i material.

Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització
de proves per a ajustament dels paràmetres de
neteja. Aplicació mecànica del doll d'aigua i detergent
mitjançant llança d'aigua. Desmuntatge de l'equip.
Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament
del material projectat i les restes generades. Càrrega
del material projectat i les restes generades sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 42,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,700 24,71000 17,29700
A01-FEOY h Ajudant paleta 0,600 21,94000 13,16400
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Subtotal: 30,46100 30,46100
Maquinària

MQ08LCH02 h Equip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador per a
llança d'aigua.

0,400 5,51000 2,20400

Subtotal: 2,20400 2,20400
Materials

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,400 1,36000 0,54400
MT08LIM02 l Detergent neutre sense dissolvents ni fosfats, per a

neteja de brutícies no incrustades en qualsevol
superfície, sense causar deterioració química.

1,200 4,10000 4,92000

Subtotal: 5,46400 5,46400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45692

COST DIRECTE 38,58592
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,85859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,44451

GCREC01P-63 u Grava de ceràmica reciclada Zincolit Rend.: 1,000 129,06 €
COST DIRECTE 117,32727
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 11,73273

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GRS01FP-64 m3 Col·locació de graves per cobrir els nous pous de
drenatge i tota la superficie del nou paviment de
formigó a realitzar. Emmacat en caixa per base
de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant reblert i
estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de
graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm;
i posterior compactació mitjançant equip manual amb
safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i
anivellada. El preu no inclou l'execució de
l'esplanada.

Rend.: 1,000 32,72 €

COST DIRECTE 29,74545
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,97455

COST EXECUCIÓ MATERIAL

ICN018P-65 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada per
l'interior del cel ras i/o de les noves safates
metàl.liques, formada per tub flexible de PVC, de 25
mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, que connecta la
unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita
evacuació, la baixant, el col·lector o el pot sifònic.
Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials col·locats
mitjançant unió enganxada amb adhesiu. La xarxa de
condensats transorrerà fins la façana posterior, on
conectarà amb el sanejament existent.

Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i
peces especials. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de
tubs, accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.

Rend.: 1,000 5,07 €
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Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,070 25,54000 1,78780
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,035 21,90000 0,76650

Subtotal: 2,55430 2,55430
Materials

MT36TSF41 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de
las tuberías de PVC flexible, de 25 mm de diámetro.

0,500 0,18000 0,09000

MT36TSF01 m Tubo de PVC flexible, de 25 mm de diámetro y 2,5
mm de espesor, con espiral de PVC rígido, según
UNE-EN ISO 3994, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

1,050 1,35000 1,41750

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,008 20,82000 0,16656
MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de

tubs i accessoris de PVC.
0,017 15,03000 0,25551

Subtotal: 1,92957 1,92957
Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 4,48400 0,08968

Subtotal: 0,08968 0,08968

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03831

COST DIRECTE 4,61186
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,46119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07305

ISCP02P-66 m Substitució de la xarxa de sanejament pluvial
horitzontal que passa per sota de la claraboia que
presenta fuites d'aigua. Es substituirà per tub de PVC
diàmetre 110mm. S'inclou la mà d'obra, material,
subjeccions necessàries, carrega de runes i
transport a abocador i mitjans auxiliars per executar
la obra. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, connexions, colzes i peces
especials.

Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

Rend.: 1,000 30,31 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 25,54000 10,21600
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,400 21,90000 8,76000

Subtotal: 18,97600 18,97600
Materials

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,015 20,82000 0,31230
MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de

tubs i accessoris de PVC.
0,030 15,03000 0,45090

MT36CAP03 m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 80
mm, color gris clar, segons UNE-EN 12200-1. Inclús
connexions, colzes i peces especials.

1,100 6,25000 6,87500

MT36CAP03 U Brida per baixant circular de PVC, de Ø 80 mm, color
gris clar, segons UNE-EN 12200-1.

0,500 1,32000 0,66000

Subtotal: 8,29820 8,29820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28464

COST DIRECTE 27,55884
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,75588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,31472

KD11MI10P-67 m Desguàs d'unitat interior amb tub de polipropilè de
paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 65,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,900 16,60000 14,94000
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,800 18,43000 33,17400

Subtotal: 48,11400 48,11400
Materials

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

2,000 0,04000 0,08000

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,000 2,22000 4,44000
BD135270 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma

UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt elàstic
6,000 1,08000 6,48000

Subtotal: 11,00000 11,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72171

COST DIRECTE 59,83571
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,98357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,81928
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KE51NR10P-68 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de
reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini,
muntat encastat en cel ras, i/o  sota escenari i exterior

Rend.: 1,000 25,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 18,43000 7,37200
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 16,60000 6,64000

Subtotal: 14,01200 14,01200
Materials

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000 0,24000 0,24000

BE51NR11 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de
paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment
interior de paper kraft-alumini, 25 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència
tèrmica >=0,78125

1,150 5,40000 6,21000

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500 4,75000 2,37500

Subtotal: 8,82500 8,82500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21018

COST DIRECTE 23,04718
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,30472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35190

KF53MI06P-69 u Subministrament i instal·lació del conjunt de tubs de
coure R220 recuit, tal im com s'especifica en
l'esquema de muntatge de l'instal·lació i planols, de
diferents diàmetres mes juntes de derivació de LG
per unitats Multi V BC mod. ARUN200LTE5 i
ARUN220LTE5 o equivalent connectat amb les 21 +
23 UI descrites en el projecte, mes calorigugat amb
armaflex de 2,5, 3 i 5 mm de gruix i protecció per la
part exterio, accessoris i petit material inclós, tot
muntat i comprovat sota pressió de comprovació a
llarg de mes de 72 hores.

Rend.: 1,000 12.464,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 160,000 18,43000 2.948,80000
A013M000 h Ajudant muntador 160,000 16,61000 2.657,60000

Subtotal: 5.606,40000 5.606,40000
Materials

B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 11,200 0,25000 2,80000
BFY5A600 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub

de coure  per a soldar per capilaritat
20,000 0,15000 3,00000

BYFMIX01 u Conjunt de tubs de coure R220 recuit de dierents
diàmetres mes juntes de derivació de LG per unitats

1,000 5.635,19000 5.635,19000
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Multi V BC segons esquemes adjunts a projecte  mes
calorigugat amb escumes elatomèriques  de 25  mm
de gruix pels trams interiors i 30 mm pels trams
exteriors mes protecció d'alumini en els trams
exteriors.  Esquema frigoridofic d'acord a projecte

Subtotal: 5.640,99000 5.640,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 84,09600

COST DIRECTE 11.331,48600
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1.133,14860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.464,63460

KRV01M3EP-70 m2 Realització de revestiment de morter de reparació
mitjançant morter MasterEmaco S5300 o similar.
Col·locant malla de fibra de vidre antialcalís
MasterBrace NET 220 o similar i connectors
MasterBrace CON FG o similar fixats al suport amb
Master Flow920 o similar.

Rend.: 1,000 33,49 €

COST DIRECTE 30,44545
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,04455

COST EXECUCIÓ MATERIAL

KRVX9M3EP-71 m2 Impermeabilització dels murs afectats per humitats
de filtració o capil·laritat. Impermeabilització de mur
de tancament a sobre del morter previament
aplicat mitjaçant revestiment cimentos MasterSeal
581 o similar.

Rend.: 1,000 28,19 €

COST DIRECTE 25,62727
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,56273

COST EXECUCIÓ MATERIAL

LI01TPO01P-72 m2 Impermeabilització amb capa geotèxtil 150g no
adherida; làmina impermeable TPO armada amb vel
de vidre amb gruix de 1,2 mm solapades i soldades
per aire calent; i terminació amb cordo de seguretat
PVC. Als embornals filtre de PVC amb solapi de 10
cm per soldar per aire calient a la membrana i
rematats amb PVC líquid.

Rend.: 1,000 36,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

LTPO01 m2 Capa geotèxtil 150g no adherida; làmina
impermeable TPO armada amb vel de vidre amb
gruix de 1,2 mm solapades i soldades per aire calent;
i terminació amb cordo de seguretat PVC. Als
embornals filtre de PVC amb solapi de 10 cm per
soldar per aire calient a la membrana i rematats amb
PVC líquid.

1,000 33,54000 33,54000

Subtotal: 33,54000 33,54000
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COST DIRECTE 33,54000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,35400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,89400

LSN010P-73 U Persiana veneciana exterior d'alumini, de 1300 mm
d'amplada i de 1300 mm d'altura, amb lamel·les
orientables perfilades de 50 mm d'alumini resistent a
la corrosió de color blanc, calaix superior d'alumini de
57x52 cm de secció i guies de cables embeinats,
accionament manual mitjançant manovella fixa amb
maniobra des de l'exterior, al costat dret; fixada en la
llinda amb ancoratges mecànics. Inclús ferraments i
accessoris.

Inclou: Replanteig. Ancoratge al parament dels
elements de fixació. Muntatge de la persiana
veneciana. Muntatge dels accessoris de
l'accionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 378,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO080 h Ajudant muntador. 2,609 20,66000 53,90194
MO011 h Oficial 1ª muntador. 1,739 24,00000 41,73600

Subtotal: 95,63794 95,63794
Materials

MT44VEM02 U Manovella fixa per a maniobra des de l'exterior, al
costat dret.

1,000 8,82000 8,82000

MT1GG033 U Persiana veneciana exterior d'alumini, de 1300 mm
d'amplada i de 1300 mm d'altura, amb lamel·les
orientables perfilades de 50 mm d'alumini resistent a
la corrosió de color blanc, calaix superior d'alumini de
57x52 cm de secció i guies de cables embeinats,
accionament manual mitjançant manovella fixa amb
maniobra des de l'exterior, al costat dret; fixada en la
llinda amb ancoratges mecànics.

1,000 239,80000 239,80000

Subtotal: 248,62000 248,62000

COST DIRECTE 344,25794
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 34,42579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,68373

MFIB01PXP-74 m2 Filtre de fibres poliacrílicas amb efecte capil·lar multi
actiu; capacitat de absorcion 3-4l/m²; incorporant un
teiido de fibres de polipropilè; permeabilitat a l'aigua
de 20l/(*m2s); pes 300gr/m²

Rend.: 1,000 5,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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MFLP01 m2 Manta de fibra d'alta qualitat, antiarrels que actua
com a capa de protecció segons norma DIN 18195,
força classe 3, resistència mitjana a tracció en
trencament >8,5kN/m, gruix 5 mm., pes 470 gr/m²,
lliurament i instal·lació segons les instruccions del
fabricant.

1,000 5,09000 5,09000

Subtotal: 5,09000 5,09000

COST DIRECTE 5,09000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,50900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59900

MNL01VDP-75 u Subministre i col·locació noves lineas de vida
horitzontal i vertical, inlou cable acer inoxidable,
anelles, anclatges fixació, cargoleria tots els
mecanismes necessaris per deixar completament
acabada i instal·lada la linea incloent certificat i
documentació. Tot segons normativa EN795C i
CEN/TS16415.

Rend.: 1,000 42,25 €

COST DIRECTE 38,40909
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,84091

COST EXECUCIÓ MATERIAL

NEC030P-76 m Segellat estanc de la junta entre el marc i el premarc
de les noves fusteries exteriors, de 4 mm d'espessor,
amb cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva
d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm
d'amplada i 10 mm d'expansió màxima, de
prestacions elevades tèrmiques i acústiques.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Tall de la
cinta de segellat. Col·locació de la cinta de segellat.

Criteri de mesura de projecte: S'ha realitzat una
previsió.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,120 14,93000 1,79160

Subtotal: 1,79160 1,79160
Materials

MT15SRO04 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de
espuma de poliuretano precomprimida, de 10 mm de
anchura y 10 mm de expansión máxima, de elevadas
prestaciones térmicas y acústicas, rango de
temperatura de trabajo de -30 a 90°C, para aplicar en
interiores y exteriores, para un espesor de junta de 1
a 4 mm, suministrada en rollos de 13 m de longitud.

2,000 0,69000 1,38000

Subtotal: 1,38000 1,38000
Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 3,17150 0,06343
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Subtotal: 0,06343 0,06343

COST DIRECTE 3,23503
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,32350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55853

NECCP01P-77 m2 Segellat d'hermeticitat a l'aire Soudatight LQ.
Subministre i aplicació de membrana hermètica
líquida de polímer reforçat amb fibres que s'aplica
ràpidament i fàcilment amb brotxa. Forma una
membrana elàstica hermètica a l'aire i al vapor
després de l'assecatge. Funciona a gairebé totes les
superfícies minerals. Omple esquerdes de fins a 2
mm gràcies a les fibres. El color blau es torna negre
en assecar. Un cop sec, es pot aplicar una segona
capa (o més) si cal. També es pot pintar o arrebossar
una vegada sec.

S'aplicarà en els paraments interiors de l'envolupant
tèrmica on hi hagi algun punt crític per les infiltracions
d'aire, com per exemple en finestres, forats per pas
d'instal.lacions, etc

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 0,100 21,94000 2,19400

Subtotal: 2,19400 2,19400
Materials

BESTANCP m2 Barrera míquida d'hermeticitat a l'aire Soudatight LQ 0,100 9,13000 0,91300

Subtotal: 0,91300 0,91300

COST DIRECTE 3,10700
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,31070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41770

P121-EKK1P-78 m2.dia Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0Y1-12V6 m2*dia Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de

1,000 0,08000 0,08000
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senyalització normalitzats

Subtotal: 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,08000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,00800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,08800

P127-EKJNP-79 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

SITUACIÓ: En les zones de les façanes on no s'ha
tingut que instal.lar la bastida per les feines incloses
en el TIPUS A: Millora de l'envolupant tèrmica.

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 25,54000 2,04320
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 21,94000 3,51040

Subtotal: 5,55360 5,55360
Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 30,72000 1,22880

Subtotal: 1,22880 1,22880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08330

COST DIRECTE 6,86570
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,68657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55227

P142QPCPP-80 u Transport, muntatge i desmuntatge de la instal·lació
de sistema de seguretat a les cobertes de l'edifici per
ralizar els treballs mitjançant el ´Sistema Vertical a
Altura´, en façanes laterals, altura màxima 15m.
Tècniques d'accés i de posicionament mitjançant
cordes, emprant un sistema amb un mínim de dues
cordes amb subjecció independent, una com a mitjà
d'accés, de descens i de suport (corda de treball) i
l'altra com a mitjà d'emergència (corda de seguretat) i
la utilització d'arnesos adequats connectats a la corda
de seguretat. Compliran les corresponents
normatives vigents en matèria de seguretat i salut en
el treball. (P1475-65SA1b).

Rend.: 1,000 393,19 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B1475-0XLA u Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de

baixada, amb corda de poliamida de 14 mm de D, per
a sirga de cinturó de seguretat

1,040 343,70000 357,44800

Subtotal: 357,44800 357,44800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 357,44800
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 35,74480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 393,19280

P1474-65MPP-81 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 29,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000 26,45000 26,45000

Subtotal: 26,45000 26,45000

COST DIRECTE 26,45000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,64500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,09500

P1474-65MXP-82 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 21,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000 19,85000 19,85000

Subtotal: 19,85000 19,85000
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COST DIRECTE 19,85000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,98500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,83500

P1477-65LGP-83 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000 6,23000 6,23000

Subtotal: 6,23000 6,23000

COST DIRECTE 6,23000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,62300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,85300

P1479-65N7P-84 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i
mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE

Rend.: 1,000 45,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1479-0XLF u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i
mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE

1,000 41,13000 41,13000

Subtotal: 41,13000 41,13000

COST DIRECTE 41,13000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,11300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,24300

P147A-65NAP-85 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147A-0XL9 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

1,000 5,59000 5,59000

Subtotal: 5,59000 5,59000
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COST DIRECTE 5,59000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,55900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14900

P147B-65N9P-86 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de
seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge
lleuger, de qualitat F5

Rend.: 1,000 110,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147B-0XLC u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de
seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge
lleuger, de qualitat F5

1,000 100,50000 100,50000

Subtotal: 100,50000 100,50000

COST DIRECTE 100,50000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 10,05000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,55000

P147H-65NOP-87 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 25,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 1,000 23,57000 23,57000

Subtotal: 23,57000 23,57000

COST DIRECTE 23,57000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,35700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,92700

P147K-EQDMP-88 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 32,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147L-19O u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000 29,74000 29,74000

Subtotal: 29,74000 29,74000

COST DIRECTE 29,74000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,97400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,71400
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P147L-EQD9P-89 u Parella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000 9,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147J-0XKE u Parella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó amb
maniguets fins a mig avantbraç

1,000 9,05000 9,05000

Subtotal: 9,05000 9,05000

COST DIRECTE 9,05000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,90500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,95500

P147L-EQDBP-90 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147J-0XKG u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000 9,82000 9,82000

Subtotal: 9,82000 9,82000

COST DIRECTE 9,82000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,98200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,80200

P147L-EQDJP-91 u Parella de guants de protecció contra riscos
mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 9,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147J-0XKO u Parella de guants de protecció contra riscos
mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000 8,46000 8,46000

Subtotal: 8,46000 8,46000

COST DIRECTE 8,46000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,84600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,30600
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P147O-EPWYP-92 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147O-0XK u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000 0,71000 0,71000

Subtotal: 0,71000 0,71000

COST DIRECTE 0,71000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,07100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78100

P147P-EPWVP-93 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147P-19O u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

1,000 15,66000 15,66000

Subtotal: 15,66000 15,66000

COST DIRECTE 15,66000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,56600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,22600

P147Q-65M2P-94 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

Rend.: 1,000 14,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147Q-0XIT u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

1,000 13,13000 13,13000

Subtotal: 13,13000 13,13000

COST DIRECTE 13,13000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,31300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,44300
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P147Q-65M4P-95 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 10,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147Q-0XIV u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000 9,56000 9,56000

Subtotal: 9,56000 9,56000

COST DIRECTE 9,56000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,95600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,51600

P147Z-FITHP-96 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000 7,30000 7,30000

Subtotal: 7,30000 7,30000

COST DIRECTE 7,30000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,73000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,03000

P147Z-FITIP-97 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147Z-0XI7 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731

1,000 3,75000 3,75000

Subtotal: 3,75000 3,75000
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COST DIRECTE 3,75000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,37500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12500

P1486-EQF1P-98 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN
348

Rend.: 1,000 20,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1486-0NFR u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN
348

1,000 18,60000 18,60000

Subtotal: 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 18,60000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,86000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,46000

P1487-EQE0P-99 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 13,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000 12,47000 12,47000

Subtotal: 12,47000 12,47000

COST DIRECTE 12,47000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,24700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,71700

P148C-65OLP-100 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge

Rend.: 1,000 6,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B148C-0NG u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge

1,000 6,20000 6,20000

Subtotal: 6,20000 6,20000

COST DIRECTE 6,20000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,62000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82000
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P151A-45RDP-101 m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 9,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,125 23,19000 2,89875
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,125 27,78000 3,47250

Subtotal: 6,37125 6,37125
Materials

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220 5,80000 1,27600
B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per

a seguretat i salut
2,400 0,12000 0,28800

B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,400 1,24000 0,49600

Subtotal: 2,06000 2,06000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06371

COST DIRECTE 8,49496
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,84950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,34446

P151C-65M0P-102 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 23,19000 2,31900
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 27,78000 2,77800

Subtotal: 5,09700 5,09700
Materials

B0A4-07OA m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i
de composició 1x7+0

1,200 1,10000 1,32000

Subtotal: 1,32000 1,32000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05097

COST DIRECTE 6,46797
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,64680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11477
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P151F-483PP-103 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 16,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 23,19000 5,79750
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 27,78000 6,94500

Subtotal: 12,74250 12,74250
Materials

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,101 1,39000 0,14039
B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut
3,600 0,41000 1,47600

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,002 288,61000 0,57722

Subtotal: 2,19361 2,19361

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12743

COST DIRECTE 15,06354
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,50635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,56989

P151G-49ALP-104 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 23,19000 2,31900
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 27,78000 2,77800

Subtotal: 5,09700 5,09700
Materials

B1515-0MC u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070 79,97000 5,59790

B15Z0-0MD m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

1,050 1,01000 1,06050

Subtotal: 6,65840 6,65840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05097

COST DIRECTE 11,80637
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,18064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,98701
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P151P-483CP-105 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 24,71000 2,47100
A0D-0007 h Manobre 0,100 20,63000 2,06300

Subtotal: 4,53400 4,53400
Materials

B0DZ3-0F6 m Fleix 0,200 0,24000 0,04800
B151L-0M3F m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200 0,19000 0,22800

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,600 1,01000 0,60600

Subtotal: 0,88200 0,88200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06801

COST DIRECTE 5,48401
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,54840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,03241

P15B0-EQG0P-106 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m

Rend.: 1,000 25,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B15B0-19NK u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m, per a seguretat i salut

1,000 23,60000 23,60000

Subtotal: 23,60000 23,60000

COST DIRECTE 23,60000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,36000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,96000

P15Z0-67C7P-107 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 56,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 23,19000 23,19000
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 27,78000 27,78000

Subtotal: 50,97000 50,97000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,50970

COST DIRECTE 51,47970
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,14797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,62767

P169-67C9P-108 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 25,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 23,19000 23,19000

Subtotal: 23,19000 23,19000

COST DIRECTE 23,19000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,31900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,50900

P16C-67C8P-109 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 183,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 27,78000 166,68000

Subtotal: 166,68000 166,68000

COST DIRECTE 166,68000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 16,66800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,34800

P191-CPH801P-110 u Cata en paviment exterior fins a 50x50 cm, i retirada
de la subbase fins descobrir la estructura inferior,
amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclou la restitució
del paviment afectat.

Rend.: 1,000 56,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 16,60000 16,60000
A0D-0007 h Manobre 1,000 20,63000 20,63000

Subtotal: 37,23000 37,23000
Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,000 13,70000 13,70000

Subtotal: 13,70000 13,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55845

COST DIRECTE 51,48845
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,14885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,63730

P2140-CP01P-111 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 23,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 20,63000 20,63000

Subtotal: 20,63000 20,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30945

COST DIRECTE 20,93945
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,09395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,03340

P2140-CP02P-112 u Arrencada de full i bastiment de claraboia amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 95,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,000 21,94000 43,88000
A0D-0007 h Manobre 2,000 20,63000 41,26000

Subtotal: 85,14000 85,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27710

COST DIRECTE 86,41710
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 8,64171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,05881

P2142-4RMRP-113 m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat,
d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 20,63000 4,12600

Subtotal: 4,12600 4,12600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06189

COST DIRECTE 4,18789
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,41879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60668

P2142-CP01P-114 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç de
revestiment de les façanes, murets exterior i baranes
obra, amb mitjans manuals. Inclou el repicat dels
paraments per extreure l'antic revestiment, sanejar
paraments (suport base) on el material estigui molt
degradat, carrega, descarrega i transport de les runes
que es puguin crear.

NOTA: s'inclou el tapat o protecció de les pedres
ornamentals de façana o els arcs fets amb maons
vistos, de la façana principal.

NOTA: Es comptabilitza repicar el 70% de la
superficie exterior de les façanes on es realitzarà
l'aillament tèrmic per l'interior i així procedirem a
reparar el seu revestiment exterior. Es realitzarà a
tota la façana principal (ja que està protegida i no
podem realitzar el SATE) i en la façana posterior a la
zona dels arcs ja que no necessitem incorporar
aillament tèrmic al ser una façana exterior. També
ho realitzarem la façana lateral Oest que dona al pati
interior ja que hi ha el rellotge de sol que no podem
tapar. Adicionalment, s'inclouen els murets exteriors
de la planta baixa i semi soterrani.

Rend.: 1,000 12,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,550 20,63000 11,34650

Subtotal: 11,34650 11,34650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17020

COST DIRECTE 11,51670
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,15167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,66837

P2142-CP10P-115 m Arrencada de les peces ceramiques de la part
superior de l'ampit de la terrassa. Extracció del
cobremur ceràmic actual amb doble goteró amb
medis manuals, carrega, descarrega i transport de les
runes que es puguin crear.

NOTA: Per poder unificar totes les peces de
trencaaigues de tot l'edifici es retiraran les noves
peces col·locades per poder col·locar una peça
igual  a totes les finestres i ampits de terrasses.

Rend.: 1,000 8,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,380 20,63000 7,83940

Subtotal: 7,83940 7,83940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11759

COST DIRECTE 7,95699
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,79570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,75269

P2143-CP01P-116 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Es repicarà tot el paviment actual dels
porxos de la façana posterior fins arribar a base
ferma. Actualment no es disposa
d'impermeabilització. Tambè s'inclou l'enderroc del
mimbell perimetral ceràmic.

Rend.: 1,000 9,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 20,63000 8,25200

Subtotal: 8,25200 8,25200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12378

COST DIRECTE 8,37578
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,83758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21336

P214I-AKZKP-117 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 20,63000 14,44100

Subtotal: 14,44100 14,44100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21662

COST DIRECTE 14,65762
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,46576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,12338

P214K-CP01P-118 m2 Extracció de les teules existents en coberta inclinada,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a
la seva reutilització. Inclou càrrega manual de residus
sobre contenidor i transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus. Medició: per m2 de
teulada. S'inclou el repicat de les canals ocultes de la
façana principal de la coberta 1 i 2 de la sala de plens.

Rend.: 1,000 34,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 1,500 20,63000 30,94500

Subtotal: 30,94500 30,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46418

COST DIRECTE 31,40918
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,14092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,55009

P214K-CRMZP-119 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 12,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,550 20,63000 11,34650

Subtotal: 11,34650 11,34650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17020

COST DIRECTE 11,51670
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,15167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,66837

P214L-CP01P-120 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable,
ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Inclou el repicat del paviment actual fins a base
ferma, també l'extracció del minvell perimetral per
remuntar correctament la làmina nova. Demolició de
tauler ceràmic en formació de pendents de coberta,
amb mitjans manuals. Demolició d'envans alleugerits
en formació de pendents de coberta, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus. Totes les runes generades es
carregaran sobre camió i es transportaran a abocador
autoritzat.

Rend.: 1,000 31,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,200 20,63000 24,75600
A0E-000A h Manobre especialista 0,100 21,33000 2,13300

Subtotal: 26,88900 26,88900
Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,100 13,70000 1,37000
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Subtotal: 1,37000 1,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40334

COST DIRECTE 28,66234
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,86623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,52857

P214O-4RNZ m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 43,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,600 21,33000 34,12800

Subtotal: 34,12800 34,12800
Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 1,600 3,32000 5,31200

Subtotal: 5,31200 5,31200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51192

COST DIRECTE 39,95192
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,99519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,94711

P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 146,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,375 20,63000 131,51625

Subtotal: 131,51625 131,51625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,97274

COST DIRECTE 133,48899
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 13,34890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,83789

P214S-CP02P-121 m Desmuntatge de barana metàl·lica de la zona Est de
l'edifici. Enderroc de la barana metàl·lica existent,
per a la posterior col·locació d'una nova barana de
ferro colat amb característiques segons planols
adjunts al projecte. S'inclou la ma d'obra i el transport
a l'abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 25,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 20,63000 12,37800
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A0E-000A h Manobre especialista 0,500 21,33000 10,66500

Subtotal: 23,04300 23,04300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34565

COST DIRECTE 23,38865
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,33886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,72751

P214S-CP03P-122 u Desmuntatge de reixes metàl.liques de les façanes
exteriors (principal, lateral Est i posterior). Inclou la
càrrega i
transport a abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 60,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,300 21,33000 27,72900
A0D-0007 h Manobre 1,300 20,63000 26,81900

Subtotal: 54,54800 54,54800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81822

COST DIRECTE 55,36622
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,53662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,90284

P214S-CP04P-123 u Desmuntatge de reixes metàl.liques de les façanes
exteriors (principal, lateral Est i posterior). Inclou la
càrrega i transport a abocador autoritzat.

NOTA: Reixes no incloses en el capítol TIPUS 1 -
MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Rend.: 1,000 53,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,150 21,33000 24,52950
A0D-0007 h Manobre 1,150 20,63000 23,72450

Subtotal: 48,25400 48,25400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72381

COST DIRECTE 48,97781
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,89778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,87559

P214S-CP11P-124 m Enderroc de barana formada per balustres de pedra
de 85cm d'alçada i 30cm de gruix. S'inclou la retirada
de la peça prefabricada de la part superior de la
barana. S'inclou la càrrega i transport de runes a
abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 37,48 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,800 20,63000 16,50400
A0E-000A h Manobre especialista 0,800 21,33000 17,06400

Subtotal: 33,56800 33,56800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50352

COST DIRECTE 34,07152
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,40715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,47867

P21DC-CP01P-125 u Desmuntatge i muntatge de totes les instal·lacions
que circulen per les façanes exteriors que impedeixin
realitzar el nou revestiment de SATE, les
instal·lacions es tornaran a col·locar a la mateixa
posició pero a sobre del nou revestiment. S'inclou el
desmuntatge de instal·lacions de cablejat electric i de
telefonia, enllumenat, entre altres, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. S’inclou la posterior recol·locació dels
suports existents de les instal·lacions afectades.

Rend.: 1,000 2.281,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 80,000 25,54000 2.043,20000

Subtotal: 2.043,20000 2.043,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 30,64800

COST DIRECTE 2.073,84800
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 207,38480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.281,23280

P21DC-CP02P-126 u Desmuntatge i muntatge de totes les instal·lacions
que circulen per les façanes exteriors que impedeixin
realitzar el nou revestiment anti fissures
correctament. Les instal·lacions es tornaran a
col·locar a la mateixa posició pero a sobre del nou
revestiment. S'inclou el desmuntatge de instal·lacions
de cablejat electric i de telefonia, enllumenat, entre
altres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. S’inclou la posterior
recol·locació dels suports existents de les
instal·lacions afectades.

Rend.: 1,000 855,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,000 25,54000 766,20000

Subtotal: 766,20000 766,20000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,49300

COST DIRECTE 777,69300
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 77,76930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 855,46230

P21G0-CP01P-127 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge
dels equips de climatització, recuperació del gas,
termòstats, canonades de refrigerant, aillaments i
alimentació elèctrica embalatge tant de les UE com
les UI de tot l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Es preveu la
realització dels treballs en horaris dicontinus i per
plantes.

NOTA: L'edifici disposa actualment de 41 sistemes
de bombes de calor d’expansió directe,
majoritariament sistemes 1x1, amb una unitat exterior
i una unitat interior. En total hi ha 41 unitats exteriors,
situades en els porxos de la façana posterior i en la
coberta plana transitable de la planta primera, i 47
unitats interiors, la majoria tipus “split” de paret, pero
tambè hi ha dos unitats per conductes, i 7 unitats de
sostre.

Rend.: 1,000 4.731,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 25,000 20,63000 515,75000
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 60,000 25,54000 1.532,40000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 100,000 21,90000 2.190,00000

Subtotal: 4.238,15000 4.238,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 63,57225

COST DIRECTE 4.301,72225
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 430,17223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.731,89448

P21G0-CP02P-128 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge
dels termos elèctrics, acumuladors de ACS,
canonades i alimentació elèctrica de del sistema de
producció d'ACS de tot l'edifici, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Es preveu
la realització dels treballs en horaris dicontinus i per
plantes.

NOTA: Hi ha un termo elèctric amb acumulació de 50
litres, en el bany de la planta baixa, i dos termos
elèctrics amb acumulació de 100 litres cada un,
situats en dos vestuaris de la planta semi soterrani.

Rend.: 1,000 760,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 10,000 20,63000 206,30000
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A0F-000C h Oficial 1a calefactor 10,000 25,54000 255,40000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 10,000 21,90000 219,00000

Subtotal: 680,70000 680,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,21050

COST DIRECTE 690,91050
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 69,09105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 760,00155

P21G0-CP03P-129 u Treballs de desmuntatge, transport, i de reciclatge
dels radiadors, calderes, termòstats, canonades i
alimentació elèctrica de la calefacció de tot l'edifici,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Es preveu la realització dels treballs en
horaris dicontinus i per plantes.

NOTA: L’edifici disposa d’un sistema centralitzat de
calefacció mitjançant dos calderes de gas natural
amb una potencia nominal total de 348,9 kW tèrmics,
i amb unitats terminals a base de radiadors d’acer en
la majoria dels casos, i d’alumini en alguns casos.
Les calderes estan situades en un quarto en la planta
semi soterrani, amb accès des de la façana posterior,
juntament amb el comptador de gas natural de
companyia. La sortida de fums de les calderes,
trascorre per la façana lateral, mitjançant un conducte
vertical d’acer inoxidable de Ø 400mm. S'inclou
l'enderroc del conducte vertical.

Rend.: 1,000 9.463,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 120,000 25,54000 3.064,80000
A0D-0007 h Manobre 50,000 20,63000 1.031,50000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 200,000 21,90000 4.380,00000

Subtotal: 8.476,30000 8.476,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 127,14450

COST DIRECTE 8.603,44450
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 860,34445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.463,78895

P21GN-CP4R1XP-130 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior,
equipada amb làmpades de tub fluorescents,
fluorescencia compacte, LED, muntada
superficialment, suspesa, o encastada, sobre
paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3
m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la
retirada de la reactància, balastres, condensadors.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,095 25,54000 2,42630
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,095 21,90000 2,08050

Subtotal: 4,50680 4,50680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06760

COST DIRECTE 4,57440
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,45744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03184

P21Q2-CPP-131 u Retirada de paperera existent, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 20,63000 4,12600

Subtotal: 4,12600 4,12600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06189

COST DIRECTE 4,18789
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,41879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60668

P21Z0-52UUP-132 u Perforació de mur existent de mamposteria per
formació de passamurs per els conductes d'aire
d'acer inoxidable/galvanitzat, fins a 200 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 60
cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre.

Rend.: 1,000 90,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 21,33000 31,99500

Subtotal: 31,99500 31,99500
Maquinària

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,500 33,05000 49,57500

Subtotal: 49,57500 49,57500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47993

COST DIRECTE 82,04993
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 8,20499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,25492
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P21Z0-HGY6P-133 u Perforació de mur de pedra per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diàmetre
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 90,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 21,33000 31,99500

Subtotal: 31,99500 31,99500
Maquinària

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,500 33,05000 49,57500

Subtotal: 49,57500 49,57500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47993

COST DIRECTE 82,04993
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 8,20499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,25492

P221E-AWDVP-134 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 14,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 20,63000 4,14663

Subtotal: 4,14663 4,14663
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 47,49000 9,16557

Subtotal: 9,16557 9,16557

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06220

COST DIRECTE 13,37440
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,33744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,71184

P2R2-EU9SP-135 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat
d'acord amb les especificacions del ''Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs'' de l'obra.

Rend.: 1,000 23,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 1,000 20,63000 20,63000

Subtotal: 20,63000 20,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30945

COST DIRECTE 20,93945
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,09395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,03340

P2R2-EUCPP-136 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals. S'ha considerat un
100% dels residus, per tal de complir amb el
requeriment de la subvenció PIREP ´´Almenys el 70
% en pes dels residus de construcció i demolició no
perillosos (excloent el material natural esmentat a la
categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus
establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al
lloc de construcció es prepararà per a la seva
reutilització, reciclatge o valorització, incloses les
operacions de rebliment utilitzant residus per
substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de
residus i el Protocol de gestió de residus de
construcció i demolició de la UE´´

Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat
d'acord amb les especificacions del ''Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs'' de l'obra.
S'acreditarà durant l'execució de les obres el volum
real de residus, mitjançant els certificats dels gestors
de residus, que a més inclourà el codi LER dels
residus lliurats perquè es pugui comprovar la
separació realitzada a l'obra. També s'hi inclourà el
certificat relatiu als residus perillosos generats,
encara que no computin per a l'objectiu del 70%.

generat amb el codi LER corresponent

Rend.: 1,000 23,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 20,63000 20,63000

Subtotal: 20,63000 20,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30945

COST DIRECTE 20,93945
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,09395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,03340

P2R5-DT2BP-137 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,01 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària
C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,119 45,89000 5,46091

Subtotal: 5,46091 5,46091

COST DIRECTE 5,46091
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,54609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00700

P2R6-4I4DP-138 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 86,25000 0,60375
C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,155 45,89000 7,11295

Subtotal: 7,71670 7,71670

COST DIRECTE 7,71670
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,77167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48837

P2RA-EUCPP-139 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus. S'ha considerat
un 100% dels residus, per tal de complir amb el
requeriment de la subvenció PIREP ´´Almenys el 70
% en pes dels residus de construcció i demolició no
perillosos (excloent el material natural esmentat a la
categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus
establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al
lloc de construcció es prepararà per a la seva
reutilització, reciclatge o valorització, incloses les
operacions de rebliment utilitzant residus per
substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de
residus i el Protocol de gestió de residus de
construcció i demolició de la UE´´

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,

Rend.: 1,000 22,99 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

S'acreditarà durant l'execució de les obres el volum
real de residus, mitjançant els certificats dels gestors
de residus, que a més inclourà el codi LER dels
residus lliurats perquè es pugui comprovar la
separació realitzada a l'obra. També s'hi inclourà el
certificat relatiu als residus perillosos generats,
encara que no computin per a l'objectiu del 70%.

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

1,000 20,90000 20,90000

Subtotal: 20,90000 20,90000

COST DIRECTE 20,90000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,09000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,99000

P3V0-CP01P-140 u Assaig estàtic de prova de càrrega en forjat de la
terrassa plana transitable de planta primera, amb
desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge,
realitzada per un laboratori oficial, sobre un forjat d'us
de terrasa, per a determinar la càrrega total que pot
suportar el forjat existent de 400m2.

NOTA: En aquesta terrassa es col·locaràla
instal.lació solar fotovoltaica, unitats exteriors per la
ventilació mecànica, i el sistema de coberta verda.

Rend.: 1,000 2.414,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVA4-CP01 u Assaig estàtic de prova de càrrega en forjat de la
terrassa plana transitable de planta primera, amb
desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge,
realitzada per un laboratori oficial, sobre un forjat d'us
de terrasa, per a determinar la càrrega total que pot
suportar el forjat existent de 400m2.

1,200 1.829,22000 2.195,06400

Subtotal: 2.195,06400 2.195,06400
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COST DIRECTE 2.195,06400
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 219,50640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.414,57040

P433-6UEX m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
2 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra

Rend.: 1,000 1.058,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,700 20,63000 55,70100
A0F-000T h Oficial 1a paleta 5,400 24,71000 133,43400

Subtotal: 189,13500 189,13500
Materials

B431-1BTR m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
2 (UNE-EN 351-1)

1,000 770,27000 770,27000

Subtotal: 770,27000 770,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,83703

COST DIRECTE 962,24203
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 96,22420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.058,46623

P43K-61RRP-141 m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell
com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc
de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova,
ataconat amb morter sense retracció, restitució
d'entrebigat i capa de compressió amb formigó
estructural (EHE) HA-25/B/10/I, abocat amb bomba,
inclou càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 170,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P4FO-4SM3 m2 Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó
massís d'elaboració manual, d'una cara vista,
col·locat amb morter ciment 1:4

1,200 55,51610 66,61932

P4599-E7PI m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 10 /
I de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I i abocat amb bomba

0,078 110,40149 8,61132

P214O-4RN m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,200 39,95192 47,94230

P4BJ-D9Q2 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m

1,600 3,79494 6,07190
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B500T UNE-EN 10080
P433-6UEX m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de

7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
2 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra

0,027 962,24203 25,98053

Subtotal: 155,22537 155,22537

COST DIRECTE 155,22537
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 15,52254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,74791

P43M-I3QRP-142 m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20
cm de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat
mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la
longitud de l'element
Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements
lineals o superficials, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.
Unitat de bastiment de portes, finestres o armaris,
amidat segons les especificacions de la DT i amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
m de llargària en elements lineals amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 18,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,318 20,63000 6,56034
A0F-000B h Oficial 1a 0,318 24,71000 7,85778

Subtotal: 14,41812 14,41812
Materials

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,280 6,47000 1,81160

Subtotal: 1,81160 1,81160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21627

COST DIRECTE 16,44599
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,64460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,09059
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P4531-4SQKP-143 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 739,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P4534-3OC m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó HA-25/B /
10 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb bomba
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

1,000 110,81720 110,81720

P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de
barra ferrallada, dins de l'element compost)

80,000 1,83012 146,40960

P4D8-3UA9 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de
deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.

6,000 69,18504 415,11024

Subtotal: 672,33704 672,33704

COST DIRECTE 672,33704
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 67,23370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 739,57074
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P4534-3OCO m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó HA-25/B /
10 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb bomba
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 121,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,336 20,63000 6,93168
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,084 24,71000 2,07564

Subtotal: 9,00732 9,00732
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,140 142,33000 19,92620

Subtotal: 19,92620 19,92620
Materials

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050 77,77000 81,65850

Subtotal: 81,65850 81,65850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22518

COST DIRECTE 110,81720
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 11,08172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,89892

P4599-E7PI m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 10 /
I de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I i abocat amb bomba

Rend.: 1,000 121,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,083 24,71000 2,05093
A0D-0007 h Manobre 0,331 20,63000 6,82853

Subtotal: 8,87946 8,87946
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,138 142,33000 19,64154

Subtotal: 19,64154 19,64154
Materials

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050 77,77000 81,65850

Subtotal: 81,65850 81,65850
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22199

COST DIRECTE 110,40149
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 11,04015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,44164

P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de
barra ferrallada, dins de l'element compost)

Rend.: 1,000 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 24,71000 0,24710
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 21,94000 0,21940

Subtotal: 0,46650 0,46650
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005 1,22000 0,00610
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000 1,35052 1,35052

Subtotal: 1,35662 1,35662

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00700

COST DIRECTE 1,83012
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,18301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01313

P4BJ-D9Q2 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,018 24,71000 0,44478
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,018 21,94000 0,39492

Subtotal: 0,83970 0,83970
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012 1,22000 0,01464
B0B8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
1,200 2,44000 2,92800
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Subtotal: 2,94264 2,94264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01260

COST DIRECTE 3,79494
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,37949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17443

P4D8-3UA9 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de
deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.

Rend.: 1,000 76,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,480 21,94000 10,53120
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,640 24,71000 15,81440

Subtotal: 26,34560 26,34560
Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1501 256,77000 38,54118

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,991 0,36000 0,71676

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0201 41,41000 0,83234

B0AK-07AS kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1007 1,24000 0,12487

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495 1,71000 1,96565
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Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 42,18080 42,18080

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65864

COST DIRECTE 69,18504
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 6,91850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,10354

P4F9-AJRB u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret
d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en
barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a
l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de
ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de
retracció controlada

Rend.: 1,000 15,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 24,71000 6,17750
A0E-000A h Manobre especialista 0,250 21,33000 5,33250

Subtotal: 11,51000 11,51000
Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,100 1,44000 0,14400
C20G-00DT h Màquina taladradora 0,120 3,25000 0,39000

Subtotal: 0,53400 0,53400
Materials

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

2,500 0,76000 1,90000

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,206 1,35052 0,27821

Subtotal: 2,17821 2,17821

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17265

COST DIRECTE 14,39486
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,43949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,83435

P4FO-4SM3 m2 Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó
massís d'elaboració manual, d'una cara vista,
col·locat amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 61,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,625 20,63000 12,89375
A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,250 24,71000 30,88750

Subtotal: 43,78125 43,78125
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Materials
B0F14-06HC u Maó massís d'elaboració manual R-15, de

290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

26,000 0,38000 9,88000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0063 85,93870 0,54141

Subtotal: 10,42141 10,42141

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,31344

COST DIRECTE 55,51610
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,55161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,06771

P4G8-CP01P-144 m Reparació de possibles esquerdes que es detectin
durant el repicat de les façanes, murets exteriors i
baranes d'obra. Realització de regates per a la
reparació d'esquerda en estructura de fàbrica de
mamposteria mitjançant el cosit amb grapes d'acer
corrugat tipus REA de diàmetre 8mm, col·locades
cada 20cm en trepants prèviament farcits amb weber
fix TQ 25 tac químic de resina epoxi de vinilester
d'ancoratge ràpid, i enduriment ràpid, seguint
indicacions de la seva fitxa tècnica. Cobrir les grapes
metàl·liques amb morter de reparació
weber.techormirep, morter d'enduriment ràpid,
resistent a la carbonatació, impermeable classificat
com R3 (segons norma EN 1504), per a la reparació
de formigó, així com per al revestiment en capa fina
d'elements estructurals verticals i horitzontals com
forjats, pilars i bigues.Inclou la càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

NOTA: Sha fet una estimació de les esquerdes que
puguin sortir als paraments exteriors de façana que
s'hagin de grapar. Durant l'execució de les obres
s'haurà de justificar la quantitat realment executada.

Rend.: 1,000 38,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P4F9-AJRB u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret
d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en
barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a
l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de
ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de
retracció controlada

1,050 14,39486 15,11460

P214O-4RO m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

0,150 133,48899 20,02335

Subtotal: 35,13795 35,13795
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COST DIRECTE 35,13795
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,51380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,65175

P4T2-CP01P-145 m Sanejat de l'estructura metàl·lica dels porxos de la
façana posterior. Raspallat amb rapsall de pues
d'acer l'estructura metàl·lica de bigues que formen els
porxos de la façana posterior. Aplicació de material
passivant atota l'estructura per evitar futures
oxidacions de la mateixa.

Nota: Previament al pintat dels sostres es sanejarà el
100% de l'estructura del sostre de planta baixa i el
sostre de planta primera.

Rend.: 1,000 51,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P875-4SAG m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

0,900 14,65762 13,19186

P877-4UBK m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat
previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

0,900 36,97602 33,27842

Subtotal: 46,47028 46,47028

COST DIRECTE 46,47028
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,64703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,11731

P4TX11EKP-146 m3 Construcció de barana d'obra en els buits existents
amb paret estructural de 11,5 cm de gruix, de
totxana, LD, R-5, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:2:10 (2
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret d'1 N/mm2. Inclou armadures per fixar a
parament lateral existent.

Addicionalment, s'inclou en la partida el tapiat amb
obra d'algun tram d'obertura de la zona de porxos de
la façana posterior.

Rend.: 1,000 359,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 7,000 24,71000 172,97000
A0D-0007 h Manobre 3,500 20,63000 72,20500
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Subtotal: 245,17500 245,17500
Materials

B0F19-132A u Totxana R-5 de 240x115x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

331,800 0,16000 53,08800

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,1353 165,12397 22,34127

Subtotal: 75,42927 75,42927

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,12938

COST DIRECTE 326,73365
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 32,67336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,40701

P4V0-015QP-147 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de
10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de
sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE
7457

Rend.: 1,000 2.764,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVA9-00VU u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de
10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de
sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE
7457

1,000 2.512,79000 2.512,79000

Subtotal: 2.512,79000 2.512,79000

COST DIRECTE 2.512,79000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 251,27900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.764,06900

P512-38FBP-148 m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica
comuna d'elaboració mecànica, amb acabat ratllat, de
color vermell i de 20x20 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000 18,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 24,71000 7,41300
A0D-0007 h Manobre 0,150 20,63000 3,09450

Subtotal: 10,50750 10,50750
Materials

B0FG3-0EE u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 20x20x1 cm, de color vermell

26,520 0,15000 3,97800

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat

0,014 165,12397 2,31174
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a l'obra.

Subtotal: 6,28974 6,28974

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15761

COST DIRECTE 16,95485
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,69549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,65034

P512-38FEP-149 m2 Impermeabilització i pavimentació del porxo de
planta baixa, primera i segona. Neteja del suport
base per evitar punxonament en la làmina.
S'usarà làmina de betum modificat. Aquesta
es remuntarà 15cm als paraments verticals
perimetrals i a les boneres existents. Recobrint
la superfície resultant amb ceràmica, utilitzant
webercol flex2 multigel Gel (C2 TE S1) super
adhesiu flexible ultrafí, cremós i tixotròpic per a la
col·locació rajoles de ceràmiques de 24x12cm
semblants a les existents. Per al rejuntat es fes
servir webercolor Premium, morter acolorit d'altes
prestacions per junts de fins 15 mm, amb
tecnologia PROTECT3®: antibacteriana,
antifloridura i antialgues i tecnologia
PURE-CLEAN®: més resistent a les taques hi ha la
brutícia. Inclou minvell perimetral de la tela asfàltica
d'uns 20 cm d'alçada, formació mitja canya,
col·locació de rajola de protecció pel minvell,
juntes de dilatació, trobades especials (buneres,
cumbreras, etc). S'inclou la carrega de runa i
transport a abocador autoritzat.

NOTA: Actualment els porxos tenen solament un
punt de evacuació de les aigües pluvials, mitjançant
una gàrgola. Aquesta partida tambè inclou la formació
d'un segon punt d'evacuació, mitjançant un embornal
i una gàrgola ceràmica. En els plànols es pot
observar la situació del nou punt de desaigüe.

Rend.: 1,000 142,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,900 24,71000 46,94900
A0D-0007 h Manobre 2,000 20,63000 41,26000

Subtotal: 88,20900 88,20900
Materials

B0FG3-0ED u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

40,000 0,15000 6,00000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,020 165,12397 3,30248
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Subtotal: 9,30248 9,30248
Partides d'obra

P5ZH0-52G u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de
diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

0,060 47,27064 2,83624

P712-DXDS m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9
segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou
l'acabament específic dels acords amb els paraments
o elements verticals que conformen el forat, utilitzant,
si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

1,050 17,43656 18,30839

P5ZD0-529A m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina
amb trencaaigües, recolzada sobre rajola ceràmica
comuna, col·locades amb morter mixt 1:2:10
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

0,400 24,86925 9,94770

Subtotal: 31,09233 31,09233

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,32314

COST DIRECTE 129,92695
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 12,99269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,91964

P512-CP01P-150 m2 Cobertaplana convencional, no ventilada, preparada
per a implementar el sistema de coberta verda
extensiva. Inclou:
AÏLLAMENT TÈRMIC: Planxa de fibra de fusta
STEICO INTEGRAL o similar, de 100 mm de gruix,
de 100 kPa de tensió a la compressió, de 2,50
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa, i
mides de panell de 800x800mm, i 140 kg/m3
BARRERA DE VAPOR: Barrera de
vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb
làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2
adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació
FORMACIÓ DE PENDENTS: Formació de pendents
del 1% al 5% amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb
acabat remolinat.
IMPERMEABILITZACIÓ: Membrana làmina de
poliolefines d'1,8 mm de gruix, resistent a la
intempèrie, col·locada adherida
NOTA: Aquesta partida finalitza amb la col.locació de
la membrana impermeabilitzant. Les capes superiors,
que formen la coberta verda extensiva, estan

Rend.: 1,000 96,46 €
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comptabilitzades en el capítol B1-COBERTA VERDA.
S'inclou la carrega de runa i transport a abocador
autoritzat.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P7C25-CP0 m2 Aïllament de planxa rígida de fibres de fusta STEICO
INTEGRAL o similar, de 100 mm de gruix, resistència
a compressió >= 100 kPa, resistència tèrmica 2,50
m2·K/W, col·locada amb adhesiu de formulació
específica.

1,000 34,78834 34,78834

P7A2-5QF9 m2 Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina
bituminosa amb làmina bituminosa d'oxiasfalt
LO-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60 g/m2 adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació

1,000 15,67256 15,67256

P5Z14-4ZB3 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat

1,000 10,38723 10,38723

P774-6Q99 m2 Membrana làmina de poliolefines d'1,8 mm de gruix,
resistent a la intempèrie, col·locada adherida

1,000 26,84351 26,84351

Subtotal: 87,69164 87,69164

COST DIRECTE 87,69164
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 8,76916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,46080

P52D-H8GP m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de
30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30%
de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 36,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,640 24,71000 15,81440
A0D-0007 h Manobre 0,320 20,63000 6,60160

Subtotal: 22,41600 22,41600
Materials

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

9,500 0,61000 5,79500



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

subministrada a l'obra
B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,026 165,12397 4,29322

Subtotal: 10,08822 10,08822

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56040

COST DIRECTE 33,06462
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,30646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,37108

P52E-CP01P-151 m2 Impermeabilització, aillament tèrmic i acabat de
teules de similars característiques a les actuals.
Subministrament i realització de xapa de morter de 3
a 4 cm de gruix incorporant micro fibres en el procés
de pastat del morter. Implementació de barrera de
vapor. Subministrament d'aillament tèrmic format per
plaques de fibra de fusta STEICO INTEGRAL o
similar de 10cm. Impermeabilització amb morter
impermeable nanoflex o similar, rematada
correctament als canalons ocults existents i a les
parts baixes de les pendents. I acabat amb
subministrament i col·locació de teula tipus àrab
similar a l'existent col·locada amb morter mixt 1:2:10 i
rejuntat dels laterals de la teula amb morter tipus
M-50 i col·locació de careners del mateix material
amb morter tipus M-50, els perímetres d'aquesta
coberta i els cavallons centrals es massissaran amb
morter. S'inclou la neteja previa dels canalons ocults
existents per poder remuntar correctament la nova
impermeabilització.

NOTA: S'ha realitzat una previsió de substitució de
teules trencades per teules noves (50%)

Rend.: 1,000 127,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P7A2-5QF9 m2 Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina
bituminosa amb làmina bituminosa d'oxiasfalt
LO-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60 g/m2 adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació

1,100 15,67256 17,23982

P52D-H8GP m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de
30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30%
de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra

1,100 33,06462 36,37108

QUG100 m² Xapa de compressió a base de morter de
ciment,incorporant micro fibres en el procès de pastat
del morter, de 3 cm d'espessor, acabat arremolinat.
Inclou: Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter
de regularització.

1,100 12,12227 13,33450

P782-612X m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb
morter impermeabilitzant pel mètode de membrana
elàstica, bicomponent, de base ciment amb una

1,100 9,91456 10,90602
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dotació de 4,5 kg/m2 aplicat en dues capes
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, mesurada d'acord amb les
especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les
singularitats de la construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les
irregularitats superiors a les tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels
treballs de preparació de la superfície.

P7C25-CP0 m2 Aïllament de planxa rígida de fibres de fusta STEICO
INTEGRAL o similar, de 100 mm de gruix, resistència
a compressió >= 100 kPa, resistència tèrmica 2,50
m2·K/W, col·locada amb adhesiu de formulació
específica.

1,100 34,78834 38,26717

Subtotal: 116,11859 116,11859

COST DIRECTE 116,11859
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 11,61186

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,73045

P5V0-02AGP-152 u Prova d'estanquitat de coberta plana
impermeabilitzada amb làmina bituminosa
modificada, segons la norma UNE 104401

Rend.: 1,000 483,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVA5-02AC u Prova d'estanquitat de coberta plana
impermeabilitzada amb làmina bituminosa
modificada, segons la norma UNE 104401

1,000 439,23000 439,23000

Subtotal: 439,23000 439,23000

COST DIRECTE 439,23000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 43,92300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 483,15300

P5Z14-4ZB3 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,112 24,71000 2,76752
A0D-0007 h Manobre 0,112 20,63000 2,31056

Subtotal: 5,07808 5,07808
Materials

B07J-CVY8 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat

0,101 51,81165 5,23298
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a l'obra.

Subtotal: 5,23298 5,23298

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07617

COST DIRECTE 10,38723
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,03872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42595

P5ZD0-529A m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina
amb trencaaigües, recolzada sobre rajola ceràmica
comuna, col·locades amb morter mixt 1:2:10
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 27,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 20,63000 5,15750
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 24,71000 12,35500

Subtotal: 17,51250 17,51250
Materials

B0FG3-0ED u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb acabat
ratllat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

7,497 0,15000 1,12455

B0FG6-0ZX u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

7,497 0,75000 5,62275

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0021 165,12397 0,34676

Subtotal: 7,09406 7,09406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26269

COST DIRECTE 24,86925
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,48692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,35617

P5ZF7-H95YP-153 u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta
retallada, de 80 mm de diàmetre, col·locada soldada

Rend.: 1,000 157,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 21,94000 10,97000
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 25,54000 12,77000

Subtotal: 23,74000 23,74000
Materials

B5ZF0-H6A u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta
retallada, de 80 mm de diàmetre

1,000 118,98000 118,98000

Subtotal: 118,98000 118,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59350

COST DIRECTE 143,31350
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 14,33135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,64485

P5ZH0-52GZ u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de
diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 52,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,700 24,71000 17,29700
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,350 21,94000 7,67900

Subtotal: 24,97600 24,97600
Materials

BD55-0N0E u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 110
mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000 21,92000 21,92000

Subtotal: 21,92000 21,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37464

COST DIRECTE 47,27064
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,72706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,99770

P5ZJ1-52DWP-154 m Canal exterior de secció rectangular de planxa de
zinc de 0,82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Rend.: 1,000 51,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 24,71000 4,94200
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 24,71000 7,41300
A0D-0007 h Manobre 0,150 20,63000 3,09450

Subtotal: 15,44950 15,44950
Materials
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B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,500 0,26000 1,43000

B5ZJ1-0NJZ u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

3,000 3,59000 10,77000

B5ZJ0-0MP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de
zinc de gruix 0,82 mm, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim

1,2995 14,52000 18,86874

Subtotal: 31,06874 31,06874

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,46349

COST DIRECTE 46,98173
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,69817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,67990

P712-DXDS m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9
segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou
l'acabament específic dels acords amb els paraments
o elements verticals que conformen el forat, utilitzant,
si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 19,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 24,71000 7,41300
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 21,94000 3,29100

Subtotal: 10,70400 10,70400
Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,300 0,75000 0,22500

B712-FGNU m2 Làmina de betum modificat amb plastòmer, no
protegida, LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre
de polièster de 180 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100 5,77000 6,34700

Subtotal: 6,57200 6,57200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16056

COST DIRECTE 17,43656
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,74366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,18022

P774-6Q99 m2 Membrana làmina de poliolefines d'1,8 mm de gruix,
resistent a la intempèrie, col·locada adherida

Rend.: 1,000 29,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,135 21,94000 2,96190
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,275 24,71000 6,79525

Subtotal: 9,75715 9,75715
Materials

B774-1KCY m2 Làmina de poliolefines d'1,8 mm de gruix, 2
armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100 12,95000 14,24500

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,700 3,85000 2,69500

Subtotal: 16,94000 16,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14636

COST DIRECTE 26,84351
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,68435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,52786

P782-612X m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb
morter impermeabilitzant pel mètode de membrana
elàstica, bicomponent, de base ciment amb una
dotació de 4,5 kg/m2 aplicat en dues capes
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, mesurada d'acord amb les
especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les
singularitats de la construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les
irregularitats superiors a les tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels
treballs de preparació de la superfície.

Rend.: 1,000 10,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0384 20,63000 0,79219
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,0768 24,71000 1,89773
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Subtotal: 2,68992 2,68992
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,0384 1,29000 0,04954

Subtotal: 0,04954 0,04954
Materials

B753-1KOT kg Morter impermeabilitzant pel mètode de membrana
elàstica, bicomponent, de base ciment
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,725 1,51000 7,13475

Subtotal: 7,13475 7,13475

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04035

COST DIRECTE 9,91456
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,99146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,90601

P7A2-5QF9 m2 Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina
bituminosa amb làmina bituminosa d'oxiasfalt
LO-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60 g/m2 adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 17,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 24,71000 7,41300
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 21,94000 3,29100

Subtotal: 10,70400 10,70400
Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,300 0,75000 0,22500

B092-078D kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,500 1,31000 1,96500

B713-FG0U m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FV amb
armadura de feltre de material fibra de vidre de 60
g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100 2,38000 2,61800

Subtotal: 4,80800 4,80800



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16056

COST DIRECTE 15,67256
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,56726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,23982

P7B1-6Q4L m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 24,71000 0,98840
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 21,94000 0,43880

Subtotal: 1,42720 1,42720
Materials

B7B1-0KP6 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2

1,100 0,92000 1,01200

Subtotal: 1,01200 1,01200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02141

COST DIRECTE 2,46061
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,24606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,70667

P7B2-5RJ7 m2 Làmina separadora de polietilè de 50 μm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 21,94000 0,32910
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 24,71000 0,74130

Subtotal: 1,07040 1,07040
Materials

B775-0KR4 m2 Vel de polietilè de gruix 50 μm i de pes 48 g/m2 1,100 0,16000 0,17600

Subtotal: 0,17600 0,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01606

COST DIRECTE 1,26246
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,12625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38870

P7C25-CP01 m2 Aïllament de planxa rígida de fibres de fusta STEICO
INTEGRAL o similar, de 100 mm de gruix, resistència
a compressió >= 100 kPa, resistència tèrmica 2,50
m2·K/W, col·locada amb adhesiu de formulació
específica.

Rend.: 1,000 38,27 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 24,71000 2,47100
A0D-0007 h Manobre 0,050 20,63000 1,03150

Subtotal: 3,50250 3,50250
Materials

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,315 4,22000 1,32930

B7C27CP05 m2 Planxa de fibra de fusta STEICO INTEGRAL o
similar, de 100 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a
la compressió, de 2,50 m2·K/W de resistència
tèrmica, amb una cara llisa, i mides de panell de
2230mmx600mm, i 140 kg/m3

1,050 28,48000 29,90400

Subtotal: 31,23330 31,23330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05254

COST DIRECTE 34,78834
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,47883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,26717

P7CAILL5NP-155 m2 Subministre i instal·lació de panell semirigid de fibres
texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o
similar, de 40mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >=
1,176 m2·K/W, panells de 1.250x600mm, mitjançant
fixació mecànica al forjat. Instalat des de interior
façana principal fins a 1,25m de profunditat, per
minimitzar pont tèrmic.

Rend.: 1,000 11,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 24,71000 2,47100
A0D-0007 h Manobre 0,050 20,63000 1,03150

Subtotal: 3,50250 3,50250
Materials

B7C44-CP0 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus
GEOPANNEL PYL 2.0  o simila, de 40mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, panells de
1.250x600mm.

1,050 5,16000 5,41800
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B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,000 0,42000 1,26000

Subtotal: 6,67800 6,67800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05254

COST DIRECTE 10,23304
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,02330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,25634

P7CE0-CP01P-156 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT
DRY L o similar, de 100 mm de gruix, de 100 kPa de
tensió a la compressió, de 2,15 m2·K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de
panell de 1350x600mm, i 110 kg/m3, fixada
mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent
(GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb
un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat
exteriorment amb arrebossat amb morterFASSA
BARTOLO RTA 549 o similar, color similar a
l'existent, amb gra de 1,0mm de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part
proporcional de protecció d'aresta amb cantonera
d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport.
B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006.

SITUACIÓ: FAÇANES LATERALS I POSTERIOR

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Rend.: 1,000 74,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PP7CE1CP0 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT
DRY L o similar, de 100 mm de gruix, de 100 kPa de
tensió a la compressió, de 2,15 m2·K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de
panell de 1350x600mm, i 110 kg/m, fixada
mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent
(GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb
un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

1,000 47,94741 47,94741
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Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P885-60AA m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat llis
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
realment, amidada segons les especificacions de la
DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.

1,000 17,62130 17,62130

P81D-3GCQ m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

0,500 4,94822 2,47411

Subtotal: 68,04282 68,04282

COST DIRECTE 68,04282
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 6,80428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,84710

P7CE0-CP02P-157 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT H o
similar, de 20 mm de gruix, de 0,40 m2·K/W de
resistència tèrmica, amb cantells rectes, i mides de
panell de 1350x500mm, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb
arrebossat amb morter FASSA BARTOLO RTA 549 o
similar, color similar a l'existent, amb gra de 1,0mm
de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis,
amb part proporcional de protecció d'aresta amb
cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport.
B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006.

SITUACIÓ: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN
LLINDES I BRANCALS EXTERIORS EN FAÇANES
LATERALS I POSTERIOR

Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
realment, amidada segons les especificacions de la
DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 68,33 €
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Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P81D-3GCQ m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

0,500 4,94822 2,47411

P885-60AA m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat llis
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
realment, amidada segons les especificacions de la
DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.

1,000 17,62130 17,62130

PP7CE1CP0 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT
DRY L o similar, de 100 mm de gruix, de 100 kPa de
tensió a la compressió, de 2,15 m2·K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de
panell de 1350x600mm, i 110 kg/m, fixada
mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent
(GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb
un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1,000 42,02290 42,02290

Subtotal: 62,11831 62,11831

COST DIRECTE 62,11831
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 6,21183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,33014

P7DB-65NZP-158 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter
ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 200 mm
de gruix, amb resistència al foc EI-180

Rend.: 1,000 12,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 24,71000 4,94200

Subtotal: 4,94200 4,94200
Materials

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,

12,600 0,51000 6,42600
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en sacs

Subtotal: 6,42600 6,42600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07413

COST DIRECTE 11,44213
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,14421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,58634

P7DD-65OAP-159 m2 Tallafocs en safata de pas de cables amb calaix
metàl·lic de 75x75mm, amb folrat interior de material
intumescent, amb protecció EI-240, encastat a la paret
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 70,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 24,71000 2,47100
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 21,94000 2,19400

Subtotal: 4,66500 4,66500
Materials

B7D7-19XE u Passamurs per a segellar el pas de cables format per
calaix metàl·lic de 75x75 mm, amb folrat interior de
material intumescent, amb protecció EI-240, per anar
encastat a la paret
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.

1,000 59,05000 59,05000

Subtotal: 59,05000 59,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06998

COST DIRECTE 63,78498
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 6,37850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,16347

P7DFOC61SNP-160 m2 Protecció contra el foc d'elements estructurals amb
plaques de guix laminat lineal per a un EI-90 i R-90,
amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent
al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 46,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P83EC-95U m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament

1,000 42,39742 42,39742

Subtotal: 42,39742 42,39742
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COST DIRECTE 42,39742
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,23974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,63716

P7DFOCEQG6P-161 m2 Cel ras registrable amb una resistència al foc R-90 i
EI-90, format per plaques de silicat càlcic de 10 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175
W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3

Rend.: 1,000 46,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,350 27,78000 9,72300
A0D-0008 h Manobre guixaire 0,185 23,19000 4,29015

Subtotal: 14,01315 14,01315
Materials

B843-0PCJ m2 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000 3,23000 3,23000

B7D9-19V4 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció
contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat
de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en
edificació i indústria

1,100 22,42000 24,66200

Subtotal: 27,89200 27,89200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35033

COST DIRECTE 42,25548
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,22555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,48103

P7JB-JE5QD1P-162 m Segellat de junt de fusteries existent, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,050 24,71000 1,23550

Subtotal: 1,23550 1,23550
Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,021 15,64000 0,32844

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021 26,07000 0,05475

Subtotal: 0,38319 0,38319
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01853

COST DIRECTE 1,63722
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,16372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80094

P7P9-613WP-163 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament
vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30 cm de
gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte
hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la
base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per
metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm,
de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3 cm
del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la
saturació amb broquets de pressió alta de producte
hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i
obturament amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 109,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,250 20,63000 25,78750
A0F-000B h Oficial 1a 1,250 24,71000 30,88750

Subtotal: 56,67500 56,67500
Maquinària

CZ14-00HB h Equip per a injecció a pressió amb broquets de
pressió alta per a producte hidrofugant

1,250 9,49000 11,86250

Subtotal: 11,86250 11,86250
Materials

B755-16W4 l Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant 3,500 7,93000 27,75500
B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0053 165,12397 0,87516

Subtotal: 28,63016 28,63016

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,98363

COST DIRECTE 99,15129
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 9,91513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,06641

P81D-3GCQ m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 20,63000 0,61890
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 24,71000 1,48260
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Subtotal: 2,10150 2,10150
Materials

B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020 2,76000 2,81520

Subtotal: 2,81520 2,81520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03152

COST DIRECTE 4,94822
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,49482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44304

P83EC-95UO m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament

Rend.: 1,000 46,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,110 21,94000 2,41340
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,330 24,71000 8,15430

Subtotal: 10,56770 10,56770
Materials

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470 0,54000 0,25380

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,720 8,97000 6,45840

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,120 2,77000 0,33240

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

6,000 0,15000 0,90000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

2,060 8,81000 18,14860

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,500 1,01000 3,53500
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B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,950 0,98000 0,93100

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,000 0,04000 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,800 1,19000 0,95200

Subtotal: 31,67120 31,67120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15852

COST DIRECTE 42,39742
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,23974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,63716

P83EC-CP01P-164 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament i aïllament amb panell
semirigid de fibres texils reciclades tipus
GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 60mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,764 m2·K/W, panells de
1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs de
desmuntatge i desplaçament de endolls i interruptors i
el seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: FAÇANA PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Rend.: 1,000 45,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 21,94000 3,29100
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 24,71000 11,11950

Subtotal: 14,41050 14,41050
Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada

0,800 1,19000 0,95200
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a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,950 1,05000 0,99750

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,500 1,21000 4,23500

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,030 5,86000 6,03580

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

6,000 0,15000 0,90000

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,120 2,77000 0,33240

B7C44-CP0 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus
GEOPANNEL PYL 2.0  o similar de 60mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,764 m2·K/W, panells de
1.250x600mm.

1,030 7,93000 8,16790

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
Criteri d'amidament: kg de pes necessari
subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

0,2625 1,84000 0,48300

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,000 0,04000 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940 0,54000 0,50760

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,420 8,97000 3,76740
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Subtotal: 26,53860 26,53860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21616

COST DIRECTE 41,16526
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,11653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,28178

P83EC-CP02P-165 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament i i aïllament amb panell
semirigid de fibres texils reciclades tipus
GEOPANNEL PYL 2.0 o similar de 40mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, panells de
1.250x600mm. S'inclouen tots els treballs previs de
desmuntatge i desplaçament de endolls i interruptors i
el seu posterior muntatge al nou parament.

Situació: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN
DIVISIONS INTERIORS DE LA FAÇANA PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a part.

Rend.: 1,000 39,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,130 21,94000 2,85220
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,415 24,71000 10,25465

Subtotal: 13,10685 13,10685
Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,800 1,19000 0,95200

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
Criteri d'amidament: kg de pes necessari
subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,

0,2625 1,84000 0,48300
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cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

B7C44-CP0 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus
GEOPANNEL PYL 2.0  o simila, de 40mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, panells de
1.250x600mm.

1,030 5,16000 5,31480

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,420 8,97000 3,76740

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,120 2,77000 0,33240

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,500 1,01000 3,53500

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

6,000 0,15000 0,90000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,030 5,86000 6,03580

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,950 0,98000 0,93100

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,000 0,04000 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470 0,54000 0,25380

Subtotal: 22,66520 22,66520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19660

COST DIRECTE 35,96865
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,59687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,56552
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P83EC-CP03P-166 m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat, amb
un gruix total de l'extradossat de 35 mm, amb 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i i aïllament amb panell semirigid de
fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL SUPER
PYL o similar de 20mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència
tèrmica >= 0,606 m2·K/W, panells de 1.250x600mm.
S'inclouen tots els treballs previs de desmuntatge i
desplaçament de endolls i interruptors i el seu
posterior muntatge al nou parament.

Situació: TRENCAMENT PONT TÈRMIC EN
BRANCALS I LLINDES INTERIORS DE LA FAÇANA
PRINCIPAL

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a part.

Rend.: 1,000 31,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,415 24,71000 10,25465
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,130 21,94000 2,85220

Subtotal: 13,10685 13,10685
Materials

B7C44-CP0 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus
GEOPANNEL SUPER PYL  o similar, de 20mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033
W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,606 m2·K/W,
panells de 1.250x600mm.

1,050 3,41000 3,58050

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470 0,54000 0,25380

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,000 0,04000 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,800 1,19000 0,95200

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,030 5,86000 6,03580
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B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

6,000 0,15000 0,90000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,420 8,97000 3,76740

Subtotal: 15,64950 15,64950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19660

COST DIRECTE 28,95295
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,89530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,84825

P846-9JO8P-167 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim. Inclou la implementació d'aillament
tèrmic en el cel ras a base de panell semirigid de
fibres texils reciclades tipus GEOPANNEL PYL 2.0 o
similar de 60mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >=
1,764 m2·K/W, panells de 1.250x600mm.

Rend.: 1,000 48,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,450 21,94000 9,87300
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 24,71000 11,11950

Subtotal: 20,99250 20,99250
Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,180 8,97000 1,61460

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,4725 1,19000 0,56228

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

1,000 4,26000 4,26000
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subministrada a l'obra
B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,890 0,04000 0,07560

B7C44-CP0 m2 Panell semirigid de fibres texils reciclades tipus
GEOPANNELPASSIV  o similar de 100mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 2,77 m2·K/W, panells de
1.250x600mm.

1,050 10,78000 11,31900

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,030 5,12000 5,27360

Subtotal: 23,10508 23,10508

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31489

COST DIRECTE 44,41247
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,44125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,85371

P84J-9JRFP-168 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat
amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5
mm de gruix amb classe d'absorció acústica D
segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable
amb estructura d'acer galvanitzat vist format per
perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm
de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 41,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 25,54000 5,10800
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 21,94000 4,38800

Subtotal: 9,49600 9,49600
Materials

B848-2IUE m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,030 3,78000 3,89340

B84I-0P8I m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat amb perforacions agrupades i
vel, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la
norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist i
amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.45
segons UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0

1,030 23,74000 24,45220
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Subtotal: 28,34560 28,34560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14244

COST DIRECTE 37,98404
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,79840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,78244

P84J-9JRRP-169 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 1200x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist
format per perfils principals amb forma de T invertida
de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
amb perfils secundaris col·locats formant retícula de
600x 1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

Rend.: 1,000 21,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 25,54000 5,10800
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 21,94000 4,38800

Subtotal: 9,49600 9,49600
Materials

B848-2IUF m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,030 3,03000 3,12090

B84I-0P8T m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5
mm de gruix, acabat llis, de 1200x600 mm i cantell
recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per
quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0

1,030 6,48000 6,67440

Subtotal: 9,79530 9,79530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14244

COST DIRECTE 19,43374
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,94337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,37711

P874-CP01P-170 m2 Raspallat mecànic de façana de fàbrica de maó
ceràmic cara vista en bon estat de conservació,
mitjançant mitjans manuals a sobre els maons
existents considerant un grau de complexitat baix.
S'inclou la mà d'obra.

Rend.: 1,000 25,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 24,71000 12,35500
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,500 20,63000 10,31500

Subtotal: 22,67000 22,67000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56675

COST DIRECTE 23,23675
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,32368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,56043

P874-CP02P-171 m2 Neteja superficial dels trams de façana on s'hagi
repicat previament el revestiment per la reparació del
suport, mitjançant raig s'aigua a pressió, raspallat
manual i retirada d'elements solts.

NOTA:Aquesta partida inclou el 100% de la
superficie on s'hagi repicat previament el revestiment
per la reparació del suport.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Rend.: 1,000 2,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,020 24,71000 0,49420
A0D-0007 h Manobre 0,100 20,63000 2,06300

Subtotal: 2,55720 2,55720

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06393

COST DIRECTE 2,62113
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,26211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88324

P874-CP10P-172 m2 Regularització del suport de façana exterior per tal de
poder col·locar correctament l'aillament tipus SATE.
Es realitzarà una neteja del suport amb aigua a
pressió per eliminar restes de pintura despresa que
dificultin l'adeherència del nou aillament. Si es
necessari es repicarà el revestiment en mal estat amb
mitjans manuals per a tornar a refer-lo amb morter
tipu Weber cal Basic o similar. S'inclou la mà d'obra i
materials.

NOTA: Comptem aquesta partida per el 100% de la
superficie de façana que es col·locarà el revestiment
de tipus SATE. Aquesta intervenció es realitzarà a les
façanes laterals i façana posterior, ja que la façana
principal es realitzarà per l'interior.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Rend.: 1,000 9,26 €
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PARTIDES D'OBRA

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 24,71000 2,47100
A0D-0007 h Manobre 0,200 20,63000 4,12600

Subtotal: 6,59700 6,59700
Materials

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,040 41,45000 1,65800

Subtotal: 1,65800 1,65800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16493

COST DIRECTE 8,41993
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,84199

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,26192

P875-4SAG m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

Rend.: 1,000 16,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 20,63000 14,44100

Subtotal: 14,44100 14,44100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21662

COST DIRECTE 14,65762
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,46576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,12338

P877-4UBK m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat
previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

Rend.: 1,000 40,67 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,550 24,71000 13,59050
A0D-0007 h Manobre 0,055 20,63000 1,13465

Subtotal: 14,72515 14,72515
Materials

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,0005 5,47000 21,88274

Subtotal: 21,88274 21,88274

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36813

COST DIRECTE 36,97602
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,69760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,67362

P885-60AA m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat llis
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
realment, amidada segons les especificacions de la
DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Rend.: 1,000 19,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000H h Oficial 1a estucador 0,400 24,71000 9,88400
A01-FEP7 h Ajudant estucador 0,200 21,94000 4,38800

Subtotal: 14,27200 14,27200
Materials

B884-16IM kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

19,950 0,15000 2,99250

Subtotal: 2,99250 2,99250
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35680

COST DIRECTE 17,62130
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,76213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,38343

P89C-CP01P-173 m2 Pintura amb esmalt sintètic brillant amb dos mans,
prèviament s'aplicarà dues capes d'imprimació
anticorrosiva i finalment les dues capes d'acabat,
sobre fusteria metàl·lica o manyeria. Inclou el polit
d'òxids manualment, tapat i destapat.

Rend.: 1,000 30,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,900 24,71000 22,23900
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,090 21,94000 1,97460

Subtotal: 24,21360 24,21360
Materials

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,204 15,09000 3,07836

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0255 12,63000 0,32207

Subtotal: 3,40043 3,40043

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36320

COST DIRECTE 27,97723
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,79772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,77496

P89C-CP02P-174 m2 Pintat de les reixes de ferro colat existents,
noves reixes i baranes col·locades a les façanes
de l'edifici. Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color
gris, acabat mate (rendiment: 0,125 l/m²), sobre
barana interior amb clavenda de barrots, d'acer.

Nota: Un cop reparades o col·locades les reixes es
pintaran.

Rend.: 1,000 30,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,520 21,94000 11,40880
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 24,71000 12,84920

Subtotal: 24,25800 24,25800
Materials

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,210 15,09000 3,16890

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0255 12,63000 0,32207

Subtotal: 3,49097 3,49097

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36387

COST DIRECTE 28,11284
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,81128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,92412

P89C-CP03P-175 m2 Pintat de les reixes de ferro colat existents,
noves reixes i baranes col·locades a les façanes
de l'edifici. Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color
gris, acabat mate (rendiment: 0,125 l/m²), sobre
barana interior amb clavenda de barrots, d'acer.

Nota: Un cop reparades o col·locades les reixes es
pintaran.

Rend.: 1,000 26,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,075 21,94000 1,64550
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,770 24,71000 19,02670

Subtotal: 20,67220 20,67220
Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0255 12,63000 0,32207

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,204 15,09000 3,07836

Subtotal: 3,40043 3,40043
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31008

COST DIRECTE 24,38271
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,43827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,82098

P89G-HIRTP-176 m2 Neteja, preparació de les superfícies i pintat de portes
cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Es pintaràn les portes amb colors vius,cada una d'un
color a definir per la DF i la propietat, per tal millorar
l'accessibilitat sensorial de la zona d'aules.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara
del tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:

Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix
el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

Rend.: 1,000 30,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,600 21,94000 13,16400
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 24,71000 9,63690

Subtotal: 22,80090 22,80090
Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,3468 12,63000 4,38008

B8ZM-0P35 kg Segelladora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,150 3,98000 0,59700

Subtotal: 4,97708 4,97708

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34201

COST DIRECTE 28,11999
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,81200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,93199
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PARTIDES D'OBRA

P89H-4V7EP-177 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00
m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Rend.: 1,000 7,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,110 21,94000 2,41340
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,110 24,71000 2,71810

Subtotal: 5,13150 5,13150
Materials

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,4998 3,10000 1,54938

Subtotal: 1,54938 1,54938

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07697

COST DIRECTE 6,75785
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,67579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43364

P89I-CP01P-178 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb
baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors,
de color blanc, amb una capa d'imprimació específica
i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PARAMENTS VERTICALS ON S'HA
INSTAL.LAT EL NOU SISTEMA DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 24,71000 3,70650
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 21,94000 1,09700

Subtotal: 4,80350 4,80350
Materials

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color blanc

0,204 5,23000 1,06692

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0602 9,96000 0,59959

Subtotal: 1,66651 1,66651

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07205

COST DIRECTE 6,54206
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,65421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19627

P89I-CP02P-179 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura
amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació
específica i dues capes d' acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00
m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Rend.: 1,000 5,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 24,71000 3,08875
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 21,94000 0,32910

Subtotal: 3,41785 3,41785
Materials

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0602 9,96000 0,59959

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color blanc

0,204 5,23000 1,06692

Subtotal: 1,66651 1,66651
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05127

COST DIRECTE 5,13563
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,51356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,64919

P89I-CP03P-180 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb
baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors,
de color blanc, amb una capa d'imprimació específica
i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PARAMENTS VERTICALS DE GUIX EN
PAS 4 PLANTA BAIXA

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Rend.: 1,000 4,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 24,71000 2,47100
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 21,94000 0,21940

Subtotal: 2,69040 2,69040
Materials

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0602 9,96000 0,59959

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color blanc

0,204 5,23000 1,06692

Subtotal: 1,66651 1,66651

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04036

COST DIRECTE 4,39727
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,43973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,83699

P89I-CP05P-181 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb
baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors,
de color blanc, amb una capa d'imprimació específica
i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PREVISIÓ DE PINTAT GENERAL DE
L'EDIFICI AL FINALITZAR LES OBRES

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
No s'han realitzat deduccions.
La superficie realment executada, s'haurà de

Rend.: 1,000 7,20 €
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justificar a l'obra.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 24,71000 3,70650
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 21,94000 1,09700

Subtotal: 4,80350 4,80350
Materials

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0602 9,96000 0,59959

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color blanc

0,204 5,23000 1,06692

Subtotal: 1,66651 1,66651

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07205

COST DIRECTE 6,54206
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,65421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19627

P89I-CP07P-182 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura
amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació
específica i dues capes d' acabat

SITUACIÓ: PREVISIÓ DE PINTAT GENERAL DE
L'EDIFICI AL FINALITZAR LES OBRES

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
No s'han realitzat deduccions.
La superficie realment executada, s'haurà de
justificar a l'obra.

Rend.: 1,000 5,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 21,94000 0,32910
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 24,71000 3,08875

Subtotal: 3,41785 3,41785
Materials

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color blanc

0,204 5,23000 1,06692

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

0,0602 9,96000 0,59959
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subministrada a l'obra

Subtotal: 1,66651 1,66651

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05127

COST DIRECTE 5,13563
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,51356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,64919

P89I-CP10P-183 m2 Pintat dels sostres dels porxos. Preparació i
aplicació de una mà d'imprimació i dos mans de
pintura elastòmera Marca M.Vich i model ´´Virex
Flexible Liso´´ de gran resistència al intempèrie o de
similars característiques, de color semblant a
l'actual. S'inclou la neteja prèvia sostre a pintar
amb aigua a pressió mitjançant Karcher. Inclouen
igualment la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
Pintat sostre de PB i P1

Rend.: 1,000 12,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 21,94000 1,09700
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,250 24,71000 6,17750

Subtotal: 7,27450 7,27450
Materials

B896-HYAQ kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,510 7,00000 3,57000

B8ZM-0P35 kg Segelladora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,153 3,98000 0,60894

Subtotal: 4,17894 4,17894

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10912

COST DIRECTE 11,56256
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,15626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,71881

P89P-CP01P-184 m Pintat de les instal·lacions de llum, telefonia i altres
que circulen per les façanes exteriors de l'edifici.
Preparació i aplicació de una mà d’imprimació i dos
mans de pintura elastòmera Marca M.Vich i model
“Virex Flexible Liso“ de gran resistència al intempèrie
o similar amb les mateixes característiques, de color
a escollir per a la propietat.

Nota: Una vegada realitzat els nous sistema SATE i
es col·loquin les instal·lacions al seu lloc, aquestes
les pintarem de color semblant a l'escollit per el
revestiment final del SATE.

Rend.: 1,000 8,10 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,022 21,94000 0,48268
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 24,71000 4,94200

Subtotal: 5,42468 5,42468
Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0612 12,63000 0,77296

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0765 14,17000 1,08401

Subtotal: 1,85697 1,85697

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08137

COST DIRECTE 7,36302
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,73630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09932

P89P-CP02P-185 m Pintat de les instal·lacions de llum, telefonia i altres
que circulen per les façanes exteriors de l'edifici on
s'implementa el nou revestiment anti fissures.
Preparació i aplicació de una mà d’imprimació i dos
mans de pintura elastòmera Marca M.Vich i model
“Virex Flexible Liso“ de gran resistència al intempèrie
o similar amb les mateixes característiques, de color
a escollir per a la propietat.

Nota: Una vegada realitzat el nou revestiment anti
fissures i es col·loquin les instal·lacions al seu lloc,
aquestes les pintarem de color semblant a l'escollit
per el revestiment final pel revestiment anti fissures.

Rend.: 1,000 8,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,022 21,94000 0,48268
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 24,71000 4,94200

Subtotal: 5,42468 5,42468
Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0612 12,63000 0,77296

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0765 14,17000 1,08401
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Subtotal: 1,85697 1,85697

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08137

COST DIRECTE 7,36302
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,73630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09932

P8AD0-4YP-186 ml Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de
barana d'acer, amb mitjans manuals, eliminació d'òxid
present.

Rend.: 1,000 17,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,700 21,94000 15,35800

Subtotal: 15,35800 15,35800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38395

COST DIRECTE 15,74195
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,57420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,31615

P8BARH7V0P-187 m Pintat de barana acer existent, a l'esmalt sintètic, amb
una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins
a 2' de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 4,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 21,94000 0,32910
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 24,71000 3,08875

Subtotal: 3,41785 3,41785
Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,040 12,63000 0,50520

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,025 14,17000 0,35425

Subtotal: 0,85945 0,85945

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05127

COST DIRECTE 4,32857
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,43286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,76142
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P8J2-CP01P-188 m Suministre i col·locació de peça de coronació
prefabricada a la part inferior de les noves baranes
de balustres a col·locar, de 20 a 30 cm d'amplària, de
secció plana. Ha de ser especial per aguantar el pes
de la nova barana

Rend.: 1,000 50,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 20,63000 8,25200
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 24,71000 19,76800

Subtotal: 28,02000 28,02000
Materials

B8J2-32LE m Peça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana, de
color especial Indeterminat

1,500 11,23000 16,84500

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,005 130,37437 0,65187

Subtotal: 17,49687 17,49687

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42030

COST DIRECTE 45,93717
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,59372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,53089

P8J2-CP02P-189 m Suministre i col·locació de nova barana formada per
peces de balustre de 80cm d'açada de
característiques iguals a les existents. S'inclou la
col·locació de peça de coronació de pedra artifical
igual a la existent  a la part superior dels balustres.

Rend.: 1,000 190,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 20,63000 20,63000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,500 24,71000 37,06500

Subtotal: 57,69500 57,69500
Materials

B8J2-32LE m Peça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana, de
color especial Indeterminat

10,000 11,23000 112,30000

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,015 130,37437 1,95562
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Subtotal: 114,25562 114,25562

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86543

COST DIRECTE 172,81605
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 17,28160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,09765

P8J6-CP01P-190 m Suministre i col·locació de peça ceràmica rustica a
la part superior dels murets de planta baixa de la
façana principal, posterior i la terrassa de la planta
primera. Es col.locaràn peces ceràmiques en ampits
de 15cm, semblants a les col.locades en la resta de
l'edifici.

En els murets de la planta baixa s'inclou l'extracció
de les peces de trencaaigues actuals si existeixen
(en varis murs no disposen de peça de coronació).
Preparació, sanejat de la part superior del muret
per a posterior col·locació de rajola ceràmica de tipus
rústic amb doble goteró per a exteriors a escollir per
la propietat.

S'inclou la mà d'obra, materials i part proporcional
de mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 46,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,670 24,71000 16,55570
A0D-0007 h Manobre 0,670 20,63000 13,82210

Subtotal: 30,37780 30,37780
Materials

B053-1VFA kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,051 0,31000 0,01581

B0FJ6-1018 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb
dos cantells en escaire, de 20x18 cm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

10,000 1,11000 11,10000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0053 71,42930 0,37858

Subtotal: 11,49439 11,49439
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45567

COST DIRECTE 42,32786
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,23279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,56064

P8J6-CP02P-191 m2 Substitució de les peces de coronació dels ampits
d'obra de la terrassa de planta tercera. Enderroc de
les peces de coronació existents. Suministre de
noves peces ceràmiques rustiques de semblants
característiques  amb trencaaigues  a la part exterior.

NOTA: Aquesta partida la comptem amb m2 degut a
que els ampits tenen un gruix diferent i superior a
30cm, per tant no es podrà realitzar amb una sola
peça de cobremur amb doble goteró.

S'inclou la mà d'obra, materials i part proporcional
de mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 55,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 24,71000 19,76800
A0D-0007 h Manobre 0,900 20,63000 18,56700

Subtotal: 38,33500 38,33500
Materials

B053-1VFA kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,051 0,31000 0,01581

B0FJ6-1018 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb
dos cantells en escaire, de 20x18 cm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

10,000 1,11000 11,10000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0053 71,42930 0,37858

Subtotal: 11,49439 11,49439

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57503

COST DIRECTE 50,40442
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,04044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,44486
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P8K8-CP01P-192 m Subministre i instal.lació d'escopidor de rajola
ceràmica de tipus rústic de 20 a 50 cm, amb
trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou
la implementació de 20mm aïllament tèrmic a base de
fibres de fusta tipus STEICO o similar, per el
trencament del pont tèrmic. S’inclou la mà d’obra,
materials, part proporcional de mitjans auxiliars, i
càrrega de runa a contenidor.

Rend.: 1,000 50,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 24,71000 14,82600
A0D-0007 h Manobre 0,350 20,63000 7,22050

Subtotal: 22,04650 22,04650
Materials

B8K6-2XOD m Peça ceràmica per a escopidors, de 34,5 cm
d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic
integrat

1,100 20,20000 22,22000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0071 165,12397 1,17238

Subtotal: 23,39238 23,39238

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33070

COST DIRECTE 45,76958
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,57696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,34654

P8ZX-WR60P-193 m Conducció i protecció del cablejat nou i existent fixat
en paraments exteriors amb canal metàl·lica de
planxa d'acer galvanitzat perforada, d'1 mm de gruix,
de secció tipus C de 100 mm de llarg per 50mm
ample, fixada mecànicament, inclou deslligats,
reconduccions i fixacions puntuals del cablejat
existent. Inclou preparació de base i panell aïllament
tèrmic per la part posterior del perfil donant continuitat
al aïllament del SATE, segons detall constructiu
DVE02.

Rend.: 1,000 100,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 25,54000 5,10800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 21,90000 4,38000

Subtotal: 9,48800 9,48800
Materials

BG27-0B6S m Canal metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat
perforada, d'1 mm de gruix, de secció semicircular de
200 mm de diàmetre

1,100 72,60000 79,86000
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B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

6,000 0,26000 1,56000

Subtotal: 81,42000 81,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14232

COST DIRECTE 91,05032
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 9,10503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,15535

P931-CP3G01P-194 u Formació de base de formigó (CE, EHE) formigó
HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat, Inclou la excavació,
perns d'acer, acabat amb vorada recta per la
integració amb entorn existent i col·locació del
carregador.

Rend.: 1,000 217,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,000 19,42000 38,84000
A0E-000A h Manobre especialista 2,000 21,33000 42,66000
A0D-0007 h Manobre 2,000 20,63000 41,26000

Subtotal: 122,76000 122,76000
Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,320 23,25000 7,44000

C20K-00DP h Regle vibratori 0,320 4,10000 1,31200

Subtotal: 8,75200 8,75200
Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050 61,26000 64,32300

Subtotal: 64,32300 64,32300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,84140

COST DIRECTE 197,67640
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 19,76764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,44404



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

P93M-3G05 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 24,71000 2,71810
A0D-0007 h Manobre 0,240 20,63000 4,95120

Subtotal: 7,66930 7,66930
Materials

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545 74,97000 11,58287

Subtotal: 11,58287 11,58287

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11504

COST DIRECTE 19,36721
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,93672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,30393

P9Z3-DP4W m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 24,71000 0,54362
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 21,94000 0,48268

Subtotal: 1,02630 1,02630
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184 1,22000 0,02245
B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,200 2,81000 3,37200

Subtotal: 3,39445 3,39445

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01539

COST DIRECTE 4,43614
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,44361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87976



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

PA12-FE04P-195 u FE:4-Balconera de fusta de melis per a envernissar,
per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents i cinc fixes, vidre baix emissiu 3+3/16
AIRE/4+4 PLANITHERM ONE , per a un buit d'obra
de 285x255 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. (Transmitancia tèrmica
màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,2 W/m2K;
obertura Uw= 1,48 W/m2K).

NOTA: ES verificarà en obra la opció de mantenir els
marcs de fusta existents en bon estat, i substituir
solament els vidres.

Rend.: 1,000 5.112,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,150 22,11000 3,31650
A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,700 25,16000 17,61200

Subtotal: 20,92850 20,92850
Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,150 15,64000 2,34600

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,440 10,87000 4,78280

BA10-CP01 m2 Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents i cinc fixes, vidre baix emissiu 3+3/12
Argó/4+4 Guardian Sun, per a un buit d'obra de
285x255 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3
W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw= 1,50
W/m2K).

7,260 636,23000 4.619,02980

Subtotal: 4.626,15860 4.626,15860

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52321

COST DIRECTE 4.647,61031
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 464,76103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.112,37134



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

PAF8-FE01P-196 u F-1: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM
ONE col·locada sobre bastiment de base, amb dos
fulles batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 130x165 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre
Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw=
1,52 W/m2K).

Rend.: 1,000 1.601,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

BAF4-FE01 m2 F-1: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun
col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles
batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 130x165 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. (Transmitancia
tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=4,0
W/m2K; obertura Uw= 1,80 W/m2K).

2,250 636,23000 1.431,51750

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320 10,87000 3,47840

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040

Subtotal: 1.436,71630 1.436,71630



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 1.455,79668
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 145,57967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.601,37634

PAF8-FE02P-197 u F-2: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4
PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per
a un buit d'obra aproximat de 130x290 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre
translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre
Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw=
1,52 W/m2K).

Rend.: 1,000 2.212,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320 10,87000 3,47840

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040

BAF4-FE02 m2 F-2: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/3+3 Guardian
Sun col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 130x290 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa
s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia
tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0
W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

3,770 527,16000 1.987,39320



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.992,59200 1.992,59200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 2.011,67238
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 201,16724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.212,83961

PAF8-FE03P-198 u F-3: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM
ONE col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 65x135 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa
s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia
tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8
W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Rend.: 1,000 701,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

BAF4-FE03 m2 F-3: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 65x135 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. En la fulla fixa
s'implementarà un vidre translucid. (Transmitancia
tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0
W/m2K; obertura Uw= 1,50 W/m2K).

0,900 681,68000 613,51200

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element

0,320 10,87000 3,47840



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 618,71080 618,71080

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 637,79118
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 63,77912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 701,57029

PAF8-FE05P-199 u F-5: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM
ONE col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de
195x60 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica
màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Rend.: 1,000 845,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

BAF4-FE05 m2 F-5: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 195x60
cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica
màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K;
obertura Uw= 1,50 W/m2K).

1,170 636,23000 744,38910

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320 10,87000 3,47840

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada

0,110 15,64000 1,72040



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 749,58790 749,58790

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 768,66828
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 76,86683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 845,53510

PAF8-FE06P-200 u F-6: Balconera d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4
PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de
base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres
fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de
360x250cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà
un vidre translucid. (Transmitancia tèrmica màxima:
vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura
Uw= 1,52 W/m2K).

Rend.: 1,000 4.975,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320 10,87000 3,47840

BAF4-FE06 m2 F-6: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/3+3 Guardian
Sun col·locada sobre bastiment de base, amb dos
fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes, per a
un buit d'obra aproximat de 360x250cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre
translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre
Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw=
1,50 W/m2K).

9,000 499,90000 4.499,10000



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040

Subtotal: 4.504,29880 4.504,29880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 4.523,37918
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 452,33792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.975,71709

PAF8-FE07P-201 u F-7: Balconera d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4
PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de
base, amb dos fulles batents, dos oscil.lants, i tres
fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de
395x250cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. En la fulla fixa s'implementarà
un vidre translucid. (Transmitancia tèrmica màxima:
vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8W/m2K; obertura
Uw= 1,52 W/m2K).

Rend.: 1,000 5.459,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040

BAF4-FE07 m2 F-7: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/3+3 Guardian
Sun col·locada sobre bastiment de base, amb dos
fulles batents, dos oscil.lants, i tres fulles fixes, per a
un buit d'obra aproximat de 395x250cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. En la fulla fixa s'implementarà un vidre
translucid. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre
Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K; obertura Uw=
1,50 W/m2K).

9,880 499,90000 4.939,01200



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320 10,87000 3,47840

Subtotal: 4.944,21080 4.944,21080

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 4.963,29118
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 496,32912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.459,62029

PAF8-FE09P-202 u F-9:Balconera d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4
PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 75x215 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana. (Transmitancia
tèrmica màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8
W/m2K; obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Rend.: 1,000 1.079,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

BAF4-FE09 m2 F-9:Balconera d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/4+4 Guardian
Sun col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x215
cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica
màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K;
obertura Uw= 1,50 W/m2K).

1,620 590,79000 957,07980

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element

0,320 10,87000 3,47840



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040

Subtotal: 962,27860 962,27860

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 981,35898
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 98,13590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.079,49487

PAF8-FE11P-203 u F-11:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que
les finestres d'alumini existents, amb trencament de
pont tèrmic, vidre baix emissiu laminat de seguretat
3+3/16 AIRE/4+4 PLANITHERM ONE, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla fixa, per a un
buit d'obra aproximat de 65x165 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(Transmitancia tèrmica màxima: vidre Ug=1,3
W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw= 1,52
W/m2K).

Rend.: 1,000 620,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320 10,87000 3,47840

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040

BAF4-FE11 m2 F-11:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que
les finestres d'alumini existents, sense trencament de
pont tèrmic, vidre laminat de seguretat,  col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla fixa, per a un
buit d'obra aproximat de 65x165 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,

1,080 499,90000 539,89200



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210.

NOTA: Aquest element està fora de l'envolupant
tèrmica de l'edifici.

Subtotal: 545,09080 545,09080

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 564,17118
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 56,41712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 620,58829

PAF8-FE12P-204 u F-12:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que
les finestres d'alumini existents, sense trencament de
pont tèrmic, vidre laminat de seguretat 6+6
PLANICLEAR, col·locada sobre bastiment de base,
amb dos fulles fixes+4 fulles oscil.lants, per a un buit
d'obra aproximat de 1365x130 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou
sistema per motoritzar l'apertura de les fulles
oscil.lants.

NOTA: Aquest element està fora de l'envolupant
tèrmica de l'edifici.

Rend.: 1,000 6.238,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320 10,87000 3,47840

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040

BAF4-FE12 m2 F-12:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que
les finestres d'alumini existents, sense trencament de
pont tèrmic, vidre laminat de seguretat,  col·locada
sobre bastiment de base, amb dos fulles fixes+4
fulles oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat de

17,750 318,12000 5.646,63000



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

1365x130 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou sistema per motoritzar
l'apertura de les fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està fora de l'envolupant
tèrmica de l'edifici.

Subtotal: 5.651,82880 5.651,82880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 5.670,90918
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 567,09092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.238,00009

PAF8-FE13P-205 u F-13:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que
les finestres d'alumini existents, amb trencament de
pont tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4
PLANITHERM ONE i control solar FS:0,49,
col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles
fixes+3 fulles oscil.lants, per a un buit d'obra
aproximat de 920x147 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou sistema per motoritzar
l'apertura de les fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està dins de l'envolupant
tèrmica de l'edifici.

Rend.: 1,000 8.143,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040

BAF4-FE13 m2 F-13:Claraboia d'alumini lacat del mateix color que
les finestres d'alumini existents, amb trencament de
pont tèrmic,  vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/4+4
Guardian Sun i control solar FS:0,49, col·locada
sobre bastiment de base, amb dos fulles fixes+3
fulles oscil.lants, per a un buit d'obra aproximat de
920x147 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons

13,530 545,34000 7.378,45020



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Inclou sistema per motoritzar l'apertura de les
fulles oscil.lants.

NOTA: Aquest element està dins de l'envolupant
tèrmica de l'edifici.

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320 10,87000 3,47840

Subtotal: 7.383,64900 7.383,64900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 7.402,72938
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 740,27294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.143,00231

PAF8-FE14P-206 u F-14: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM
ONE col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de
46x100 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica
màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Rend.: 1,000 371,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

BAF4-FE14 m2 F-14: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 46x100
cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica
màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K;
obertura Uw= 1,50 W/m2K).

0,460 681,68000 313,57280



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320 10,87000 3,47840

Subtotal: 318,77160 318,77160

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 337,85198
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 33,78520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,63717

PAF8-FE15P-207 u F-15: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/16 AIRE/6 PLANITHERM
ONE col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de
120x80 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica
màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K;
obertura Uw= 1,52 W/m2K).

Rend.: 1,000 746,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

BAF4-FE15 m2 F-15: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 4/12 Argó/6 Guardian Sun
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 120x80
cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica
màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K;
obertura Uw= 1,50 W/m2K).

0,960 681,68000 654,41280



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320 10,87000 3,47840

Subtotal: 659,61160 659,61160

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 678,69198
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 67,86920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 746,56117

PAF8-FE16P-208 u F-16: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/16 AIRE/4+4
PLANITHERM ONE col·locada sobre bastiment de
base, amb dos fulles batent, una fulla fixa laminada
translùcida i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 133x257 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. (Transmitancia tèrmica màxima: vidre
Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,8 W/m2K; obertura Uw=
1,52 W/m2K).

Rend.: 1,000 2.249,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 25,54000 15,32400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100

Subtotal: 18,61500 18,61500
Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,320 10,87000 3,47840

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,110 15,64000 1,72040



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

BAF4-FE16 m2 F-16: Finestra d'alumini lacat del mateix color que les
finestres d'alumini existents, amb trencament de pont
tèrmic, vidre baix emissiu 3+3/12 Argó/4+4 Guardian
Sun col·locada sobre bastiment de base, amb dos
fulles batent, una fulla fixa laminada translùcida i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de
133x257 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. (Transmitancia tèrmica
màxima: vidre Ug=1,3 W/m2K; marc Uf=2,0 W/m2K;
obertura Uw= 1,50 W/m2K).

3,420 590,79000 2.020,50180

Subtotal: 2.025,70060 2.025,70060

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46538

COST DIRECTE 2.044,78098
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 204,47810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.249,25907

PASFOC5QNRP-209 u Subministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica,
EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 100x205
cm, preu superior, col·locada. S'inclou totes les feines
previes per adaptar el buit existent a la porta de 1m,
incloent repicat i sanejat i bastiment de fusta.

Rend.: 1,000 398,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 28,21000 7,05250
A0D-0007 h Manobre 0,500 20,63000 10,31500

Subtotal: 17,36750 17,36750
Materials

BAS1-0I28 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent
per a una llum de 100x205 cm, preu superior

1,000 344,21000 344,21000

Subtotal: 344,21000 344,21000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43419

COST DIRECTE 362,01169
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 36,20117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,21286

PB32-CP01P-210 m2 SE-1, SE-2, SE-3, SE-5. Subministre i instal.lació de
reixes de ferro colat, amb disseny i especejament
indicat als plànols. Les reixes aniran pintades amb
pintura tipus oxiron. S'inclou el desmuntatge,
suministrament de material i anclatges a la fabrica
d'obra existent.

Rend.: 1,000 186,93 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 25,54000 25,54000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 21,94000 21,94000

Subtotal: 47,48000 47,48000
Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,080 7,47000 0,59760

Subtotal: 0,59760 0,59760
Materials

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

8,000 0,78000 6,24000

BB32-H5N9 m Tanca de ferro forjat en mòduls de 100 cm de
llargària i alçària 110 cm amb muntants perimetrals
de pletina de 35x10 mm, doble travessers horitzontal
superior i inferior de pletina de 20x10 mm amb forats
preparats per ser travessats per barrots verticals de
14x14 mm cada 14 cm acabat superior en punta
rodona, unions entre barrots i muntants reblonades i
pletines inferiors d'ancoratge.

1,600 71,52000 114,43200

Subtotal: 120,67200 120,67200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,18700

COST DIRECTE 169,93660
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 16,99366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,93026

PB32-CP02P-211 u Subministre i instal.lació de reixes de ferro colat, amb
disseny i especejament indicat als plànols. Les reixes
aniran pintades amb pintura tipus oxiron. S'inclou el
desmuntatge, suministrament de material i
anclatges a  la fabrica d'obra existent.

Rend.: 1,000 311,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,900 25,54000 48,52600
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,900 21,94000 41,68600
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Subtotal: 90,21200 90,21200
Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,080 7,47000 0,59760

Subtotal: 0,59760 0,59760
Materials

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

15,000 0,78000 11,70000

BB32-H5N9 m Tanca de ferro forjat en mòduls de 100 cm de
llargària i alçària 110 cm amb muntants perimetrals
de pletina de 35x10 mm, doble travessers horitzontal
superior i inferior de pletina de 20x10 mm amb forats
preparats per ser travessats per barrots verticals de
14x14 mm cada 14 cm acabat superior en punta
rodona, unions entre barrots i muntants reblonades i
pletines inferiors d'ancoratge.

2,500 71,52000 178,80000

Subtotal: 190,50000 190,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,25530

COST DIRECTE 283,56490
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 28,35649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,92139

PB32-CP03P-212 m Suministre i col·locació de les dues baranes
extretes previament a l'exterior de l'edifici a la
façana Est, per tal de unificar-les amb el mateix
especejament que les reixes de finestres. Suministre i
col·locació de noves baranes de ferro amb
característiques indicat als planols adjunts al
projecte. Aquestes baranes aniran pintades amb
pintura tipus oxilon. S'inclou el desmuntatge,
suministrament de material i anclatges a la fabrica
d'obra existent.

NOTA: Aquestes baranes s'ajustaran a la normativa
d'accessibilitat  actual.

Rend.: 1,000 114,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 25,54000 12,77000
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 21,94000 10,97000

Subtotal: 23,74000 23,74000
Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,080 7,47000 0,59760

Subtotal: 0,59760 0,59760
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Materials
B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i

fibres
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

10,000 0,78000 7,80000

BB32-H5N9 m Tanca de ferro forjat en mòduls de 100 cm de
llargària i alçària 110 cm amb muntants perimetrals
de pletina de 35x10 mm, doble travessers horitzontal
superior i inferior de pletina de 20x10 mm amb forats
preparats per ser travessats per barrots verticals de
14x14 mm cada 14 cm acabat superior en punta
rodona, unions entre barrots i muntants reblonades i
pletines inferiors d'ancoratge.

1,000 71,52000 71,52000

Subtotal: 79,32000 79,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59350

COST DIRECTE 104,25110
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 10,42511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,67621

PB32-CP04P-213 u Restauració de potes i trobades metàl·liques de les
reixes de ferro colat de la façana principal.
Reparació mecànica, consistent en la substitució
de les platines i potes d'acer de les reixes de les
finestres, eliminació d'òxids amb raspall metàl·lics,
inclou tallat, polit, neteja d'unions, totalment llest per
pintar. S'inclou el desmuntatge i posterior muntatge
de les reixes i guardat en obra durant la seva
actuació.

NOTA: Es considera una substitució de 4 potes per
cada una de les reixes a actuar a comprovar en
obra. Les reixes metàl·liques a substituir no
s'inclouen en aquesta partida ja que en la partida
PB32-CP03 ja comptabilitzem els seus anclatges.
També es repararan elements trencats de les reixes.

Rend.: 1,000 118,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,300 25,54000 33,20200
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,300 21,94000 28,52200

Subtotal: 61,72400 61,72400
Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,080 7,47000 0,59760

Subtotal: 0,59760 0,59760
Materials

BB32-H5N9 m Tanca de ferro forjat en mòduls de 100 cm de
llargària i alçària 110 cm amb muntants perimetrals
de pletina de 35x10 mm, doble travessers horitzontal
superior i inferior de pletina de 20x10 mm amb forats

0,500 71,52000 35,76000
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PARTIDES D'OBRA

preparats per ser travessats per barrots verticals de
14x14 mm cada 14 cm acabat superior en punta
rodona, unions entre barrots i muntants reblonades i
pletines inferiors d'ancoratge.

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

10,000 0,78000 7,80000

Subtotal: 43,56000 43,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,54310

COST DIRECTE 107,42470
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 10,74247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,16717

PB92-CP01P-214 m2 Vinil autoadhesiuamb col.locat en el paviment
ceràmic existent, per tal de millorar la senyalització
dels usos de cada una de les aules de l'edifici i
millorar l'accessibilitat sensorial i cognitiva. Inclou el
subministre del vinil autoadhesiu, i la seva col.locació.

Rend.: 1,000 406,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,900 21,94000 19,74600
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,536 25,54000 13,68944

Subtotal: 33,43544 33,43544
Materials

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,500 223,64000 335,46000

Subtotal: 335,46000 335,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50153

COST DIRECTE 369,39697
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 36,93970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,33667

PB92-H8NOP-215 m2 Vinil autoadhesiuamb codi QR NAVILENS per a la
informació dels horaris i usos de cada una de les
aules de l'edifici. Inclou la programació de la
informació, el subministre del vinil autoadhesiu, i la
seva col.locació.

Rend.: 1,000 283,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,536 25,54000 13,68944
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A01-FEPH h Ajudant muntador 0,900 21,94000 19,74600

Subtotal: 33,43544 33,43544
Materials

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000 223,64000 223,64000

Subtotal: 223,64000 223,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50153

COST DIRECTE 257,57697
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 25,75770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,33467

PB92-H8NWP-216 u Placa explicativa interior de planxa de metacrilat
transparent, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x
60 cm, amb suport, fixada mecànicament.

Rend.: 1,000 259,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 25,54000 5,10800
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 21,94000 4,38800

Subtotal: 9,49600 9,49600
Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,000 0,15000 0,30000

BB91-H5F3 u Placa explicativa interior de planxa de metacrilat
transparent, amb dibuixos i textos serigrafiats, de
60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000 226,31000 226,31000

Subtotal: 226,61000 226,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14244

COST DIRECTE 236,24844
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 23,62484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,87328
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PBB8-65KEP-217 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 171,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 23,19000 34,78500

Subtotal: 34,78500 34,78500
Materials

BBB0-19MP u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vist fins
25 m, per a seguretat i salut

1,000 52,45000 52,45000

BBB4-19MG u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins
25 m, per a seguretat i salut

1,000 67,95000 67,95000

Subtotal: 120,40000 120,40000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,34785

COST DIRECTE 155,53285
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 15,55329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,08614

PBBD-65KNP-218 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 191,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 23,19000 23,19000

Subtotal: 23,19000 23,19000
Materials

BBB0-19MM u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins
25 m, per a seguretat i salut

1,000 77,00000 77,00000

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

1,000 73,44000 73,44000

Subtotal: 150,44000 150,44000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23190

COST DIRECTE 173,86190
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 17,38619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,24809

PBBJ-5674P-219 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 23,19000 23,19000

Subtotal: 23,19000 23,19000
Materials

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000 32,97000 32,97000

Subtotal: 32,97000 32,97000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23190

COST DIRECTE 56,39190
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,63919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,03109

PBBL-56GKP-220 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 23,19000 3,47850

Subtotal: 3,47850 3,47850
Materials

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040 3,57000 0,14280

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000 15,68000 15,68000

Subtotal: 15,82280 15,82280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03479

COST DIRECTE 19,33609
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,93361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,26969
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PD2MDALIP-221 u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o
encastar, model PD2N-M-DACO DALI2 ref.93452 de
LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi
detecció mínim 10m i 360º, area cobertura: 78 m2,
pot.conmutació LED 300 w, amb regulació
crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador
1min-150min, connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, inclou accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 180,22 €

COST DIRECTE 163,83636
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 16,38364

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PD3NDALIP-222 u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o
encastar, model PD3N-1C de LUXOMAT o de similar
caracteristiques, amb radi detecció mínim 10m i 360º,
area cobertura: 78 m2, pot.conmutació LED 300 w,
amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX,
temporitzador 30s-30min, connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, inclou
accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 109,08 €

COST DIRECTE 99,16364
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 9,91636

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PD3NMICRDALP-223 u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o
encastar, model PD3N-1C-FT Micro ref.92184 de
LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi
detecció mínim 10m i 360º, area cobertura: 78 m2,
pot.conmutació LED 300 w, amb regulació
crepuscular 10-2.500 LUX, temporitzador 30s-30min,
rearmament per so amb micro incorporat, i connexió
a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador,
inclou accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 117,28 €

COST DIRECTE 106,61818
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 10,66182

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PD4NMDALIP-224 u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial o
encastar, model PD4N-M-DACO DALI2 ref.93460 de
LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi
detecció mínim 24m i 360º, area cobertura: 450 m2,
amb regulació crepuscular 10-2.500 LUX,
temporitzador 1min-150min, connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, inclou
accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 240,80 €

COST DIRECTE 218,90909
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 21,89091

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PDARX1-CP02P-225 u Desmuntatge mobles arxiu, acopi i posterior muntatge
un cop finalitzades les obres.

Rend.: 1,000 85,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 18,43000 36,86000
A0D-0007 h Manobre 2,000 20,63000 41,26000

Subtotal: 78,12000 78,12000

COST DIRECTE 78,12000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 7,81200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,93200

PDF01-4SN0P-226 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó
HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat
manualment. Inclou part proporcional de encofrat.

Rend.: 1,000 151,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,052 20,63000 42,33276
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,513 24,71000 12,67623

Subtotal: 55,00899 55,00899
Materials

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050 77,77000 81,65850

Subtotal: 81,65850 81,65850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,37522

COST DIRECTE 138,04271
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 13,80427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,84699

PDG2-6SG0P-227 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 5,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 20,63000 0,41260
A0E-000A h Manobre especialista 0,083 21,33000 1,77039
A0F-000B h Oficial 1a 0,010 24,71000 0,24710

Subtotal: 2,43009 2,43009
Maquinària
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C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,083 5,06000 0,41998

Subtotal: 0,41998 0,41998
Materials

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020 0,13000 0,13260

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010 0,21000 0,21210

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050 1,77000 1,85850

Subtotal: 2,20320 2,20320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03645

COST DIRECTE 5,08972
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,50897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59869

PDK4-AJSHP-228 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 59,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 20,63000 20,63000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 19,42000 9,71000

Subtotal: 30,34000 30,34000
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 42,32000 8,46400

Subtotal: 8,46400 8,46400
Materials

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000 13,32000 13,32000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,0972 18,67000 1,81472

Subtotal: 15,13472 15,13472

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45510

COST DIRECTE 54,39382
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,43938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,83320
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PEVB-CP6P01P-229 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per exterior
(IP 65) amb comunicació per ràdio sistema LoraWan
model TX TEMP CONT1 600-032 o de similar
caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou
treballs de programació i integració en la plataforma
de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i
col·locació.

Rend.: 1,000 333,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 21,94000 21,94000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 25,54000 25,54000

Subtotal: 47,48000 47,48000
Materials

BEVE-CP1K u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per exterior
(IP 65) amb comunicació per ràdio sistema LoraWan
model TX TEMP CONT1 600-032 o de similar
caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou
treballs de programació i integració en la plataforma
de control tipus Dexma o similar.

1,000 254,97000 254,97000

Subtotal: 254,97000 254,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71220

COST DIRECTE 303,16220
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 30,31622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,47842

PEVB-CP6P02P-230 u Sonda de qualitat d'aire ambient per interior, amb
comunicació per ràdio sistema LoraWan model
AM319 de fabricant Milesight o de caracteristiques
equivalents, amb medició de PPM de CO2, VOC,
PPM2,5, PPM10, HCHO/O3, Temperatura i Humitat,
amb accessoris de muntatge, inclou treballs de
programació i integració en la plataforma de control
tipus Dexma o similar.Inclou subministre i col·locació.

Rend.: 1,000 438,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 25,54000 25,54000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 21,94000 21,94000

Subtotal: 47,48000 47,48000
Materials

BEVE-CP1K u Sonda de qualitat d'aire ambient per interior, amb
comunicació per ràdio sistema LoraWan model
AM319 o de similar caracteristiques, amb medició de
PPM de CO2, VOC, PPM2,5, PPM10, HCHO/O3,
Temperatura i Humitat, amb accessoris de muntatge,
inclou treballs de programació i integració en la
plataforma de control tipus Dexma o similar.

1,000 350,11000 350,11000

Subtotal: 350,11000 350,11000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71220

COST DIRECTE 398,30220
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 39,83022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 438,13242

PEVB-CP6P03P-231 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per interior
amb comunicació per ràdio sistema LoraWan model
TX TEMP CONT1 600-034 o de similar
caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou
treballs de programació i integració en la plataforma
de control tipus Dexma o similar. Inclou subministre i
col·locació.

Rend.: 1,000 333,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 25,54000 25,54000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 21,94000 21,94000

Subtotal: 47,48000 47,48000
Materials

BEVE-CP1K u Sonda de temperatura i d'humitat relativa per exterior
(IP 65) amb comunicació per ràdio sistema LoraWan
model TX TEMP CONT1 600-032 o de similar
caracteristiques, amb accessoris de muntatge, inclou
treballs de programació i integració en la plataforma
de control tipus Dexma o similar.

1,000 254,97000 254,97000

Subtotal: 254,97000 254,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71220

COST DIRECTE 303,16220
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 30,31622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,47842

PEVB-CP6P04P-232 u Repetidor radio sistema LoraWan per dispositius
enless wireless model RX MODBUS 500-302 o de
similar caracteristiques, amb accessoris de muntatge,
inclou treballs de programació i integració en la
plataforma de control tipus Dexma o similar. Inclou
subministre i col·locació.

Rend.: 1,000 328,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 21,94000 21,94000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 25,54000 25,54000

Subtotal: 47,48000 47,48000
Materials

BEVE-CP1K u Repetidor radio sistema LoraWan per dispositius
enless wireless model RX MODBUS 500-302  o de
similar caracteristiques, amb accessoris de muntatge,
inclou treballs de programació i integració en la
plataforma de control tipus Dexma o similar.

1,000 250,18000 250,18000
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Subtotal: 250,18000 250,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71220

COST DIRECTE 298,37220
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 29,83722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,20942

PEVB-CP6P05P-233 u Antena màgnetica GSM/GPRS amb conector SMA i
longitud cable min 15m, per sistema LoraWan i
dispositius enless wireless amb accessoris de
muntatge, inclou treballs de programació i integració
en la plataforma de control tipus Dexma o similar.
Inclou subministre i col·locació.

Rend.: 1,000 128,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 21,94000 21,94000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 25,54000 25,54000

Subtotal: 47,48000 47,48000
Materials

BEVE-CP1K u Antena màgnetica GSM/GPRS amb conector SMA i
longitud cable min 15m, per sistema LoraWan i
dispositius enless wireless amb accessoris de
muntatge, inclou treballs de programació i integració
en la plataforma de control tipus Dexma o similar.

1,000 68,89000 68,89000

Subtotal: 68,89000 68,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71220

COST DIRECTE 117,08220
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 11,70822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,79042

PEVIAS13P-234 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de
monitoreig qualitat aire interior.

Rend.: 1,000 1,00 €

COST DIRECTE 0,90909
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,09091

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PFL01ANP-235 m Perfil angular amb ranures de drenatge a la seva
cantonada, utilitzable per tots dos costats, fabricat
d'alumini natural; per a la separació dels diferents
sistemes, com per exemple les franges de grava i les
àrees vegetades. Gruix del material 1,8 mm aprox.
Longitud 2,0 m aprox. Pes 2,1 kg/peça aprox.

Rend.: 1,000 46,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

PFL01AW m Perfil angular amb ranures de drenatge a la seva
cantonada, utilitzable per tots dos costats, fabricat
d'alumini natural; per a la separació dels diferents
sistemes, com per exemple les franges de grava i les
àrees vegetades. Gruix del material 1,8 mm aprox.

1,000 42,72000 42,72000
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Longitud 2,0 m aprox. Pes 2,1 kg/peça aprox.

Subtotal: 42,72000 42,72000

COST DIRECTE 42,72000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,27200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,99200

PG10-DB2XP-236 u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 188,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,370 21,90000 8,10300
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,280 25,54000 7,15120

Subtotal: 15,25420 15,25420
Materials

BG10-0G4Q u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000 151,47000 151,47000

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes,
armaris o centralitzacions de comptadors.

1,000 4,51000 4,51000

Subtotal: 155,98000 155,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22881

COST DIRECTE 171,46301
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 17,14630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,60931

PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 25,54000 1,02160
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 21,90000 1,09500

Subtotal: 2,11660 2,11660
Materials

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a

1,020 0,65000 0,66300
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compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000 0,14000 0,14000

Subtotal: 0,80300 0,80300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03175

COST DIRECTE 2,95135
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,29513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24648

PG2P-6T0XP-237 m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,035 25,54000 0,89390
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 21,90000 1,09500

Subtotal: 1,98890 1,98890
Materials

BG2P-1KUR m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020 1,24000 1,26480

Subtotal: 1,26480 1,26480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02983

COST DIRECTE 3,28353
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,32835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61189

PG33-CPE401P-238 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en canal (Cable de terra).
Inclou subministre i instal·lació.

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 21,90000 1,09500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 25,54000 1,27700

Subtotal: 2,37200 2,37200
Materials

BG33-CPG2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en canal (Cable de terra)

1,000 1,97000 1,97000

Subtotal: 1,97000 1,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03558

COST DIRECTE 4,37758
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,43776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81534

PG33-CPE4X2P-239 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata. Inclou subministre i
instal·lació.

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 25,54000 1,27700
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 21,90000 1,09500

Subtotal: 2,37200 2,37200
Materials

BG33-CPG2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en canal (Cable de terra)

1,000 1,97000 1,97000

Subtotal: 1,97000 1,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03558

COST DIRECTE 4,37758
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,43776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81534
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PG33-CPE5X1P-240 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció
1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. Inclou subministre i col·locació.

Rend.: 1,000 2,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,030 21,90000 0,65700
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,030 25,54000 0,76620

Subtotal: 1,42320 1,42320
Materials

BG33-G30J m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció
1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

1,020 0,98000 0,99960

Subtotal: 0,99960 0,99960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02135

COST DIRECTE 2,44415
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,24441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68856

PG33-CPE5X2P-241 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,030 21,90000 0,65700
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,030 25,54000 0,76620

Subtotal: 1,42320 1,42320
Materials

BG33-CPG2 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,000 1,45000 1,45000

Subtotal: 1,45000 1,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02135

COST DIRECTE 2,89455
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,28945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18400
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PG33-CPE5X3P-242 U Subministrament i instalació de Datalogger Sennet
IoT DL270, equivalent o superior, amb 3
transformadors d'intensitat de nucli obert 400/5 A.
Inclou font alimentació i treballs de programació i
integració a plataforma DEXMA o equivalent.

Rend.: 1,000 2.244,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 25,54000 127,70000
A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 21,90000 109,50000

Subtotal: 237,20000 237,20000
Materials

BG33XCPG m Subministrament i instalació de Datalogger Sennet
IoT DL270, equivalent o superior, amb 3
transformadors d'intensitat de nucli obert 400/5 A.
Inclou la programació.

1,000 1.800,10000 1.800,10000

Subtotal: 1.800,10000 1.800,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,55800

COST DIRECTE 2.040,85800
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 204,08580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.244,94380

PG33-CPE5X4P-243 U Subministrament i muntatge de caixa de protecció de
Serveis auxiliars per a sist de comunicació amb
proteccions magnetotèrmicques. 2 de 10A i dos
endolls

Rend.: 1,000 60,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 25,54000 12,77000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 21,90000 10,95000

Subtotal: 23,72000 23,72000
Materials

BG33XCPG U Subministrament i muntatge de caixa de protecció de
Serveis auxiliars per a sist de comunicació amb
proteccions magnetotèrmicques. 2 de 10A  i dos
endolls

1,000 31,16000 31,16000

Subtotal: 31,16000 31,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35580

COST DIRECTE 55,23580
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 5,52358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,75938
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PG33-CPE5X5P-244 m Subministrament i instal.lació de tub flexible d'acer
galvanitzat recobert de PVC, estanc i autoextinguible.
Protecció IP65. Rosca PG9 amb tots els elements
necessaris per la seva instal.lació

Rend.: 1,000 3,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 21,90000 1,09500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 25,54000 1,27700

Subtotal: 2,37200 2,37200
Materials

BG33XCPG m Subministrament i instal.lació de tub flexible d'acer
galvanitzat recobert de PVC, estanc i autoextinguible.
Protecció IP65. Rosca PG9 amb tots els elements
necessaris per la seva instal.lació.

1,000 1,11000 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03558

COST DIRECTE 3,51758
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,35176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86934

PG33-CPE5X6P-245 U Subministrament i instal·lació de Display Solarfox
SF-300 de 32'', equivalent o superior, per presentació
de dades de la instal·lació. Inclou pagament de una
llicència anual Solarfox per visualitzar dades.

Rend.: 1,000 2.134,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 25,54000 127,70000
A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 21,90000 109,50000

Subtotal: 237,20000 237,20000
Materials

BG33XCPG u Subministrament i instal·lació de Display Solarfox
SF-300 de 32'', equivalent o superior, per presentació
de dades de la instal·lació.

1,000 1.699,86000 1.699,86000

Subtotal: 1.699,86000 1.699,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,55800

COST DIRECTE 1.940,61800
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 194,06180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.134,67980
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PG33-CPE601P-246 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 18,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 25,54000 1,66010
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 21,90000 1,42350

Subtotal: 3,08360 3,08360
Materials

BG33-G30N m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, + cable de comandament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020 13,16000 13,42320

Subtotal: 13,42320 13,42320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04625

COST DIRECTE 16,55305
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,65531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,20836

PG33-CPEZZ1P-247 U Dossier de legalització segons indicat en memòria del
Projecte. Inclou As-Built

Rend.: 1,000 799,83 €

COST DIRECTE 727,11818
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 72,71182

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG33-CPEZZ2P-248 U Emissió de certificats de baixa tensió i preparació de
formularis i documentació per la legalització
d'instal·lació d'autoconsum segons normativa vigent

Rend.: 1,000 349,93 €

COST DIRECTE 318,11818
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 31,81182

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PG33-CPEZZ3P-249 U Senyalització de tota la instal·lació fotovoltaica i
senyalització de bombers segons normativa, indicant
el tall dels principals equips i els que puguin quedar
en tensió tot i tallant l'interruptor general

Rend.: 1,000 149,97 €

COST DIRECTE 136,33636
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 13,63364

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 21,90000 3,28500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 25,54000 2,55400

Subtotal: 5,83900 5,83900
Materials

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000 0,30000 0,30000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020 1,48000 1,50960

Subtotal: 1,80960 1,80960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08759

COST DIRECTE 7,73619
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,77362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50980

PG45-HAJHP-250 u Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de
intensidad nominal, unipolar más neutro (I+n), tipo
pia, curva C, de 4500 A de poder de cortocircuito, con
sensibilidad de 0,03 A fijado a presión

Rend.: 1,000 214,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 25,54000 8,93900
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 21,90000 4,38000

Subtotal: 13,31900 13,31900
Materials

BGWD-H4N u Parte proporcional de accesorios para interruptores
magnetotérmicos-diferenciales

1,000 0,35000 0,35000

BG4D-H5RV u Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de
intensidad nominal, unipolar más neutre (I+n), tipo
PIA, curva C, de 4500 A de poder de corto circuito,
con sensibilidad de 0,03 A, y fijado a presión

1,000 181,30000 181,30000

Subtotal: 181,65000 181,65000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19979

COST DIRECTE 195,16879
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 19,51688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,68566

PG4B-DWYDP-251 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 42,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 21,90000 4,38000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 25,54000 8,93900

Subtotal: 13,31900 13,31900
Materials

BG4L-09YH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000 24,51000 24,51000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.

1,000 0,37000 0,37000

Subtotal: 24,88000 24,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19979

COST DIRECTE 38,39879
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,83988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,23866

PG4G-9GYGP-252 u Protector para sobretensiones permanentes y
transitorias con IGA integrado de intensidad nominal
63 A, tetrapolar (3P+N), PIA curva C, de poder de
corte según UNE-EN 60898 de 6000 A, intensidad
máxima transitoria 15 kA, montado en perfil DIN
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada,
medida según las especificaciones de la DT.
La instalación incluye la parte proporcional de

Rend.: 1,000 354,48 €
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conexiones y accesorios dentro de los cuadros
eléctricos.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 25,54000 8,42820
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 21,90000 4,38000

Subtotal: 12,80820 12,80820
Materials

BG4G-1OEV u Protector para sobretensiones permanentes y
transitorias con IGA integrado de intensidad nominal
63 A, tetrapolar (3P+N), PIA curva C, de poder de
corte según UNE-EN 60898 de 6000 A, intensidad
máxima transitoria 15 kA, para montar en perfil DIN

1,000 308,84000 308,84000

BGWD-0AS u Parte proporcional de accesorios para protectores de
sobretensiones
Criterio de medición: Unidad compuesta por el
conjunto de accesorios necesarios para el montaje de
un aparato de protección.

1,000 0,41000 0,41000

Subtotal: 309,25000 309,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19212

COST DIRECTE 322,25032
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 32,22503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,47536

PG51-CPCT01P-253 u Comptador trifàsic indirecte model DIRIS-B10 o
similar per a mesurar consums parcials, per a muntar
en carril DIN, col·locat. Amb accessoris de muntatge i
font d'alimentació, inclou treballs de programació i
integració en la plataforma de control tipus Dexma o
similar. Inclou subministre i col·locació.

Rend.: 1,000 499,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 25,54000 12,77000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 21,90000 4,38000

Subtotal: 17,15000 17,15000
Materials

BG51-CP34 u Comptador trifàsic model DIRIS B-10 o similar amb
comunicació LoraWan per mesurar consums, per a
muntar en carril DIN.

1,000 436,75000 436,75000

Subtotal: 436,75000 436,75000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25725

COST DIRECTE 454,15725
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 45,41573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,57298

PG55-CPCT01P-254 u Mòdul de comunicacions Datalogger model Sennet
IOT DL271 amb llicència per mes de 10 punts, o de
similar caracteristiques, que permet desplegar
sistema complet de monitorització i control energètic
de edifici terciari, inclou 3 analitzadors energia
trifàsics o 9 de monofàsics, pot gestionar fins 100
punts per radiofrecuència, comunicació rs-485,
ethernet, 3G, wifi, ràdio, per a muntar en carril DIN.
Iinclou font alimentació i treballs de programació i
integració en la plataforma de control tipus Dexma o
similar. Inclou subministre i col·locació.

Rend.: 1,000 741,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-CP0001 h Especialista en programació i telecontrol 1,000 52,81000 52,81000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 25,54000 25,54000
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 21,90000 21,90000

Subtotal: 100,25000 100,25000
Materials

BG55-CP34 u Mòdul de comunicacions Datalogger model Sennet
IOT DL271 amb llicència per mes de 10 punts, o de
similar caracteristiques, que permet desplegar
sistema complet de monitorització i control energètic
de edifici terciari, inclou 3 analitzadors energia
trifàsics o 9 de monofàsics, pot gestionar fins 100
punts per radiofrecuència, comunicació rs-485,
ethernet, 3G, wifi, ràdio, per a muntar en carril DIN.

1,000 572,61000 572,61000

Subtotal: 572,61000 572,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,50375

COST DIRECTE 674,36375
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 67,43638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 741,80013

PG57-CPDS01P-255 u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una
relació de transformació de 75/5 A, una potència de
2,5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN
60044, i muntat superficialment. inclou subministre i
col·locació.

Rend.: 1,000 25,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 21,90000 3,28500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 25,54000 3,83100

Subtotal: 7,11600 7,11600
Materials
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BGW8-0AS u Part proporcional d'accessoris per a transformadors
d'intensitat

1,000 0,53000 0,53000

BG57-CP07 u Transformador d'intensitat de nucli obert 75/5 A, 2,5
VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044

1,000 15,27000 15,27000

Subtotal: 15,80000 15,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10674

COST DIRECTE 23,02274
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,30227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,32501

PG57-CPDS06P-256 u Programació i configuració de telecontrol per la
correcte i integració de tot el sistema de
monitorització en plataforma de control tipus Dexma o
similar.

Rend.: 1,000 2.629,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 32,000 21,90000 700,80000
A0F-CP0001 h Especialista en programació i telecontrol 32,000 52,81000 1.689,92000

Subtotal: 2.390,72000 2.390,72000

COST DIRECTE 2.390,72000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 239,07200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.629,79200

PG57-CPDS07P-257 u Partida de cost de llicència anual de plataforma de
hospedatge i visualització de dades de monitoreig
tipus DEXMA o similar, amb un minim de 64
datapoints, on es podran visualitzar tots els
dispositius de monitoreig instal·lats.

Rend.: 1,000 2.799,42 €

COST DIRECTE 2.544,92727
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 254,49273

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG57-CPDSYPP-258 u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una
relació de transformació de 100/5 A, una potència de
10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN
60044, i muntat superficialment, inclou subministre i
col·locació.

Rend.: 1,000 34,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 25,54000 3,83100
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 21,90000 3,28500

Subtotal: 7,11600 7,11600
Materials

BGW8-0AS u Part proporcional d'accessoris per a transformadors
d'intensitat

1,000 0,53000 0,53000
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BG57-CP07 u Transformador d'intensitat 100/5 A de nucli obert, 10
VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044

1,000 23,37000 23,37000

Subtotal: 23,90000 23,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10674

COST DIRECTE 31,12274
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,11227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,23501

PG57-CPDSZ7P-259 u Transformador d'intensitat de nucli obert, amb una
relació de transformació de 50/5 A, una potència de
2,5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN
60044, i muntat superficialment, inclou subministre i
col·locació.

Rend.: 1,000 24,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 21,90000 3,28500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 25,54000 3,83100

Subtotal: 7,11600 7,11600
Materials

BG57-CP07 u Transformador d'intensitat de nucli obert 50/5 A, 2,5
VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044

1,000 14,74000 14,74000

BGW8-0AS u Part proporcional d'accessoris per a transformadors
d'intensitat

1,000 0,53000 0,53000

Subtotal: 15,27000 15,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10674

COST DIRECTE 22,49274
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,24927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,74201

PG5969QRYP-260 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de
Monitoreig.

Rend.: 1,000 1,00 €

COST DIRECTE 0,90909
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,09091

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG86-CPHD02P-261 u Sumb i Instal. Detector de presencia Superficial,
model LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb
radi detecció mínim 10m i 360º, carga mínima 1.000
w, amb regulació crepuscular 10-2.000 LUX,
temporitzador 15seg-30min, connexió a bus de
cable, per a caixa universal, amb adaptador, inlouc
accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 83,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 21,94000 3,29100
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 25,54000 3,83100

Subtotal: 7,12200 7,12200
Materials

BG83-CPH6 u Detector de presencia SUPERFICIAL, model
LUXOMAT o de similar caracteristiques, amb radi
detecció mínim 10m i 360º, carga mínima 1.000 w,
amb regulació crepuscular 10-2.000 LUX,
temporitzador 15seg-30min,  connexió a bus de
cable, per a caixa universal, amb adaptador, inlouc
accessoris de muntatge.

1,000 68,85000 68,85000

Subtotal: 68,85000 68,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10683

COST DIRECTE 76,07883
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 7,60788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,68671

PG8813J17P-262 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació de
Il·luminació.

Rend.: 1,000 1,00 €

COST DIRECTE 0,90909
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,09091

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 30,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,233 25,54000 5,95082
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,233 21,90000 5,10270

Subtotal: 11,05352 11,05352
Materials

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

1,000 12,57000 12,57000

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000 3,60000 3,60000

Subtotal: 16,17000 16,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16580

COST DIRECTE 27,38932
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,73893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,12826
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PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 39,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 25,54000 6,38500
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 21,90000 5,47500

Subtotal: 11,86000 11,86000
Materials

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000 23,91000 23,91000

Subtotal: 23,91000 23,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17790

COST DIRECTE 35,94790
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,59479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,54269

PGD5-61UPP-263 u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de
1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb
recobriment de coure de 300 μm i clavades a terra,
inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col·locada superficialment i conductor de coure nu de
35 mm2 de secció

Rend.: 1,000 211,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

5,500 7,73619 42,54905

PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

1,500 2,95135 4,42703

PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

4,000 27,38932 109,55728

PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

1,000 35,94790 35,94790

Subtotal: 192,48126 192,48126

COST DIRECTE 192,48126
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 19,24813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,72939
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PGD5-CPXX01P-264 u Subministre i instal·lació de Caixa de doble aïllament
de polièster reforçat, de 360x540x210 mm i muntada
superficialment.

Rend.: 1,000 117,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 25,54000 0,63850
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 21,90000 10,95000

Subtotal: 11,58850 11,58850
Materials

BG33-CPG2 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
360x540x210 mm i muntada superficialment

1,000 95,60000 95,60000

Subtotal: 95,60000 95,60000

COST DIRECTE 107,18850
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 10,71885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,90735

PGD5-CPXX02P-265 u Subministre i instal·lació de Tallacircuit amb fusible
cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat
de 10x38 mm i muntat superficialment

Rend.: 1,000 13,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,025 21,90000 0,54750
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 25,54000 0,63850

Subtotal: 1,18600 1,18600
Materials

BG33-CPG2 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar,
amb portafusible articulat de 10x38 mm i muntat
superficialment

1,000 11,27000 11,27000

Subtotal: 11,27000 11,27000

COST DIRECTE 12,45600
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,24560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,70160

PGE2-CP8G99P-266 u Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de
connexió a xarxa, model Huawei SUN2000-33KTL o
equivalent potència nominal 30 Kw, amb 3 MPPT,
rendiment 98% i grau protecció IP-65. Monitoratge de
presa a terra. Monitoratge de xarxa. Protecció contra
polarització inversa de CC. Descarregador de
sobretensions de CC i CA tipus II. Resistència al
curtcircuit de CA. Identificador LED del funcionament
de l'inversor. Sortida port comunicacions RS485,
ethernet i dades amb plataforma webserver del
fabricant. Garantia 10 anys. Inclou tots els accessoris
per la seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 3.578,33 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 21,90000 87,60000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 25,54000 102,16000

Subtotal: 189,76000 189,76000
Materials

BGE2-CP20 u Subministrament i muntatge d'inversor trifàsic de
connexió a xarxa, model Sunny Tripower 20000TL de
la marca SMA, equivalent o superior, de potència
nominal 20 kW, Rendiment (CE) 98%, amb les
següents característiques:
-Mides 661x682x264 mm
-Pes de 61 kg
-Grau de protecció IP65
-Punt de desconnexió en el costat d'entrada
-Monitoratge de presa de terra
-Monitoratge de xarxa
-Descarregador de sobretensions de CC: DPS tipus II
-Protecció contra polarització inversa de CC
-Resistència al curtcircuit de CA
-Display
-Interfície RS485
-Garantia de 10 anys
Inclou tots els accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació

1,000 3.052,15000 3.052,15000

BGW7-20N8 u Part proporcional d'accessoris per a inversor
fotovoltaic

1,000 8,27000 8,27000

Subtotal: 3.060,42000 3.060,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,84640

COST DIRECTE 3.253,02640
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 325,30264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.578,32904

PGE5-HYX2P-267 u Subministre i instal·lació de connectors ràpids MC4,
adeqüats pel cablejat del projecte instal·lats, i
cumpliment marcatge CE, i normativa (IEC
60364-7-712:2017;E343181).

Rend.: 1,000 4,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 25,54000 0,51080
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 21,90000 0,87600

Subtotal: 1,38680 1,38680
Materials

BCONC4X U Connectors ràpids MC4, adeqüats pel cablejat del
projecte instal·lats, i cumpliment marcatge CE, i
normativa (IEC 60364-7-712:2017;E343181).

1,000 2,95000 2,95000

Subtotal: 2,95000 2,95000
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COST DIRECTE 4,33680
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,43368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77048

PGE5-CPHYX1P-268 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic,
model JAM 72S30 540/MR de la marca JA Solar,
potència 540 W, amb 120 cèl·lules monocristal·lines
amb tecnologia PERC, de 2279x1134x35 mm,
Tolerància de 0/+5W, eficiència de 20,9% amb marc
d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre
templat, tancament posterior estanc amb làmina de
material sintètic, caixa de connexió i precablejat amb
connectors especials, inclou diode de by pass i
connectaors ràpids. Certificat IEC61215/IEC 61730.
Equivalent o superior. Inclou el transport i descàrrega
fins al lloc de la instal·lació. Anys de garantia de
producte de fabricació i anys de garantia linial de la
potència nominal, segons projecte.

Rend.: 1,000 168,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,400 25,54000 10,21600
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,400 21,90000 8,76000

Subtotal: 18,97600 18,97600
Materials

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 1,000 8,27000 8,27000
BGE4-CPHJ u Mòdul fotovoltaic, model JAM 72S30 540/MR de la

marca JA Solar, potència 540 W, amb 120 cèl·lules
monocristal·lines amb tecnologia PERC, de
2279x1134x35 mm, Tolerància de 0/+5W, eficiència
de 20,9% amb marc d'alumini anoditzat, protecció
frontal amb vidre templat, tancament posterior estanc
amb làmina de material sintètic, caixa de connexió i
precablejat amb connectors especials, inclou diode
de by pass i connectaors ràpids. Certificat
IEC61215/IEC 61730. Equivalent o superior. Inclou el
transport i descàrrega fins al lloc de la instal·lació.
Anys de garantia de producte de fabricació i anys de
garantia linial de la potència nominal, segons projecte.

1,000 125,43000 125,43000

Subtotal: 133,70000 133,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28464

COST DIRECTE 152,96064
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 15,29606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,25670

PGE5-CPHYX3P-269 u Subministrament i instal·lació metàl·lica d'alumini
anoditzat 6082 autoportant a 15º d'inclinació, marca
Solarstem model AERO, similar o superior, amb llasts
de 3,6 Kg i cargolaria d'acer inoxidable i autoblocant.
Marcat CE segons la directiva europea EU305/2011.
Garantia mínima de 10 anys. Inclou accessoris i
cargolaria per la correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 92,37 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,440 25,54000 11,23760
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,440 21,90000 9,63600

Subtotal: 20,87360 20,87360
Materials

BGE6-CPES U Subministrament i instal·lació metàl·lica d'alumini
anoditzat 6082 autoportant a 15º d'inclinació, marca
Solarstem model AERO, similar o superior, amb llasts
de 3,6 Kg i cargolaria d'acer inoxidable i autoblocant.
Marcat CE segons la directiva europea EU305/2011.
Garantia mínima de 10 anys. Inclou accessoris i
cargolaria per la correcta instal·lació.

1,000 63,10000 63,10000

Subtotal: 63,10000 63,10000

COST DIRECTE 83,97360
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 8,39736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,37096

PGRU-XXX1P-270 u Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària. Inclou
gestions i permisos amb Ajuntament i pagament de
taxes.

Rend.: 1,000 1.717,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C15G-00DG U Grúa autopropulsada de 40 t y 20 de longitud 1,000 1.561,48000 1.561,48000

Subtotal: 1.561,48000 1.561,48000

COST DIRECTE 1.561,48000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 156,14800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.717,62800

PH13-CPBZD0P-271 u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa
modular d'alumini LED tipus START Panel de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil
>= 100.000h, de forma quadrada, de 600x600 mm de
llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm,
amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,
de temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació.

Rend.: 1,000 141,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 21,90000 6,57000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 25,54000 7,66200

Subtotal: 14,23200 14,23200
Materials

BH22-CPJK u Llumenera decorativa modular d'alumini LED tipus
START Panel de Sylvania o de igual característiques,
amb una vida útil >= 100.000h, de forma quadrada,

1,000 113,75000 113,75000
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de 600x600 mm de llargària, 34 W de potència, flux
lluminós de 4300 lm, amb equip regulació 1-10v,
UGR<19, IP44, CRI>80, de temperatura de color
4000 K. Muntada superficialment, inclou part
proporcional de elements necessaris per realitzar la
completa instal·lació.

Subtotal: 113,75000 113,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21348

COST DIRECTE 128,19548
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 12,81955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,01503

PH13-CPBZD1P-272 u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START
Panel 1200x300 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de
forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de
potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP40, CRI>80, temperatura
color 4000K. Muntada superficialment, inclou part
proporcional de elements necessaris per realitzar la
completa instal·lació.

Rend.: 1,000 232,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 25,54000 7,66200
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 21,90000 6,57000

Subtotal: 14,23200 14,23200
Materials

BH12-CP2X u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START
Panel 1200x300 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de
forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de
potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP40, CRI>80, temperatura
color 4000K. Muntada superficialment, inclou part
proporcional de elements necessaris per realitzar la
completa instal·lació.

1,000 197,32000 197,32000

Subtotal: 197,32000 197,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21348

COST DIRECTE 211,76548
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 21,17655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,94203

PH13-CPBZD2P-273 u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa
modular d'alumini LED tipus START Panel de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil
>= 100.000h, de forma quadrada, de 600x600 mm de
llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm,
amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,
de temperatura de color 4000 K. Muntada encastada,
inclou part proporcional de elements necessaris per
realitzar la completa instal·lació.

Rend.: 1,000 131,50 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 21,90000 6,57000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 25,54000 7,66200

Subtotal: 14,23200 14,23200
Materials

BH22-CPJK u Subministre i instal·lació de llumenera decorativa
modular d'alumini LED tipus START Panel de
Sylvania o de igual característiques, amb una vida útil
>= 100.000h, de forma quadrada, de 600x600 mm de
llargària, 34 W de potència, flux lluminós de 4300 lm,
amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,
de temperatura de color 4000 K. Muntada encastada,
inclou part proporcional de elements necessaris per
realitzar la completa instal·lació.

1,000 105,10000 105,10000

Subtotal: 105,10000 105,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21348

COST DIRECTE 119,54548
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 11,95455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,50003

PH13-CPBZD3P-274 u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START
Panel 1200x300 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de
forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de
potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP40, CRI>80, temperatura
color 4000K. Muntada suspesa inclou cables acer i
part proporcional de elements necessaris per realitzar
la completa instal·lació.

Rend.: 1,000 200,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 25,54000 7,66200
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 21,90000 6,57000

Subtotal: 14,23200 14,23200
Materials

BH12-CP2X u Subministre i instal·lació de llumenera tipus START
Panel 1200x300 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil >= 100.000h, de
forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de
potència, flux lluminós de 3800 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP40, CRI>80, temperatura
color 4000K. Muntada suspesa inclou cables acer i
part proporcional de elements necessaris per realitzar
la completa instal·lació.

1,000 167,78000 167,78000

Subtotal: 167,78000 167,78000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21348

COST DIRECTE 182,22548
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 18,22255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,44803

PHB3-OP0P-275 U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model
RANA NEO 2LSurface 1200 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil <= 96.000h assaig
L80B20, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 58 W de potència, flux lluminós de 7500 lm,
amb equip regulació 1-10v, UGR<18, IP20,
CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació.

Rend.: 1,000 173,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 25,54000 5,61880
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,220 21,90000 4,81800

Subtotal: 10,43680 10,43680
Materials

BHB1-CPI58 u Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model
RANA NEO 2LSurface 1200 de Sylvania o de igual
característiques, amb una vida útil <= 96.000h assaig
L80B20, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 58 W de potència, flux lluminós de 7500 lm,
amb equip regulació 1-10v, UGR<18, IP20,
CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació.

1,000 147,70000 147,70000

Subtotal: 147,70000 147,70000

COST DIRECTE 158,13680
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 15,81368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,95048

PHB3-OPSP-276 U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model
Optix Linear Surface 1200 Direct de Sylvania o de
igual característiques, amb una vida útil <= 48.500h
assaig L90B10, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44,
CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació.

Rend.: 1,000 169,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 25,54000 5,61880
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,220 21,90000 4,81800

Subtotal: 10,43680 10,43680
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Materials
BHB1-CPI58 u llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200

Direct de Sylvania o de igual característiques, amb
una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 26 W de
potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura
de color 4000 K. Muntada superficialment, inclou part
proporcional de elements necessaris per realitzar la
completa instal·lació.

1,000 143,56000 143,56000

Subtotal: 143,56000 143,56000

COST DIRECTE 153,99680
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 15,39968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,39648

PHB3-CPOP3P-277 U Subministre i instal·lació de llumenera estanca amb
LED model RESISTO 1200 IP66 de Sylvania o de
igual característiques, amb una vida útil >= 69.000h
assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm,
amb equip regulació 1-10v, IP66, CRI>80,
temperatura de color 4000 K. Muntada suspensio,
inclou cable acer i part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació.

Rend.: 1,000 116,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 25,54000 5,61880
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,220 21,90000 4,81800

Subtotal: 10,43680 10,43680
Materials

BHB1-I58W u llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200
IP66 de Sylvania o de igual característiques, amb una
vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de
potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip
regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de color
4000 K. Muntada suspensio, inclou cable acer i part
proporcional de elements necessaris per realitzar la
completa instal·lació.

1,000 95,71000 95,71000

Subtotal: 95,71000 95,71000

COST DIRECTE 106,14680
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 10,61468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,76148
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PHB3-CPOP6P-278 U Subministre i instal·lació de llumenera estanca amb
LED model RESISTO 1200 IP66 de Sylvania o de
igual característiques, amb una vida útil >= 69.000h
assaig L80B20, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 36 W de potència, flux lluminós de 5000 lm,
amb equip regulació 1-10v, IP66, CRI>80,
temperatura de color 4000 K. Muntada
superficialment, inclou part proporcional de elements
necessaris per realitzar la completa instal·lació.

Rend.: 1,000 107,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 25,54000 5,61880
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,220 21,90000 4,81800

Subtotal: 10,43680 10,43680
Materials

BHB1-I58U u llumenera estanca amb LED model RESISTO 1200
IP66 de Sylvania o de igual característiques, amb una
vida útil >= 69.000h assaig L80B20, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 36 W de
potència, flux lluminós de 5000 lm, amb equip
regulació 1-10v, IP66, CRI>80, temperatura de color
4000 K. Muntada superficialment, inclou part
proporcional de elements necessaris per realitzar la
completa instal·lació.

1,000 86,85000 86,85000

Subtotal: 86,85000 86,85000

COST DIRECTE 97,28680
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 9,72868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,01548

PHB3-CPOP7P-279 U Subministre i instal·lació de llumenera tub LED model
Optix Linear Surface 1200 Direct de Sylvania o de
igual característiques, amb una vida útil <= 48.500h
assaig L90B10, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 26 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip regulació 1-10v, UGR<19, IP44,
CRI>80,temperatura de color 4000 K. Muntada en
suspensió incloent cable acer i accessoris, inclou part
proporcional de elements necessaris per realitzar la
completa instal·lació.

Rend.: 1,000 179,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,220 21,90000 4,81800
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 25,54000 5,61880

Subtotal: 10,43680 10,43680
Materials

BHB1-CPI58 u llumenera tub LED model Optix Linear Surface 1200
Direct de Sylvania o de igual característiques, amb
una vida útil <= 48.500h assaig L90B10, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 26 W de
potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip
regulació 1-10v, UGR<19, IP44, CRI>80,temperatura
de color 4000 K. Muntada en suspensió incloent

1,000 152,42000 152,42000
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cable acer i accessoris, inclou part proporcional de
elements necessaris per realitzar la completa
instal·lació.

Subtotal: 152,42000 152,42000

COST DIRECTE 162,85680
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 16,28568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,14248

PIACP3A00P-280 u Subministre i muntatge de Punt de carrega vehicle
electric model URBAN-WB M22 de Circutor o de
caracteristiques equivalents. Funcionalitats de
comunicacions 3G, dos sortides de 7,2 kw,
monofàsic. Tot completament instal·lat i configurat.
Inclou petit material elèctric per la execucció de la
instal·lació.

Rend.: 1,000 1.806,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 3,000 21,90000 65,70000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 25,54000 76,62000

Subtotal: 142,32000 142,32000
Materials

BGX3-CPG0 u Pedestal per vehicle elèctric amb 2 sortides de 7,2
Kw model URBAN-WB M22 del fabricant Circutor o
de característiques equivalents.

1,000 1.500,16000 1.500,16000

Subtotal: 1.500,16000 1.500,16000

COST DIRECTE 1.642,48000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 164,24800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.806,72800

PIACP3A01P-281 u Subministre i muntatge de 1 punt de carrega vehicle
electric tipus schuko de 10A per alimentació
monofàsica a 230 v i 50 Hz amb lector targeta RFID, i
comunicació 3G/Ethernet. Inclou petit material
elèctric per la execucció de la instal·lació.

Rend.: 1,000 506,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 3,000 21,90000 65,70000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 25,54000 76,62000

Subtotal: 142,32000 142,32000
Materials

BGX3-CPG0 u Caixa amb 1 punt de carrega vehicle electric tipus
schuko de 10A per alimentació monofàsica a 230 v i
50 Hz amb lector targeta RFID, i comunicació
3G/Ethernet.  Inclou petit material elèctric per la
execucció de la instal·lació.

1,000 318,34000 318,34000

Subtotal: 318,34000 318,34000
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COST DIRECTE 460,66000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 46,06600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,72600

PIAU6CP3A01P-282 u Subministre i muntatge Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 237,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,500 21,90000 54,75000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,500 25,54000 63,85000

Subtotal: 118,60000 118,60000
Materials

BG49-CP19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000 96,89000 96,89000

Subtotal: 96,89000 96,89000

COST DIRECTE 215,49000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 21,54900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,03900

PIAU6CP3A02P-283 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 290,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 25,54000 51,08000
A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 21,90000 43,80000

Subtotal: 94,88000 94,88000
Materials

BG49-CP19 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000 169,33000 169,33000
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Subtotal: 169,33000 169,33000

COST DIRECTE 264,21000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 26,42100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,63100

PIAU6CP3A03P-284 u Subministre i muntatge de protector per a
sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 32 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de
6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat
en perfil DIN.

Rend.: 1,000 197,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 25,54000 31,92500
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 21,90000 27,37500

Subtotal: 59,30000 59,30000
Materials

BG49-CP19 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 32
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

1,000 120,29000 120,29000

Subtotal: 120,29000 120,29000

COST DIRECTE 179,59000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 17,95900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,54900

PIAU6CP3A04P-285 u Subministre i muntatge de Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 130,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 25,54000 31,92500
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 21,90000 27,37500

Subtotal: 59,30000 59,30000
Materials

BG49-CP19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000 59,40000 59,40000

Subtotal: 59,40000 59,40000
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COST DIRECTE 118,70000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 11,87000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,57000

PIAU6CP3A05P-286 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 150,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 25,54000 31,92500
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 21,90000 27,37500

Subtotal: 59,30000 59,30000
Materials

BG49-CP19 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000 77,57000 77,57000

Subtotal: 77,57000 77,57000

COST DIRECTE 136,87000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 13,68700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,55700

PIAU6CP3A06P-287 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment, inclou tots els elements per deixar
completament acabada la connexió.

Rend.: 1,000 215,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 25,54000 31,92500
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 21,90000 27,37500

Subtotal: 59,30000 59,30000
Materials

BG49-CP19 u Materials necessaris per realitzar el punt de connexió
a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

1,000 136,34000 136,34000

Subtotal: 136,34000 136,34000
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COST DIRECTE 195,64000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 19,56400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,20400

PIAU-CP3A01P-288 m Subministre i muntatge Safata metàl·lica reixa amb
coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 60 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport.

Rend.: 1,000 28,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 25,54000 6,38500
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 21,90000 5,47500

Subtotal: 11,86000 11,86000
Materials

BG49-CP19 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 60 mm i amplària 60 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

1,000 14,36000 14,36000

Subtotal: 14,36000 14,36000

COST DIRECTE 26,22000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,62200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,84200

PIAU-CP3A02P-289 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,000 32,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 21,90000 5,47500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 25,54000 6,38500

Subtotal: 11,86000 11,86000
Materials

BG49-CP19 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

1,000 18,00000 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 29,86000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,98600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,84600
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PIAU-CP3A03P-290 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, muntada sobre paraments

Rend.: 1,000 31,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 21,90000 5,47500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 25,54000 6,38500

Subtotal: 11,86000 11,86000
Materials

BG49-CP19 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, muntada sobre paraments

1,000 16,54000 16,54000

Subtotal: 16,54000 16,54000

COST DIRECTE 28,40000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,24000

PIAU-CP3A05P-291 m Brides d'acer inoxidable de 360x4,6 mm per subjecció
de cables i tubs, col·locada

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 25,54000 1,27700
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 21,90000 1,09500

Subtotal: 2,37200 2,37200
Materials

BG49-CP19 u Brides d'acer inoxidable de 360x4,6 mm per subjecció
de cables i tubs, col·locada

1,000 1,09000 1,09000

Subtotal: 1,09000 1,09000

COST DIRECTE 3,46200
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,34620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80820

PILASVE13P-292 u Dossier Projecte i plànols As-Built Instal·lació punts
càrrega vehicle elèctric.

Rend.: 1,000 1,00 €

COST DIRECTE 0,90909
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,09091

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PINP01628PP-293 u Perforació de mur amb equips per a tall/broca de
diamant, a parets verticals existents de mamposteria,
de 5 a 15 cm de diàmetre i fins a 600 mm de fondària,
per el pas de les canonades de gas refrigerant.

Rend.: 1,000 8,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PY02-614Y u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, a
parets verticals existents de mamposteria, de 5 a 15
cm de diàmetre i fins a 600 mm de fondària.

1,000 7,27999 7,27999

-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

0,015 23,68000 0,35520

Subtotal: 7,63519 7,63519

COST DIRECTE 7,63519
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,76352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,39871

PJ71-H7RJP-294 u Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua
sanitària formada per dipòsit de reserva del tipus
prefabricat en fibra de vidre de 12.000 l de capacitat
amb tapa, registres i buidat, vàlvula d'emplenat de
tipus flotador de 100 mm de diàmetre i joc de nivells
per al control de volum acumulat amb connexionat
elèctric del sistema i p.p. de canonada d'alimentació a
la Instal·lació

Rend.: 1,000 3.253,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 25,54000 204,32000
A01-FEPH h Ajudant muntador 12,000 21,94000 263,28000

Subtotal: 467,60000 467,60000
Materials

BJ73-H5A0 u Vàlvula de flotador 100 mm 1,000 732,65000 732,65000
BJ73-H5A1 u Nivells dipòsit 1,000 108,52000 108,52000
BJ71-H5A3 u Dipòsit de reserva del tipus prefabricat en fibra de

vidre de 12.000 l de capacitat amb tapa
1,000 1.479,09000 1.479,09000

BJ73-H5A2 u Canonada d'alimentació a la instal·lació 1,000 158,42000 158,42000

Subtotal: 2.478,68000 2.478,68000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 11,69000

COST DIRECTE 2.957,97000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 295,79700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.253,76700
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PJAA-150CUVYP-295 u Subministre i col·locació de escalfador acumulador
per a aerotèrmia model BC ACS 150 o de
característiques equivalents, de 230 V de tensió
d'alimentació, 2100 W de potència calorífica màxima,
1200 W de potència calorífica nominal de calefacció
elèctrica addicional, amb dipòsit acumulador de 150 l,
per a instal·lacions de ACS,col·locat, rendiments
SCOP en ACS a 14ºC = 3,82. Inclou: protecció
catodica, i la instal·lació de les dues unitats la interior,
la exterior, tots els components necesaris i posta en
marxa.

Rend.: 1,000 2.626,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,600 25,54000 40,86400
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,400 21,90000 8,76000

Subtotal: 49,62400 49,62400
Materials

BJA8-352I u Escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC
ACS 150 o de característiques equivalents, de 230 V
de tensió d'alimentació, 2100 W de potència calorífica
màxima, 1200 W de potència calorífica nominal de
calefacció elèctrica addicional, amb dipòsit
acumulador de 150 l, per a instal·lacions de
ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS a 14ºC =
3,82. Inclou: protecció catodica, i la instal·lació de les
dues unitats la interior, la exterior, tots els
components necesaris i posta en marxa.

1,000 2.336,79000 2.336,79000

Subtotal: 2.336,79000 2.336,79000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,24060

COST DIRECTE 2.387,65460
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 238,76546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.626,42006

PJAA-90CUVYP-296 u Subministre i col·locació de escalfador acumulador
per a aerotèrmia model BC ACS 90 REF.7677361 o
de característiques equivalents, de 230 V de tensió
d'alimentació, 2100 W de potència calorífica màxima,
1200 W de potència calorífica nominal de calefacció
elèctrica addicional, amb cubeta d'acer esmaltat de
90 l, per a instal·lacions de calefacció, refrigeració i
ACS,col·locat, rendiments SCOP en ACS a 14ºC =
2,60. Inclou, tots els components necesaris i posta en
marxa.

Rend.: 1,000 1.875,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,600 25,54000 40,86400
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,400 21,90000 8,76000

Subtotal: 49,62400 49,62400
Materials

BJA9-150 U Escalfador acumulador per a aerotèrmia model BC
ACS 90 REF.7677361 o de característiques
equivalents, de 230 V de tensió d'alimentació, 2100

1,000 1.654,20000 1.654,20000
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W de potència calorífica màxima, 1200 W de potència
calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional,
amb cubeta d'acer esmaltat de 90 l, per a
instal·lacions de ACS,col·locat, rendiments SCOP en
ACS a 14ºC = 2,60. Inclou, tots els components
necesaris i posta en marxa.

Subtotal: 1.654,20000 1.654,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,24060

COST DIRECTE 1.705,06460
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 170,50646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.875,57106

PLGLON01P-297 u Subministrament, instal·lació i configuració de
Pasarela ACP LONWORKS ref.PLNWKB000 o de
similars caracteristiques per la integració sistema de
climatització, tot completament instalat. S'inclou
documentació amb esquema i el llistat de punts de
control configurats.

Rend.: 1,000 6.346,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 16,61000 33,22000
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 18,43000 73,72000
A0F-CP0001 h Especialista en programació i telecontrol 8,000 52,81000 422,48000

Subtotal: 529,42000 529,42000
Materials

PA01LGLO u Pasarela Comunicacions LG ACP LONWORKS
ref.PLNWKB000.

1,000 5.232,55000 5.232,55000

Subtotal: 5.232,55000 5.232,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,94130

COST DIRECTE 5.769,91130
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 576,99113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.346,90243

PM30052UUP-298 u Perforació de paret existent per el pas de conducte
d'aire d'acer inoxidable, fins a 400 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 50 cm amb
equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, martell percutor, s'inclou treballs
manuals per deixar regulars les parets de la
perforació. Carrega i evacuació de la runa i gestió
dels residus.

Rend.: 1,000 131,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 21,33000 31,99500
A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,500 24,71000 37,06500

Subtotal: 69,06000 69,06000
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Maquinària
CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant

intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre
1,500 33,05000 49,57500

Subtotal: 49,57500 49,57500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03590

COST DIRECTE 119,67090
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 11,96709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,63799

PMOF1252UUP-299 u Perforació a mur existent per a formació de dau de
formigó fins a 150 mm de fondària amb un gruix de
paret entre 30 i 50 cm amb equip de barrinat amb
broca de diamant intercambiable, i repàs manual.
Dimensions finals de la perforació 15 cm de fondària
per 15 cm d'amplada i 30 cm d'alçada.

Rend.: 1,000 90,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 21,33000 31,99500

Subtotal: 31,99500 31,99500
Maquinària

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,500 33,05000 49,57500

Subtotal: 49,57500 49,57500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47993

COST DIRECTE 82,04993
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 8,20499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,25492

PNL5-7ZUUP-300 u Grup hidràulic d'una via amb bomba acceleradora per
a un cabal de fins a 0,78 m3/h, de 6 bar de pressió
màxima, de 150 °C de temperatura màxima i
accessoris de mesura i regulació, muntada

Rend.: 1,000 486,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 21,94000 43,88000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 25,54000 51,08000

Subtotal: 94,96000 94,96000
Materials

BNL5-1PLN u Grup hidràulic d'una via amb bomba acceleradora per
a un cabal de fins a 0,78 m3/h, de 6 bar de pressió
màxima, de 150 °C de temperatura màxima i
accessoris de mesura i regulació

1,000 346,14000 346,14000

Subtotal: 346,14000 346,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,42440

COST DIRECTE 442,52440
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 44,25244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 486,77684

PP7CE1CP02 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT
DRY L o similar, de 100 mm de gruix, de 100 kPa de
tensió a la compressió, de 2,15 m2·K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de
panell de 1350x600mm, i 110 kg/m, fixada
mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent
(GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb
un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 52,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 20,63000 4,12600
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 24,71000 8,64850

Subtotal: 12,77450 12,77450
Materials

B7C27CP03 m2 Planxa defibra de fusta STEICO PROTECT DRY L o
simila, de 100 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la
compressió, de 2,15 m2·K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa, i mides de panell de
1350x600mm, i 110 kg/m3

1,0692 27,04000 28,91117

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,2502 1,75000 2,18785

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0126 41,45000 0,52227

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

8,000 0,42000 3,36000

Subtotal: 34,98129 34,98129
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19162

COST DIRECTE 47,94741
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,79474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,74215

PP7CE1CP03 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de fibra de fusta STEICO PROTECT
DRY L o similar, de 100 mm de gruix, de 100 kPa de
tensió a la compressió, de 2,15 m2·K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de
panell de 1350x600mm, i 110 kg/m, fixada
mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent
(GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb
un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 46,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,650 24,71000 16,06150
A0D-0007 h Manobre 0,450 20,63000 9,28350

Subtotal: 25,34500 25,34500
Materials

B7C27CP04 m2 Planxa defibra de fusta STEICO PROTECT H o
simila, de 100 mm de gruix, de 0,40 m2·K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa, i mides de
panell de 1350x500mm, i 265 kg/m3.

1,080 9,47000 10,22760

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,2502 1,75000 2,18785

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

8,000 0,42000 3,36000

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0126 41,45000 0,52227

Subtotal: 16,29772 16,29772
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38018

COST DIRECTE 42,02290
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,20229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,22518

PQCCU01P-301 u Subministre e instal.lació de paperera rectangular
d'acer recoberta de llistons de fusta, per preselecció
de residus, amb 4 tapes abatibles de la marca CUBIS
Ref: 1484M-4R o similar. Inclou: Separadors interior
per subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 4 x 77L.
Colors tapa cega GROC GRIS 7035 BLAU MARRÓ.
Fusta de pi tractada amb resines acríliques.

Rend.: 1,000 514,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 20,63000 30,94500

Subtotal: 30,94500 30,94500
Materials

BQC0-CU01 u Paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de
fusta, per preselecció de residus, amb 4 tapes
abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-4R o
similar. Inclou: Separadors interior per subjectar
bossa. Capacitat: 4 residus. 4 x 77L. Colors tapa
cega GROC GRIS 7035 BLAU MARRÓ. Fusta de pi
tractada amb resines acríliques.

1,000 436,27000 436,27000

Subtotal: 436,27000 436,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46418

COST DIRECTE 467,67918
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 46,76792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 514,44709

PQCCU02P-302 u Subministre e instal.lació de paperera rectangular
d'acer recoberta de llistons de fusta, per preselecció
de residus, amb 3 tapes abatibles de la marca CUBIS
Ref: 1484M-3R o similar. Inclou: Separadors interior
per subjectar bossa. Capacitat: 4 residus. 3 x 75L.
Colors tapa cega GROC GRIS 7035 BLAU. Fusta de
pi tractada amb resines acríliques.

Rend.: 1,000 454,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 20,63000 30,94500

Subtotal: 30,94500 30,94500
Materials

BQC0-CU02 u Paperera rectangular d'acer recoberta de llistons de
fusta, per preselecció de residus, amb 3 tapes
abatibles de la marca CUBIS Ref: 1484M-3R o
similar. Inclou: Separadors interior per subjectar
bossa. Capacitat: 3 residus. 3 x 75L. Colors tapa
cega GROC GRIS 7035 BLAU. Fusta de pi tractada
amb resines acríliques.

1,000 381,74000 381,74000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 381,74000 381,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46418

COST DIRECTE 413,14918
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 41,31492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454,46409

PQU1-49TIP-303 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 23,19000 3,47850

Subtotal: 3,47850 3,47850
Materials

BQU1-0THY u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

0,250 54,84000 13,71000

Subtotal: 13,71000 13,71000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08696

COST DIRECTE 17,27546
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,72755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,00301

PQU3-0235P-304 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 120,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000 109,48000 109,48000

Subtotal: 109,48000 109,48000

COST DIRECTE 109,48000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 10,94800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,42800

PQUE-BIQPP-305 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i
oficines a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Rend.: 1,000 509,85 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 23,19000 46,38000

Subtotal: 46,38000 46,38000
Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 2,000 42,32000 84,64000

Subtotal: 84,64000 84,64000
Materials

BQUE-2RB6 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2,000 165,66000 331,32000

Subtotal: 331,32000 331,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,15950

COST DIRECTE 463,49950
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 46,34995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 509,84945

PQUE-BIQSP-306 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 155,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUE-2RB7 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

3,000 47,10000 141,30000

Subtotal: 141,30000 141,30000

COST DIRECTE 141,30000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 14,13000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,43000
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PARTIDES D'OBRA

PQUH-65LZP-307 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 25,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 23,19000 23,19000

Subtotal: 23,19000 23,19000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23190

COST DIRECTE 23,42190
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,34219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,76409

PQUN-65LDP-308 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 39,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUJ-19OA u Reconeixement mèdic 1,000 36,17000 36,17000

Subtotal: 36,17000 36,17000

COST DIRECTE 36,17000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,61700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,78700

PXAPACP-309 u Xapa galvanitzada en fred per coberta inversors,
inclou escaires i fixació a la paret.

Rend.: 1,000 502,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 25,54000 25,54000
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 21,90000 21,90000

Subtotal: 47,44000 47,44000
Materials

BBXGXPGA u Xapa galvanitzada en fred. 1,000 409,01000 409,01000

Subtotal: 409,01000 409,01000

COST DIRECTE 456,45000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 45,64500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 502,09500

PY02-614Y u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, a
parets verticals existents de mamposteria, de 5 a 15
cm de diàmetre i fins a 600 mm de fondària.

Rend.: 1,000 8,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 21,33000 5,33250

Subtotal: 5,33250 5,33250
Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,250 7,47000 1,86750

Subtotal: 1,86750 1,86750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07999

COST DIRECTE 7,27999
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,72800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,00799

QDRE01POP-310 m2 Element de drenatge i de retenció d'aigua en
poliolefina reciclada; altura 25mm; resistència a la
compressió aprox.270 kN/m², posseeix cavitats per a
retenir l'aigua i obertures de ventilació i difusió, a més
d'un sistema de canals multidireccionals per la cara
inferior; capacitat de drenatge conforme a la
normativa EN ISO 12958; subministrament i
instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant.

Rend.: 1,000 17,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

CP01DR2 m2 Element de drenatge i de retenció d'aigua en
poliolefina reciclada; altura 25mm; resistència a la
compressió aprox.270 kN/m², posseeix cavitats per a
retenir l'aigua i obertures de ventilació i difusió, a més
d'un sistema de canals multidireccionals per la cara
inferior; capacitat de drenatge conforme a la
normativa EN ISO 12958; subministrament i
instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant.

1,000 16,09000 16,09000

Subtotal: 16,09000 16,09000

COST DIRECTE 16,09000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,60900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,69900

QRWX9M3EP-311 m2 Pintat de les zones interiors afectades per filtracions
d'aigua. Aplicació a rodet de dues capes de pintura
transpirable Silancolor de la marca Mapei o similar
de color blanc, previament aplicarem imprimació
Silancolor  Primer  de  la marca Mapei o similar.

Rend.: 1,000 16,20 €

COST DIRECTE 14,72727
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,47273

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

QUG100 m² Xapa de compressió a base de morter de
ciment,incorporant micro fibres en el procès de pastat
del morter, de 3 cm d'espessor, acabat arremolinat.
Inclou: Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter
de regularització.

Rend.: 1,000 13,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO077 h Ajudant construcció. 0,231 20,66000 4,77246
MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,173 23,24000 4,02052

Subtotal: 8,79298 8,79298
Materials

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,010 1,36000 0,01360
MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,

color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,100 30,78000 3,07800

Subtotal: 3,09160 3,09160
Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 11,88450 0,23769

Subtotal: 0,23769 0,23769

COST DIRECTE 12,12227
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,21223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,33450

RALX01PP-312 ml Formació de voladiu >1m amplada de xapa acer
inoxidable de gruix:1,5 mm, fixat a la paret. Inclou
preparació base en el Sate existent, segellat de
juntes amb escumes sense retracció, fixacions i
cargoleria inoxidable, escaires acer inoxidable AISI
304, cada 1m tot completament acabat.

Rend.: 1,000 258,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 20,63000 20,63000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 24,71000 24,71000

Subtotal: 45,34000 45,34000
Materials

FE01R01X u Escaires acer inoxidable i cargols fixació a paret sate. 2,000 77,71000 155,42000
B862-2GPJ m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm

de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller
1,000 34,11000 34,11000

Subtotal: 189,53000 189,53000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 234,87000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 23,48700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,35700

RE01HVAC1P-313 kg Subministrament i col·locació de reforç per a suportar
maquinaria, recolzat sobre paret de càrrega i/o dau
de formigó en els dos extrems, mitjançant perfil d'acer
S275JR, laminat en calent, sèrie HEB-140, amb capa
d'emprimació anticorrosiva, disposat en la cara
inferior de la solera per a suportar maquinaria, amb
preparació dels extrems del perfil de reforç per a
garantir la transmissió d'esforços a les parets de
càrrega adjacents en els quals ha de lliurar-se.

Inclou: Replanteig de la posició dels perfils. Neteja
de la superfície. Preparació de la mescla. Aplicació
de l'adhesiu. Col·locació del perfil de reforç.

Rend.: 1,000 5,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

RFESTHEB kg Reforç Estructural HEB-140 S275JR 1,000 4,67273 4,67273

Subtotal: 4,67273 4,67273

COST DIRECTE 4,67273
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,46727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14000

RFCP01P-314 m² Pintat dels murets exteriors de planta baixa en
façana principal i posterior. Aplicació a rodet de
dues capes del Revestiment per a façanes Virex
Flexible FBA o similar, revestiment acrílic i elàstic,
formulat per obtenir una molt bona adherència sobre
formigó i morter. Revestiment impermeable a
l'aigua, permeable al vapor d'aigua i presenta una
protecció addicional contra la carbonatació del
formigó, tal i com acrediten els assaigs obtinguts per
el laboratori oficial Applus. Aconsellem la versió del
revestiment amb FBA per a una major resistència a
la proliferació de algues i fongs. Rendiment = 4 m²/l

Nota: Es pintarà la totalitat dels murets amb pintura
de color semblant a les façanes.

Rend.: 1,000 14,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO038 h Oficial 1ª pintor. 0,245 23,24000 5,69380
MO076 h Ajudant pintor. 0,245 20,66000 5,06170

Subtotal: 10,75550 10,75550
Materials

MT27PFS02 l Emprimació reguladora de l'absorció a base de
solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques,
per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

0,020 12,20000 0,24400
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MT27PIR11 l Pintura per a exterior, a base de copolímers acrílics i
silicat potàssic en dispersió aquosa, diòxid de titani i
pigments estenedors seleccionats, color blanc,
acabat mat, textura llisa, impermeable a l'aigua de
pluja, permeable al vapor d'aigua, antifloridura i
antiverdet, autonetejable, transpirable i resistent als
raigs UV; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

0,250 3,33000 0,83250

MT27PIR12 l Emprimació no orgànica, incolora, a base de silicat
potàssic modificat; per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

0,150 4,93000 0,73950

Subtotal: 1,81600 1,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16133

COST DIRECTE 12,73283
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,27328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,00612

RFCP03P-315 u Restauració de pintura de tipus ´fresco´ en façana
principal i en façana lateral Oest, amb una superficie
aproximada de 1 m2. Restauració de la pintura per
recuperar el dibuix inicial. S'inclou mà d'obra, material
i mitjans auxiliars. Inclou el tapat i protecció dels
elements un cop restaurats, per a protecció.

Rend.: 1,000 854,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 16,000 21,94000 351,04000
A0F-000V h Oficial 1a pintor 16,000 24,71000 395,36000

Subtotal: 746,40000 746,40000
Materials

MT28MCU0 kg Emblanquinat, segons UNE-EN 998-1, de color blanc,
compost per calç hidratada en pols CL 90-S, segons
UNE-EN 459-1, àrids molt fins, pols de marbre i
pigments minerals.

20,000 1,52000 30,40000

OP00TAL02 U Trepant amb batedora. 2,000 0,00000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 776,80000
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 77,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 854,48000

RFESTHEB01 kg Reforç Estructural HEB-140 S275JR Rend.: 1,000 5,14 €
COST DIRECTE 4,67273
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,46727

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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RLCP01P-316 m² Aplicació de tractament superficial de protecció
hidròfuga per a façanes de maó cara vista o pedra
natural, mitjançant impregnació hidròfuga, incolora,
aplicada en mans successives fins a la saturació de
l'element (rendiment: 0,2 l/m²).
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació
de l'hidrofugant.

Rend.: 1,000 21,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,650 24,71000 16,06150

Subtotal: 16,06150 16,06150
Materials

MT27TSB03 l Impregnació hidròfuga i oleòfuga, incolora, a base
d'alcoxisilà de alquil en base aquosa, sense
dissolvents, amb una profunditat mitja de penetració
de 6,8 mm, repel·lent de l'aigua i la brutícia, amb
propietats tixòtropes, permeable al vapor d'aigua,
antifloridura i antiverdet, amb efecte preventiu de les
eflorescències i amb resistència als raigs UV i als
àlcalis, per a aplicació sobre superfícies de formigó,
morter, maó ceràmic o pedra natural.

0,600 5,65000 3,39000

Subtotal: 3,39000 3,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24092

COST DIRECTE 19,69242
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,96924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66166

RLCP02P-317 m Aplicació de tractament superficial de protecció
hidròfuga per els balcons de pedra natural de la
façana principal, mitjançant impregnació hidròfuga,
incolora, aplicada en mans successives fins a la
saturació de l'element (rendiment: 0,2 l/m²).
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació
de l'hidrofugant.

Rend.: 1,000 21,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,650 24,71000 16,06150

Subtotal: 16,06150 16,06150
Materials

MT27TSB03 l Impregnació hidròfuga i oleòfuga, incolora, a base
d'alcoxisilà de alquil en base aquosa, sense
dissolvents, amb una profunditat mitja de penetració
de 6,8 mm, repel·lent de l'aigua i la brutícia, amb
propietats tixòtropes, permeable al vapor d'aigua,
antifloridura i antiverdet, amb efecte preventiu de les
eflorescències i amb resistència als raigs UV i als
àlcalis, per a aplicació sobre superfícies de formigó,
morter, maó ceràmic o pedra natural.

0,600 5,65000 3,39000



PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L´EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 218

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,39000 3,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24092

COST DIRECTE 19,69242
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,96924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66166

RYCP01P-318 m² Reparació del suport base de les façanes exteriors i
baranes d'obra repicades. Un cop el suport net de
pols i restes mitjançant karcher, aplicar weber prim
FX 15, resina d'unió amb càrregues minerals i no
inflamable, que actua com a pont d'adherència
prèvia a l'aplicació de revestiments minerals en
zones residencials. Abans que passin tres dies de
aplicat el pont d'unió, revestir amb webercalbasic,
morter mineral de calç amb conglomerants
hidràulics, dissenyat per a l'ús com a base
d'arrebossat de tot tipus de solucions bicapa i
especialment com a base del sistema weber
anti-fissures, col·locant weber therm malla 200 en
tot el contorn de buits i canvi de diferents materials
en forjats, pilars, etc., a un gruix mitjà de 15 mm,
deixant una textura arremolinada fina per rebre el
sistema decoratiu d'acabat.

NOTA: Un cop repicat el revestiment en mal estat de
les façanes exteriors procedirem a reparar el suport
base amb morter webercalbasic per regularitzar el
suport abans de fer l'acabat final. Ho realitzarem a la
mateixa superficie repicada de la partida amb codi
P2142-CP01. Si la reparació supera els 3-4cm de
gruix perque la façana de mamposteria es trenca
haurem de realitzar la partida RYCP02 d'aquest
amidament.

Rend.: 1,000 42,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,350 24,71000 8,64850
A01-FEOY h Ajudant paleta 0,350 21,94000 7,67900

Subtotal: 16,32750 16,32750
Materials

MT28MRP0 kg Mortero de reparación y nivelación superficial, con
una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual
a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000
N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, Euroclase
A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
compuesto por cementos especiales, resinas
sintéticas y humo de sílice, aplicado en espesores de
2 a 5 mm, para reparar y nivelar elementos
constructivos de hormigón estructural.

20,000 1,03000 20,60000

MT09VAR03 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de
PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de
115 a 125 g/m² y 500 μm de espesor, para armar
revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

1,150 1,41000 1,62150

Subtotal: 22,22150 22,22150
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COST DIRECTE 38,54900
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 3,85490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,40390

RYCP02P-319 m² Reparació del suport base de les façanes exteriors
repicades si la reparació supera els 3-4 cm de gruix.
Es repararà mitjançant peces ceràmiques
amorterades per tapar forats en façana.

NOTA: comptabilitzem un 30% del total de la façana
a reparar per a possibles trencaments de la fabrica
de mamposteria durant el repicat.

Rend.: 1,000 50,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 0,400 21,94000 8,77600
A0F-000B h Oficial 1a 0,400 24,71000 9,88400

Subtotal: 18,66000 18,66000
Materials

MT09VAR03 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de
PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de
115 a 125 g/m² y 500 μm de espesor, para armar
revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

1,200 1,41000 1,69200

MT28MRP0 kg Mortero de reparación y nivelación superficial, con
una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual
a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000
N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, Euroclase
A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
compuesto por cementos especiales, resinas
sintéticas y humo de sílice, aplicado en espesores de
2 a 5 mm, para reparar y nivelar elementos
constructivos de hormigón estructural.

25,000 1,03000 25,75000

Subtotal: 27,44200 27,44200

COST DIRECTE 46,10200
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 4,61020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,71220

RYCP03P-320 m² Reparació del suport en els murets de planta baixa.
Sobre el tancament ceràmic existent, on s'apreciessin
restes de salitre produïda per la carbonatació
provocada per l'excés d'aigua, i per netejar el porus
del suport ceràmic i assegurar l'ancoratge de morter
mineral, netejar amb aigua acidulada al 30%, fregant
aquesta dissolució durant 10 minuts
aproximadament amb raspall, per després esbandir
amb abundant aigua tota la zona tractada. Un cop
net de pols i restes, aplicar weber.tecimperflex,
membrana impermeabilitzant flexible
monocomponent, col·locant una malla de fibra de
vidre antialcalina (4x4 cm) en forma de sandvitx
entre capa i capa en espessor total de 3 mm.
Recobrint la superfície resultant, revestir amb

Rend.: 1,000 31,47 €
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webercalbasic, morter mineral de calç amb
conglomerantshidràulics, dissenyat per a l'ús com a
base d'arrebossat de tot tipus de solucions bicapa.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 0,140 21,94000 3,07160
A0F-000B h Oficial 1a 0,140 24,71000 3,45940

Subtotal: 6,53100 6,53100
Materials

MT28MRP0 kg Mortero de reparación y nivelación superficial, con
una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual
a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000
N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, Euroclase
A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
compuesto por cementos especiales, resinas
sintéticas y humo de sílice, aplicado en espesores de
2 a 5 mm, para reparar y nivelar elementos
constructivos de hormigón estructural.

20,000 1,03000 20,60000

MT09VAR03 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de
PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de
115 a 125 g/m² y 500 μm de espesor, para armar
revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

1,050 1,41000 1,48050

Subtotal: 22,08050 22,08050

COST DIRECTE 28,61150
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,86115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,47265

RYCP05P-321 m² Reparació dels paraments verticals i horitzontals
interiors (envans, murs interiors, sostres), que hagin
quedat afectats per l'extracció i retirada de les
instal.lacions existents. Inclou la neteja superficial
dels trams afectats per la reparació del suport,
mitjançant raig s'aigua a pressió, raspallat manual i
retirada d'elements solts. Un cop neta la superficie,
es reposarà mitjançant mortrer de reparació o
enguixat (segons el cas), i es deixarà perfectamet
preparar per el pintat final d'obra.

NOTA: Partida i amidament a justificar durant
l'execució de les obres.

Rend.: 1,000 19,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000B h Oficial 1a 0,350 24,71000 8,64850
A01-FEOY h Ajudant paleta 0,350 21,94000 7,67900

Subtotal: 16,32750 16,32750
Materials

MT28MRP0 kg Mortero de reparación y nivelación superficial, con
una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual
a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000
N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, Euroclase
A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
compuesto por cementos especiales, resinas
sintéticas y humo de sílice, aplicado en espesores de
2 a 5 mm, para reparar y nivelar elementos
constructivos de hormigón estructural.

1,000 1,03000 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000

COST DIRECTE 17,35750
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,73575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,09325

RYY011P-322 m² Sistema weber anti-fissures en les façanes exteriors i
baranes d'obra. Sistema de rehabilitació deformable
per a la decoració i protecció de façanes,consistent
en: Subministrament i col·locació de morter
monocomponent de regularització d'altes
prestacions, weber.therm base, compost a base
de ciment gris, càrregues minerals, resines
redispersables en pols, fibra de vidre d'alta
dispersió i additius especials; i les següents
característiques tècniques: adherència sobre maó
ceràmic <= 0.3 MPa, W2 (<= 0.2 kg / m2 o min0.5),
resistència a flexió >= 2 MPa, resistència a
compressió >= 3.5 MPa (CSIII), reacció al foc A1.
Prèviament a l'aplicació del morter de
regularització es reforçaran els punts singulars com
cantonades, cants de buits llindes, juntes de
dilatació, etc. L'aplicació del morter de regularització
weber.therm.base realitzarà en 2 mans (gruix total
4-5 mm) armat a la meitat del seu gruix amb malla de
fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm malla 160,
amb obertura de l'entramat 3.5 x 3.8 mm, 160 g / m2,
valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2200/2200 i resistència a elongació
3.8 / 3.8; la malla s'aplicarà sobre la primera en
fresc, i es cobrirà íntegrament amb la segona capa
del morter regularitzador deixant una superfície
regular i homogènia. Finalment s'aplicarà el
revestiment d'acabat de la gamma weber.tene
compost a base de lligants orgànics, àrids de
sílice, pigments orgànics i additius especials. Els
revestiments orgànics de la gamma weber.tene
s'hauran d'aplicar a plana o pistola sobre una capa
d'imprimació de fons i regulador d'absorció,
weber CS plus, amb les següents
característiques tècniques: densitat en massa
1.275 ± 0.075 g / cm3, contingut en cendres a
450ºC: 70 ± 2% ja 900ºC: 43 ± 2%, extracte en sec
42 ± 2% i viscositat 5000 ± 2500 mPas. El
color i textura del morter de revestiment ha de ser
definit per la direcció facultativa, recomanant un
morter acrílic sobre la base de resines a l'siloxà.
S'inclou la part proporcional de subministrament i

Rend.: 1,000 31,00 €
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col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada,
formació de junts, racons, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en les trobades
amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

NOTA: Aquesta partida engloba l'acabat final en
totes les façanes realitzat al 100% de la superficie
exterior

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. No s'han
descomptat els forats o obertures en les façanes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 0,350 21,94000 7,67900
A0F-000B h Oficial 1a 0,350 24,71000 8,64850

Subtotal: 16,32750 16,32750
Materials

MT28MRP0 kg Mortero de reparación y nivelación superficial, con
una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual
a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000
N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, Euroclase
A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
compuesto por cementos especiales, resinas
sintéticas y humo de sílice, aplicado en espesores de
2 a 5 mm, para reparar y nivelar elementos
constructivos de hormigón estructural.

10,000 1,03000 10,30000

MT09VAR03 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de
PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de
115 a 125 g/m² y 500 μm de espesor, para armar
revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

1,100 1,41000 1,55100

Subtotal: 11,85100 11,85100

COST DIRECTE 28,17850
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,81785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,99635

SDMX01P-323 u Suministro y transporte de un mix de tipologias de
sedum en alveolos. Sedum Mix o similar (15/m2)

Rend.: 1,000 90,98 €

COST DIRECTE 82,70909
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 8,27091

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SDMX02P-324 u Suministro y transporte de un mix de tipologiaspara
20cm segun projecto en alveolos o M11.Plantes
zona 20cm (8 per m2)

Rend.: 1,000 5,00 €

COST DIRECTE 4,54545
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,45455

COST EXECUCIÓ MATERIAL

SDMX03P-325 u Suministro y transporte de un mix de tipologias para
15cm segun projecto en alveolos o M11.Plantes zna
15cm (10 per m2).

Rend.: 1,000 2,95 €

COST DIRECTE 2,68182
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,26818

COST EXECUCIÓ MATERIAL

SISRG01P-326 u Inclou sistema d'automatització i programació del reg
amb fins a 6 circuits independents, incloent pericó de
registre, electrovàlvules, caixes de programació,
elements de connexió i petit material

Rend.: 1,000 959,80 €

COST DIRECTE 872,54545
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 87,25455

COST EXECUCIÓ MATERIAL

SISRG02P-327 u Sistema de reg coberta verda amb canonada per a
reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Rend.: 1,000 9,00 €

COST DIRECTE 8,18182
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 0,81818

COST EXECUCIÓ MATERIAL

SLEX01P-328 m2 Solera de formigó en armada amb fibres de 15 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/I
fabricat en central i abocament des de camió, i
fibres de polipropilè, estès i vibrat manual mitjançant
regla vibrant, sense tractament de la seva superfície i
posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15
l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de
poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció. El preu no inclou
la base de la solera. Inclòs fressat per aconseguir
superfície rugosa. Classe II (antilliscant Codi
Tècnic). Col·locació d'element de geotèxtil a
tota la seva superficie previament a l'aplicació del
formigó.

Nota:Esrealitzaràlapendentnecessàriaalasolerapertald
econduirlesaigues cap als nous pous de drenatge
realitzats a sota d'ella.

Rend.: 1,000 77,29 €

COST DIRECTE 70,26364
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 7,02636



COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SUBSZ01P-329 u Substrat especial de cobertes verdes ZincoJardin Rend.: 1,000 125,15 €
COST DIRECTE 113,77273
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 11,37727

COST EXECUCIÓ MATERIAL

TAQF0P3P-330 u Partida de treballs d'adequació de la finestra i tubs
d'acer de ventilació de les màquines climatitzadores
ubicades a de la sala de màquines de la planta 3.
S'inclouen matreials necessaris per deixar acabada la
instalació.

Rend.: 1,000 449,91 €

COST DIRECTE 409,00909
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 40,90091

COST EXECUCIÓ MATERIAL

YCR030P-331 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm,
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos
i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm,
amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en
5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm
i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.

Rend.: 1,000 16,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,134 23,24000 3,11416
MO120 h Peó Seguretat i Salut. 0,401 19,45000 7,79945

Subtotal: 10,91361 10,91361
Materials

MT50SPV02 u Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb
8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport
de tanca traslladable.

0,080 5,24000 0,41920

MT07ALA11 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

0,096 1,08000 0,10368

MT26AAA02 u Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer
galvanitzat, femella i volandera.

0,192 1,34000 0,25728

MT50SPV02 u Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç,
de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm
de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals
de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres, inclús
argolles per a unió de pals.

0,060 33,54000 2,01240

MT50SPR05 m2 Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

2,000 0,47000 0,94000
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Subtotal: 3,73256 3,73256
Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 14,64600 0,29292

Subtotal: 0,29292 0,29292

COST DIRECTE 14,93909
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 1,49391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,43300

ZOLQ-73HPP-332 m2 Placa de formigó HA-25 / P / 20 / I, de 10 cm de gruix,
armada amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D,
capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè.

Rend.: 1,000 30,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P93M-3G05 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

1,000 19,36721 19,36721

P9Z3-DP4W m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000 4,43614 4,43614

P7B1-6Q4L m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

1,000 2,46061 2,46061

P7B2-5RJ7 m2 Làmina separadora de polietilè de 50 μm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

1,000 1,26246 1,26246

Subtotal: 27,52642 27,52642

COST DIRECTE 27,52642
GASTOS INDIRECTOS 10,00 % 2,75264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,27906
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EEGJMI111 u Unitat Interior LG de Luxe Wifi mod. DC12RH.NSJ de3,5 Kw fred i 4 Kw en calor 267,22000 €
EEGJMI112 u Unitat exterior de LG mod. DC12RH.UL2 o equivalent 469,54000 €
EEGJMI113 u instal·lació de frigorifica, electrica i condensats 227,23000 €
EEGJMI114 u Conjunt de tubs de coure R220 recuit de diàmetre indicat segons fabricant mes juntes i accesoris,

mes calorigugat amb escumes elatomèriques de 15 mm de gruix pels trams interiors i 20 mm pels
trams exteriors mes protecció d'alumini en els trams exteriors. Esquema frigoridofic d'acord a
projecte

272,67000 €

OP00TAL020 U Trepant amb batedora. 0,00000 €
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- CAPITOL PRELIMINAR:  DISPOSICIONS GENERAL.- 

 

- CAPITOL  I: CONDICIONS FACULTATIVES.- 

. Epígraf - 1 : Delimitació general de Funcions Tècniques 

. Epígraf - 2 : De les obligacions i drets general dels constructor o contractista. 

. Epígraf - 3 : Prescripcions generals relativa als treballs, als materials i als mitjans          

auxiliars. 

. Epígraf – 4 : De les recepcions d’edificis i obres annexes. 

 

- CAPITOL II:   CONDICIONS ECONOMIQUES.- 

. Epígraf – 1: Principi general 

. Epígraf – 2: Fiances 

. Epígraf – 3: Des preus 

. Epígraf – 4: Obres per administració 

. Epígraf – 5: De la valoració i abonament dels treballs. 

. Epígraf – 6: De les indemnitzacions mútues 

. Epígraf – 7: Varis 
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CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics 
i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, 
al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a 
l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a 
l'acompliment del contracte d'obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de 
les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o 
precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 
plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 

 
CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 

 
 
EEpígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   fonamentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències 
que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes 
parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat 
de final d'obra. 
 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris 
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva 
correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats 
d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que 
resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels 
resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes ;si la contingència no es resolgués 
s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments  d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i 
a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT  DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

Article 5.- El coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra desenvoluparà les funcions següents: 
 
a)   Aprovar el Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista i a la vegada les modificacions introduïdes durant l’execució de 
les obres. 
b)  Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 
c)  Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes  i els treballadors autònoms 
desenvolupin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva durant l’execució de l’obra i particularment 
a les feines establertes a l’article 10 de R.D. 1627/97 de 24 d’octubre. 
d)  Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la “Ley de prevención de Riesgos Laborales”. 
e)  Coordinar les accions i funcions de control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
f) Adoptar les mesures necessàries a fi i efecte de que solament les persones autoritzades accedeixin a l’obra. 
 
 
EL CONSTRUCTOR 
 
Article 6.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 
provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els 
preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la 
seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
 
EL PROMOTOR – COORDINADOR D’INDUSTRIALS. 
 
Article 7.- Correspon al promotor – coordinador dels industrials: 
 
Quan el promotor no contracta el total de l’obra a un contractista general, i ho fa directament a vàries empreses o treballadors 
autònoms, assumirà les funcions definitives del constructor establertes a l’article. 6. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 8.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 
per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Article 9.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà d’aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat 
i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra sempre que a la mateixa intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
OFICINA A L'OBRA 
 
Article 10.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre 
i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
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- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 6.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb 
normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut 
o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Article 11.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà 
el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles 
decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 6. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en 
l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa 
dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui 
esmenada la deficiència. 
 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
 
Article 12.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a 
la comprovació d’amidaments  i liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
Article 13.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra 
i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 
o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 14.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a 
tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, 
dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si 
així ho sol·licités. 
 
Article 15.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
Article 16.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb 
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho 
estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de 
recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
 
Article 17.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància 
de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això 
no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
Article 18.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu 
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que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 19.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el 
seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars 
 
CAMINS I ACCESSOS 
 
Article 20.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o barrat 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
 
Article 21.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en 
la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la 
seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat 
del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article 22.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les 
en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
 
Article 23.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 
Article 24.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISYES O DE FORÇA MAJOR 
 
Article 25.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs 
i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 
calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, 
l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
PRÓRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Article 26.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o 
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada  
per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit 
a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
 
Article 27.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la 
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués 
proporcionat. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
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Article 28.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, es lliurin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 
l'article 13. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
OBRES OCULTES 
 
Article 29.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols 
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se’n lliuraran: un a 
l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que 
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments 
 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
Article 30.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de 
les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran 
esteses  i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs 
de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les 
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
 
VICIS OCULTS 
 
Article 31.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció 
en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o 
no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 
l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 
contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
 
Article 32.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 
Article 33.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
Article 34.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses 
del seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
 
Article 35.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es 
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà 
ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 
podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
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Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, 
però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 
Article 36.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no 
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de 
Catalunya) 
 
NETEJA DE LES OBRES 
 
Article 37.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, 
fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els 
treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 
Article 38.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, 
a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

 
Article 39.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament 
amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots 
ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a esmenar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 
 
Article 40.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 
disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 
de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
 
Article 41.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al seu 
amidament  definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació per 
triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant 
excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 42.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de 
ser inferior a nou mesos. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 
Article 43.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 
seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a 
càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 
Article 44.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
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poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
PRÓRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 45.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres 
necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  
 
Article 46.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués  
 
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 37. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 41 i 42 d'aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
EEpígraf 1: Principi general 
 
Article 47.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 
per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
Article 48.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 49.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta 
(art.55). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
 
Article 50.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats 
a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que 
s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació 
de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar 
l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que 
hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
 
Article 51.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui 
dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats 
d'obra que no fossin de recepció. 
 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
 
Article 52.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i 
saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  
 
Article 53.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
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EEpígraf 3: Dels preus 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
 
Article 54.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 
d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris 
per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per 
a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública 
aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 

Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 
 
Article 55.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per 
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) 
sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, 
llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
 
Article 56.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis 
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
 
Article 57.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà 
sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi 
de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 
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Article 58.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma 
de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, 
i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
 
Article 59.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en 
la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de 
l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la revisió corresponent d’acord amb la 
fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació 
de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 
 
Article 60.- El Contractista està obligat a fer els magatzements de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva 

propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

Epígraf 4: Obres per administració 

 
ADMINISTRACIÓ 
 
Article 61.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
 
Article 62.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant 
seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que 
calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 
directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 
obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat 
seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
 
Article 63.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 
aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant 
l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs 
han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, 
els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels 
treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel Constructor. 
 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Article 64.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, 
les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre 
expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització 
dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut 
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el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor 
se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan 
inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els 
treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
 
Article 65.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor 
sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
 
Article 66- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant 
la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
 
Article 67.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin 
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per 
escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que 
pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament 
s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el 
cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
 
Article 68.- En els treballs d'Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin 
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 65 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin 
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
EEpígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Article 69.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a 
l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el 
nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució 
d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
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RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
 
Article 70.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 
regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons 
l’amidament  que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost 
per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte 
a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments  necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les 
dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu 
(10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents 
a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte 
de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les 
obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per 
cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de 
Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant 
tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
 
MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 
 
Article 71.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada 
o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o 
executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol 
altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del 
que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o 
adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
 
Article 72.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament 
dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 
continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran previ 
amidament i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, 
deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director  indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat 
o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el 
percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
 
Article 73.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que 
per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el 
Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari 
per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de 
l'import total que, en el seu cas, s’especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
PAGAMENTS 
 
Article 74.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en 
virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 75.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
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abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus 
que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els 
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran 
aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat 
utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
EEpígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES 
OBRES 
 
Article 76.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
 
Article 77.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, 
tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi 
de la necessària per  l’acabament de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, 
quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
 
Article 78.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs 
nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del Projecte, a no 
ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i 
els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES 
 
Article 79.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les 
obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb  
 
l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord 
amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
Article 80.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els  
objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del 
Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament 
d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat 
conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters 
distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el 
Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li 
haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia 
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
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En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res 
no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
 
Article 81.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el 
cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del 
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos 
necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D’EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
 
Article 82.- Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, 
edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per lliurar-los  a 
l’acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i lliurar el material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb 
allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d’aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
Molins de Rei, octubre de 2022 
 
Enric Font Nouvilas 
SOM OPEN ENERGY SL 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un per 
cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi 
d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A............................................................................................. a..........de...................................de......... 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA PROPIETAT 
 
 
 
 
 
 
 

LA CONTRACTA 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 
 
 
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
1 CONDICIONS GENERALS 
1.1 Enderroc de cobertes 
1.2 Arrencada de revestiments 
1.3 Enderroc d’elements estructurals 
1.4 Enderroc de tancaments i diversos 

 
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 
1 NETEJA DEL TERRENY 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
3 REBLERTS I TERRAPLENS 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
5 TRANSPORT DE TERRES 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates contínues 
1.1.2 Sabates aïllades 
 
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Forjats 
1.1.2 Escales i rampes 
1.1.3 Elements Prefabricats 
1.1.4 Juntes de dilatació 
1.1.5 Pilars 
1.1.6 Bigues 
1.2 Formigó armat 
1.3 Encofrats 
 
2 ESTRUCTURES D’ACER 
 
 
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
3.1 Ceràmica 
3.2 Blocs de morter de ciment 
3.3 Mamposteria 
 
4 ESTRUCTURES DE FUSTA 
5 ESTRUCTURES MIXTES 
 
SISTEMA ENVOLVENT 
SUBSISTEMA COBERTES 
1 COBERTES PLANES 
2 COBERTES INCLINADES 
3 OBERTURES/LLUERNARIS 
3.1 Claraboies transitables 
 
SUBSISTEMA FAÇANES 
1 TANCAMENTS 
1.1 Façanes de fàbrica 
 
2 OBERTURES 
2.1 Fusteries exteriors 
2.1.1 Fusteries de fusta 
2.1.2 Fusteries metal·liques 
2.1.3 Fusteries de vidre 
2.2 Envidrament 
2.2.1 Vidres plans 
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2.3 Proteccions solars 
2.3.1 Persianes 
2.3.2 Tendals 
 
 
SUBSISTEMA SOLERES 
SUBSISTEMA DEFENSES 
1 BARANES 
2 REIXES 
 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
1.1 Pintures ignífugues intumescents 
1.2 Morters 
1.3 Plaques 
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
2.1 Rígids, semirígids i flexibles 
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos 
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
3.1 Imprimadors 
3.2 Làmines 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
1 ENVANS 
1.1 Envans de ceràmica 
1.2 Envans prefabricats 
2 FUSTERIES INTERIORS 
2.1 Portes de fusta 
2.2 Portes metàl.liques 
2.3 Portes tallafocs 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
1 CONTINUS 
2  PER PECES 
1 Petris 
2 Ceràmics 
3 Fustes 
 
SUBSISTEMA CEL RAS 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
1 ALICATATS 
2 ARREBOSSATS 
3 ENGUIXATS 
4 APLACATS 
5 PINTATS 
6 ESTUCATS-ESGRAFIATS 
 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
1 CALEFACCIÓ 
1.1 Generació 
1.2 Transport 
1.3 Emissors 
2 CLIMATITZACIÓ 
2.1 Generació 
2.2 Transport 
2.3 Emissors 
3 VENTILACIÓ 
4 IL.LUMINACIÓ 
4.1 Interior 
4.2 Emergència 
 
SUBSISTEMA SUMINISTRES 
1 AIGUA 
1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Instal·lació interior 
1.3 Rec 
 
SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
1 LIQUIDS 
1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials 
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1.3 Depuració 
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
3 SÒLIDS 
 
SUBSISTEMA TRANSPORT 
1 ASCENSOR 
 
SUBSISTEMA SEGURETAT 
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
2 PROTECCIÓ AL LLAMP 
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
 
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
1 ELECTRICITAT 
1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Instal·lació comunitaria i interior 
1.3 Posta a terra 
2 TELECOMUNICACIONS 
2.1 Antenes 
2.2 Telecomunicació per cable 
2.3 Telefonia 
3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 
3.1 Interfonia i video 
 
SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA 
1 SOLAR TÈRMICA 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
1 APARELLS SANITARIS 
 
 
  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Sobre els components 
 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real 
Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques 
de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents directives Europees.  
 
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, 
pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta 
documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

                a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord 
amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

                b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

                2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, 
equips i sistemes emparats per ella.  
Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el 
projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

  
Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de 
la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. 
Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 

pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 
constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

                Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, 
la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció 
de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, 
així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
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                A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial 
o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions 
i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el 
cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han 
de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la 
construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un 
gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos 
tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a 
aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures 
de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer 
o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 
. 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
  
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les 
seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal 
de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés 
del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs 
d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per 
separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques 
nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre 
cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, 
lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les 
característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les 
següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers 
o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el 
moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. 
Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, 
a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no 
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a 
mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva 
construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de 
voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i 
desmuntatge progressius. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
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Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran 
també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de 
precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a 
edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a 
enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors 
de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. 
així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les 
parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb 
terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més 
baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva 
senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a 
l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions 
adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; 
No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb 
baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat 
(cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i 
qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de 
procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte 
amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden 
lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles 
de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no 
tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas 
de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada 
d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà 
planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es 
procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà 
acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats 
sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o 
mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, 
voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades 
seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures 
hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions 
possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les 
tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements 
metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El 
trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o 
enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo 
suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 
seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament 
del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui 
lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa 
o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada 
sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no 
desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 
s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com 
a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es 
disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de 
ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar 
elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran 
d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les 
càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 
atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin 
veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, 
atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es 
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poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i 
s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport 
manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta 
funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 
metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, 
excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui 
de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre 
el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a 
la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials 
que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat 
a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es 
traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de 
la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a 
cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar 
emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients 
tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per 
cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin 
sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en 
general, abans de l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la 
bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es 
procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no 
s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu 
ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant 
pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant 
i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment 
perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada 
per a la realització d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests 
en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que 
avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones 
simètriques de vessants oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta 
operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es 
taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de 
vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat 
per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran 
els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han 
de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà 
per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es 
trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests 
s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
 
1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
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Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no 
passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a 
l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap 
element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o 
mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de 
l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de 
façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, 
perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i 
compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables 
com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els 
operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal 
de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a 
terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos 
s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. 
Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer 
i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat 
dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin 
desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. 
L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de 
la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a 
l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones 
a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant 
amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda 
condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones 
pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent 
tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
 
1.3 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o 
elements fàcilment combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi 
sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que 
s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més 
d'una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran 
enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que 
gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals 
i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur 
s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en 
general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, 
com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres 
respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les 
seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram 
enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es 
trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una 
alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a 
aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant 
sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de 
bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que 
s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o 
càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap 
a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 
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Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, 
fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran 
després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, 
la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part 
superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà 
o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo 
atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o 
acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa 
es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal 
de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del 
seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en 
s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors 
respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense 
apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a 
elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual 
es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si 
estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb 
xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense 
trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre 
la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són 
d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del 
tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura 
principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es 
realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si 
l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de 
procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies, abans del 
tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó 
armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al 
final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització 
de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria 
- generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un 
sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques 
que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers 
a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura 
que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat 
amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta 
necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i 
estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o 
buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o 
canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins 
a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del 
mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la 
separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs 
d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a 
l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que 
no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan 
així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir 
possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es 
donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels 
enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior 
per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat 
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per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa 
considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de 
l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments 
de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme 
l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui 
per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es 
deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint 
vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element 
estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, 
no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que 
puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la 
grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
1 NETEJA DEL TERRENY 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així 
com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal 
d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.  
 
 
Normes d’aplicació 
Residuos. Ley 10/1998. 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994. 
 
Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  
 
Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i ordres 
de la D.F. 
Fases d’execucióExcavació dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran 
amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal 
de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual 
designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin 
de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. 
Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres 
s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació 
destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran 
esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no 
aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, 
serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o 
n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra 
vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, 
seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. 
F.  
 
Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de 
rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts 
motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els 
treballs de fonamentació.  
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de 
forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de 
preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's 
les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny, rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins 
arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, 
com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat 
geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
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Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a 
la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir 
l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb 
restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos 
en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el 
començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els 
treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, 
millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals 
o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren 
incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, 
s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi 
per això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, 
subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena 
de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... 
que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 
compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada 
no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà 
amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació 
tot tipus de terreny. 
  
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten uns forats, es fan 
talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la 
posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que 
el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el 
Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-
C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o 
constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
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El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB 
SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal 
que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o 
instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà 
aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi 
comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la 
D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà 
la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 
7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després 
dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les 
excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir 
els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de 
la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats 
serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es 
transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, 
l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 
20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la 
posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que 
el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el 
Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-
C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o 
constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els 
plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima 
i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons 
CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció 
d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els 
transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees 
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afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin 
necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, 
l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran 
objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista 
i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar 
excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs 
no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés 
de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la 
mateixa obra. 
  
Normes d’aplicació 
Residuos. Ley 10/1998. 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994. 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 
108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
  
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. 
Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
  
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista 
i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 
  
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra 
no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. 
Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en 
situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat 
Estructural, Fonaments  
  
  
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un 
pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la 
superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran 
per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres 
en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: 
sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons 
normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer 
o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
 
 
 
 
 
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
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Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars 
verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres 
homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements 
estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates 
contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, 
aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on 
es va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En 
murs amb buits de passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la 
sabata serà passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es 
perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, 
que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i 
gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa 
dosificació, de 5 a10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació 
existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es 
donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que 
després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell 
mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó 
armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels 
separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per 
a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles 
per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de 
la sabata. En sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de 
cantonada, disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de 
l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, 
com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de 
resistència o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del 
tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o 
dossatge especificats, posat en obra.  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents 
a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. 
El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, 
aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on 
es va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les 
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condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible 
descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa 
dosificació, de 5 a10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació 
existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport 
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del 
formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a 
la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. 
L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors 
seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les 
armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a 
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions 
apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola 
vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària 
i els elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de 
resistència o dosificació especificades.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja 
del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o 
dosificació especificades, posat en obra. 
  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i 
l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant 
el període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat 
estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements 
prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer 
o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements 
resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la 
superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en 
una direcció, el cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre 
nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos 
direccions perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i 
descansen directament sobre suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm 
i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i 
formant llosa superior (capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
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En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura 
complementària inferior podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de 
ceràmica o formigó, poliestirè expandit i altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les 
armadures. En peces resistents, la resistència característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del 
formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros 
llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles electrosoldades i en elements de connexió en 
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement 
en una placa de 200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc 
segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces 
d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell 
CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la identificació del fabricant i el tipus d'element. 
Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la 
durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera 
que les tensions a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició 
normal de treball, sobre suports que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. 
En els plànols de forjat es consignarà si les biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima 
entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó 
armat o pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat 
de repartiment descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els 
puntals es col·locaran traves en dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços 
horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o 
quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es 
col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es col·locaran les fixacions anivellades 
amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en 
funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en 
funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment 
lateral o fins i tot cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc 
d'emmagatzematge fins al seu lloc d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada 
fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, 
col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i 
estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant a la seva capacitat portant 
serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. Finalitzada 
aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de 
massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les 
volades es realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els 
buits precisos per a xemeneies, conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas 
d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la 
que es fixarà per a que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El 
formigonat dels nervis i de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà 
després de la col·locació de les armadures de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en 
cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats 
després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció 
en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Les 
juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 
de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat paral·leles 
a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es 
farà amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la 
capa de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia 
autorització de la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la 
superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, 
Col.locació de peces del forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, 
Comprovació de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la 
formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas 
d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
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1.1.2 Escales i rampes 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
  
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa 
vigent. Les rampes per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i 
d'acabats d'aquells elements que configuren les rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs 
necessaris per a la seva construcció. 
  
1.1.3 Elements prefabricats  
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es 
realitzarà el muntatge.  
  
Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal 
especialitzat. El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode 
i mitjans auxiliars previstos. Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb 
la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes 
escantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada 
dels junts entre peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La 
llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i 
nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
  
 
Amidament i abonament 
m3 de formigó 
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues 
partides tots els materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i 
definitiu acabament (grues, bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que 
portin integrats en la seva fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 
  
1.1.4 Juntes de dilatació  
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera 
que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 
  
Execució 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les 
instruccions del fabricant. 
  
Amidament i abonament 
ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació 
  
1.1.5 Pilars  
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a 
l’estructura de l’edifici, que transmeten les càrregues al fonament. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran 
les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb 
l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
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Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica 
amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat 
molt alta, segons la norma NCSE-02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions 
mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un 
correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra incendis. L'armadura principal estarà formada, 
almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de seccions circulars. La separació 
màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà de 12 mm. Les 
barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal 
que s'indiquen en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, 
aquestes poden travar-se alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La 
separació entre estreps haurà de ser ≤ a 15 vegades Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre 
mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de tres i la seva separació màxima de 15 cm. Els estreps 
estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma NCSE-02. 
Fases d’execució  
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen 
cara o cares fixes, senyalant-les. 
Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part 
corresponent a l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb 
distàncies màximes de 100 d o 200 cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, 
almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als cèrcols o estreps. 
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en 
temps assolellat. Es col·locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta 
s'humitejaran lleugerament, per a no deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la col·locació de les plaques 
metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, s'evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre 
les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat 
del mateix, formigonant-se a continuació el suport.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt 
no es quedarà disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins 
del motlle mitjançant entubat, tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat 
el formigonat es comprovarà novament l’aplomat. 
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació d'armadures, 
Encofrat i Desencofrat. 
  
Verificació 
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.  
  
Amidament i abonament 
ml de suport de formigó armat. 
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., 
de la quantia del tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 
m3 de formigó armat per a pilars.  
  
1.1.6 Bigues  
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, 
suportant càrregues principals de flexió. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran 
les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb 
l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues 
plantes consecutives, i entre els traços de la mateixa planta. 
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, 
s'ajustarà a les prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de 
càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 
de la norma NCSE-02. 
Fases d’execució 
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el 
cas de bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, sent necessari 
el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació 
del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. 
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 
Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col·locaran les armadures longitudinals principals de 
tracció i compressió, i les transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores 
i elements de suspensió de les armadures per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les 
bigues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 cm.  
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Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt 
no es quedarà disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del 
motlle mitjançant entubat, tremuges, etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el 
seu efecte s'estengui homogèniament per tota la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments de les 
armadures. 
Desencofrat.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, 
Col·locació de peces de forjat, Col·locació d'armadures i Desencofrat.  
  
Verificació 
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol 
càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una quantia 
mitja del tipus d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i 
desencofrats, segons Instrucció EHE. 
 
 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat 
d’absorbir sol·licitacions que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una 
major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements 
resistents industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i 
voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles 
electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han 
considerat les armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, 
lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de 
formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons 
aquesta normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en 
formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a 
definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, 
en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-
97), corresponent a la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en 
quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. 
o en els oportuns assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat 
sense alterar les característiques del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les 
armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el 
transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles 
agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: tipus, 
qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-
20-25-32 i 40mm. Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² 
i B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, 
de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de 
compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona 
d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 
mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades 
han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre 
barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-
7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, 
com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements 
encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) 
<= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, 
han de ser indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 
66.5 de la EHE. 
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Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al 
ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues 
situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat 
reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu 
reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de 
contingut de ió clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible 
als formigons en massa que tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del 
compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels 
granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment 
acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que 
pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, 
resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de 
control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la 
amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó 
pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un 
mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, 
corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements 
comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de 
subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades 
d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb 
la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a 
control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al 
menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra i es conservaran 
en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o 
encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 
0ºC En general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura 
ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per 
sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. 
Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de 
pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els materials i 
encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar 
que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, 
pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior 
al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals 
mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de 
començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i 
queda prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les 
barres durant el transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el 
D.T. i permetin al formigó desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres 
aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm 
b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material 
apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els 
espessors de recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de 
garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a 
la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La 
longitud d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels 
entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en 
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els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. 
de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura 
descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres de diferent 
diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid 
recobert de ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran 
masses fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de 
començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb 
formació i experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del 
control de producció. En la dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i 
s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per 
a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que pogués produir el trencament dels 
àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps 
fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per 
volum, encara que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la 
velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les 
operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de 
règim. El temps transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora 
i mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el 
temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de 
subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament han d’estar 
arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o 
fluïda, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades 
no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que 
perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits 
directament o bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, 
entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb 
masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior 
a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, 
Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i 
compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament 
adequat de la construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o 
modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una 
fulla de subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes 
les dades correctament complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada 
a la D.T., és necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no 
també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si 
passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 
20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés 
sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, 
podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 50% 
de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure 
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En 
el cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de 
l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la 
decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària 
adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La 
D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el 
que hi comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar 
el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa 
informació signada per una persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de 
la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV 
(ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la 
normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
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Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en 
els elements ja formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció 
teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva 
execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a 
la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part 
d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del formigó inclourà els possibles additius i 
addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la 
D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, 
l’amidament correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres 
(barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses 
en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues 
i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total 
enduriment o fraguat. Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres 
unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements 
d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, 
diagonals d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser 
desencofrat sense l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les 
seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i 
per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el 
seu formigonament i compactació.  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat 
amb lones impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats 
dels elements verticals d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i 
motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos 
similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers 
de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense 
que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i 
ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables 
s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han 
de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé 
els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç 
per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a 
aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats 
i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals 
els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària 
per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol 
ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En 
elements verticals, per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior 
de l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre 
estructures ja construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes 
estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó 
pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 
tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control 
que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal 
no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb 
desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació 
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d'aquests productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 
junts Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha 
de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui 
actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i 
s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de 
manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per 
a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 
peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de 
retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho 
consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat 
qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin 
necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per 
l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i 
l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils 
d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals 
segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari 
perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. 
Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges 
i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels 
elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer 
o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 
10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les 
sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
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Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels 
forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris 
segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² 
. 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats 
tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE 
ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat 
d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions 
de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de 
les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no 
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions 
de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han 
de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar 
alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què 
s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense 
produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les 
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura 
són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i 
el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les 
apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat 
de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els 
forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre 
definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 
mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha 
de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda 
especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat 
al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels 
situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han 
de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de 
recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han 
d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han 
de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el 
procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. 
Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona 
o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de 
quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la 
tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o 
amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del 
pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en 
inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una 
biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-
A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de 
l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components 
estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima 
o distorsions de l’ala.  
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Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements 
auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, 
assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord 
amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del 
teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries 
i suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en 
condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-
Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements 
de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 
BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. 
BOE. 165; 11/07/90. 
  
3.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs 
resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç  entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres 
de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB 
SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB 
SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables 
i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al 
morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 
4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE 
DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada 
galvanitzada i  ancoratges d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, 
aigua, calç, àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició 
definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada 
cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a 
l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses 
filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva 
col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines 
de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la 
fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar 
el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada 
es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les 
parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i 
químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els 
junts  horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les 
peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin  ni cedeixin aigua al morter. Les peces 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. 
Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de 
manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant la 
construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho 
permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt 
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. 
Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a 
continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La 
que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints 
i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es 
protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables 
segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el 
tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran 
els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó 
enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de 
repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, 
es disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions 
higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a 
trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres 
parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar 
una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i 
rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó 
armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han 
d’estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la 
volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han 
d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de 
l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és 
a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, 
de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense 
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i 
acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre 
de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les 
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de 
manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. 
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la 
volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen 
les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta 
carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat 
en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplaçades 
de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa 
uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions 
de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha 
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. 
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces 
en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer 
full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han 
d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha 
de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els 
extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: 
>= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La 
col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de 
la D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates 
verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i 
aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i 
aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, 
protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1 m².  
  
3.2 Bloc de Morter de ciment 
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Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, 
que constitueixen murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del 
terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 
  
Components 
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel 
seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O 
R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat 
d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura 
superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les 
seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, 
escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, 
àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques 
d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó 
compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes 
característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents 
amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables 
i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al 
morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 
4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE 
DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de 
formigó, ciments, aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe 
d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira 
recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les 
mires, de suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar 
l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, 
excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat 
estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar 
cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, 
a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà 
el treball sense haver revisat l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és 
hora de començar la jornada o durant aquesta, se suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica 
recentment executada. 
Fases d’execució 
Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on 
poden col·locar-se peces de mig bloc, no menors; aquests es col·locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, 
amb totes les seves juntes plenes. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de 
deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es 
deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents i sortints i, queixals. Es 
disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. Les 
obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical 
de formigó armat, que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades 
d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre 
l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en 
un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació de llindes serà amb blocs de fons cec col·locats sobre un 
sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació de les armadures i l'abocament del 
formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura 
horitzontal d'ancoratge en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a 
l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de 
mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap 
cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del 
formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la 
paret. Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els 
extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
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Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la 
paret. Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els 
junts han de ser plens i enrasats. Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, 
execució de les fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
de 2,00 m²  com a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 
m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris 
inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de 
més de 4,00 m²  en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a 
resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat.  
  
  
3.3 Mamposteria 
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar en sec i 
amb morter. 
  
Components 
Pedra i morter. 
  
Execució 
Condicions prèvies  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar 
a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les 
pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les 
pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de 
través. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
Neteja i preparació del llit d’assentament. 
Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els 
cantons amb altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus 
travats en les dues direccions alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat 
uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta. 
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser 
poligonals. Els junts cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la 
col·locació de falques de pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang. 
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter. 
  
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 
2,00 m²  com a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 
m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris 
inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de 
més de 4,00 m²  en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a 
resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
  
  
4 ESTRUCTURES DE FUSTA 
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici 
d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i cidentals, 
amb  la seguretat  que s’estableix amb la  normativa  DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB 
SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i 
cabirons. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE-DB 
SE, Seguretat Estructural. RD 314/2006. 
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002. 
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 
1194:1999, UNE-EN 1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-
EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-
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EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996. Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, 
UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002. 
 
Components 
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, 
microlaminada, segons DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàl·liques, 
farratges, claus, connectors i cargols. Protectors. 
Característiques tècniques mínimes 
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà 
una durabilitat natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor 
fresca, absència d'esquerdes, superfície brillant i sedosa en els talls al fil.  
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%. 
Les unions es realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els 
entroncaments no haurien de superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual 
a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents 
organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant 
pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M 
punt 3.  
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre 
esforços tallants paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 
4.5.  
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant 
galvanitzant en calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB 
SE-M punt 4.6. En llocs especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran 
amb volanderes normalitzades i estaran tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8. 
Control i acceptació  
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions 
entre peces i la major dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel 
ministeri de Foment. (segons normes UNE). 
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, 
la mateixa resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri 
de Foment per a productes protectors de la fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes 
irradiacions solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant 
que en cap cas, la humitat pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha 
d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució 
de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element ha de dur les 
marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la posició 
indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials 
utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense 
deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements 
de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions 
de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. Els extrems dels pilars, 
bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les unions 
de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i 
el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es 
prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en 
servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de 
comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans 
del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que les estructures 
quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat dels eixos 
Col·locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La 
disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser 
entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar 
perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, 
la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície 
exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part roscada de l'espiga del cargol ha de 
sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions 
en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És 
recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després 
de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, 
excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm 
menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
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peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment 
torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona passada. 
Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els 
connectors han d'estar cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície 
superior de la biga 3 cm. 
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués 
prou resistència per a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no 
col·locar la capa de formigó. 
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col·locada a la 
posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i 
nivellada. Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus 
d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació 
suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries 
o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de 
l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat 
definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, 
segons les especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
 
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells. 
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995 
Control i acceptació 
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el 
treball a flexió dels elements laminats i un control de comportament dels farratges. 
  
 
Amidament i abonament 
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; 
metre lineal de corretges de fusta mitjançant saions clavats. 
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos. 
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer 
protegides, tornilleria i accessoris. 
ut forjats 
m² de forjat de biguetes de fusta. 
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la D.T.. 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: 
el pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació 
expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb 
farratges i accessoris necessaris. 
  
5 ESTRUCTURES MIXTES 
Bigues i forjats mixts. Elements estructurals realitzats amb la col·laboració dels materials formigó armat i acer, aprofitant 
els avantatges de cadascun d'ells, aconseguint que el formigó absorbeixi la major part dels esforços de compressió i 
l'acer la major part dels esforços de tracció, sense existir limitació per a les quanties de l'acer i en les quals la deformació 
conjunta d'ambdós materials es confia a elements connectors. Tipus de seccions mixtes. Bigues mixtes, formades per 
perfils d'acer laminat, d'un sol tipus d'acer, i llosa de formigó units mitjançant connectors. Bigues híbrides en les que es 
combinen dos tipus d'acer en el perfil metàl·lic, sent el de la platabanda inferior acer d'alta resistència. Bigues híbrides 
en les que s'elimina el cap superior de la biga metàl·lica, amb connectors horitzontals, presenten, en general, la necessitat 
d’apuntalar la biga metàl·lica. Llosa de formigó prefabricada en la que es deixen buits per als connectors, que s'ompliran 
posteriorment amb formigó fresc, s'haurà de parar esment a les juntes de les plaques. Forjats constituïts per una xapa 
metàl·lica grecada sobre la que s'aboca el formigó que anirà armat amb malla electrosoldada, la unió de la xapa a la biga 
es realitza per mitjà de soldadura. 
Pilars mixts. Elements estructurals realitzats amb la col·laboració dels materials formigó armat i acer, considerant l'ús del 
formigó exclusivament com a protecció de l'acer enfront del foc i/o la col·laboració estructural d'ambdós materials. 
Tipus de suports mixts. Farciments, el formigó s'allotja dins d'una secció metàl·lica tancada; recoberts: el formigó actua 
com a recobriment del perfil metàl·lic. 
Com que no existeix normativa específica per a estructures mixtes es tindran en compte les normes corresponents a 
cadascun dels materials, la Instrucció EHE Formigó Estructural, per al formigó, i la norma CTE DB SE-A, Document Bàsic 
Seguretat Estructural-Acer. 

Normes d’aplicació.  
Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó  
Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer. 
  
Components 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats en la DT. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades en la DT. 
Perfils d'acer: connectors, elements d'enllaç entre el formigó i l'acer per a assegurar el seu treball conjunt. 
Característiques tècniques mínimes 
Suports recoberts, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual o menor que 3 vegades el recobriment del formigó. 
L'espessor del recobriment de formigó per a ser considerat en càlcul serà major o igual que 40 mm i menor o igual que 
0,3 vegades el cantell del perfil metàl·lic. S'utilitzen: perfils metàl·lics de la sèrie I o H, seccions simètriques a base de 
xapes soldades. 
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Suports farcits, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual a d/6, sent d la menor dimensió del suport, generalment 
s'utilitzen: perfils buits cilíndrics, de diàmetre exterior mínim de 100 mm,  perfils buits de secció quadrada, de dimensions 
mínimes 100x100 mm, perfils buits de secció rectangular, de dimensions mínimes 100x80 mm.  
El material del connector serà de qualitat soldable, apte per a la tècnica a emprar.  
Tipus de connectors: 
Perns. Elements cilíndrics generalment proveïts d'un cap que actua com element d'ancoratge en el formigó enfront dels 
esforços de tracció. Van soldats a la biga metàl·lica. Poden anar proveïts d'una espiral al voltant del l’espiga per a millorar 
les condicions d'ancoratge.  
Tacs. Elements generalment formats per trossos curts de perfils metàl·lics, soldats a l'ala superior de la biga metàl·lica. 
Preferentment s'empren perfils en O i T, havent de prohibir-se l'ocupació de peces en L, ja que produeixen l'efecte de 
tascó que afavoreix el lliscament del formigó.  
  
 
 
Execució.  
Estructures de Formigó Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 
Formigó armat, apartat execució. 
Estructures d’acer Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat execució. 
  
Amidament i abonament  
Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 
Formigó armat, apartat amidament i abonament 
Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat amidament i 
abonament. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a 
objectiu separar, connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, 
segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE 
DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 
Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, convencional o invertida segons la disposició dels 
seus components. La pendent estarà compresa entre l’1% i el 15%, segons l’ús al que estigui destinada, trànsit pels 
vianants o trànsit de vehicles. Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia 
vegetació, essent no ventilada. Coberta no transitable no ventilada, convencional o invertida, segons la disposició dels 
seus components, amb protecció de grava o de làmina autoprotegida. La pendent estarà entre l’1% i el 5%. Coberta 
transitable, ventilada i amb enrajolat fix. La pendent estarà entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda 
energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-
DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l'aire.   
  
Components 
Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, 
terra de plantació (coberta ajardinada) i capa de protecció. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d'àrids lleugers amb capa de 
regularització d'espessor 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada 
superficialment amb beurada de ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una 
constitució adequada per la fixació de la resta de components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que 
puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà 
realitzar-se a partir d'envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de 
plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden 
ser de dos tipus: les de baixes prestacions (film de polietilè) i les d'altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum 
modificat amb armadura d'alumini, làmina de PVC, làmina de EPDM). segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre i llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, 
perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc. Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema 
la solidesa necessària enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l'aixafada. S'utilitzaran 
materials amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06 W/mk a 10ºC. El seu espessor es determinarà segons les 
exigències segons CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa d’ impermeabilització. L’impermeabilització pot ser de material bituminós i bituminós modificats; com poli (clorur de 
vinil) plastificat, etc. No serà necessària en condicions d'ús normal, tret que s'inclogui a la DT. Si que serà necessària en 
els casos de risc de condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l'acció de 
microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a força de 
betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer 
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(APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat 
i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l'asfalt. Evitar el contacte entre 
làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A 
la coberta no transitable preferentment s'utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser 
resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb 
morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes 
prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè 
extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida. Amb enrajolat fix. Amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles 
autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d'una 
plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. 
En coberta no transitable, si es tracta d'una capa de grava, aquesta ha d'estar neta i mancar de substàncies estranyes. 
La seva grandària ha d'estar compressa entre 16 i 32 mm. segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes anti arrels (coberta 
ajardinada), constituïts per quitrà de hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics amb efectes repelents de les 
arrels. Hauria d'utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre l'aïllament i les làmines Impermeabilitzants. Quan tingui 
funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues 
funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s'utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o bé dues 
capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior antipunxonament (felltre de polièster o polipropilè tractat 
amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes i sorra de 
riu amb granulometria contínua, seca i neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, 
sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles 
o vermiculita.  
Sistema d'evacuació d'aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L'albelló o el canaló ha de ser 
una peça prefabricada, d'un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s'utilitzi i ha de disposar d'una ala 
de 10 cm d’amplada com a mínim a la vora superior. Han d'estar proveïts d'un element de protecció per a retenir els 
sòlids que puguin obturar el baixant, segons CTE-DB HS 5) 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, 
densitat, classe de producte, espessor mínim, dimensions i pes mínim. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de 
formació de pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material 
bituminós, capa de protecció. materials ceràmics. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els 
moviments del sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, 
estar net i mancar de cossos estranys. La làmina impermeable ha d'evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants 
bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses, dissolvents en general i especialment amb els seus 
dissolvents específics. Per a la funció de desolidarització s'utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters 
i formigons. Se suspendran els treballs quan existeixi pluja, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, en aquest 
últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. Amb temperatures inferiors a 5 ºC: comprovar si 
poden portar-se a terme els treballs d'acord amb el material a aplicar. 
Els accessos i obertures que estiguin situats en un parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 20 cm 
d'altura com a mínim per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i 
ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15 cm com a mínim per sobre d'aquest desnivell, o disposant-los 
reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  
Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un 
ampit d'una altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 
Les juntes han d'afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l'element que serveix de suport resistent. Les vores 
de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l'amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La 
distància entre les juntes ha de ser com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l'edifici sigui major 
de 15 m es realitzaran juntes de coberta l'ample no haurà de ser inferior a 15 mm i també al voltant dels elements 
sobresortints. A les juntes ha de col·locar-se un sellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de 
protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-
se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 
Perquè l'aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar 
mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en la que ha de rebre's la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant 
una reculada amb una profunditat major que 5 cm, i l'altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 
20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d'una pestanya almenys en la seva part superior. Quan es tracti 
de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu lliurament als paraments quedarà 
protegida de la intempèrie i del trànsit per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie 
serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  
En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim 
sobre el front del ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l'ala horitzontal, que ha de tenir una amplària 
major que 10 cm.  
Els sobreeixidors a les cobertes planes que tinguin un parament vertical que les delimiti en tot el seu perímetre, han de 
disposar-se quan existeixi una sola baixant a la coberta, quan es prevegi que si s’obtura una baixant, l'aigua acumulada 
no pugui evacuar per altres baixants i  quan l'obturació d'una baixant pugui produir una càrrega a la coberta que 
comprometi l'estabilitat. El sobreeixidor ha de disposar-se a una altura intermitja entre el punt més baix i el més alt del 
lliurament de la impermeabilització al parament vertical. El sobreeixidor ha de sobresortir 5 cm com a mínim de la cara 
exterior del parament vertical i disposar-se amb un pendent favorable a l'evacuació. 
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Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per a impedir la seva obstrucció durant 
l'execució del sistema de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la 
permanència de la capa de grava en l'espessor necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu espessor estarà 
comprès entre 30 cm i 2 cm; en cas d'excedir el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor i a xemeneies de 
ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb paviment flotant, a 
la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El 
sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l'edifici i per les juntes de dilatació. 
Abans de rebre la capa d’impermeabilització, l'aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu espessor. Coberta 
transitable no ventilada. El pendent hauria de ser: entre 1 i 5% per a vianants, 1 i 15% per a vehicles.  
Coberta ajardinada.. El pendent ha de tenir enrte 1 i 5%.  
Coberta no transitable. El pendent ha de ser, segons protecció: amb grava entre 1 i 5%, amb làmina autoprotegida entre 
1 i 15%.  
Coberta transitable ventilada. L’espessor del sistema de formació de pendents tindrà un mínim de 2 cm. La cambra d'aire 
haurà de permetre la difusió del vapor d'aigua a través de les obertures a l'exterior amatents, de manera que es garanteixi 
la ventilació creuada, situant-se les sortides d'aire 30 cm per sobre de les entrades, disposant-se les unes i les altres 
enfrontades. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l'edifici i en les 
auxiliars de dilatació.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan, segons CTE-DB HE1 
Limitació de la demanda energètica, es prevegi que vagin a produir-se condensacions en aquest element. La barrera 
contra el vapor ascendirà pels laterals i s'adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s'emprin les 
làmines de baixes prestacions, no seran necessàries soldadura d’encavalcament entre peces ni amb la làmina 
impermeable. Per làmines d'altes prestacions si ha d'estendre's sota el fons i els laterals de la capa d'aïllament tèrmic. 
Capa separadora. Haurà d'intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina 
impermeable. Serà necessari quan s'empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells com el 
poliestirè, que provoquin la migració de plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb 
soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques 
aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d'aïllament tèrmic, excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa d’impermeabilització. Els paraments als que ha de lliurar-se la impermeabilització, han d'adequar-se i preparar-se 
per a assegurar que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat mestrejat 
i remolinat. La capa d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport i de la capa de protecció només en el 
perímetre i en els punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements 
que es van a col·locar sobre ell, superfície llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat limitada. La 
impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxima pendent. Els encavalcaments han 
de quedar a favor del corrent d'aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. S'evitaran bosses d'aire 
en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. Quan la 
impermeabilització sigui bituminosa, s'emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per a assegurar l'estabilitat 
dimensional i la resistència a punxonament. Quan la impermeabilitazació sigui de material bituminós o bituminós 
modificat, quan el pendent sigui major del 15%, han d'utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està entre 
5 i 15%, han d'usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà arribant fins la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). La grava tindrà un espessor mínim de 5 cm, servirà com a primera base de la capa 
filtrant. La sorra de riu tindrà un espessor mínim de 3 cm i s'estendrà uniformement sobre la capa de grava. En els recs 
per aspersió les conduccions fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer 
pel terrat han de realitzar-se preferentment per les zones perimetrals, evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 
cm. Per als tipus de plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual 
a l'ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l'estructura. Es triaran preferentment 
espècies de creixement lent i amb ports que no excedeixin els 6 m. Els camins per als vianants disposats en les 
superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la terra vegetal separant-la d'aquesta 
per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S'extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de 
punxonament. Els espessors no podran ser menors de 5 cm i seran en funció del tipus de coberta i l'altura de l'edifici, 
sempre tenint en compte que les cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. 
Gruix de la capa ± 10cm. Amb enrajolat fix. S'evitarà la col·locació a testa de les peces i s'establiran les juntes de dilatació 
necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la realització de les juntes entre peces s'emprarà material 
d'agafament, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm, com a mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb 
enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles han 
de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta 
oberta, el flux d'aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa 
de trànsit. Quan l'aglomerat asfàltic s'aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, l'espessor mínim ha de 
ser 8 cm. Quan l'aglomerat asfàltic s'aboqui sobre una capa de morter amatent sobre la impermeabilització, ha 
d'interposar-se entre aquestes dues capes una capa separadora per a evitar l'adherència entre elles de 4 cm d'espessor 
com a màxim i armada de tal manera que s'eviti la seva fissuració.  
Sistema d'evacuació d'aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i la baixant es resoldrà amb una peça 
especialment concebuda i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus d’impermeabilització que es tracti. Els 
albellons estaran dotats d'un dispositiu de retenció dels sòlids i tindran elements que sobresurtin del nivell de la capa de 
formació de pendents a fi de minorar el risc d'obturació. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i 
manteniment dels desguassos L'element que serveix de suport de la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels 
albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de 
les ales. La unió de l’impermeabilitzant amb l'albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l'albelló es disposi a la part 
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat 50 cm com a mínim de les trobades amb els paraments verticals o amb 
qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l'albelló ha de quedar per sota del nivell de 
vessament de la coberta. Quan l'albelló es disposi en un parament vertical, ha de tenir secció rectangular. Quan es 
disposi un canaló la seva vora superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d'estar fixat a 
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l'element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització, al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a 
mínim, 15 mm a fi d'evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament 
de la làmina, el que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons 
per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements excel·lents i 1 m dels racons o cantons.  
Control i acceptació 
Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Impermeabilització, Replanteig segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines, Aïllament tèrmic i 
Acabats. 
  
Amidament i abonament 
m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal, incloent sistema de formació de pendents, barrera contra el 
vapor, aïllant tèrmic, capes separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació 
d'aigües, juntes de dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta 
ajardinada també s'inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantació, vegetació. No inclou sistema de reg. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per 
sota del punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta 
durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores de l'assaig d'estanquitat es destaparan els desguassos permetent 
l'evacuació d'aigües per a comprovar el bon funcionament d'aquests. 
  
2 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques 
com a les translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix la estanquitat. La coberta té com a objectiu: 
separar, connectar i filtrar interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el 
compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront 
de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. Dins de les cobertes inclinades podem trobar les de forjat inclinat, que 
poden ser ventilades o no i les de forjat horitzontal que poden ser ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; 
CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. 
Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l'aire.   
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa d’impermeabilització, teulada, sistema d'evacuació d'aigües, 
materials auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de 
protecció i d’impermeabilització que es vagi a utilitzar. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant: 
suports a base d’envanets de maó, taulons de peces alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb 
pasta de guix, capa de regularització d'espessor 30 mm amb formigó, grandària màxima de l'àrid 10 mm, acabat 
remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent; mitjançant placa ondulada o nervada de 
fibrociment, fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de 
30 mm com a mínim. 
Aïllament tèrmic. Segons CTE DB HE1. El material de l'aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient 
per a proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront de les sol·licitacions mecàniques. S'utilitzaran materials amb 
una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment 
s'utilitzaran flassades de llana mineral, pannells rígids o pannells semirrígids, com perlita expandida (EPB), poliestirè 
expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), flassades aglomerades de llana mineral (MW), Poliisocianurat 
(PIR). 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baixa pendent o quan 
l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes exposades a aquest efecte combinat de pluja i vent. Per a aquesta 
funció s'utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de 
pendents, ni presentin problemes d'adherència per a les teules. Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota 
la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements que prestin similars 
condicions d'estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i 
bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat,  amb poli (clorur de vinil) plastificat, amb 
un sistema de plaques. 
Teulada. Pel rebut de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius 
cimentosos o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per pannells de poliestirè extruït, 
podran rebre's amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l'aïllament, teules 
corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o 
mixta. 
Sistema d'evacuació d'aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit 
en la normativa del CTE  DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l'emmagatzematge i transport dels diferents 
components, s'evitarà la seva deformació per incidència dels agents atmosfèrics, d'esforços violents o cops, per a això 
s'interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s'eviti la 
seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els apilaments 
sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 
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Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament 
tèrmic, teules ceràmiques o de ciment, plaques ondulades, nervades i planes, capa d’impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i mancar de cossos estranys per a la correcta recepció de la 
impermeabilització, segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima. En el D.T. es 
faran notar les especificacions relatives al tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, 
textura). També s'especificarà la disposició de les teules en el suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de 
fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior 
a 50 km/h retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. Quan la formació de pendents sigui l'element que 
serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta. A més a més el material que ho 
constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma d'unió de dita impermeabilitzant a ell. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients enfront de les sol·licitacions mecàniques 
i tèrmiques, i la seva constitució ha de ser adequada per al rebut o fixació de la resta de components. En funció del tipus 
de protecció, quan no hagi capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d'evacuació 
d'aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà l'estabilitat amb fletxa mínima el sistema de formació de 
pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i pannells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin 
dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l'ancoratge mecànic dels llates d’empostissar. Coberta de 
teula sobre forjat horitzontal: En el cas de realitzar el pendent amb envans de  sostremort, el tauler de tancament superior 
de la cambra d’aire haurà d'assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora 
haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries a fi 
d'evitar tensions de contracció-dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer a força 
d'envans de sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de 
regularització o formigó o també l’utilització de pannells o plaques prefabricats no permeables a l'aigua, fixats 
mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o 
bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a fixació mecànica de 
les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició correcta dels llates d’empostissar o 
llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte 
l’encavalcament frontal entre plaques serà de 150 mm i l’encavalcament lateral vindrà donat per la forma de la placa i 
serà almenys d'una ona. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran 
a la distància adequada que asseguri la punta perfecta, o si escau l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules 
corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l'ona o greca de les plaques serà la més adequada a la 
disposició canal- cobertores de les teules que hagin d'utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix 
sistema se seguiran les instruccions del fabricant. En relació amb les tensions de dilatació - contracció per efecte de les 
oscil·lacions de la temperatura: El tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d'assegurar-se davant el risc 
de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements passants de 
la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries a fi d'evitar tensions de contracció-dilatació, tant per retracció com 
per oscil·lacions de la temperatura. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s'utilitzin per al tancament de 
la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de 
manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d'origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal: Podran utilitzar-
se flassades o panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula 
sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas d'emprar llates d’empostissar, l'espessor de l'aïllament coincidirà amb el 
d'aquests. Quan s'utilitzin panells rígids o panells semirrígids per a l'aïllament tèrmic, estaran col·locats entre llates 
d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els panells rígids són de 
superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport 
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada: En el cas d'emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el 
sentit del pendent albergant el material aïllant, conformaran la capa de aeració. L'altura de les llates d’empostissar estarà 
condicionada pels espessors de l'aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar estarà en 
funció de l'ample dels panells, sempre que el mateix no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la 
mesura apropiada per al seu màxim aprofitament. L'altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà 
comunicada amb l'exterior. 
Capa d’impermeabilització.Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxima pendent. Les diferents capes 
de l’impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar a 
favor del corrent d'aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se 
en cobertes amb baixa pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades 
a aquest efecte combinat de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han d'utilitzar-se sistemes 
fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta estigui 
compresa entre 5 i 15%, han d'utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant de 
l'element que li serveix de suport per a millorar l'absorció de moviments estructurals, han d'utilitzar-se sistemes no 
adherits. Amb poli (clorur de vinil) plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han d'utilitzar-se sistemes adherits o 
fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han d'utilitzar-se làmines d'alta flexibilitat. Impermeabilització 
amb un sistema de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d'establir-se d'acord amb el pendent de l'element que 
els serveix de suport i d'altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud 
topogràfica. Ha de rebre's o fixar-se al suport una quantitat de peces suficient per a garantir la seva estabilitat depenent 
del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de la zona geogràfica de 
l'emplaçament de l'edifici. Quan es decideixi la utilització d'una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement 
encavalcada, tibada i clavada i protegida pel tauler d'aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de lamina asfàltica 
com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent 
de quedar fermament adherida amb bufador i fixades mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d'aire. Durant la construcció de la coberta ha d'evitar-se que caiguin, rebaves de morter i brutícia en la cambra 
d'aire. Ha de situar-se en el costat exterior de l'aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d'obertures. L'altura mínima 
de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire quedarà comunicada amb l'exterior, preferentment per ràfec i 
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carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat, la cambra d’aire es podrà aconseguir amb els llates 
d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d'aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En coberta de teula 
sobre forjat horitzontal: La cambra ha de permetre la difusió del vapor d'aigua a través d'obertures a l'exterior col·locades 
de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d'aire se situaran per sobre de les entrades 
a la màxima distància que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; 
preferentment amb obertures en continu. Les obertures aniran protegides per a evitar l'accés d'insectes, aus i rosegadors. 
Quan es tracti de limitar l'efecte de les condensacions davant condicions climàtiques adverses, al marge de l'aïllant que 
se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l'aïllant tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre's o fixar-se al suport una quantitat de peces suficient per a garantir la seva estabilitat depenent del 
pendent de la coberta, l'altura màxima del aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la 
ubicació de l'edifici. L’encavalcament de les peces ha d'establir-se d'acord amb el pendent de l'element que els serveix 
de suport i d'altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. 
No s'admeten per a ús d'habitatge, la col·locació de la teula sense cap adherencia quan l'estabilitat de la teulada es fiï 
exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. El rebut ha de realitzar-se 
de forma contínua per a evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal·lacions. En el cas 
de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. 
Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan 
les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s'alternaran fila i filera.Teules corbes rebudes amb 
morter sobre suport de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb coca de morter o adhesiu sobre el 
suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners i vores laterals de aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i 
cobertoress. Les cobertoress deixaran una separació lliure de passada d'aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes 
amb morter sobri panells de poliestirè extruït acanalats. Han de complir que el pendent no excedeixi del 49%. Que 
existeixi la necessària correspondència morfològica i els teules quedin perfectament encaixades sobre els plaques. Que 
és rebin totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals de aiguavés, aiguafons i careners i altres punts singulars. 
Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L'acoblament entre la teula i el 
suport ondulat en els seus diferents formats resulta imprescindible per a l'estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui 
sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d'acer galvanitzat 
de 0,60 mm d'espessor mínim, col·locades paral·lel al ràfec. Les fixacions de les teules als llates d’empostissar metàl·lics 
es faran amb cargols rosca xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot 
això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant llistons i 
llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini 
per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per a assegurar la seva estabilitat com per a evitar 
el seu guerxament. Podran ser de fusta de pi, estabilitzades les seves tensions per a evitar guerxaments, seca, i tractada 
contra l'atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant 
ambdós extrems a un costat i altre de la junta. Les llates d’empostissat s'interrompran en les juntes de dilatació de l'edifici 
i de la coberta. En cas d'existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates 
d’empostissar, tindrà un espessor ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar d'almenys 50 mm. Els 
claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d'acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d'acer 
inoxidable o acer zincat. S'evitaran la utilització d'acer sense tractament anticorrossió.  
Sistema d'evacuació d'aigües. Canalons: per a la formació del canaló han de disposar-se elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ. Han de disposar-se amb un pendent cap al desguàs del 1% com a mínim. Les peces de 
la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, 
ha de disposar-se la vora més propera a la façana de tal forma que quedi per sobre de la vora exterior del mateix. Poden 
ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a l'exterior, afavorint el 
vessament cap a fora , de manera que un eventual embassament no reverteixi a l'interior. Per a la construcció de canalons 
de zinc, se soldaran les peces en tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s'ajustaran a la 
forma de la mateixa i seran de platina d'acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i passat almenys 
15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan s'utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document 
d'idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d'un parament vertical 
els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de tal forma que cobreixin una banda 
a partir de la trobada de 10 cm d'amplària com a mínim;) quan la trobada sigui en la part superior i intermedia del aiguavés, 
els elements han de cobrir 10 cm d'amplària com a mínim. Cada baixant servirà a un màxim de 20 m de canaló. Canaletas 
de recollida. El ¢ dels albellons de les canaletas de recollida de l'aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 
mm com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d'albellons en funció del grau de 
impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s'indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical han de disposar-se elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 
25 cm d'altura per sobre de la teulada. Quan la trobada es produeixi en la part inferior del aiguavés, ha de disposar-se 
un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral del aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per 
sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim des de la trobada. Ràfec, les peces de la teulada 
han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. En la vora lateral han 
de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons Han de disposar-se elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La 
separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm com a mínim. Careners Han de disposar-se 
peces especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d'ambdós aiguavés. Les peces de 
la teulada de l'última filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament 
entre les peces d'una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada de careners aquesta trobada ha 
d'impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris Han d'impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en contacte 
amb el cèrcol del lucernario mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del 
lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a 
mínim des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas de 
aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de l'edifici la distància sigui major de 15 m, s'estudiarà 
l'oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: formació de aiguavés, 
taulers, impermeabilització, aïllaments, tipus de teules, rafec, careners, lluernaris, aiguafons. 
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Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal, incloent 
els solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris; així com col·locació, 
segellat, protecció durant les obres i neteja final. No s'inclouen canalons ni albellons 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanqueïtat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta 
durant 48 hores. Transcorregudes 24 hores de l'assaig d'estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent 
l'evacuació d'aigües per a comprovar el bon funcionament d'aquests. 
  
3 OBERTURES - LLUERNARIS  
Element prefabricat de tancament d’obertures, per a la il·luminació de locals, amb possibilitat de ventilació regulable, en 
cobertes de pendent no superior al 5%. Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, per a 
tancament de buit d’il·luminació en cobertes. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda 
energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-
DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. BEUNE 85.208-81. Permeablitat a l'aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l'aire. 
  
 
 
Components 
Cúpula, sòcol, sistema de fixació, membrana impermeabilitzant, bastiment de fusta per a fixació de claraboies col·locat 
sobre sòcol d'obra, muntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini 
i junts d'estanquitat, per a tancament de buit d'il·luminació en cobertes. 
Característiques tècniques mínimes 
Cúpula. De material sintètic termoestable. Impermeable i inalterable als agents atmosfèrics. 
Sòcol. Podrà ser prefabricat amb material i característiques iguals a la cúpula, o de fàbrica realitzada amb totxana i 
morter. Amb sòcol prefabricat amb fixacions mecàniques. Per a sòcol d’obra es col·loca sobre llistó de fusta.  
Sistema de fixació. Serà estanc a la pluja. 
Membrana impermeabilitzant amb làmina de superfície autoprotegida. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Materials 
ceràmics. Impermeabilització,Cúpula, sòcol de material sintètic i sistema de fixació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. No existirà cap incompatibilitat entre l’impermeabilitzant de la coberta i 
el de la claraboia. La coberta estarà en la fase d’impermeabilització. Es suspendran els treballs quan existeixi pluja, neu 
o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 
desprendre's. La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar l'element. El suport s'ha d'anivellar 
amb una recrescuda de morter. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Sòcol. L'element ha de ser estable i resistent. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. Les cantonades han de quedar travades per filades alternatives. Ha de quedar travada a l'obra en els acords 
amb altres elements constructius. Sòcol de fàbrica. Ambdues cares del sòcol haurien d'anar esquerdejades, arrebossat 
reglejat i remolinades de 1 cm d'espessor. 
Fixació del sòcol. Claraboia per a sòcol prefabricat; el sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. 
La distància entre les fixacions ha de ser <= 30 cm i sempre una a cada cantonada. Entre el sòcol i la claraboia hi ha 
d'haver un sistema de circulació d'aire per a evitar condensacions. Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta: 
>= 15 cm. Claraboia per a sòcol d'obra col·locada sobre llistó de fusta; ha d'estar fixada mecànicament al suport. Entre 
el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per a evitar condensacions. Alçària del punt més baix 
de la claraboia sobre l'acabat de la coberta: >= 15 cm. Claraboia sense sòcol, col·locada sobre el sostre; ha d'estar fixada 
mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de ser <= 40 cm. La superfície de fixació de la claraboia ha 
d'estar protegida fins al començament de la volta amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida. El junt d'unió entre la 
capa impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de segellar amb betum calent i ha de ser >= 4 cm. 
Protecció i impermeabilització del sòcol. La membrana impermeabilitzant es col·locarà vorejant el sòcol fins a la cara 
interior i encavalcarà 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. La membrana cobrirà els claus de fixació (en el 
cas de sòcol prefabricat). Les làmines de impermeabilització es col·locaran encavallades. La imprimació ha de ser del 
mateix material que la làmina. S'evitaran bosses d'aire en les làmines adherides.  
Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col·locació dels elements de protecció i d’estanquitat de les fixacions. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. Les claraboies es distribuiran de manera homogènia sobre la coberta 
de la zona a il·luminar evitant la coincidència amb els seus elements estructurals i igualment amb les juntes de dilatació. 
Cúpula. Quan vagi sobre sòcol de fàbrica anirà fixada als tacs amatents en el sòcol interposant les volanderes de goma. 
En el cas de claraboies amb sòcol prefabricat, es fixarà a la coberta amb claus separats 30 cm. Per a cúpules practicables, 
s'utilitzarà cèrcol rígid solidari a la cúpula amb ribet de goma per a tancament hermètic amb sòcol. Durà un dispositiu 
d'obertura accionable des de l'interior del local que permetrà graduar l'obertura de la claraboia i deixar-la fixa en la posició 
desitjada. En els locals on puguin produir-se gasos i vapors industrials agressius, serà necessari realitzar un estudi 
especial de protecció de claraboies. Quan puguin produir-se efectes de succió sobre la coberta superiors a 50 kg/m2, es 
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recomana fer un estudi especial de la fixació de la claraboia. Quan siguin previsibles temperatures ambient superiors a 
40ºC, s'empraran exclusivament claraboies amb sòcol prefabricat. Bastiment. Replanteig de la posició i dels elements de 
fixació del bastiment. Anivellat del bastiment i fixació a l'obra. Retirada dels elements de protecció i repàs dels forats amb 
massilla. S'ha de muntar amb elements que garanteixin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquests 
elements de protecció s'han de tapar els forats amb massilla. El bastiment ha de quedar travat a l'obra amb fixacions 
mecàniques a distàncies <= 30 cm. Ha de quedar a escaire i al nivell previst.  
Control i acceptació 
Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a l'especificat haurien de ser retirats o, si escau, demolida o reparada la 
part d'obra afectada. 
  
Amidament i abonament 
ut de claraboia col·locada amb cúpula sobre sòcol. Completament acabada DT. Fins i tot part proporcional de minvaments 
i encavalcades, esquerdejat, arrebossat reglejat i remolinades per ambdues cares per a sòcols de fàbrica, elements 
especials, protecció durant les obres i neteja final. 
  
3.1 Claraboies transitables  
Formació de claraboia trepitjable de peces de vidre emmotllat i premsat, col·locades amb morter de ciment, capaces de 
suportar sobrecàrregues no superiors a 600 kg/m2, en cobertes planes de pendent no superior al 15%. 
  
Components 
Rajola de vidre, junta entre plaques, la resta de components de la instal·lació, armadura en barres corrugades per a 
formació de claraboies trepitjables, encofrat amb tauler de fusta per a formació de claraboies trepitjables. 
Característiques tècniques mínimes. 
Rajola de vidre. Modelat de vidre amb un mòdul d'elasticitat de 7.300 kg/m2, una transmitància lluminosa del 90%, 
d'espessor mínim de les parets de 10 mm. Presentarà dibuix antilliscant en la seva cara trepitjable i cavitat en l'oposada, 
la superfície lateral haurà d'assegurar la seva adherència al formigó.  
Junta entre plaques. Planxa de plom de 2,50 mm d'espessor, màstic d'aplicació en calent amb base de quitrà i fibra de 
vidre i segellat que haurà de ser incorruptible i impermeable, compatible amb el vidre i el màstic de farciment. 
Làmina separadora. Làmina bituminosa de 0,30 cm d'espessor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: rajola de vidre, 
formigó armat, làmina separadora.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
La resta de l’estructura garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, de placa de vidre i el material màstic de replè. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. S'ha de col·locar sobre el suport, 
abans de començar l'execució de la placa, una làmina bituminosa de gruix >= 0,3 cm, que ha de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de l’ encofrat.. 
Replanteig de les línies dels nervis. 
Col·locació de les peces. 
Rajoles de formigó translúcid. Les rajoles es distribuiran de manera homogènia en la coberta del local a il·luminar, evitant 
la coincidència amb les juntes de l'edifici. Cada placa de formigó translúcid estarà sustentada, almenys en dos dels seus 
costats oposats, per elements estructurals capaços de resistir el pes propi de la placa i les sobrecàrregues previsibles 
sobre la mateixa. El lliurament mínim de les plaques serà de 8 cm en el suport i la separació entre els modelatges de 5 
cm. Es garantirà una fletxa no superior al 1/400 de la llum en les dues direccions. 
Formigó armat. El formigó s'estendrà entre els modelats, es col·locaran les armadures, abocant-se després formigó fins 
a enrasar amb la cara superior de les rajoles. Es compactarà mitjançant picat. 
Junta entre plaques. La planxa de plom es col·locarà en el moment del formigonat de les plaques. Els solapaments entre 
planxes seran de 10 mm. 
Làmina separadora. Garantirà la independència de la placa als esforços originats per les deformacions de la resta de 
l'obra.  
Paràmetres de col·locació: a les lloses amb un gruix de 25mm, els nervis perimetrals han de tenir un gruix superior o 
igual a 13cm, recolzar-se sobre un suport superior o igual a 8cm, amb una alçària del segellat inferior, superior o igual a 
1,65cm; les lloses amb un gruix de 50mm, els nervis perimetrals han de tenir un gruix superior o igual a 15cm, recolzades 
sobre un suport superior o igual a 10cm, amb una alçària del segellat inferior, superior o igual a 2,35cm. 
Armadura. Les armadures col·locades han d’estar netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies 
perjudicials. Les armadures principals han de ser perpendiculars tant al suport com a les armadures secundàries i han 
de ser paral·leles al perímetre del suport. Hi ha d’haver una doble armadura en els nervis perimetrals de suport. Les 
armadures han d’estar subjectades sòlidament entre elles perquè puguin mantenir la seva posició durant l’abocada i la 
compactació del formigó. Distància entre les barres i les peces de vidre: >= 2 cm. Recobriment d’armadures: >= 1 cm.  
Encofrat. Els elements que formen l’encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir 
les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua 
apreciable de pasta entre els junts. El fons de l’encofrat ha de ser net en el moment de formigonar. Ha d’estar muntat de 
manera que permeti un desencofratge fàcil, que s’ha de fer sense xocs ni sotragades. El número i la separació dels 
puntals de suport de l’encofrat, ha de ser d’acord amb la càrrega total de l’element a formigonar. Han d’anar degudament 
travats en ambdós sentits. Els moviments locals de l’encofrat han de ser <= 5 mm, i els moviments del conjunt han de 
ser inferiors a 1/1000 de la llum. El termini del desencofrat ha de ser el que indiqui la DF. 
Abocada del morter en els nervis. El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. El conjunt de l'element ha de ser 
monolític. Les peces han de quedar alineades longitudinalment i transversalment. No hi ha d'haver cap contacte entre 
l'armadura o el suport metàl·lic i les peces de vidre. El junt perimetral ha d'estar segellat per dues zones, la inferior amb 
un màstic d'aplicació en calent composat per quitrà i fibra de vidre; i la resta amb un segellat incorruptible, impermeable 
i compatible amb el vidre i amb el segellat. El morter ha de quedar enrasat amb la cara superior de les peces. Les rajoles 
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i el formigó armat formaran entre si una retícula ortogonal. La superfície total de lluernaris estarà en funció de les 
coordenades geogràfiques de l'emplaçament, la neteja de l'ambient a l'interior del local i l'altura d'aquest. 
Control i acceptació 
Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a l'especificat haurien de ser retirats o, si escau, enderrocada o reparada 
la part d'obra afectada. 
  
Amidament i abonament 
m² de solera de modelats trepitjables de vidre premsat. Completament acabada segons projecte. Fins i tot part la 
proporcional de minvaments i solapes, encofrat i desencofrat, part proporcional d'elements de dilatació i segellat de 
juntes, protecció durant les obres i neteja final. 
kg d’armadura, de pes calculat segons especificacions de la DT. 
  
SUBSISTEMA FAÇANES 
 
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, 
aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 
Protecció enfront de la humitat. 

  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la 
demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de 
la humitat, Apartat 2.3. Fachadas. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 
11/05/1984. 

1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita o bloc d'argila alleugerida o de formigó, pres amb morter compost per ciment i/o calç, 
sorra, aigua i de vegades additius, que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb/sense cambra d'aire, 
podent ser sense revestir (cara vista) o amb revestiment, de tipus continu o aplacat. 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó, podrà ser d'adhesiu cimentós 
millorat armat amb malla de fibra de vidre acabat amb revestiment plàstic prim, etc. Si l'aïllant es col·loca en la part 
interior, podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó, morter 
Revestiment intermig. Serà d'esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc. Sempre 
necessari quan la fulla exterior sigui de maó caravista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruit, etc. 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer 
galvanitzat, panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs, fixat amb morter, etc. 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres 
de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB 
SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB 
SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel 
seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o 
R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat 
d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura 
superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les 
seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, 
escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, 
àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques 
d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó 
compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes 
característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents 
amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables 
i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al 
morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 
4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE 
DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components 
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Cambra d’aire. Si escau, tindrà un espessor mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats 
(plàstic, acer galvanitzat, etc.), sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada (molt ventilada, 
lleugerament ventilada) o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels 
elements del mateix.  
Revestiment interior. Serà de guarnit i arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: bloc de 
formigó, ciments, aigua, calç, maons i àrids i morters Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques , amb classe 
d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests 
límits, 48 hores després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per 
a evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com 
més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, 
per a evitar una evaporació de l'aigua del morter massa ràpida, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat 
abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no 
garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, 
protegint el recentment construït amb flassades d'aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques haurien de ser estables durant 
la seva construcció, pel que s'elevaran alhora que les seves corresponents travaments. En els casos on no es pugui 
garantir la seva estabilitat enfront d'accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui 
superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la condició de limitació de fletxa als elements estructurals fletxats: 
bigues de cantonada o rematades de forjat Acabada l'estructura, es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) 
hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha 
alguna irregularitat s'emplenarà amb una coca de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques seran resistents a la 
corrosió o estaran adequadament protegits contra ella, abans de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les 
juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermig. La fulla principal no ha de tenir desploms ni falta de planeitat i s'hagin col·locat els pre-cèrcols en 
els buits. Es comprovarà que la fàbrica hagi endurit. En cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearà rugositat 
mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. La fulla principal no ha de tenir desploms ni falta de planeitat, en el cas que es vagin a col·locar panells 
rígids. Si existeixen defectes considerables en la superfície del revestiment es corregiran, per exemple aplicant una capa 
de morter de regularització, per a facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. La neteja del suport (forjat, llosa, riostra, etc.), així com la correcta col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s'han de col·locar les 
fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de 
pues metàl·liques i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. La fàbrica ha d’endurir. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, 
gratant-la amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En 
cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes), es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de 
reforç, amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer, es folraran prèviament amb peces ceràmiques 
o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana, comprovant les desviacions entre forjats per a verificar que és 
possible l'execució dels revestiments previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran 
mires rectes i aplomades en la cara interior de la façana en totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment, 
i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. 
Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de dilatació 
i d'altres punts d'inici de la fàbrica, segons el plànol de replanteig de la D.T., i de manera que no es precisi col·locar peces 
menors de mig maó. Les juntes de dilatació de la fàbrica es disposaran de tal forma que cada junta estructural coincideixi 
amb una d'elles. Es disposarà dels pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat, marcant en 
les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per a no haver de tallar les 
peces. En el cas de blocs, és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la 
dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà l'espessor del junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) 
per a encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es 
rebrà sobre capa de morter de 1 cm d'espessor, estesa en tota la superfície de seient de la fàbrica. Les filades 
s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que 
s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les 
trobades de cantons o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu espessor i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació, perquè no absorbeixin l'aigua 
del morter, llevat de els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc.), en aquest cas se seguiran les indicacions del 
fabricant. Els maons es col·locaran refregant, utilitzant suficient morter perquè penetri en els buits del maó i les juntes 
quedin farcides. Es recolliran les rebaves de morter sobrant en cada filada. En el cas de fàbriques cara vista, a mesura 
que es vagi aixecant la fàbrica s'anirà netejant i realitzant les nafres (primer les nafres verticals per a obtenir les 
horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l'ús de plomades la verticalitat de tot el mur i també el 
plom de les juntes verticals corresponents a filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava emprada segons el 
tipus d'aparell que s'hagi triat. En el cas de col·locació d'armadures de reforç, aquestes se situaran en el morter cada cert 
nombre de filades, segons el tipus d'armadura. Per exemple, cada 60 cm amb cintres de diàmetre 5 mm.  
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de 
seient es realitzaran de 1 cm d'espessor com a mínim en una banda única. Els blocs es manejaran amb les dues mans, 
introduint cada dit polze en l'orifici practicat a aquest efecte, i es col·locaran sense morter en la junta vertical. S'assentaran 
verticalment, no a refregat, fent topall amb l'encadellat, i copejant amb una maça de goma perquè el morter penetri en 
les perforacions. Es recolliran les rebaves de morter sobrant. Es comprovarà que l'espessor del junt horitzontal una 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

vegada assentats els blocs estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre juntes verticals de dues filades 
consecutives haurà de ser igual o major a 7 cm. Per a ajustar la modulació vertical es podran variar els espessors de les 
juntes de morter (entre 1 i 1,5 cm), o s'utilitzaran peces especials d'ajustament vertical o peces tallades en obra amb 
talladora de taula.  
Col·locació de blocs de formigó. A causa de la conicitat dels alvèols dels blocs buits, la cara que té més superfície de 
formigó es col·locarà en la part superior per a oferir una superfície de suport major al morter de la junta. Els blocs es 
col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per 
a la formació de la junta horitzontal, en els blocs cecs el morter s'estendrà sobre la cara superior de manera completa; 
en els blocs buits, es col·locarà sobre les parets i envanets, salvo quan es pretengui interrompre el pont tèrmic i la 
transmissió d'aigua a través de la junta, que només es col·locarà sobre les parets, quedant el morter en dues bandes 
separades. Per a la formació de la junta vertical, s'aplicarà morter sobre els sortints de la testa del bloc, pressionant-lo 
per a evitar que caigui al transportar-lo per a la seva col·locació en la filada. Les juntes tindran suficient morter per a 
assegurar una bona unió bloc-morter. Els blocs es duran a la seva posició mentre el morter estigui encara tou i plàstic. 
Es llevarà el morter sobrant evitant caigudes de morter, tant en l'interior dels blocs com en la cambra de extradosat, i 
sense embrutar ni ratllar el bloc. No s'utilitzaran peces menors de mig bloc. Quan es precisi tallar els blocs es realitzarà 
el cort amb maquinària adequada. Mentre s'executi la fàbrica, es conservaran els ploms i nivells de manera que el 
parament resulti amb totes les nafres alineades i els junts horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb 
les seves juntes verticals alternades. Si es realitza la rejuntada de les juntes, prèviament s'emplenaran amb morter fresc 
els forats o petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter estigui encara fresc i 
plàstic. La rejuntada no es realitzarà immediatament després de la col·locació, sinó un temps després, quan el morter 
hagi endurit però abans d'acabar l'enduriment. Es recomana realitzar primer la rejuntada en les juntes horitzontals i 
després en les verticals. Si cal reparar una junta després que el morter hagi endurit s'eliminarà el morter de la junta en 
una profunditat almenys de 15 mm i no major del 15% de l'espessor del mateix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb 
morter fresc. No es realitzaran juntes matades inferiorment, per afavorir l'entrada d'aigua en la fàbrica. Els esquerdejats 
interiors o exteriors es realitzaran transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuració per retracció 
del morter de les juntes. En cas de fàbriques armades horitzontalment, amb armadures col·locades en els junts 
horitzontals per a evitar defectes de fissuració la fàbrica, s'haurien de complir les següents condicions mínimes:l'àrea de 
l'armadura no serà menor del 0,03 % de l'àrea bruta de la secció de la fàbrica; la separació vertical no serà major de 60 
cm; l'espessor mínim de recobriment de morter des de l'armadura fins a la cara de la fàbrica serà de 15 mm i l'espessor 
mínim sobre i sota l'armadura de junt horitzontal, serà de 2 mm, excepte per al morter fi. Les armadures de junt horitzontal 
es col·locaran embegudes en el morter, centrades en el gruix del junt horitzontal. Per a garantir la transmissió d'esforços 
de l'acer, els solapes tindran una longitud mínima de 25 cm per a armadures amb capa epoxi, i de 20 cm per a les 
galvanitzades i inoxidables. S'evitarà que en l’encavalcament quedin les armadures muntades unes damunt de les altres. 
En cas de disposició de costelles verticals, aquestes seran contínues en tota la seva longitud, i el bloc de formigó buit 
escometrà lateralment, obrint-li el lateral corresponent; mantenint-se l'aparell. Les costelles de reforç es fixaran a 
l'estructura resistent segons projecte (per dalt o per baix, o bé per ambdós costats). 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat dels junts horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, cargadero 
de peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc.). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els 
ancoratges de perfils al forjat, etc. 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà d'una junta 
de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d'aquests, deixant una folgança de 2 cm. Aquesta folgança 
s'emplenarà després de la retracció de la fulla principal, amb un material l'elasticitat del qual sigui compatible amb la 
deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal 
sobresurti de la vora del forjat, el vol serà menor que 1/3 de l'espessor d'aquesta fulla. Quan el forjat sobresurti del plànol 
exterior de la façana tindrà un pendent cap a l'exterior per a evacuar l'aigua del 10% com a mínim i es disposarà un 
goteró en la vora del mateix. Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, 
si es col·loquen peces de menor espessor que la fulla principal per la part exterior dels pilars, per a aconseguir l'estabilitat 
d'aquestes peces, es disposarà una armadura o qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un sellant sobre un farciment introduït en la junta. Els materials de farciment i sellantes 
tindran una elasticitat i una adherència suficients per a absorbir els moviments de la fulla previstos i seran impermeables 
i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del sellant serà major o igual que 1 cm i la relació entre el seu espessor 
i la seva amplària estarà compresa entre 0,5 i 2. En façanes esquerdejades el sellant quedarà enrasat amb el parament 
de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s'utilitzin xapes metàl·liques en les juntes de dilatació, es disposaran de tal 
forma que cobreixin a banda i banda de la junta una banda de mur de 5 cm com a mínim i cada xapa es fixarà 
mecànicament en aquesta banda i se segellarà el seu extrem corresponent, segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació. Segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En l'arrencada de la fàbrica des de 
fonamentació es disposarà una barrera impermeable a més de 15 cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi tot 
l'espessor de la façana. I, quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es 
disposarà un sòcol d'un material el coeficient del qual de succió sigui menor que el 3%, o altra solució que protegeixi la 
façana d'esquitxades fins a una altura mínima de 30 cm, i que cobreixi la barrera impermeable disposada entre el mur i 
la façana. La unió del sòcol amb la façana en la seva part superior haurà de segellar-se o adoptar-se altra solució que 
produeixi el mateix efecte. 
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.3. Si s’escau, quan 
la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda, es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l'aigua filtrada 
o condensada en la mateixa. Com sistema de recollida d'aigua s'utilitzarà un element continu impermeable (làmina, perfil 
especial, etc.) amatent al llarg del fons de la cambra, amb inclinació cap a l'exterior, de tal forma que la seva vora superior 
estigui situat com a mínim a 10 cm del fons i almenys 3 cm per sobre del punt més alt del sistema d'evacuació. Quan es 
disposi una làmina, aquesta s'introduirà en la fulla interior en tot el seu espessor. Per a l'evacuació es disposarà el sistema 
indicat a la D.T. estaran separats 1,5 m com a màxim. Per a poder comprovar la neteja del fons de la cambra després de 
la construcció del drap complet, es deixaran sense col·locar un de cada 4 maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur se segellarà amb un cordó que s'introduirà en un 
rejuntada practicat en el mur de manera que quedi encaixat entre dues vores paral·lels. Quan la fusteria estigui 
retranquejada respecte del parament exterior de la façana, es rematarà l'ampit amb un bimbell per a evacuar cap a 
l'exterior l'aigua de pluja i es disposarà un goteró en la llinda per a evitar que l'aigua de pluja discorri per la part inferior 
de la llinda cap a la fusteria o s'adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. mateixos efectes. El bimbell 
tindrà un pendent cap a l'exterior del 10 % com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable 
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fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del darrere i per ambdós costats del bimbell i que tingui un pendent 
cap a l'exterior del 10 % com a mínim. El bimbell disposarà d'un goteró en la cara inferior del sortint, separat del parament 
exterior de la façana almenys 2 cm, i el seu lliurament lateral en el brancal serà de 2 cm com a mínim. La junta de les 
peces amb goteró tindrà la forma del mateix per a no crear a través d'ella un pont cap a la façana. Quan el grau de 
impermeabilitat exigit sigui igual a 5, segons CTE DB HS 1, si les fusteries estan retranquejades respecte del parament 
exterior de la façana, es disposarà pre-cèrcol i una barrera impermeable en els brancals entre la fulla principal i el pre-
cèrcol, o si escau el cèrcol, perllongada 10 cm cap a l'interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per a evacuar 
l'aigua de pluja. En cas de col·locació de cavallons, aquestes tindran una inclinació del 10 % com a mínim, disposaran 
de goterons en la cara inferior dels sortints cap als quals discorre l'aigua, separats dels paraments corresponents de 
l'ampit almenys 2 cm i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent cap a 
l'exterior del 10 % com a mínim. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces quan siguin de pedra o prefabricades 
i cada 2 m quan siguin ceràmiques. Les juntes entre les cavallons es realitzaran de tal manera que siguin impermeables 
amb un segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o mastelers es realitzin en un plànol horitzontal 
de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana es realitzarà de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través 
d'ella, mitjançant el sistema indicat en projecte: segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc. Ràfecs i cornises. Els 
ràfecs i les cornises de constitució contínua tindran un pendent cap a l'exterior per a evacuar l'aigua del 10 % com a 
mínim i els quals sobresurtin més de 20 cm del plànol de la façana compliran les següents condicions: seran 
impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable; disposaran en la trobada amb el 
parament vertical d'elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s'estenguin cap amunt almenys 15 cm i la 
rematada superior del qual es resolgui de manera que eviti que l'aigua es filtri en la trobada i en la rematada; disposaran 
d'un goteró en la vora exterior de la cara inferior. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per a no 
crear a través d'ella un pont cap a la façana. 
Revestiment intermig. És plana, neta, fins a aconseguir un espessor mínim de 1 cm. Sobre la superfície encara fresca es 
passarà el remolinador mullat en aigua, fins que aquesta quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells dependrà del sistema de fixació a la fulla principal. En cas de fixació mecànica, 
el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, i haurà de ser el recomanat pel fabricant; augmentant-se el 
nombre en els punts singulars. Com a màxim la separació entre fixacions serà de 50 cm, tant en horitzontal com en 
vertical. En cas de fixació per adhesió, es col·locaran els panells de baix cap amunt. Si l'adherència dels panells a la fulla 
principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat, no se sobrepassarà el temps d'utilització de l'adhesiu; si 
l'adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran recent aplicat el revestiment, quan 
estigui encara fresc. Els panells haurien de quedar estables en posició vertical, i continus, evitant ponts tèrmics. No 
s'interromprà la fulla d'aïllament en la junta de dilatació de la façana. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana, assenyalant en els forjats l'alineació interior de la 
fàbrica. Es col·locaran mires rectes i aplomades en la cara interior de la façana en totes els cantons, buits, retranquejos, 
juntes de moviment, i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica 
amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica, assenyalant en el forjat la situació dels buits 
segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport, mullant la zona d'arrencada de la fàbrica, i els maons 
s'humitejaran abans de col·locar-los en obra. Per a la col·locació dels maons se seguiran les indicacions assenyalades 
per a la fulla principal. En els creus i els cantons es deixaran lligades per a aconseguir una bona travada. En la trobada 
amb el forjat es deixarà una folgança en la part superior de la fulla de 2 cm d'espessor, que s'emplenarà amb guix passats 
uns dies. Les fregues per a instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant en 
profunditat només un canó en els maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintura, etc. abans 
d'emplenar-les. Es col·locarà el material de farciment en l'interior de les juntes i es segellaran. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfileria. Es replantejarà la cara interior dels perfils 
canals en sòl i sostre, que haurien de quedar separats 2 cm de la fulla principal. Prèviament a la fixació dels perfils, es 
pegarà una banda d'estanqueitat sota els perfils canal inferiors, així com per tot el perímetre del extradosat autoportant 
amb els elements que ho envolten. Els perfils canals es cargolaran tant a sòl com a sostre. Es respectarà la distància 
entre cargols aconsellada pel fabricant Els perfils muntants es col·locaran començant pels perímetres, encaixant-los en 
els canals, deixant-los solts, sense cargolar la seva unió, excepte els d'arrencada dels murs i els fixos del sistema 
(brancals, trobades, etc.). La distància entre eixos serà l'especificada en projecte, submúltiple de la dimensió de la placa 
i mai major a 60 cm. Aquesta modulació es mantindrà en la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s'ancoraran 
mai a l'estructura portant del extradosat. Per a la disposició i fixació dels perfils de punts singulars, com buits de portes, 
finestres, racons i cantons se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions 
dels perfils verticals disposades a tal fi. En cas d'haver de realitzar altres perforacions, es comprovarà que el perfil no 
queda afeblit. Les plaques es col·locaran de gom a gom en sostre i donades suport sobre falques en el sòl. Quan siguin 
de menor dimensió que l'altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les seves juntes transversals. Les 
plaques es cargolaran als perfils cada 25 cm. En els buits, les plaques es col·locaran fent bandera en els cèrcols i evitant 
les trobades de plaques en les mateixes línies dels brancals. No es col·locaran les plaques en contacte amb els cèrcols 
exteriors; es deixarà una lleugera separació. En els cantons, es cargolaran les plaques d'un costat als perfils, i les de 
l'altre, col·locant-los a testa amb les primeres. En els racons, una vegada aplacado un costat, es col·locaran els perfils 
del segon costat tancant l'angle, després es cargolaran les plaques com en la resta. Com acabat s'aplicarà pasta en els 
caps de cargols i juntes de plaques, assentant en aquestes la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s'aplicarà 
una capa de pasta d'acabat. Una vegada sec, s'aplicarà una segona capa i s'escatarà la superfície tractada. Les arestes 
dels cantons es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S'humitejarà la superfície a esquerdejar. S'aplicarà el morter amb la plana neta a bona vista fins a 
aconseguir un espessor mínim de 1 cm i màxim de 1,5 cm. Es disposaran en el revestiment juntes de dilatació, de tal 
forma que la distància entre juntes contigües sigui suficient per a evitar el seu esquerdament. Abans de l'enduriment es 
donarà un acabat brunyit, aplicant amb la plana neta pasta de ciment per a tapar porus i irregularitats. La superfície 
esquerdejada es mantindrà humida fins que el morter hagi fraguat. Se suspendrà l'execució en temps de gelades o 
extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s'adoptarà la solució de la D.T.: 
Disposició d'una junta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d'aquests, deixant una folgança de 
2 cm. Aquesta junta s'emplenarà després de la retracció de la fulla principal amb un material l'elasticitat del qual sigui 
compatible amb la deformació prevista del forjat i es protegirà de la filtració amb un goteró. I Reforç del revestiment amb 
armadures amatents al llarg del forjat de tal forma que sobrepassin l'element fins a 15 cm per sobre del forjat i 15 cm per 
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sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment 
amb armadures amatents al llarg del pilar de tal forma que ho sobrepassin 15 cm per ambdós costats. 
Control i acceptació Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Replanteig, execució, revestiment intermig, aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat. Mesura amb regla de 2 m. Desplom. No major de 10 mm per planta, ni major de 30 mm en tot l'edifici. En 
general, tota fàbrica de maó buit haurà d'anar protegida per l'exterior (esquerdejat, aplacat, etc.). Estanquitat de la façana 
al aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament de maó d'argila cuita o bloc d'argila alleugerida o de formigó, pres amb morter de ciment i o calç, d'una 
o diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, amb o sense esquerdejat de la cara interior de la fulla exterior amb morter 
de ciment, incloent o no aïllament tèrmic, amb o sense revestiment interior i exterior, amb o sense extradosat interior, 
aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat 
dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, amidada deduint buits superiors a 1 m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, 
ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) 
i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU 
seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. RD.314/2006. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes 
abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de 
montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
  
2.1    Fusteries exteriors  
 
2.1.1 Fusteries de fusta  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, col·locades 
directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprèn l’envidrament. 
  
Components 
Bastiment de base, si s’escau, amb perfils tubulars conformats en fred d’acer galvanitzat o de fusta, travat a l'obra per 
mitjà d'ancoratges galvanitzats, esquadries de fusta de pes específic >= a 450kg/m3 i humitat <=15%, ribets de fusta 
quan disposin d’envidrament, protecció exterior de pintura, lacat o vernís, accessoris i ferramentes, junts perimetrals. 
Característiques tècniques mínimes 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de 
l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. 
Aniran protegides exteriorment amb pintures o vernissos.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments 
reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni 
abonyegaments, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb macles  rígides, formant angles rectes. Els canals 
de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran les dimensions adequades, amb un mínim de 3 orificis per 
m. de desguàs. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte amb 
el terreny. Es protegiran contra els agents biotics i abiotics segons CTE DB SE-M punt 3.2. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i 
d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si cal de les juntes amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors, i tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla 
previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm.  
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al 
pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb 
ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els junts de materials 
tous han de ser nets i han de quedar lliures. Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents 
segons NBE-CA-88. 
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Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins la col.locació de l’envidrament.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat, incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements 
de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haurà d’especificar si s’inclouen els bastiments 
de base, les pintures i els vernissos. 
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.1.2 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades 
directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament. 
  
Components 
Bastiment de base, si s’escau, amb perfils tubulars conformats en fred d’acer galvanitzat o de fusta, travat a l'obra per 
mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Perfils d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred, o d’acer inoxidable. 
Perfils i xapes d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Ribets quan disposin d’envidrament. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc. 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de 
l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas 
d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El 
gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: 
Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos 
rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, amb un mínim 
de 3 orificis per m. de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils 
amb cargols o reblons a pressió.  
  
 
 
 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en 
contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per 
a la unió de diversos materials metàl·lics.  
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i 
d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si cal de les juntes amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors, i tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla 
previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: >=0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB 
SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al 
nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat 
a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants 
o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents 
segons NBE-CA-88  
  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins a la col·locació de l’envidrament. Per a 
comprovar l’estanquitat , es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb la resta de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat, incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements 
de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni 
tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
 
  
2.1.3 Fusteries de vidre  
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Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o sense fulles batent, col·locades 
amb fixacions metàl·liques. 
  
Components 
Bastiments de base: Si n’hi ha, perfils tubulars conformats en fred d’acer galvanitzat o de fusta.  
Fulles de vidre transparents, traslluïdes o reflectants amb característiques mecàniques de major resistència a l’empenta 
de xoc mecànic i tèrmic. En cas de ruptura es fragmentarà en petites partícules no tallants  
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc. Els accessoris seran de material inoxidable 
Característiques tècniques 
S’especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els perfils i xapes seran de color uniforme, 
i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o 
reblons a pressió.  Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: 
Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 
Segellat dels vidres fixos. 
Subministrament i col·locació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament col·locats. 
Neteja del conjunt. 
Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura, Alineació dels punts de gir i pomel·les: ± 2 mm. Franquícia 
de les portes amb la instal·lació:  Superior, 3 mm;  Inferior, 7 mm; Lateral, 2 mm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o 
llinda, han de quedar fetes per mitjà de peces i ferramentes metàl·liques. No ha d'existir contacte directe entre vidre i 
vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material  
elàstic. Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols. D'acord amb l'envidrament que porti ha de 
complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88. 
  
Amidament i abonament  
m2 de llum de superfície amidada incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació. La partida 
inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.  
  
 
2.2 Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles, fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats, que forma part de 
les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès 
amb perfil conformat de neoprè a la fusteria, aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire, aconseguint  aïllament o 
control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès, sotmès a un tractament tèrmic de trempat, amb més 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres 
revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre 
semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna pulida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris 
utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent, de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, 
tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles, aconseguint reduir les pèrdues de calor per 
radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i 
ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: 
incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, 
obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior 
laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments 
de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions 
mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en 
cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà d'almenys: dues en cas de baranes i 
ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. 
Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està 
definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat 
està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint 
la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que fan treballar la 
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transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en 
massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les 
superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, 
obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids 
metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i 
ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a 
esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid 
de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de 
policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda 
persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes 
de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, 
vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, 
perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals 
i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els 
productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i 
Escumes elastomèriques. 
  
 
 
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges 
muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, 
ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment 
estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de 
col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de 
l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues 
llunes de diferent espessor, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap 
manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals 
especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt 
esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent 
del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, 
ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, 
metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la 
interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport, (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport.. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat pròxim al pern en el 
bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre 
de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una 
distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per a aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, 
bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix <= 10mm, i alçàries 
de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 
1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix >= 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), 
franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix <= 20mm, i 
alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies 
± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire >=20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 
2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats 
de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia 
lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix <11mm, amplària de galze amb 
tolerància de ± 1.0 a ± 2,0mm, i franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm;Vidre amb cambra d’aire de gruix 14 a 
79mm, amplària de galze amb tolerància de ± 2,0 a ± 8,5mm, i franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm, en funció 
del seu gruix; Vidre de protecció al foc o vidre laminar: Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, 
franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu 
gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per 
causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per 
condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de 
superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les 
variacions en l'espessor no seran superiors a + - 1 mm o variacions superiors a + - 2 mm en la resta de les dimensions. 
Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en 
l'espessor no seran superiors a + - 1 mm o variacions superiors a + - 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del 
vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent espessor, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament 
amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició + - 4 cm. Col·locació de 
la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en l'espessor no seran superiors a + - 1 
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mm o variacions superiors a + - 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles 
amb diferent espessor, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 
mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però no menys d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: vidres, 
envidrament amb vidre laminar i perfil continu, envidrament amb vidre doble i perfil continu, envidrament amb vidre doble 
i massilla, segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada, incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, 
etc., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple inmediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm  
  
  
2.3 Proteccions Solars  
 
2.3.1 Persianes  
Proteccions de les obertures de façana, enrotllables o de gelosia, d'accionament manual o a motor, per a enfosquir i 
protegir l’interior. 
  
Components 
Persiana, guia, sistema d’accionament, calaix de persiana i lames 
Característiques tècniques mínimes 
Lames de fusta. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm; humitat inferior a 8% en zona interior i a 12% en zona 
litoral. 
Lames d'alumini. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm;. Anoditzat 20 micres en exteriors, 25 micres en ambient 
marí. 
Lames de PVC. Pes específic: mínim 1,40 gr/cm3; espessor del perfil: mínim 1 mm. 
Persiana. Podrà ser enrotllable o de gelosia. La persiana estarà formada per lames de fusta, alumini o PVC, sent la lama 
inferior més rígida que les restants. 
Guia. Els perfils en forma d'O que conformin la guia, seran d'acer galvanitzat o alumini anoditzat i d'espessor mínim 1 
mm. 
Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament manual: - El corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar 
el pes de la persiana. La corriola serà d'acer o alumini, protegits contra la corrosió, o de PVC. La cinta serà de material 
flexible amb una resistència a tracció quatre vegades superior al pes de la persiana. En cas de sistema d'accionament 
mecànic: el corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el pes de la persiana; la corriola serà d'acer galvanitzat 
o protegit contra la corrosió; el cable estarà format per fils d'acer galvanitzat, i anirà allotjat en un tub de PVC rígid; el 
mecanisme del torn estarà allotjat en caixa d'acer galvanitzat, alumini anoditzat o PVC rígid. 
Caixa de persiana. En qualsevol cas la caixa de persiana estarà tancada per elements resistents a la humitat, de fusta, 
xapa metàl·lica o formigó, sent practicable des de l'interior del local. Així mateix seran estanques a l'aire i a l'aigua de 
pluja i es dotaran d'un sistema de bloqueig des de l'interior. Tindrà la consideració de pont tèrmic, a efectes de càlcul de 
la transmitància tèrmica (U), si la seva àrea és>0,5m2.  
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Comprovació del certificat d’origen. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: lames de fusta 
i lames d’alumini. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La façana haurà d'estar acabada i l'aïllament ja col·locat. Els buits en façana ja estaran acabats, fins i tot el revestiment 
interior, l'aïllament i la fusteria. S'evitaran els següents contactes: zinc en contacte amb acer, coure, plom i acer 
inoxidable; alumini amb plom i coure; acer dolç amb plom, coure i acer inoxidable; plom amb coure i acer inoxidable; 
coure amb acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Persiana enrotllable. Se situaran i aplomaran les guies, fixant-se al mur mitjançant cargolat o ancoratge de les seves 
patilles. Estaran proveïdes, per a la seva fixació, de perforacions o patilles equidistant, d’espessor > 1 mm i una longitud 
de >10 cm. Tindran 3 punts de fixació per a altures no majors de 250 cm, 4 punts per a altures no majors de 350 cm i 5 
per a altures majors. Els punts de fixació extrems distaran d'aquests 25 cm com a màxim. Les guies estaran separades 
com a mínim 5 cm de la fusteria i penetraran 5 cm en la caixa de enrotllament. S'introduiran en les guies la persiana i 
entre aquestes i les llepis hi haurà una folgança de 5 mm. 
El corró s'unirà a la corriola i es fixarà, mitjançant ancoratge dels seus suports a les parets de la caixa d’enrotllament 
cuidant que quedi horitzontal. El mecanisme d’enrotllament automàtic, es fixarà al parament en el mateix plànol vertical 
que la corriola i a 80 cm del sòl. La cinta s'unirà en els seus extrems amb el mecanisme d’enrotllament automàtic i la 
corriola, quedant tres voltes de reserva quan la persiana estigui tancada. La lama superior de la persiana, estarà proveïda 
de cintes, per a la seva fixació al corró. La lama inferior serà més rígida que les restants i estarà proveïda de dos topalls 
a 20 cm dels extrems per a impedir que s'introdueixi totalment en la caixa d’enrotllament.  
Persiana de gelosia: si és corredissa, les guies es fixaran adossades al mur i paral·leles als costats del buit, mitjançant 
cargols o patilles, els ferratges de penjar i els pivots guia es fixaran a la persiana a 5 cm dels extrems; si és abatible, el 
marc es fixarà al mur per mitjà de cargols o patilles, tenint com a mínim dos punts de fixació a cada costat del marc; si 
és plegable, les guies es col·locaran adossades o encastades en el mur i paral·leles entre si, fixant-se mitjançant cargols 
o patilles, es col·locaran ferratges de penjar cada dues fulles de manera que ambdós quedin en la mateixa vertical. La 
persiana quedarà aplomada, ajustada i neta. 
Control i acceptació 
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Comprovacions dues cada 50 unitats. Es prestarà especial cura en l'execució dels ponts tèrmics. Situació i aplomat de 
les guies: penetració en la caixa, 5 cm. Separació de la fusteria, 5 cm com a mínim. Fixació de les guies. Caixa de 
persiana: fixació dels seus elements al mur. Estanquitat de les juntes de trobada de la caixa amb el mur. Aïllant tèrmic. 
Sistema de bloqueig des de l'interior, si s’escau. Lama inferior més rígida amb topalls que impedeixin la penetració de la 
persiana en la caixa. Accionament de la persiana.  
  
Amidament i abonament 
ut o m2 de buit tancat amb persiana, totalment muntada, incloent tots els mecanismes i accessoris necessaris pel seu 
funcionament.  
  
2.3.2 Tendals  
Proteccions lleugeres de lona, en general plegables, que detenen parcial o totalment la radiació solar directa. 
  
Components 
Peça/es tèxtil/s, opaques o translúcides. Estructura de sustentació (braços laterals, etc.) Mecanismes d'ancoratge (tacs 
d'expansió i tirafons de cap hexagonal, cadmiat o galvanització). 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els ancoratges es fixaran a elements resistents (fàbriques, forjats, etc.). Si són ampits de fàbrica l'espessor mínim no 
serà inferior a 15 cm. S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: zinc en contacte amb acer, coure, plom i acer 
inoxidable; alumini amb plom i coure; acer dolç amb plom, coure i acer inoxidable; plom amb coure i acer inoxidable; 
coure amb acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Abans de l'encàrrec, s'haurà de precisar el sortint màxim del tendal, segons DT. Es muntaran segons el model i les 
instruccions específiques del fabricant, sota el control de l'oficina d'estudis corresponents. En el cas que el tendal dugui 
tambor d'enrotllament, aquest no entorpirà el moviment de les fulles de la fusteria. A causa del notable vol i del perill de 
danys per forts vents, s'empraran preferentment en els pisos inferiors dels edificis. S'encastaran a la façana els elements 
de fixació. El tendal quedarà aplomat i net. 
Control i acceptació 
Encastament a la façana. Elements de fixació. 
  
Amidament i abonament 
m2 de tendal completament acabat, fins i tot ferratges i accessoris, totalment col·locat. 
  
  
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per a un enrajolat. 
Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb espessor 
variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment 
mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com base per a un enrajolat. S'utilitza per a base 
d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús per al que està indicat (garatge, locals 
comercials, etc.). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la 
edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 
1039/1991. 
 
Components 
Capa sub-base; Impermeabilització; Formigó en massa; Armadura de retracció; Sistema de drenatge; Material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc. 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc. 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids: compliran les condicions físico-
químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en 
referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc. Drenatges superficials, làmines 
drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc. Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Sellador de juntes de retracció: serà de material elàstic. Farciment de juntes de contorn: podrà ser de 
poliestirè expandit, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: ciment, àrids, 
malles electrosoldades, aigua, tubs drenants. 
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Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de 
suport, o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà 
exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni 
i que la seva humitat és l'adequada per a evitar la seva segregació durant la seva posada en obra i per a aconseguir el 
grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per a corregir-la sense 
alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els 
apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per a la realització de la solera. Es compactaran 
i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien 
produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc. El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i 
compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit en 
la DT segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de 
col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec, i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de 
poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i 
murs. Juntes de retracció, s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir 
junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 6m. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de 
tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts 
han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot 
el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície 
del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 15 dies en temps calorós i sec, 7 dies en temps humit. El 
paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el 
terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè 
per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de 
recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió aquest situada per 
sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix 
a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m2 en el terreny situat sota el 
sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir 
l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de 
sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que 
l'amironament sigui permanent. 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: +-10mm. Planor: +-5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà 
mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor igual o major al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas 
de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 
20 mm. Espessor de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor 
especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions 
superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior 
a 6 m. Junta de contorn: l'espessor i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte 
a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents espessors i característiques del formigó, inclòs neteja i 
compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m2, com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m2, es 
dedueix el 100%. 
  
 
 
 
 SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES  

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a 
elements resistents com ara forjats, soleres i murs, per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre 
zones situades a diferent alçada.  
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Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer 
o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
 
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de 
pilastres, i de baranes amb cargols 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc.Passamans. 
Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes; en cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, 
quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari.Entrepilastres. Els entrepilastres per a farciment dels buits del 
bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc., amb espessor mínim 
de 5 mm; així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc.Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-
se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del 
forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació 
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element 
prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm.Peça especial, normalment en 
baranes d'alumini per a la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, tubs d'acer galvanitzat, perfils d'alumini anoditzat, perfils de fusta. 
 
Execució 
Condicions pèvies. 

 Segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes: les barreres de protecció tindran, com a 
mínim, una altura de 900 mm quan la diferència de cota que protegeixen no excedeixi de 6 m i de 1100 mm en la resta 
dels casos, excepte en el cas de buits d'escales d'amplària menor que 400 mm, en els que els passamans tindran una 
alçada de 900 mm, com a mínim. L'altura s'amidarà verticalment des del nivell de sòl o, en el cas d'escales, des de la 
línia d'inclinació definida pels vèrtex dels esglaons, fins al límit superior de la barrera. L'altura de les barreres de 
protecció situades davant d'una fila de seients fixos podrà reduir-se fins a 700 mm si la barrera de protecció incorpora 
un element horitzontal de 500 mm d'amplària, com a mínim, situat a una altura de 500 mm, com a mínim. Les barreres 
de protecció, incloses les de les escales i rampes, situades en zones destinades al públic en establiments d'ús 
Comercial o d'ús Pública Concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús Residencial Habitatge o en escoles infantils, 
estaran dissenyades de manera que: no puguin ser fàcilment escalades pels nens, per a això no existiran punts de 
recolzament en l'altura compresa entre 200 mm i 700 mm sobre el nivell del sòl o sobre la línia d'inclinació d'una 
escala; no tindran obertures que puguin ser travessades per una esfera de 100 mm de diàmetre, exceptuant-se les 
obertures triangulars que formen l’estesa i l’altura dels graons amb el límit inferior de la barana, sempre que la distància 
entre aquest límit i la línia d'inclinació de l'escala no excedeixi de 50 mm. Les barreres de protecció situades en zones 
destinades al públic en edificis o establiments d'usos distints als citats anteriorment, únicament necessitaran complir 
que no tinguin obertures que puguin ser travessades per una esfera de 150 mm de diàmetre. El passamans, en 
rampes, estarà a una altura compresa entre 900 i 1100 mm. Quan es tracti d'usos en els que hi hagi presència habitual 
de nens, tals com docent infantil i primària o d'una rampa prevista per a usuaris en cadires de rodes, es disposarà un 
altre passamans a una altura compresa entre 650 i 750 mm. El passamans serà ferm i fàcil d'agafar, estarà separat del 
parament, almenys 40 mm i el seu sistema de subjecció no interferirà el pas continu de la mà. L'amplària de les escales 
fixes estarà compresa entre 400 mm i 800 mm. La distància entre graons serà 300 mm com a màxim. Davant de 
l'escala es disposarà un espai lliure de 750 mm, com a mínim, amidat des del front dels graons. La distància entre la 
part posterior dels graons i l'objecte fix més pròxim serà de 160 mm, com a mínim. Haurà un espai lliure de 400 mm a 
banda i banda de l'eix de l'escala si no està proveïda de gàbies o altres dispositius equivalents. Quan el pas des del 
tram final d'una escala fins a la superfície a la que dóna accés suposi un risc de caiguda per falta de suports, la barana 
o el lateral de l'escala es perllongarà almenys 1000 mm per sobre de l'últim graó. Les escales que tinguin una altura 
major de 4 m disposaran d'una protecció circumdant a partir d'aquesta altura. Aquesta mesura no serà necessària en 
conductes, pous estrets i altres instal·lacions que, per la seva configuració, ja proporcionin aquesta protecció. Si 
s'empren escales per a altures majors de 9 m s'instal·laran plataformes de descans almenys cada 9 m. Quan els 
ancoratges d'elements, tals com baranes o màstils, es realitzin en un plànol horitzontal de la façana. La junta entre 
l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el 
segellat amb un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte.Les 
baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica 
el grossor d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals 
mitjançant ancoratges.S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; 
Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: 
acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es 
presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-se provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o 
cargolat suau. Els ancoratges es rebran directament al formigonar en cas de ser continus, rebent-se en cas contrari en 
els traus prevists a aquest efecte, en forjats i murs, amb morter de ciment. En forjats ja executats s'ancoraran 
mitjançant tacs d'expansió amb encastament no menor de 45 mm i cargols. Cada fixació es realitzarà almenys amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés 
d'instal·lació; així mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran 
preferiblement mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre 
l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per 
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soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre 
que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o 
passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre 
des de l'interior.Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix 
mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els 
ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre 
l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el 
segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
2 comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa 
suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en 
que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a 
menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal 
a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada 
a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees 
accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les 
característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN.  
Amidament i abonament ml totalment acabat i col·locat incloent el passamans i les peces especials.  

2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció 
física de finestres, balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer 
o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor. Entrepilastra. Sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor: element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als 
ancoratges. 
Entrepilastra: conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge: encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc. 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes. Tubs d'acer galvanitzat. 
Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc.). Si són ampits de fàbrica l'espessor mínim no serà inferior 
a 15 cm. Els buits en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes 
d’acer hauran de portar una protecció anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: 
plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la DT. S’aplomarà i fixarà als paraments 
mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al mur serà estable i 
resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
2 comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, 
comprovació de la fixació (ancoratge) segons especificacions de la DT. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient 
resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents 
accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters i plaques. 
  
Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI.
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de 
reacció i de resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals 
i edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: 
Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la 
aplicación  
  
1.1 Pintures ignífugues intumescents  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i 
estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la 
brillantor i la textura uniformes. En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir 
completament totes les parts descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs si es donen 
les condicions següents: Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, Humitat relativa de l'aire > 60%Velocitat del 
vent > 50 km/h, i Pluja. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'imprimació, 
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació 
del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui 
format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant 
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir 
el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi. La 
imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir una consistència adequada 
per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la 
pintura d'acabat.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 

1.2  Morters  
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 

Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans 
manuals. Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements 
superficials o lineals. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de 
picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha 
d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, 
vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte preparat. 
Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals: Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment 
ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 
mm/3m. 
Aïllament projectat: Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar 
ben adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: 
per gruix de 2 a 5cm entre –2 a +15 mm. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Plaques  
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, 
com sostres i biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta i 
bigues i pilars metàl·lics. 
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El 
sistema sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable. 
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Execució 
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el 
revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les 
plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar 
perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. El material col·locat s'ha de protegir 
d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
Per cel ras: Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, 
escantonades ni tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant 
filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Fases d’execució 
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. fixades 
directament a la fusta mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de 
roca al sostre. Fixació de les tires de silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona 
capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, 
atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques 
poden instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o 
tires de placa de silicat càlcic per complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o 
tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. 
Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es 
realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts . 
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es 
calcularà en funció del factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces 
rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 
100mm d’amplària. Col·locació de les plaques. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs 
d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: <=200mm, Distància del cargol a l’extrem de la placa: 
<=50mm, Distància entre grapes:<=100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: <=20mm. Segellat dels junts. 
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils: Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, 
a tot el perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà 
reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils 
de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: <= 1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la 
placa: >= 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: <= 1/360 de la llum. Toleràncies generals d'execució: Alineació 
dels perfils: ± 2 mm/2 m. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests 
materials poden ser rígids, semirígids i flexibles o granulars, pulverulents i pastosos. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, DB HE1, DB HR. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84  
  
2.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines de algun altre material), camises 
aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada 
amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, 
adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes 
adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran 
convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua 
subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants 
desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, 
expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana 
de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense 
adherir. Els poliestirens, llanes de vidre  i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre 
cel·lular amb morter i pasta de guix.  Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb 
oxiasfalt. I només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb 
l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca 
a l'interior. 
Control i acceptació 
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Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells 
o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques 
mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar 
comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de 
fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran 
SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.. Aquestes 
característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i 
sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb 
vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat 
s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir 
d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que 
van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques 
col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 
l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció 
elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de 
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries 
estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera 
que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa 
ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part 
superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir 
grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques 
s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una 
primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La 
malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars 
(cantonades, angles d'obertures, etc.), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la 
malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o 
protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi ferm i ho faci durador. Haurà de comprovar-se la correcta 
col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons 
les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin 
necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos  
  
Components 
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant 
aquest aspecte en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de 
poliuretà feta in situ, espumes elastomèriques, formigons cel·lulars) 
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix 
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert 
de cambres o projectat, amb materials sense forma especifica (granulats, escumes, formigons o morters). 
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i 
ciment; morter de vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en 
sec. 
Col·locats en revestiment de paraments de 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter 
de perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat. 
Col·locat projectat d'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà. 
Col·locat en reblert de cambres de 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit 
o de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells 
o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques 
mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar 
comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de 
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fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran 
SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.. Aquestes 
característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Per al morter la temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 
20 km/h i amb una humitat ambiental inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència 
de ponts tèrmics i/o acústics, per a això s'utilitzaran les juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions 
de projecte. 
Fases d’execució 
Per aïllament en solera i paraments: neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície 
del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una 
barreja homogènia i sense segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  
Per aïllament projectat: neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de 
quedar ben adherit al suport.  
Per aïllament en reblert de cambres: repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés 
d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de 
garantir el rebliment total de la cambra. S'ha de començar per la part inferior del parament. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o 
protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi ferm i ho faci durador. Haurà de comprovar-se la correcta 
col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons 
les especificacions de projecte o director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m³ de replens o projeccions. 
 
 
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests 
materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per 
si mateixos, o  làmines i plaques.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, DB HE1. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 
104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 
104421:1995.  
  
  
3.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte 
líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, 
epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines 
sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser 
les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu 
o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües 
superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que 
per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport 
ha de estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que 
s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del 
producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser 
aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 
l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant 
agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície 
i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
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3.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o varies 
membranes. 
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb 
polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil 
P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents). 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina 
separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides 
(GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides 
(MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla 
de fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de 
malla de fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, 
amb o sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan hagi neu o gel sobre la 
coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del 
suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 
20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui 
endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, 
junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels 
seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 
làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que 
poden assolir temperatures >30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, 
les no protegides s'han de protegir, també, del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i 
regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i 
la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui 
capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas 
de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les 
membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, 
s'han d'adherir entre elles i al suport, per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de 
cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una mà 
d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els 
acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. 
Toleràncies d'execució: encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de 
desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que 
l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt 
fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No 
s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de 
quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de 
col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre 
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A 
cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a 
cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics 
han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a 
partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà 
han de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim 
i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida 
o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la 
capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per 
capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 
145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del 
màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb 
d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
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Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles 
d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, 
acords, etc.). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al 
suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la 
làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en 
tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han 
de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC 
i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material al aplicar calor i 
per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels 
paraments verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines 
han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments 
verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha 
de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector 
amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un 
cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm 
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La 
membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària 
i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la 
seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, en l'acord amb el tub de drenatge, la 
làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge 
de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a 
impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de 
producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. 
Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. 
pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits: forats de 
menys d'1m², inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements 
de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 
BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 
10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. 
BOE. 165; 11/07/90. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres 
de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La 
resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica 
de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-
16 per a un maó R-20. 
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Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció 
de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües 
potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda , el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els 
possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons 
normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix 
la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació 
segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La 
resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació 
seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc. Complirà les especificacions recollides en el Plec de 
Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, 
aigua, calç, àrids, morters i maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà 
simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , 
dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es 
comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions 
tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà 
i es col·locaran mires escairades a distància no major de 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons 
s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant 
l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-
se les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el que estigui 
recentment construït. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó 
es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre cinc i quaranta graus centígrads (5 a 40 °C). Quan el 
vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar 
sense pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig: Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans: S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en 
diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, 
es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element 
horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2 cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta 
de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de manera que no siguin 
solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm.  
Les llindes de buits superiors a 100 cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o 
amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. 
Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h 
d'haver fet la paret.. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
les parts afectades. 
Toleràncies d'execució: Gruix dels junts: ± 2 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; Planeïtat i horitzontalitat 
de les filades: ± 5 mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva 
altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. Les parets  vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els 
junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats 
per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. 
Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes 
de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida 
evaporació de l'aigua del morter 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400 m²  de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en 
cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de l’envà. 
  
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1 m².  
  
 
 
1.2      Envans prefabricats  
1.2.1 Plaques de guix i escaiola  
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que 
constitueïxen particions interiors. 
  
Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements 
de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 
BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 
10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. 
BOE. 165; 11/07/90. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura > o = 360 
cm) o plaques (altura = 50 + -0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions 
horitzontals o verticals, fabricats amb guix de prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra 
de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran 
fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb facilitat. 
Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions  corresponents. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de 
guix i escaiola, guixos i escaioles. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, 
trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl 
per a pegar una banda elàstica que rebi les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar 
condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no seran superiors a un terç de l'espessor de la partició. Les 
trobades de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant frega suficient en els mateixos per a rebre les 
plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els cèrcols no recolzaran en 
la part exterior d'escaiola. 
Fases d’execució 
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força 
normal de penetració de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent. 
Col·locació de les guies.  
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. Entre l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de 
poliestirè i un espai que s'ha d'haver reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb 
màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició d'esquerdes, cal que es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida 
de PVC. 
Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra 
s'ha de fer amb una tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La 
testa de les plaques que s'acordin amb qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica. 
Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Toleràncies d'execució: Planeitat: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm. 
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de 
l'ascensió de l'aigua per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes es pegarà una 
banda elàstica per a donar suport les plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es disposaran, 
amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es col·locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un espessor de 
3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat les particions dels pisos superiors. Prèviament s'haurà pegat 
en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre plaques tindran un espessor màxim de 2 mm.  
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant 
la junta inferior amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una 
làmina impermeabilitzant que es doblegarà i pegarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. 
En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge es deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola 
o cola semienduriment. La unió entre envans es farà plena mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies 
de contacte 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 
Control i acceptació 
2 comprovacions per cada planta. 2 comprovacions per cada planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: gruixos, desploms, unió entre els envans i planor. 
  
 
Amidament i abonament 
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar, fins i tot replanteig, preparació, cort 
i col·locació de les plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, 
acabat de juntes, part proporcional de minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja. 
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1.2.2 Plaques de cartró-guix 
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que 
constitueixen particions interiors. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements 
de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 
BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 
10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. 
BOE. 165; 11/07/90. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de 
cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat 
(si la partició pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc. En les seves cares 
no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer 
galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc.). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com 
encreuament entre perfils, etc. La fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports 
elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al farciment de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de 
cartró-guix,  guixos i escaioles, perfils d'alumini anoditzat i perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, 
trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de 
dilatació, buits, etc. haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud 
i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i 
laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria metàl·lic, s'interposarà una banda 
autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta perforada sobre el farciment de 
les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions d'envans a 
altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i 
indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques 
que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals 
arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en 
el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, 
buits de pas, etc). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació 
dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure de reforçar l'entramat 
amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria 
(radiadors, llibreries, etc.) Per a l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els perfils de terra i sostre s'han 
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos de les 
plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució: Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; Aplomat: ± 5 mm/3 m.. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant 
entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a 
l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. 
Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material de farciment, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de 
portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant 
les unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada 
un dels capítols següents: gruixos, desploms, unió entre els envans i planor. 
  
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per 
a pintar, fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació 
de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i 
accessoris de fixació i neteja. 
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 2 FUSTERIES INTERIORS 
Ténen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents 
dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.   
 
2.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Condicions acústiques, compliment de NBE-CA-88. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic >= a 450kg/m3 i humitat <=15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc. 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments 
reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges 
rígids, formant angles rectes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat 
mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta 
Col·locació de la ferramenta 
Fixació definitiva  
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. 
Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes: Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm. Franquícia entre les fulles 
i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >=3. Portes d’armari: Fixacions entre la fulla 
inferior i el bastiment: <=3. Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: <=2. Franquícia entre les fulles i el bastiment: 
<= 0,2 cm 
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La 
fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
  
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat, incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements 
de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra 
segons especificacions de la D.F. 
  
2.2 Portes metàl·liques  
  
Normes d’aplicació 
Condicions acústiques, compliment de NBE-CA-88. 
UNE. UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Porta metàl·lica col·locada,  
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica 
practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments 
reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges 
rígids, formant angles rectes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot 
el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
Fases d’execució 
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Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts;  
Muntatge de les fulles mòbils  
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges 
galvanitzats: <= 60 cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm. Franquícia entre la fulla i el 
bastiment: <= 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha 
de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm.  

Amidament i Abonament  
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
2.3 Portes tallafocs  
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic.  
Portes de fulles batents amb eix de gir vertical 
Portes de fulles corredisses 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de 
reacció  i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
Condicions acústiques, compliment de NBE-CA-88. 
UNE. UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
  
Components 
Porta de fusta o metàl·lica  tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, Bastiment de 
base, Mecanismes i accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. 
Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes 
UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres 
que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els 
forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua 
d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge. Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full. 
Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: <= 3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. 
Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents: El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig 
i alt)  i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels 
mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada 
muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses: Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, 
o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta >= 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes 
de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les 
guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils 
tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies <= 60 cm. 
La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el plànol de muntatge. 
  
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre 
diferents tipus d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters i de resines sintètiques. 
  
Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, llei 20/1991. 
  
Components 
Conglomerant. Àrids. Aigua. Additius en massa. Productes d’acabat. Pintura, desmoldejant, resina d’acabat. Malla 
electrosoldada de rodons d’acer. Làmina impermeable. Juntes. Materials de revestiment. Sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment: complirà les exigències quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos: podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics: resines sintètiques, etc. 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles, la grava podrà ser de riu, matxucat o 
pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura: Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és 
el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); mitjà de dissolució, 
dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís 
per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc.). Aglutinants 
com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.). Desmoldejant: servirà de 
material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura “in 
situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de 
les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de 
l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà 
l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat: haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, 
resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació 
de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques i/o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i 
disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Farciment de juntes: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc. Segellat de juntes: serà de material elàstic, 
de fàcil introducció en les juntes. Tapajunts: podran ser perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, 
àrids i material d'addició. Ciments. Aigua. Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en 
l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant 
la vida útil del paviment. 
  
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera 
es donarà una emprimició amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, 
amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o 
solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el 
forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimició prèvia, d'acord amb el tipus de 
suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes 
de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els 
paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot l'espessor 
del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes 
longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques: en cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula 
dentada fins a espessor no menor de 2 mm, en cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o 
espàtula fins a un espessor no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a espessor no 
menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació 
del morter d’emprimició. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter 
d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres 
defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi han de veure marques ni senyals 
de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme, de coloració homogènia. Gruix 
de la capa del morter d’emprimició: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002):  
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de 
l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i 
cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 
m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària 
de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no 
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superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements 
constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. 
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre): 
>= 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck. 
Toleràncies d'execució:- Gruix: ± 10% del gruix- Nivell: ± 10 mm. Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una 
temperatura ambient entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim:- 15 dies en temps calorós i sec- 7 dies en temps humit. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats.  
Amb empedrat: serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les 
juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície.  
Amb graveta: serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'espessor col·locada sobre el terreny, de 
manera que quedi solta o ferma.  
Amb terratzo in situ: serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter 
de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, 
s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà 
mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. 
Amb aglomerat bituminós: serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a 
espessor de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de 
l'aglomerat no baixarà de 80ºC 
Tractat superficialment: s'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives 
mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola.  
De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar 
amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric: l'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament 
superficial del formigó amb enduridor.  
De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant, podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el 
formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb 
aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat 
superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la 
resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva 
profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o 
ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a/1 3 del gruix 
del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà 
mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat; 
Disposició i separació entre bandes de juntes. Planeïtat amb regla de 2 m. 
  
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat, incloent pintures, endurecedores, formació de juntes eliminació de restes i 
neteja. 
m3 de volum realment executat. Paviment de formigó acabat amb additius., mesurat d'acord amb les seccions-tipus 
senyalades a la DT. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions 
d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament 
en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels 
treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
  
2  PER PECES  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, 
ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, 
peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo, rajoles de ciment. 
Bases. Base de sorra,  base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització, base de morter armat. 
Material d’unió, material de rejuntat, material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural: podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista; polit mat o brillant, toscajat, 
abuixardat, escalabornat, etc. 
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Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada: constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines 
de poliester (aglomerat de marbre, etc.), etc.; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran 
lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: Podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb 
diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc. 
Plaques de formigó armat: duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó: peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Base de sorra: amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas 
de lloses de pedra i plaques de formigó armat.  
Base de sorra estabilitzada: amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de farciment.  
Base de morter o capa de regularització: amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes 
aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó.  
Base de morter armat: s'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del 
suport. 
Material de presa: morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment: Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques 
i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté 
un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost 
per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro 
o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de farciment de juntes de dilatació: podrà ser de silicones, etc. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en 
l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant 
la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de 
pedra natural, rajoles de ciment, lloses de formigó armat, morters, ciment, aigua, calç i àrids. 
  
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo: neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar 
s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions 
climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes 
estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de 
construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una 
superfície plana. Uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces 
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. Les 
peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en 
alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland 
i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte 
en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni 
en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. 
Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones 
interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm 
de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors <=2%, <=8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la bases de morter; humectació i col·locació de 
les peces; humectació de la superfície; rebliment dels junts amb beurada de ciment; neteja de l'excés de beurada; 
protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment: Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada 
de ciment. 
Terratzo: sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'espessor no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà 
estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient 
del terra. Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat: sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm 
compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra: sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos 
piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó: sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de 
formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és 
col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix > o = 1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: Polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit 
es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a 
tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona 
d'afinat per a eliminar les marques del rebax per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment 
s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat 
es realitzarà transcorregut quatre dies des de la terminació del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera 
aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es 
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passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no 
presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de 
sorra (> o = 2 cm). El gruix de la capa de morter (2 cm). Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la Beurada. Planor 
amb regla de 2 m. Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport 
i rajola i la dosificació del morter, gruix de juntes. Celles. Anivellació. Estesa de beurada i execució del polit 
(terratzo).  Verificar planor amb regla de 2 m.  
  
 
 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada 
de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml els revestiments de graó i sòcol. 
  
 
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat, absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de 
mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana 
- baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motlures, sanefes, etc. En qualsevol cas 
les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva 
superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe: sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula 
de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra: amb sorra natural o de matxucat d'espessor inferior a 2 
cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada: amb sorra natural o de matxucat estabilitzada 
amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de farciment. Base de morter o capa de regularització: amb morter 
pobre, d'espessor entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. 
Base de morter armat: s'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del 
suport. Material de presa: sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa 
fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola): constituïts per 
un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i 
orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es 
diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. 
Morter de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. 
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans 
d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en 
l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant 
la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Rajoles i Morters. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la 
disposició de juntes perimetrals d’ample < de 5 mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar 
possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb 
una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o 
forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext.<=2%, <=8%. 
Fases d’execució 
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Preparació i comprovació de la superfície d'assentament En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, 
amb taques ni amb d'altres defectes superficials.No hi ha d'haver ressalts entre les peces 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de 
col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície 
Reblert dels junts S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar 
durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: rajoles, adhesius, juntes, morters. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada 
de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml els revestiments de graó i sòcol. 
  
3 Fustes  
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant 
Clavat sobre llates: Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants: Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, 
col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
  
Components 
Clavat sobre llates: llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants: làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra 
de fusta. 
  
Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels junts 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 
acabat i envidrat. 
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% 
Zones d'interior peninsular: < 60%- Humitat de les llates : <= 18%- Humitat del morter de subjecció de les llates: <= 
2,5%El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment 
acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata 
amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop 
acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat superficial. Aquestes 
operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels 
posts, encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de 
les falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del 
parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70%,zones d'interior peninsular: < 60%, humitat del 
suport : <= 2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment 
acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en 
sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant 
per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, 
sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 
segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha 
d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de 
suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les 
peces s'han de col·locar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. 
L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: >= 40 
cm Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): >= 2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet 
en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: <= 2% ample post- Amplada màxima: 3 mm. 
Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm 
distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: <= 
2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants.El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no 
hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre 
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les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes 
gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han 
d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc. Si el recinte te unes mides sense 
interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt 
perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del 
ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: >= 2 mm.Distància dels posts perimetrals als paraments: >= 12 mm, > 
0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals : >= 3 x ample post Amplada junt 
expansió: >= 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb 
regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments 
verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en 
l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant 
la vida útil del paviment. 
  
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'1,00 m², com a màxim: No es dedueixen- Obertures de més 
d'1,00 m²: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat 
sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim: No es dedueixen. Obertures de més 
d'1,00 m²: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada 
d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot 
estar format per: Plaques d'escaiola, Plaques de fibres minerals o vegetals, Plaques de guix laminat, Plaques 
metàl·liques, lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: Per a revestir amb sistema fix, de cara vista 
amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb 
entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. DECRET 259/2003 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics 
Protecció enfront al soroll  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. 
R.D 1312/1986  
  
Components 
Plaques. Estructura d’armat de plaques per cel ras continu. Sistemes de fixació. Material per a reomplir les juntes entre 
planxes per a cel ras continu. Estructura oculta travada per a cel ras amb plaques. Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, 
etc. Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells 
metàl·lics, de xapa d'alumini, (espessor mínim de xapa 0,30 mm, espessor mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa 
d'acer zincat, lacat, etc. amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa 
rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista 
revestida per làmina vinílica. - Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada 
contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lames de fusta, alumini, etc. 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat 
anoditzat (espessor mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós 
extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin 
canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és 
de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs 
d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser 
mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de 
suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,. Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T 
d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc., podent quedar vist o ocult. 
Material de farciment de juntes entre planxes per a sostres continus: podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles 
RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
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Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc. La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular 
d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques 
d'escaiola. guixos i escaioles. perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical 
o de cantell, evitant la manipulació en horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar els ajustaments previs a la 
seva col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions 
situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves 
necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors 
i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la col·locació del cel ras. 
S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç 
amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. S'hauran obtingut els 
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o 
sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc. D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte 
que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils: replanteig dels eixos de la trama de perfils; col·locació i suspensió dels perfils de la 
trama; col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada: replanteig dels eixos de la trama de perfils, col·locació dels perfils 
perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama; col·locació de les plaques. 
Sostres continus: Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre 
quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, 
col·locant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, 
quan es tracti de plaques d'escaiola. 
En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble 
filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant 
ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si existeix), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran 
perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola 
de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol 
adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran 
cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la 
fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a 
elements de travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes 
roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran 
convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el 
perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim 
de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de 
l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, 
donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb 
un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El farciment d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 
80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua 
per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà 
estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per 
a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i 
travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i 
indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
obertures <= 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic 
dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, i peces 
complementàries i especials, rebuts al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: 
de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres 
extruït sense esmaltar i de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic i de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
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Rajoles, material d’unió, material de rejuntat, material de farciment de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com Gres esmaltat: absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres 
porcelànic: molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana: 
absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic: 
absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit: d'aparença rústica i alta 
absorció d'aigua. Rajola de València: absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc. En qualsevol cas, 
les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària 
de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces 
tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la 
humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració segons el CTE 
DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). 
Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics 
(morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria 
compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes 
prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2). Amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un 
conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics. Amb 
adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter 
de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es 
podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o 
fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. Silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, 
Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà 
sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no 
absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el 
parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes 
condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellat directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre 
rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb 
silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva 
amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 
dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m² . Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja 
àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se 
directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus 
d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m² . La capa de pasta 
adhesiva podrà tenir un espessor entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat 
sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un 
espessor de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment 
amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície 
amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les 
trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm, ortogonalitat : L≤100 mm 
±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm, planeitat de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura 
amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar imprimació: idoneïtat de la imprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no 
es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu farciment (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació: s'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. amb deducció de la superfície corresponent a: Obertures 
<=1,00 m² : No es dedueixen, Obertures >1,00 m² i <=2,00 m² : Deduibles el 50%, Obertures > 2,00 m² : Deduibles el 
100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb 
resines sintètiques, fum de sílice, etc., fets en obra o no. D’espessor variable, duna o varies capes i amb diferents tipus 
d’acabat. S'han considerat els tipus següents: Arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir 
de base per un posterior arrebossat  o altre tipus d'acabat; Arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o 
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paraments sense revestir; Arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb 
mestres. 
  
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
  
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la 
Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, 
s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, 
amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de 
matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de 
grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la 
consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de 
granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini 
lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, 
Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós 
quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per 
a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior 
cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, 
canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base 
per a evitar eflorescències. Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès 
o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o 
mecànicament.  
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant 
amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport.  Execució de les mestres 
amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter 
als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància <= 150 cm). 
Aplicació del revestiment. Gruix de la capa <= 1,1 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents 
especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. L'espessor total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1. Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de 
morter amb el remolinador d'espessor no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament 
dues capes més fins a aconseguir un espessor total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a 
aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà 
amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. L'espessor total del 
arrebossat no serà inferior a 10 mm.  Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per 
la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 
10 m²  . L'espessor del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines 
sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a 
revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m² . L'espessor total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els 
acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que 
s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons 
fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una 
sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una 
primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats  per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; 
àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 
La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa  a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa 
es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o 
metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de l'espessor del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si l'espessor és major 
de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà 
en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament 
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el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. 
Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execució: Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; 
Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta;  Nivell (parament 
horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del 
morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i 
ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes. 
  
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: 
<= 2,00: no es dedueixen. Entre > 2,00 m²  i <= 4,00 m²: es dedueix el 50%. > 4,00 m²: Es dedueix el 100%. Obertures 
en paraments horitzontals: <= 1,00 m²: No es dedueixen. Obertures > 1,00 m²: Es dedueix el 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. 
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm d'espessor realitzat amb pasta de guix gruixut 
(YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm d'espessor realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat 
els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. 
BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica 
a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc. 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
 
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una 
mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm 
d'espessor, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 
3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran 
d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els 
treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 
5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta 
entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. L'espessor de l’enguixat serà de 12 mm mínim 
i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el 
seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de 
guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat 
s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, 2 cada 200 m² . Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el 
suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit 
en cas de guarnits. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà espessor segons projecte. 
Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i 
UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot 
neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent 
a obertures: Obertures <= 4,00 m²: No es dedueixen, > 4,00 m²: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície 
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dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
4 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes 
al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb 
extradós replè amb morter o no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques, material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un espessor mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i 
marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El 
granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre 
serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb 
morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes 
mecànicament al suport regulables en tres dimensions, etc. En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres 
materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat ambiental que els d'Acer Inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges: Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant 
el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la 
peça pel cantell, mitjançant un pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines 
d’espessor mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al 
suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter: aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil d'espessor mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de 
pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran 
practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels 
ancoratges al suport per a assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema 
tradicional), cal esperar que el morter fragüi i s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden 
emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La 
subjecció es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les 
plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els 
ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. 
En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals 
s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix adherits amb coles 
compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, 
etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció 
aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà 
un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de 
morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es sellaran amb morter plàstic i elàstic d'espessor mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, 2 cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el 
suport estigui llis. Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), l’espessor i la 
distància entre els mateixos. Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m. i rejuntat, si escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: 
Obertures <= 1,00 m² : No es dedueixen. Obertures > 1,00 m² i <= 2,00 m² : Deducció del 50%. Obertures > 2,00 m² : 
Deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, 
amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o 
protector. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
  
Components 
Imprimació; Pintures i vernissos; Additius en obra 
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Característiques tècniques mínimes 
Imprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser:, imprimació anticorrosiva, imprimació per a galvanitzacions i 
metalls no ferris, imprimació per a fusta o tapaporus, imprimació selladora per a guix i ciment, etc. 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas 
de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); mitjà de dissolució, 
dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís 
per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc.). Aglutinants 
com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
 
 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada 
i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. 
L’assolellament no incidirà directament sobre el plànol d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments 
no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període 
d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc. I es protegiran abans 
d’inicair el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament 
químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats 
internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà 
totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran 
els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se 
segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les 
superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que 
desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i 
una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels 
porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’imprimació selladora i dues mans 
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’imprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’imprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia imprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el 
suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’imprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’imprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàl·liques, una mà d’imprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues 
mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons 
exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de 
la superfície. Preparació del suport: imprimació selladora, anticorrosiva, etc.; Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, 
escrostonament, falta d'uniformitat, etc. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i 
mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
6 ESTUCATS I ESGRAFIATS  
Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i 
s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions 
arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos 
tipus d’estucat: Estucat en calent, té un acabat brillant aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa 
calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars 
als arrebossats. 
Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs 
de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin 
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apareixent superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. Les característiques i condicions de posada 
a l’obra són similars als arrebossats. 
  
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, Morter monocapa, pasta vinílica 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un 
color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit 
al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts estructurals. S'han de deixar 
els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. S'han d'aturar els 
treballs si es donen les condicions següents: Humitat relativa de l'aire > 60%; en exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, 
Pluja; per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius 
amb granulats seleccionats o de pasta vinílica: temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix 
amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els treballs fets 24 h abans refer les parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 
dies. Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos 
desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 
Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus. Si el suport no és homogeni, els 
junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre 
els junts dels materials. 
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, 
amb proporció baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinadaSi el 
suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de 
pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base.  
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir 
pols, greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una 
superfície rugosa. S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter de ciment i additius. 
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. Estuc de calç i sorra de marbre. Es pot afegir a l'estuc, 
amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es 
lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca 
sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en calent, 
desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha 
d'aplicar el ferro en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols 
durant el temps d'assecatge de les capes. 
Toleràncies d'execució: Planor de Calç i sorra de marbre ± 2, Morter monocapa ± 5, Pasta de guix amb cola i Morter de 
ciment blanc i sorra de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta 
vinílica. La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures <= 1 m² : 0%; Obertures entre 1 i 2 m² : 50%; Obertures > 2 m: 100%. Als forats que 
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc). En cas 
de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
 
1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort 
desitjat. 
  
Normes d’aplicació  
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).RD 
1751/1998. 
Modificacions. RD 1218/2002. 
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 
275/1995, 92/42/CEE. 
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1.1 Generació  
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció.  
 
Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina.  

Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la 
demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia 
produïda en moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que 
la caldera s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la 
combustió. Conté un ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència.  

Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no 
produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual 
auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la 
seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de 
manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos 
cremats. Aniran sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de 
ventilació per que s’acompleixin les condicions de seguretat del local.  
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la 
seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha 
de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha 
de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. S'ha de garantir l'estanquitat de les 
connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control  i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 
Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova final 
d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al 
menys, en 4 hores.  
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han 
d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova 
del sentit de gir.Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la del cremador.  

Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit.  

1.2 Transport  
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 
Per aigua:  
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb 
un anell que comunica els diferents emissors.  
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada 
i un tub de tornada, el retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza 
amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota 
paviment o en altres paraments.  
  
Components  
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors 
o als tubs en punts alts de la instal·lació. 
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Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot haver-hi: 
sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de 
la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams 
encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes 
que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera 
que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, 
s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al 
tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de 
separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi 
s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi 
pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, 
assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, 
intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats 
aniran sota una beina de protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la 
impulsió i en el retorn, de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les 
especificades al projecte. Les connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han 
d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No s'han 
de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules 
i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les 
canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que 
quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es 
puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat 
s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 
Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. 
Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La 
pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la 
xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, 
eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació.  
  
 
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, 
eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 
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1.3 Emissors
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de 
calor depèn del model, marca i mida de l’emissor.  
  
 
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu 
entre els elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha 
d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del 
fabricant i dels reglaments vigents. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 
es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris per al seu funcionament. Tots els materials que 
intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat 
sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, (posició horitzontal): ± 
3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les boques 
de connexió durant la col·locació del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques 
tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes de la 
xarxa. Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió 
elèctrica, s'han de poder fer amb facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre 
un aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 m si la potència del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si 
la potència nominal del motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat en condicions de funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari 
ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90ºC.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La 
pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, 
en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 
  
 
 
2 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, 
el moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
                          Mitjans: consoles, murals. 
                          Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
  
Normes d’aplicació   
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. 
Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de 
conductos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos 
generales. 
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1751/1998. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea 
la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1218/2002, NTE-ICR/1975 Instalaciones 
de Climatización. 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1751/1998. 
Modificación: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1218/2002, 
NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización. 
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. 
Parte 1: Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: 
Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: 
Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1751/1998. 
Modificación: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1218/2002, 
NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos 
de chapa metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas 
einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y 
climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 
Reixes i difusors: 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1751/1998. 
Modificación: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1218/2002, 
NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización. 
  
2.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. 
A l’hivern el sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba 
de calor o que n’anul·la el seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
  
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i 
amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots 
els materials que intervenen a la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder 
moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar 
connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus 
indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. 
La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la 
retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar 
les característiques de l'element. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser 
estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es 
repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades 
han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha 
d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de 
servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves 
de funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua. 
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Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
2.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a 
l’aparell emissor.  
  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per 
l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-
hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques 
dels elements. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de 
la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar superficials o col·locats en 
safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el 
contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, 
els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i 
sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes 
estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de 
tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules 
i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut 
dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint 
especificacions de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels 
elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència 
tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 
  
2.3 Emissors  
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o 
mitjançant conductes i reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
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Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc 
desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les 
característiques tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips 
han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han 
de transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara 
ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte 
o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no 
es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de 
facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la 
unitat interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions 
d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La 
seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les 
connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. 
Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 
parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la 
temperatura i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No 
s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. 
Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de 
treball. Conductes metàl·lics. Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal 
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte 
és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la 
pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte 
per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En 
conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat 
a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de 
perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. 
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i 
ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per 
conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els 
reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al 
llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El 
recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la 
seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components 
que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o 
accessoris i el sistema de suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de 
muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada 
en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no 
incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del 
terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores 
aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres 
elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i 
distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques 
del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Característiques de màquines i muntatge d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi 
pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 
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La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
3 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3. 
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, 
poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen 
mecànicament la ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser 
rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte 
en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través 
del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal 
i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència per 
ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en 
el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat 
del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, 
les peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º 
amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament 
a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. 
Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de 
runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. El tall de les peces 
s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió. 
Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), 
evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals 
d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts 
al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir 
com a conseqüència del règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar 
formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes 
han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts 
deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran 
col·locats protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de 
regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i 
comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància 
entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre 
equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de 
col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-
se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar 
protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de 
conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de 
muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova 
del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal 
d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària 
instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
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ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
4 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3 i DB SU-4. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a 
l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-
5 en el cas de projectors d’exterior. 
  
 
4.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o 
transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius 
necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les 
llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, 
antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el 
flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments 
amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació 
de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de 
funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació 
de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb 
regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de 
control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o 
temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa 
de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part 
proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
4.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als 
usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives 
de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell 
d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment 
de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una 
alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament 
amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació 
de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa 
de l’enllumenat.  
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Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació 
de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb 
regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de 
control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en 
recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre 
les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida 
d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la 
bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit 
material. 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, DB HS 4, DB HE 2, DB HE 4. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 
057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, 
UNE EN ISO 15875:2004,  
UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea 
la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1218/2002. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels 
titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias. RD 919/2006. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de 
subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei 
regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal 
disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o 
Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, 
l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de 
subministrament que obri el pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar 
ubicat en un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
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Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar 
als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de 
construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors 
establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de 
fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat 
correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres 
instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs 
no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es 
col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i 
amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny 
seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de 
diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són 
tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials 
i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i 
escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les 
proves de pressió no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la 
finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de 
distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran 
d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de 
sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa 
o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver 
comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar 
als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els 
següents llocs: 
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Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats 
a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, 
tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de 
la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar 
instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. 
Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments 
que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i 
una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies 
d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin 
ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per 
regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els 
tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se 
que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure 
dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà 
ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà el 
adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-
mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la 
tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el 
material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les 
pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin 
superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació 
del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta 
d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió 
dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les 
connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar 
interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, 
cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, 
condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar 
l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura 
antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap 
òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les 
aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb 
l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els 
tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu 
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn 
de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista 
en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada 
per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns 
de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment 
separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats 
ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans 
i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que 
aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet 
fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin 
esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar 
d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva 
connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment 
i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
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Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva 
instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de 
que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades 
com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 
connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels 
desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les 
proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de 
fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal 
exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº 
de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 
seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  
1.3 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta 
instal·lació també pot distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és 
automàtic tindrà un programador i la connexió elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar 
als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus 
de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte 
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte 
a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació 
així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al 
seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la 
normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al 
diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar 
separades entre elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació 
ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua 
ha de quedar amagada dintre de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi 
aigua a la pressió mínima de treball. Les unions han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar 
connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar 
fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que 
tingui suficient il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es 
comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, 
transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions 
roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de 
la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que 
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van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han 
de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida 
a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les 
proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de 
fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
   

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5 i Normes de referència de l’Apèndix C. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC 
según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 
1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE 
EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden 
FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados 
a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos 
de ensayo. 
 
 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión 
en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 
1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, 
de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas 
de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. 
Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública 
sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es 
permet la connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos 
possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que 
el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
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Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, 
flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera 
que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua 
potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a 
cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub 
de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la 
fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar 
protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves 
de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a 
la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 
cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en 
el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de 
tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades 
o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions 
de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o 
buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els 
tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de form igó. Els 
pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al 
nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió 
ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de 
quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els 
angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 
cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: 
Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a 
una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per 
tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan 
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la 
zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o 
defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en 
cap punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: 
Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 
12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha 
de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs 
s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de 
col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop 
sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. 
Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
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Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
   
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior 
de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica 
o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser 
de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials 
poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, 
terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, 
zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del 
punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de 
sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, 
flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits 
contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 
per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al 
desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca 
al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb 
tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica 
ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, 
i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit 
el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors 
a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través 
d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams 
instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x 
D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat 
per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, 
repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni 
corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de 
fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre 
fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de 
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ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el 
tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de 
ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció 
en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El 
pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el 
contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle 
de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores 
per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, 
planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també 
amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a 
l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el 
mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del 
remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a 
mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el 
corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu 
pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per 
escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada 
l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre 
les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de 
dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el 
sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma 
que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb 
el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els 
baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, 
entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte 
directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte 
directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del 
zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte 
directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, 
etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament 
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la 
peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb 
morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament 
de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir 
la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i 
l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, 
ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han 
d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons 
no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell 
que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 
alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície 
interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de 
pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de 
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de 
les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per 
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar 
sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb 
morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport 
amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu 
o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, 
i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que 
s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha 
d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la 
D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la 
col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al 
pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies 
d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle 
teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades 
abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de 
quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament 
per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: 
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guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha 
de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. 
Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de 
registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu 
interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar 
al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la 
bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada 
d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus 
d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon 
a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal 
o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa 
corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància 
entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària 
per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada 
han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, 
pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els 
sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per 
comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
1.3 Depuració  
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. 
Cal un sistema de depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses 
sèptiques. 
  
Components  
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos. 
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores. 
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de 
les aigües. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues 
externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que 
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es 
tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa 
i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues 
estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles 
i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: 
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± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm 
respecte a la superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els 
mateixos resultats. 
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància 
mínima entre eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa 
entre el 15% i el 30%. Si no es construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir 
els mateixos resultats. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 
Filtres: Granulometria de l’àrid. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per 
comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres. 
ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 
  
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells 
de calefacció i/o aigua calenta, d’ús no industrial. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1751/1998. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos 
de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 
100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. 
Cálculo y diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias. RD 919/2006. 
  
Components 
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes 
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire 
no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema 
de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera 
que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi 
pes. Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els 
suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant 
maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els 
accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. 
Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a 
facilitar la circulació de l'aire. El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un 
diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element 
és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha 
d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret 
vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància màxima permesa entre suports 
verticals: per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 
4 m. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer 
galvanitzada: distancia entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: 
distància entre suports: trams horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub flexible d'alumini es subministra 
comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser 
iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició 
ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia no ha d'anar travessada per cap 
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element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. No pot travessar 
tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, 
al que anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia. Les 
xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra 
hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa tindran una classificació respecte la reacció al 
foc determinada d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà 
que la cambra d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en comunicació amb l'ambient 
exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuïtat en els punts d'encontre amb 
els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la construcció. Diferència temperatura superficial parets 
pròximes i temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies d'instal·lació: 
aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la seva llargària 
per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical 
o el generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han d'evitar, en la 
mesura del possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran 
amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de la canonada en aquest tram. Els canvis de secció es 
faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb la resta del tram. L'angle de divergència 
ha de ser inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà preferentment amb 
una peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. La base del tram 
vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un 
maniguet de drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament 
mitjançant un tub. En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis de direcció 
es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i 
els canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a 
l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones 
ocupades permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des de la seva boca (sense 
considerar el capellet) als obstacles més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet 
ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de 
direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. La xemeneia 
ha de disposar d'orificis de mesura i control de les condicions de la combustió en els següents punts: a la sortida de cada 
generador i a una distància entre 1 i 4 m de la boca de sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la D.F. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les 
característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar 
les característiques dels elements. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.  
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament 
davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
  
Verificacions 
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 
  
Amidament i abonament 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a 
retalls. 
 
3 SÒLIDS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la evacuació de residus de tipus domèstic, mitjançant conducció 
per gravetat. 
El trasllat del vidre no es pot realitzar per aquest sistema de trasllat per conducte vertical. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 2 Recollida i evacuació de residus. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. 
  
 
Components 
Conductes verticals: Hauran de ser metàl·lics o de qualsevol altre material de classe resistent al foc A1. 
Aspiradors estàtics: Estan formats per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Comporta d’abocament: S’utilitza per fer l’abocament de la brossa des de les diferents plantes. 
Comporta de neteja: S’utilitza per a la neteja periòdica de la conducció. 
Tremuja o “tolva” : Element final on s’emmagatzema la brossa abans d’abocar-la als cubells col·lectius. 
Característiques tècniques mínimes. 
Verticalitat dels conductes, ajustament de les comportes. 
Control i acceptació 
Conductes, aspiradors i comportes: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes verticals: El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. 
Les superfícies de l’interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc segons normativa legal vigent. Els conductes 
es separaran de la resta de l’edifici amb murs de resistència al foc EI-120. Tindran un diàmetre interior de com a mínim 
45cm. Es disposaran verticalment i els canvis de direcció respecte la vertical no seran superiors als 30º. Per evitar els 
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sorolls per a una velocitat excessiva es disposaran de canvis de direcció segons el DB-HS2 del CTE. Si s’utilitzen 
conductes prefabricats, s’hauran de subjectar als elements estructurals o als murs mitjançant brides o abraçadores, una 
a cada unió i la resta a una distància no superior a 1,50m. Els conductes que vagin per gravetat es ventilaran amb 
aspiradors estàtics en la seva part superior; en aquesta part hi haurà una presa d’aigua amb ràcord per una mànega i 
una comporta per la neteja superior. Els conductes dels sistemes neumàtics es connectaran a un conducte de ventilació 
d’una secció no inferior a 350cm². L’alçada lliure de l’extrem superior haurà de seguir les especificacions de l’article 2.2 
del DB-HS 2. Si els conductes són prefabricats es subjectaran als elements estructurals o als murs suport amb brides o 
peces especials. 
Aspiradors estàtics: El seu disseny ha de permetre crear en el seu interior la depressió necessària per a l'evacuació de 
l'aire del conducte vertical de ventilació. Totes les peces que el componen han d'encaixar correctament. No ha de tenir 
rebaves, esquerdes, deformacions ni escantonaments. 
Comportes: Es situaran a zones comuns i a una distància de terra dels habitatges no menor a 30cm mesurat des de 
l’horitzontal. A la part inferior dels conductes, en el sistema per gravetat, es col·locarà una comporta seguint les 
especificacions de l’article 2.2.2 del DB-HS 2. El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es 
podreixi i resistent als cops. Les superfícies de l’interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc i mides segons 
normativa legal vigent. La unió amb els conductes ha de ser estanca. La tanca haurà de ser hermètica i silenciosa. Les 
comportes es protegiran per tal de que no es puguin obrir dues comportes alhora. 
Control i acceptació 
Recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior cal comprovar l’amplada lliure i el pendent. 
  
Verificacions 
Conductes verticals: Recorregut continu sense obstacles. Subjeccions adequades al llarg del conducte. Prova 
d’abocament de residus comprovant estanquitat. 
Aspiradors estàtics: Posada en marxa i comprovació de funcionament. 
Comporta d’abocament: Alçada de col·locació. Comprovació de la tanca hermètica. 
  
Amidament i abonament 
ml de llargària instal·lada, conductes. 
m² de conducte formació de tremuja. 
ut de comportes i aspiradors estàtics. 
 
SUBSISTEMA TRANSPORT 
 
1 ASCENSOR 
Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre sistema, amb una inclinació 
superior a 15 graus, destinat al transport de persones o mercaderies amb l’ajut d’una cabina accessible i equipada amb 
elements de comandament. 
  
Normes d’aplicació 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. 
UNE-EN 81-2:2001 Regles de seguretat per la construcció e instal·lació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics 
  
Components 
Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i comandaments generals. 
Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes de planta, cables de suspensió i paracaigudes.  
Fossa amb amortidors. 
Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, dispositius de tancament, socors, 
comandaments. 
Característiques mínimes 
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà totes les reaccions de la 
maquinària, fins i tot en cas d’impacte. Els materials compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE 
DB- SI. 
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l’ascensor, sense canalitzacions, ventilacions ni instal·lacions tret de 
les pròpies pel seu correcte funcionament. 
 
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les normes i 
disposicions vigents, relatives a fabricació i control industrial. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. 
i les instruccions facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és 
elèctric o hidràulic. 
Fases d’execució 
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics. 
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica. 
Col·locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés de plantes; del grup 
tractor i connexions elèctriques, amb dispositius anti vibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, 
en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor i cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador de velocitat a la part 
superior i paracaigudes a l’inferior de la cabina; de la botonera de cabina i botoneres de pis, amb les corresponents 
connexions elèctriques; del selector de parades i connexions elèctriques. 
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Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els 
comandaments exteriors, per mitjà d’elements practicables. Es disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de 
dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent 
independent a la cambra de maquinària. El dispositiu de socors s’alimentarà independentment de la font de l’ascensor. 
Toleràncies 
Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 cm; Element mòbil - tancament 
del buit:<= 3cm; Entre els elements mòbils:<=5cm.  
Control i acceptació 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. 
Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o 
d'avaria). Limitador de l'excés de velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d’energia.No ha de ser 
possible activar la posada en moviment en el cas que la càrrega superi el valor màxim admissible. Els ascensors ràpids 
han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. Ha de tenir instal·lat un dispositiu que 
impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les 
portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. Els contrapesos han de quedar 
instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha d'impedir 
la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per aquest 
dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. En cas de superar-se la temperatura 
màxima prevista pel fabricant en la cambra que allotja el grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, 
però no ha de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la 
cabina. 
  
Amidament i abonament 
ut Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.F. 
  
Verificació 
Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instal·lació executada. 
Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de 
l’òrgan competent. 
   
.  
SUBSISTEMA SEGURETAT 
 
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió 
d’alarma als ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, DB SU2 i DB SU4. 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de 
productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. 
Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, 
columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment 
d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. 
Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està 
formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i 
vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de 
protecció i extinció d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en 
les normes UNE corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal 
que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, 
pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, 
aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable 
i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
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Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La 
connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna 
seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol 
de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment 
ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. 
Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. 
La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les 
tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 
45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el 
seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de 
direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que 
s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha 
d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar 
a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera 
que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del 
diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, 
<= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer 
la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer 
garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 
per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 
d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de 
seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, 
aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari 
ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar 
lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. 
Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la 
D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els 
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, 
canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb 
que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, 
s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer 
amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del 
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, 
ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 
30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar 
situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres 
depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: 
<= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb 
tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra 
s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus 
BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la 
inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a la 
xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió 
dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària 
del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de 
quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa 
d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que 
ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es 
faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a 
la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: 
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar 
connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El 
senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats 
pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les característiques del 
producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, 
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es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: 
veure capítol corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un 
estudi o projecte específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat 
sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa 
d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a 
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots 
els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 
horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 
mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a 
la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 
existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva 
ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica 
de mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la central. 
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència 
mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques 
i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
2 PROTECCIÓ AL LLAMP 
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la fins a la 
posta a terra. 
  
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales. 
  
Components 
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives. 
Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la xarxa 
de connexió a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Captadors i derivadors: Dimensions i material. 
  
Execució 
Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar 
sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. Distància entre cada 
dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat 
perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, encastat en 
el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable 
de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 
Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra els 
llamps. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. No s'han de transmetre esforços a les connexions elèctriques. El muntatge s'ha de fer seguint les 
instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc. 
  
Amidament i abonament  
ut els captadors. 
ml els derivadors o conductes de baixada. 
 
2 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
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Components 
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en 
les normes UNE corresponents a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels 
elements ha de ser la indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
  
 
 
Execució 
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en 
posició vertical i quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de 
protegir. Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central 
de detecció, a 24 V. La tolerància d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central 
de detecció, a 24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant 
estaran col·locats enfrontats a una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, 
els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament. 
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des 
del paviment: 1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia 
telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El conductor ha 
de penetrar dins de les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de 
derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes 
de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm. 
Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de 
la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i 
correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
Control i acceptació 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 
Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 
  
Verificacions 
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els conductors. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 
7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 
30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació  y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 
7/1988. 
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UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva 
funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota 
i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la 
connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. 
Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la 
instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de 
manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de 
la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades 
al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El 
terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda 
la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent 
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una 
escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la 
escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos 
usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 
55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs 
i caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la 
instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de 
circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió 
a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. 
Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es 
subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. 
Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò 
que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les 
recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions 
d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls 
de materials, etc. 
  
Components  
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Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure 
o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una 
instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots 
els abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les 
d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per 
hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general 
d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de 
protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius 
necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor 
diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran 
encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables 
unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de 
ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus 
de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, 
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant 
l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 
per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per 
l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és 
excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa 
fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de 
la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 
si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni 
instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres 
serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà 
en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior 
s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una 
alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador 
més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i 
PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases 
s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts 
que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als 
borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La 
posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, 
que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 
kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es 
col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors 
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han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, 
fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es 
col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas 
l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços 
de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació 
d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de 
l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a 
cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes 
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són 
roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets 
llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir 
empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha 
de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata 
oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al 
sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar 
fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als 
paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de 
fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de 
canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals 
de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 
mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) 
amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars 
o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure 
d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han 
considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, 
RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació 
i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han 
de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament 
dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves 
propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després 
de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable 
ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on 
el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del 
cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les 
caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: 
la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 
fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha 
de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció 
facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles 
les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 
connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca 
encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades 
en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 
2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips 
d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). 
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. 
Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació 
d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de 
circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de 
l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
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ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, 
caixes de derivació, mecanismes.  
   
 1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar 
els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es 
connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, 
de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb 
protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
 
 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa 
no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix 
pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la 
documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha 
de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de 
terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que 
ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies 
d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: 
fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon 
contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt 
punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub 
de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha 
de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament 
per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 
galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor 
ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància 
entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes 
posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre 
exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals 
de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 
117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. RD 401/2003. 
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Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99.
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 
21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als 
edificis. D. 172/99. 
  
2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents 
d’emissions terrestres o de satèl·lit. 
  
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la 
instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 
per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior 
dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. 
El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 
metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del 
pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal 
captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m 
d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent 
de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables 
de sortida a la distribució han de connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària 
part inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 
0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de 
manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A 
cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de 
tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis 
de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al 
peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió 
dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més 
cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'han de fer sempre 
doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La 
posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. 
Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Verificacions 
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Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb 
el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les 
connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per 
cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota 
demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat 
de la xarxa de distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la 
instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, 
tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 
a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes 
d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció enfront de la 
humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV 
del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. 
Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o 
fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en 
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin 
els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions 
mínimes de 40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser 
de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer 
galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés 
radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs 
en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes 
de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de 
l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis 
integrats (RDSI). 
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Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre 
secundari. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o 
punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia 
bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden 
ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la 
instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits 
tècnics relatius a les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 
a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la 
compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. 
Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o 
fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en 
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin 
els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions 
mínimes de 40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de 
plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer 
galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés 
radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 
superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada 
amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs 
en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes 
de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels 
elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02.  RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer 
o altres materials ferris. RD 2351/1985. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI MUNICIPAL MASIA CAN PUIG 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws 

 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.  
  
  
3.1 Interfonia i vídeo 
Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, 
i un sistema interior de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot 
mantenir una conversa interior-exterior. 
  
Components  
A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador. 
Obreportes elèctric. 
Aparell d’usuari de comunicació. 
Tubs, cables i caixes de derivació. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la 
instal·lació.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 
a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)  
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La càmera no 
s’ha d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla 
determinat. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment. 
Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del 
pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es 
rep. 
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del 
fabricant. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors 
diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la 
instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta 
instal·lació. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes 
de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
  
Amidament i abonament 
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 
ml canalitzacions, tubs i cables.  
  
 
SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA 
 
1 SOLAR TÈRMICA 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB-HE 4 i HS 4. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1751/1998. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.  
Equipos de presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD1244/1979. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones.  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y 
climatización. BOE.99; 25.04.81. 
Homologación de los paneles solares. Real Decreto 891/1980. 
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Components 
Captadors solars: Són els que transformen la radiació solar incident en energia tèrmica. 
Sistema d’acumulació: Està format per un o més acumuladors. Poden ser: d’acer vitrificat, acer amb tractament epoxidic, 
d’acer inoxidable, coure, acer negre en circuits tancats, etc. 
Sistema d’intercanvi: Els bescanviadors per a aigua calenta sanitària han de ser d’acer inox. o de coure. 
Circuit hidràulic amb tubs, bomba de circulació, purga d’aire i vas d’expansió. 
Tubs: Es farà servir coure o acer inoxidable en el circuit primari. En el secundari de servei d’ACS, es podran utilitzar a 
més a més plàstics que suportin la temperatura màxima del circuit. 
Bomba de circulació: Hauran de ser d’un material compatible amb el fluid de treball utilitzat. 
Purga d’aire: Poden ser purgadors manuals o automàtics. S’evitarà l’ús dels automàtics quan es prevegi la formació de 
vapor en el circuit. 
Vas d’expansió: Poden ser oberts o tancats. 
Vàlvules: Segons la seva funció poden ser d’esfera, d’assentament, de ressort o retenció. 
Sistema elèctric i de control: És on es localitzen els sensors de temperatura. 
Productes auxiliars: Com ara: líquid anticongelant, pintura antioxidant, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. Suportar la màxima temperatura i 
pressions que pugui assolir la instal·lació. 
 
 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el 
subministrat en obra amb el que hi ha indicat en projecte. El captador haurà de tenir la certificació emesa per l’organisme 
competent o per un laboratori d’assaigs segons RD 891/1980 i la Ordre de 28 juliol de 1980. 
  
Execució 
Generalitats. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Tot el conjunt ha d'estar muntat 
segons les indicacions de la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. La instal·lació ha d'estar construïda en la seva 
totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i 
manteniment. No s'han de barrejar, en cap punt, els diferents fluids que intervenen en la instal·lació. No s'han de col·locar 
elements d'acer galvanitzat si l'aigua pot arribar a una temperatura de 60°C. Tots els materials utilitzats han de ser 
compatibles entre ells. L'estructura de suport no ha de transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels 
components de la instal·lació. Els punts de suport han de ser suficients i han d'estar distribuïts de manera que no 
produeixin flexions sobre el captador superiors a les admeses pel fabricant. Un cop col·locat, cap element de l'estructura 
de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre els captadors. Els elements de la instal·lació que necessitin 
un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser accessibles. Ha de ser possible desmuntar elements concrets de 
la instal·lació amb un nombre mínim d'actuacions sobre els altres elements. Ha de tenir instal·lades les proteccions 
necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent. Han d'estar fetes totes les 
connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d'aquestes amb la part fixa de la instal·lació. Les connexions han de 
ser estanques. Les connexions hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs. Ha d'estar feta la 
prova de servei. Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de la obra de tot el material sobrant 
(restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
Sistema de captació: Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. S'ha de 
comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a les 
especificades al projecte. S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. En aquest 
període, les connexions hidràuliques han d'estar obertes, però protegides de l’entrada de brutícia. Els elements captadors 
han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació. Les connexions a les diferents xarxes de 
servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. Les connexions han de ser estanques. Han de segellar-
se amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran els extrems 
dels tubs per a eliminar les rebabes que hi puguin haver. Sistema d’acumulació: L'aparell ha de quedar recolzat sobre el 
suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, 
de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 
especificacions del seu plec de condicions. Ha de tenir instal·lat: una aixeta de tancament, un purgador de control 
d'estanquitat del dispositiu de retenció i una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la 
vora superior de l'element que reculli l'aigua. Entre la vàlvula de seguretat i l'acumulador no ha d'haver-hi instal·lada cap 
vàlvula de tancament. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles pel seu 
manteniment. A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb la finalitat 
d'extreure els sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari 
ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90 ºC. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en 
servei. Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm. Distància als paraments laterals: >= 15 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 5 mm, horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 
mm. La llargària del conducte ha de ser la suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
Sistema d’intercanvi: Bescanviadors. La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l’intercanviador. La 
regulació de temperatura d’ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada d'aigua calenta o termòstat 
que aturi l'aparell productor d'aigua calenta entre aquest i l'intercanviador de doble paret. L'aparell ha de quedar recolzat 
sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, 
han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després de l'intercanviador s'ha d'instal·lar una aixeta de 
pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. Ha de tenir instal·lat: una aixeta de tancament i una vàlvula 
de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l'element que reculli l'aigua. Entre 
la vàlvula de seguretat i l'intercanviador no ha d'haver-hi instal·lada cap vàlvula de tancament. Tots els elements de 
maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles pel seu manteniment. Tota superfície calefactora 
accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90 ºC. La posició ha de ser la 
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reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que 
aporti l'acta de posada en servei. Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm. Distància als paraments 
laterals: >= 15 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 5 mm, horitzontalitat (posició 
horitzontal): ± 5 mm. 
Tubs: En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han 
de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió. En les instal·lacions de tub soldat per capilaritat, totes les 
unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capilaritat. El tub 
no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el 
recorregut. Les tuberies per on circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim 
del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, 
ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. La canonada que, en règim 
de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades 
amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Si és col·loquen superficialment, els suports s'han de 
fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. No 
es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. Separació màxima entre suports segons 
el seu diàmetre: en trams verticals entre 1,8 m i 3,7 m; en trams horitzontals entre 1,2 m i 3m. Toleràncies d'instal·lació: 
nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 
Bomba de circulació: La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les 
boques corresponents. Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. Les 
reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, per tal 
d'evitar la formació de bosses d'aire. La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada 
no ha de produir cap esforç radial o axial a la bomba. L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. L'eix de 
la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la 
disponible i si gira en el sentit convenient. 
Purga d’aire: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt 
d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó 
roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Dipòsit d’expansió: El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El diàmetre interior de la tuberia de connexió 
al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap 
accessori o element que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per 
a la localització en l'esquema de la instal·lació. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. En el circuit hi ha d'haver una 
vàlvula de seguretat incorporada, de manera que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió mai sigui superior a 0,5 Kg/cm2. 
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions. La capacitat del 
dipòsit ha de ser suficient per a absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4ºC la 
temperatura de treball. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. Distància als paraments laterals: >= 15 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat 
(posició vertical): ± 5 mm, horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm. 
Vàlvules: Poden anar muntades entre tubs o, depenen de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar 
anivellades, en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la 
reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs. Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi 
amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes 
elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja 
amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint 
especificacions de la D.F. 
Productes auxiliars: Reblert de la instal·laci.ó. La instal·lació ha de quedar emplenada i en condicions de funcionament, 
amb la quantitat i tipus de fluid caloportador especificades a la D.T. Els purgadors i totes les sortides d'aire han de quedar 
tancades un cop introduït el fluid caloportador. No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació. No poden 
quedar bosses d'aire en cap punt de la instal·lació. El fluid caloportador ha de ser compatible amb tots els elements que 
conformen la instal·lació. La prova de servei ha d'estar feta. El fluid caloportador s'ha d'introduir al circuit pels punts 
previstos en la D.T. Les plaques no poden estar calentes en el moment de dur a terme la omplerta de la instal·lació. Per 
aquest motiu, les tasques d'omplerta s'han de fer amb els captadors ocults a la radiació solar. Els purgadors s'han de 
tancar en el moment en que comencin a sortir algunes gotes de fluid caloportador. S'han de recollir i netejar 
immediatament els vessaments de fluid que es produeixin. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels 
elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuaments amb altres instal·lacions.  
La instal·lació s’ajustarà al que es descriu a la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
  
Verificació 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, 
d’estanquitat i comprovació de la xarxa sota pressió estàtica màxima. Les unions enroscades s'han de preparar amb 
estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar 
feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut captadors solars, acumuladors, intercanviadors, bombes, purgadors, dipòsits d’expansió, vàlvules. 
ml tubs, aïllament. 
m² pintura antioxidant. 
l líquid anticongelant. 
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SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
 
1 APARELLS SANITARIS  
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua 
freda i calenta amb aixetes i accessoris i estan connectats a la xarxa de sanejament. 
 
 
 
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safarejos, abocadors, col·locats de diferents maneres, 
sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: 
porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.  
Característiques tècniques  
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i 
lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa.  
El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà el 
propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel 
fabricant.  
 
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, 
es comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. 
Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb els assajos especificats en projecte i ordenats 
per la D.F. 
No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells 
sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant 
el muntatge.  
No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la 
D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se 
segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran 
instal·lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica.  
S'ha de garantir l'estanqueïtat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els 
aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els 
mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es 
connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament.  
Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 
mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor.  
Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran 
d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueïtat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes.  
El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà 
superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra. 
Unitat i freqüència d'inspecció: cada 4 habitatges o equivalent.  
Durant l'execució es tindran en compte les següents toleràncies: En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo 
i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 
mm i horitzontalitat 2 mm. 
Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de 
materials agressius, impactes, humitat i brutícia.  
 
Amidament i abonament 
U(unitat) d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos 
aixetes i desguassos.  
 
 
Molins de Rei, octubre de 2022 
 
 
 
 
 
Enric Font Nouvilas 
SOM OPEN ENERGY SL 
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